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B.1 CELKOVY POPIS UZEMi A SOUBORU STAVEB

a) zakladni popis stavby; u zmeény staveb udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry stavebné
technického, pFipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci, idaje o dotéené komunikaci, iidaje o dotéené draze nebo objektu -
kategorie drahy, tratovy uUsek, staniceni apod.

Jedna se o stavajici objekt Sporthotelu, ktery slouZi jako ubytovaci zafizeni s restauraci a
nezbytnym technickym a socidlnim zazemim. V minulosti slouzil objekt pfedevSim pro
ubytovani sportovcl. V objektu se v sou¢asné dobé nachazi celkem 13 ubytovacich jednotek
s vlastnim socialnim zazemim. K dispozici jsou tfildzkové az pétillizkové pokoje. Kromé
ubytovani poskytoval v minulosti Sporthotel i stravovani ve vlastni restauraci a také prostory
uzavieného salénku. Objekt hotelu je v souc¢asné dobé bez vyuZiti, v minulosti byl pronajiman
externimu provozovateli. Stavajici objekt je funkéné napojen na zimni stadion prostfednictvim
dnes jiz neuzivaného bufetu s tribunou. Vzhledem k tomu, Ze stavajici objekt je v nevyhovujicim
stavebné technickém stavu bylo rozhodnuto o kompletni rekonstrukci.

Sporthotel Pelhfimov v minulosti jiz proSel dvéma rekonstrukcemi: v roce 1987 a v roce
1996.Na objektu byl proveden stavebné-technicky prizkum se zaméfenim na sondy do
konstrukci stropll, podlah a stfechy. Zavéry tohoto prizkumu jsou zohlednény v ramci
navrzenych stavebnich Uprav v této projektové dokumentaci.

b) charakteristika izemi a stavebnich pozemkd, dosavadni vyuziti a zastavénost tizemi, v
pripadé vodnich dél popis povodi, stavajici soustavy vodnich dél a propojeni s dalSimi
vodnimi dily, poloha vzhledem k poddolovanému tzemi, zaplavovému tzemi, freseni
ochrany pfed povodni, zplsob zajisténi bezpecénosti vodniho dila pfi povodnich apod.

Resené Uzemi se nachazi ve sportovnim arealu v Pelhfimové v t&sné blizkosti zimniho
stadionu na bfehu feky Bélé. Sportovni areal je situovan v jihovychodni okrajové ¢asti mésta
Pelhfimov. Re$ené tizemi se zimnim stadionem a sporthotelem se nachazi na pozemcich 323/1,
323/3 a 323/5, které jsou ve vlastnictvi mésta Pelhfimov. V pfimé blizkosti stavajicich objekt(
stadionu a sporhotelu je samostatné stojici budova technologii pro chlazeni ledové plochy,
ktera je s objektem zimniho stadionu propojena zemnim kolektorem. V zemnim kolektoru jsou
uloZeny trasy rozvod( chladiciho systému pro zimni stadion (objekty technologie a zimniho
stadionu nejsou touto PD feSeny).

Vzhledem ke své poloze v blizkosti feky Béla se feSeny objekt nachazi v tésné blizkosti
hranice uzemni zaplavovaného vodou (hranice Q100). Tato hranice je zakreslena v situacnim
vykrese. Uzemi nespada do poddolovaného tzemi, dotéené pozemky nejsou pod ochranou
zemédélského padniho fondu (ZPF) ani nejsou uréeny k plnéni funkce lesa (PUPFL). Vodni dila
se v ramci reSeného objektu nevyskytuiji.

Prostorové podminky jsou pro navrhovany zamér dostate¢né, v ramci vystavby nebude
feSeno kaceni vzrostlé zelené. Pro vystavbu bude v maximalni mozné mire vyuzito stavajiciho
verejného systému dopravni a technické infrastruktury ve méste.

c) udaje o souladu s uizemné planovaci dokumentaci a izemnimi opatienimi nebo s cilia
ukoly izemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych,
architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v uzemi

Uzemni pléan Pelhiimov je zpracovan pro Uzemi mésta Pelhfimova a mistni ¢asti Stary

Pelhfimov, Vlasenice, Radétin, Myslotin, SkrySov, Houserovka, Benatky, Janovice, Ostrovec,
Pobistryce, Sluzéatky, Chvojnov, Utéchoviéky, Rybnicek, Strméchy, Jelcovy Lhotky, Kocourovy
Lhotky, PejSkov, Lipice, Bitétice, Cakovice, Hodégjovice, LeSov, Radriov, Nemojov, Vldsenice-
Drbohlavy.



e Uzemni plan Pelhifimov byl vydan zastupitelstvem mésta Pelhfimova dne 19. 4. 2011 a
ucinnosti nabyldne 5. 5. 2011.

e Zména¢&. 1 UP Pelhiimov byla vydana zastupitelstvem mésta Pelhfimova dne 21. 9. 2016
a ucinnosti nabyla dne 12. 10. 2016.

e Zména ¢&. 2 UP Pelhiimov byla vydana zastupitelstvem mésta Pelhfimova dne 20. 2. 2019
a Gginnosti nabyla dne 26. 3. 2019. Sougasti je Uplné znéni UP Pelhfimov po Zméné ¢&. 2
ucinné od 26. 3. 2019.

e Zména ¢. 3 UP Pelhiimov byla vydana zastupitelstvem mésta Pelhfimova dne 23. 2. 2022
a ucinnosti nabyla dne 12. 3. 2022. Soudasti je Uplné& znéni UP Pelhfimov po Zméné &. 3
ucinné od 12. 3. 2022.

e Zména ¢&. 4 UP Pelhiimov byla vydana zastupitelstvem mésta Pelhfimova dne 25. 9. 2024
a uginnosti nabyla dne 16. 10. 2024. Soug&ésti je Uplné znéni UP Pelhfimov po Zméné &. 4
ucinné od 16. 10. 2024.

Cely sportovni aredlu a feSeny stavajici objekt Sporhotelu se nachazi ve funkéni ploSe
s oznacenim OS - obcanské vybaveni - télovychovnad a sportovni zafizeni. Jednad se o
stabilizovanou plochu v zastavéném lGzemi mésta.

OS - obcanské vybaveni - télovychovna a sportovni zafizeni

Stabilizované plochy:
Sportovni arealy a hfi§té na uzemi mésta.

Navrhované plochy:

Hristé Stary Pelhfimov, Radétin, Lipice, Vldsenice, Houserovka. Malé hristé pro déti a mladez v
obytnych uzemich mésta i v mistnich ¢astech mohou byt soucasti také jinych ploch, napf. ploch
pro bydleni.

Podminky pro vyuziti plochy:
Vyhrazené plochy aredld pro sport a rekreaci vé. pofadani kulturnich akci. Plochy mimo vlastni
sportoviste jsou ozelenény, zastavba zajiStuje zakladni sluzby a socialni zafizeni.

Pripustné vyuZiti- sportovni zafizeni, zelen, nezbytné stavby pro dopravu a technickou
vybavenost v€etné souvisejicich staveb a zafizeni.

Podminéné pfripustné- stalé provozovny s podminkou, Ze zajiStuji chod areadlu nebo napf.
obcerstveni navstévnikd.

Nepripustné — jakakoliv vystavba mimo vySe uvedenou (nepfipousti se ani chaty a zahradni
domky) a vSechny druhy Cinnosti, které omezuji a narusuji kulturné sportovni a relaxa¢ni funkci
ploch.

Vyhodnoceni vhodnosti zaméru — soulad s tizemné planovaci dokumentaci:

- Navrhovany zamér je v souladu s platnou uzemné planovaci dokumentaci — jedna se o
stavebni Upravy stavajiciho objektu u kterého nedochazi ke zméné vyuziti objektu.

- Z hlediska 818 odst. 4) Stavebniho zdkona ¢. 183/2006 Sb. je navrh stavebnich Uprav
objektu v souladu jedna se o zastavénélzemi mésta ve stabilizované ploSe.

d) vyéeta zavéry prazkumi
Na stavenisti byl projektantem proveden stavebné-technicky prlzkum se zamérenim
predevsim na stav stavajicich konstrukci objektu.
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Dale byly na objekty zpracovany nasledujici prizkumy:

1. Protokol o stanoveni radonového indexu, zpracovatel VPGEO, s.r.o., datum
4.9.2023

2. Inzenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prazkum, zpracovatel ENVIREX, spol.
sr.o., datum zafi 2023

3. Stavebné-technicky prlzkum, zpracovatel PROJEKTY-ZEMEK, s.r.o., datum zafi
2023

4. Stavebné-technicky priizkum — dodatek ¢. 1, zpracovatel PROJEKTY-ZEMEK, s.r.o.,
datum fijen 2023

5. Prdzkum skladby stifesniho plasté, zpracovatel 1. Ceskomoravska Pelhfimov s.r.o.,
datum 17.8.2023

Vysledky téchto provedenych prizkumi jsou zapracovany v projektové dokumentaci.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZadavkii na vystavbu
Vyjimka z poZzadavk( na vystavbu neni feSena. Navrhovana stavba je v souladu s platnymi
predpisy

f) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika tizemi, véetné lozisek a
prognéznich zdrojl nerosti a zdrojii podzemnich vod, tidaje o odtokovych pomérech,
poloze vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.

Zajmoveé Uzemi lezi v okrsku Bozejovské pahorkatiny, v celku Kfemesnické vrchoviny.
Lokalita je soucasti sportovniho aredlu mésta Pelhfimov. Terén v misté provadéni prizkumu je
rovinaty s nadmofrskou vys$kou okolo 500 m n.m.

Z hlediska klimatického je fadime do oblasti mirné teplé MT-5.

Z hlediska hydrografického spada lokalita Pelhfimov do povodi s ¢isl. hydrol. pof. 1-09-02-
017 — povodi Zelivky.

Z hlediska regionalné-geologického ¢lenéni Ceského masivu (Misai et. al., 1983) je
sledovana lokalita soucasti ceského moldanubika, které je zde budovano masivem konformnich
sillimaniticko-biotitickych aZ cordieriticko-biolitickych pararul v rizném stupni migmatizace.
Zmifované horniny obsahuji misty vliozky amfilobit(, krystalickych vapenc(, kvarcit(, ortorul a
grafitickych rul. Pro okrajovou zénu centralniho masivu moldanubického plutonu, do které patii
i nejblizsi okoli Pelhfimova, jsou ¢asté drobné prlniky, vétSinou drobno aZ sfedné zrnitych
dvojslidnych Zul.

Charakter nadloZznich pokryvnych atvar( je dan lokalnimi litologickymi vlastnostmi
matecnych hornin a morfologickou situaci Uzemi. Vzacnéjsi kvarcity, krystalické vapence,
ortoruly a podobni rigidni horninyjsou pomérné odolné vic¢i supergennim procesiim a mocnost
zvétralinového pokrytu (eluvium) je relativné mald, pramérné 2-3 m. Naopak pararuly, zvlasté
pokud jsou migmatizovany, mohou byt rozlozeny do velkych hloubek. Tato Uroven byva daleko
vétSi v tektonicky porusSenych ¢astech masivu. Z litologického hlediska se prevazné jedna o
eluvium hlinito-pisc¢itého ¢&i jilovito-piscitého charakteru.



V ramci provedeného inZzenyrsko-geologického prizkumu bylo zhotoveno nékolik sond,
které v okoli objektu Sporthotelu a objektu zimniho stadionu. V nejbliz§im okoli objektu
Sporhotelu byly provedeny dvé sondy s oznacenim V-1 a V-2:

Interval Makroskopicka geologicka dokumentace rlgé(;? Tez(l‘jtse;mst
(m) Zimni stadion Pelhrimov 73 6133 73 3050
V-1
0.0-3.6 n.avdikft - hlina pis¢ita, hnéda, pfimés kameni, v 3
cihel a §térku
Sluvidlni sediment — 5térk jilovity, Sedy, stiedné
3,6 -5,1 |ulehly, od 4 m zvodnély, opracovany - valouny G5 GC )
(ficni terasa)
5,1 -5,5 | eluvium — hlina pis¢ita, tuha, hnédo-Seda F3 MS 3
55_80 eluvium — pisek hlinity, svétle hnédy, ulehly, S4 SM 34
’ i vlhky, ob¢as relikty zvétralé pararuly (R6)
Hladina podzemni vody: narazend — 4,0 m
ustalend — 4,0 m
V-2
0,0-0,1 asfaltovy povrch Y S
0.1-31 navdZka — nehomogenni smés pisku, Stérku, v 3
’ ’ staveb. materidlu, slabé konsolidovana
Sfluvialni sediment — §térk jilovity, stfedné ulehly,
3,1-5,5 |Sedy, mokry, od 4 m zvodnély, opracovany - G5 GC 2
valouny (¥i¢ni terasa)
5,5-6,5 | eluvium — hlina pis¢ita, tuhd, hnédoseda F3 MS 3
6.5 13.0 eluvium — pisek hlinity, ulehly, Sedohnédy, 84 SM 1.4
g i s ¢etnymi relikty zcela zvétralé pararuly (R6)
13,0 — 14,0 skalni podloZi — zcela zvétrala pararula, rezavé RS 4

hnéd4, rozpadava, jemnozrnna

Hladina podzemni vody: narazena — 4,0 m
ustalena — 3,7 m

Z vy8e uvedeného prizkum je zfejmé, Ze objekt v FeSeném uUzemi se nachazi pomérné
masivni navazky a unosné skalni podlozi se nachazi v hloubce az kolem 13 m pod terénem.
Hladina spodnivody se nachazi v hloubce cca 3,7 - 4,0 m pod terénem.

g) stavajici ochrana tizemi a staveb podle jinych pravnich pfedpisu, véetné rozsahu omezeni
a podminek pro ochranu

Resené Gzemi neni chranéno podle jinych prévnich predpistl, neni pamétkovou rezervaci
ani se nenachazi v pamatkové chranéné zoné&. Reseny objekt neni nemovitou kulturni
pamatkou.

V zdjmovém uzemi se nenachazi zvlasté chranéna velkoploSna a maloplosna uzemi,
nejsou zde vyhlaseny pfirodni rezervace

V feSeném prostoru neroste zadny pamatny strom
Z hlediska NATURA 2000 se zde Zzadné evropsky vyznamné chranéné oblasti

nenachazeji. Ptaci oblasti v Sir§im okoli lokality nebyly vyhlaSeny

V blizkém okoli neni v databazi SEKM evidovana zadna lokalita s ekologickou zatézi
V zajmovém Uzemi stavby se nachazi stavajici vefejné a arealové inzenyrskeé sité a jejich

ochranna pasma, které budou pfi realizaci stavby akceptovana.
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e Objekt se nachaziv tésné blizkosti zaplavového uzemi hranice Q100

Vodovodni fady a kanalizaéni stoky

dle 8§23, zakona &. 274/2001 Sb. jsou ochranna pasma vymezena vodorovnou vzdalenosti od
vneéjsiho lice stény potrubi nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu

a) u vodovodnich fadu a kanalizacnich stok do prdméru 500 mm véetné, 1,5 m,

Plynovody a plynovodni pfipojky

dle odst. ¢&. 2), §68, zakona &. 458/2000 Sb. se ochrannym pasmem rozumi souvisly prostor
vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti od padorysu plynarenského
zafizeni méreno kolmo na jeho obrys, ktery ¢ini:

a) u plynovodut a plynovodnich pfipojek o tlakové Grovni do 4 bar (NTL, STL) véetné, umisténych v
zastavéném Uzemi obce 1 m na obé strany

Zemni kabel NN

dle odst. ¢&. 5), 8§46, zdkona ¢. 458/2000 Sb. ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizaéni
soustavy do napéti 110 kV véetné ¢ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu; u podzemniho
vedeni o napéti nad 110kV ¢ini 3 m po obou stranach krajniho kabelu.

Zemni vedeni elektronickych komunikaci

v

dle odst. ¢. 2), 8102, zakona ¢. 127/2005 Sb. ochranné pasmo podzemniho komunikaéniho
vedeni ¢ini 0,5 m po stranach krajniho vedeni.

h) vliv staveb na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv staveb na odtokové poméry v
uzemi, pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin

Vliv stavby na okoli nebude po dokonéeni navrhovanych stavebnich Gprav zménén. Ugel
vyuziti objektu se neméni. V ramci projektové dokumentace jsou feSeny pfevazné Upravy vnitini
dispozice objektu a v nezbytné nutném rozsahu také plochy v nejblizSim okoli, které pfimo
navazujici na feSeny objekt. V dobé vystavby bude v oblasti stavby zvySena prasnost a hlu¢nost
- vliv téchto negativnich Gc¢ink( stavby na okoli bude minimalizovdn vhodnou organizaci
vystavby (€asovou i prostorovou). V ramci stavebnich praci jsou feSeny bouraci a demoli¢ni
prace ¢asti stavajiciho objektu, kaceni dfevin neni feSeno.

V soucasné dobé jsou destové vody z feSenych ploch (zastfeSeni objektu) odvadény pfimo
do jednotné kanalizacni sité mésta. Nové bude prevazna ¢ast téchto destovych vod svedena
prostfednictvim nové navrzené kanalizace do reten¢ni nadrze ve sportovnim arealu s vyusténim
doficky ,,Béla“.

Retencni objekt, vyusténi do feky Bélé a trubni ¢ast kanalizace mezi retenci a sporthotelem
je feSena v ramci samostatné dokumentace akce ,Rekonstrukce zimniho stadionu v
Pelhfimove®, ktery zpracovava firma AS PROJECT s.r.o..

Realizaci stavby dojde ke snizeni balastnich destovych vod do jednotné kanalizace mésta.
i) pozadavky na maximalni doé¢asné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo

pozembkt uréenych k plnéni funkce lesa

Dotéené pozemky nejsou pod ochranou zemédélského ptdniho fondu (ZPF) ani nejsou
urceny k plnéni funkce lesa (PUPFL). Zabory téchto ploch nejsou feseny.
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j) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisl, véetné seznamu pozemku podle katastru
nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpeénostni
vzdalenost munic¢niho skladisté s rizikem stfepinového tuéinku uréena podle jiného
pravniho predpisu

ReSenou stavbou se méni pozarné nebezpeény prostor od objektu, jehoZ rozhas je

zakreslen v situacnim vykrese. Dale vznikaji ochranna pasma novych (upravovanych) arealovych
inZenyrskych siti.

Resené Gzemi neni chranéno podle jinych prévnich predpist, neni pamatkovou rezervaci

ani se nenachdzi v pamétkové chranéné zéné. ReSeny objekt neni nemovitou kulturni
pamatkou.

k) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni
Vzhledem k charakteru navrhovanych stavebnich Uprav bez pozadavku.

) navrhované parametry podle jednotlivych druhti staveb

V réamci navrhovanych stavebnich upravy objektu je navrzena také nova venkovni terasa pro
restauraci a nové feSeni bezbariérového pfistupu do objektu pomoci rampy. Témito novymi
konstrukcemi dochazi u feSeného objektu ke zvétSeni zastavéné ploch a obestavéného
prostoru. Kapacita ubytovaciho zafizeni se neméni.

- Obestavény prostor stavajici: ~3787 m3, novy ~4109 m3
- Zastavénaplocha stavajici: 497 m2, nova 614 m2
- Podlahové plocha stavajici: 880,43 m2, nova 960,02 m2

Kapacity po¢tu osob ve stavbé:

- kapacitarestaurace v 1.NP: 42 osob
- kapacita ubytovani ve 2.NP: 40 lGzek
- podet zaméstnanc( restaurace v 1.NP: 3 osoby
- pocet zaméstnanc( v bufetu ve 2.NP: 2 osoby

Kapacity kuchyné:

- pocetjidel: 200 jidel denneé

m) informace o vydanych rozhodnutich o souhlasu s odchylnym fesSenim oproti feseni
vyplyvajicim z pravnich pfedpist a technickych norem nebo technickych dokumentti,
pripadné souhlasu s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zatizeni

Veskeré navrzené konstrukce a technologie jsou v souladu s platnymi prfedpisy a
technickym normami. Neschvalena a nezavedena zafizeni nejsou navrhovana.

n) Llimitni bilance staveb - potreby a spotifeby médii a hmot, hospodareni se srazkovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi, druhy a kategorie odpadti a emisi, bilance vodni
nadrze, zaji§téni minimalniho ztistatkového pritoku, definovani neSkodného odtoku,
stanoveni kapacity koryt, definovani poZadavkt na zasobovani vodou, mnoZstvi
odpadnich vod apod.

1) Vypoclet spotfeby plynu

Bilance spotfeby plynu se navrhovanym zamérem neméni > stavajici bilance bez uprav.
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2) Vypocet spotieby vody

dle pfilohy €. 12 vyhl. €. 120/2011 Sb. v platném znéni:

Pocty osob (jidel) —novy stav:

- kuchyné, sklady (personal) 5 osob
- pocet jidel 200 jidel/ den
- ubytovani 40 osob
Smeérné spotfeby vody: na 1 pracovnika (80 + 60) = 140 m*/rok

na 1 jidlo 8 m¥rok

na 1 lazko 45 m®/rok
Roéni potfeba vody: Qr=5*140+200*8+40*45 =4100 m®/rok
Priimérna denni potfeba vody: Qr=4100 m*/rok : 365 dni =11,23 m3/den
Max. denni potifeba vody: Qvm=11,23x1,25 =14,04 m3/den
Max. hodinové potfeba vody: Qu=14,04x2,1x1/24 =1,229 m®/h, tj. 0,342 U/s

Vypodet pritoku vody na pfipojce v pfivodnim potrubi vody dle CSN 75 5455.

Vypodet pro budovy s pfevazné rovhomérnym odbérem vody: Qo= 3 fi x Qa X v i
Qp=2,83l/s

Vypodctovy pratok vody pro haseni pozaru se nepficita, potrubi se dimenzuje na vétsi z
vypoctovych pritokl. PoZzadavek na hydrantového systému je tlak p = min. 0,2 MPa a souc¢asné
pratok Q = 0,3 I/s dvou hydrantovy systém( zarovei 2x 0,3 = 0,6 |/s. Vypodtovy pritok pro haseni
poZaru neni tedy vy$si jak vypoctova pratok Qp pfi sou¢asném zasobovanim vodou s vice
hydrant(l (dle CSN se pog&ita se dvéma na jednom stoupacim potrubi).

Pro pozadovany pritok vody v potrubi 2,83 /s (tj. max. 10 m®*/hod), p¥i rychlosti proudé&ni
vody v potrubi 1,5 m/s je min. vnitfni prdmér potrubi 49,0 mm tomu odpovida vodovodni potrubi
PE100RC SDR11 d63 x 5,8 mm a vodomér Qs =6 m®hod (DN32, G 11/4%, L300, max. pritok 12
m?3/hod; (MNK)).

3) Hospodareni se srazkovymi vodami

Pfevazna cast téchto desStovych vod bude svedena prostfednictvim nové navrzené
kanalizace do retenc¢ni nadrze ve sportovnim arealu s vyusténim do Ficky ,Béla“.

Retencni objekt, vyusténi do feky Bélé a trubni ¢ast kanalizace mezi retenci a sporthotelem
je feSena v ramci samostatné dokumentace akce ,Rekonstrukce zimniho stadionu v
Pelhfimove®, ktery zpracovava firma AS PROJECT s.r.o..

4) Vypocet mnoZstvi splaskovych vod

- viz. vypocet potfeby vody

Roéni produkce odpadnich vod: =4 100 m*/rok
Pramérna denni produkce odpad. vod: =11,23 m*/den
Max. denni produkce odpadnich vod: =14,04 m*/den
Max. hodinova produkce odpad. vod: =1,229 m*h, tj. 0,342 /s
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5) Vypocet potreby elektrické energie

Vstupni udaje pro vypocet, +RH -klasicka spotfeba

Celkovy instalovany vykon: + 250 kW

Celkovy soudoby vykon: + 180 kW " 290 A
Minimalni hodnota hl. jistice (+RH): 320 A (nepfimé méreni)
Jmenovity proud rozvadéce +ER: min. na 400 A

6) Vypocet potreby tepla

Tepelné ztraty byly vypocteny pro venkovni vypoctovou teplotu -15 °C, poloha budovy
nechranéna dle CSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovach — Vypoget tepelného vykonu.

Tepelné ztraty feSené ¢asti objektu Sporthotel: cca 45,2 kW

Potfeba tepla pro VZT jednotky: cca 30,3 kW
Potfeba tepla pro vytapéni a VZT: cca 544,7 GJ/rok (151,3 MWh/rok)
Potfeba tepla pro ohfev TUV: cca 157,2 GJ/rok (43,7 MWh/rok)

o) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni vefejné komunikacni sité

Pro feSeny objekt bude zajisténo pfipojeni k vefejné komunikaéni siti elektronickych
komunikaci respektujici pozadavky zakona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich, a
zakona €. 194/2017 Sb., o opatienich ke sniZzeni naklad(l na zavadéni vysokorychlostnich siti
elektronickych komunikaci, které stanovuji povinnost vytvofit vhodnou fyzickou infrastrukturu
pro pfipojeni k vefejné siti.

Pfipojeni bude feSeno prostfednictvim optického vedeni v chrani¢ce.Misto napojeni bude
z hlavniho datového rozvadéce v sousedim objektu zimniho stadionu. Optické vedeni bude
zakoncéeno v datovém rozvadéci v feSeném objektu sporthotelu. Rozvody budou provedeny v
souladu s pozadavky norem CSN EN 50173 a CSN EN 50174.

p) zakladni predpoklady vystavby - €asové tidaje o realizaci staveb, ¢lenéni na etapy, vécné
a casové vazby staveb, podmirujici, vyvolané a souvisejici investice

Stavba nebude ¢lenéna na vice etap a bude realizovana po jednotlivych stavebnich a
inzenyrskych objektech dle harmonogramu stavby, ktery bude zpracovan vybranym generalnim
zhotovitelem. Prfesny termin zahajeni a dokonceni stavby bude upfesnén stavebnikem min. 7 dni
pred zahajenim stavby.

Pfedpokladany termin zahajeni stavby: 04/2026
Pfedpokladany termin dokonceni stavby: 04/2028
Lhita vystavby: 24 mésicl

q) zakladni pozadavky na pred¢asné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich
trvani ve vztahu k dokoncéeni a uzivani stavby

Navrhovana stavba nevyzaduje zkuSebni provoz.

r) seznam vysledkli zeméméFickych éinnosti podle jiného pravniho predpisu’, pokud maji
podle projektu vysledki zeméméfickych éinnosti vzniknout v souvislosti s povolenim
stavby v pripadé souboru staveb

Vzhledem k charakteru navrhovanych stavebnich Uprav bez pozadavku.

14



B.2 URBANISTICKE A ZAKLADNi ARCHITEKTONICKE RESENI

a) Urbanismus - tzemniregulace, kompozice prostorového reseni

Z urbanistického hlediska nedochazi v dotCené lokalité k Zzadné zméné. Jednd se o
stavebni Upravystavajici objektu v zastavéném Uzemi mésta ve stabilizované ploSe a ve
stavajicim arealu.

b) Architektonické reSeni

Z architektonického hlediska se jedna o stavajici objekt sporthotelu, ktery pfimo navazuje a
je i dispoziéné propojen se sousednim objektem zimniho stadionu. Re$eny objekt sporthotelu je
dvoupodlazni, nepodsklepeny objekt obdélnikového pldorysu o maximalnich rozmérech
37,32x14,10 m. Objekt je zastfeSen plochou dvouplastovou stfechu, ktera je ukoncena po
celém obvodu zdénou atikou. Prvni podlazi je oproti druhému ustoupené o 1,40 m, tento Uskok
tvofi v 1.NP pfesah nad vstupnim prostorem a je veden po celé délce jizni fasady.Nosna
konstrukce objektu je tvofena Zelezobetonovym skeletem tvofenym sloupy, privlaky a stropnimi
panely. Obvodové zdivo (vyzdivka) je zhotovena ze Skvarobetonovych tvarnic tl. 300 mm. Vyplné
otvorl jsou provedeny z plastovych oken a dvefi. Fasada je opatfena bfizolitovou omitkou a sokl
je oblozen kabfincovym obkladem

V rémci navrhovanych stavebnich Uprav bude hlavni hmota objektu viceméné zachovana.
Z ddvodu dodatecného zatepleni stfeSniho plasté bude provedeno navys$eni atiky o cca 0,5 m.
Vyplné vnéjsich otvord ve 2.NP (okna) budou zvétSena smére dolu, kde bude vybourano
parapetni zdivo a vySka parapet( téchto oken bude nové 1000 mm nad Urovni ¢isté podlahy
2.NP. Vyplné vnéjsich otvord v 1.NP budou rovnéz zvétSeny. V ¢éasti s prostory restaurace bude
provedeno kompletni vybourdni parapetniho zdiva pod okny a nova okna budou provedena jako
»francouzska“ az k podlaze. Témito okny bude umozZnén vstup na novou venkovni terasu
restaurace. Okna v nefeSené Casti objektu budou zvétSena smérem dold, kde bude vybourano
parapetni zdivo a vySka parapet( téchto oken bude nové 1000 mm nad Urovni ¢isté podlahy
1.NP. Nové vyplné vnéjsich otvor(l (okna) budou provedeny z plastovych vyplni, vstupni dvefe
budou z hlinikovych profild. Barva vyplni vnéjSich otvorl bude z vnéjsi strany Sedd, z vnitini
strany bila. Fasada objektu bude nové opatfena kontaktnim zateplovacim systémem. Finalni
povrchova uprava fasady bude rozdélena v Urovni podlahy 2.NP, kdy horni ¢ast bude provedena
ve svétle Sedém odstinu a povrch fasady bude svisle profilovany (ryhovany). Spodni ¢ast fasady
bude provedena v tmavsim Sedém odstinu bez ryhovani. U jizni fasady budou vSechny vyplni
vnéjsich otvorll opatifeny venkovnimi Zaluziemi se skrytym kastlikem v zatepleni fasady.

V ramci stavebnich Uprav je navrzena také kompletni Uprava vstupniho prostoru pred
objektem, kde bude zfizena nova bezbariérové pfistupova rampa, upraveno vstupni schodisté a
pred prostorem restaurace bude zhotovena nova venkovni terasa. Cely novy vstupni prostor
véetneé terasy bude vySkové navazovat na Uroven podlahy 1.NP, ktera je cca 0,8 m nad okolnim
terénem. Z tohoto ddvodu bude cely vstupni prostor po svém obvodu lemovan monolitickou
Zelezobetonovou sténou, ktera bude zhotovena v pohledovém provedeni. Podlaha venkovni
terasy restaurace bude tvofena difevénymi prkny kladenymi na dfevény rost s podkladnimi
plastovymi terci. Bezbariérova rampa a schodisté budou provedeny z betonu v protiskluzovém
provedeni (Skrabany beton). Mezi bezbariérovou rampou a komunikaci s bude zhotoven zahon
oséazeny zeleni. Venkovni zabradli u terasy a vstupni rampy bude provedeno z ocelovych profilli
s povrchovou upravou vypalovanou praskovou barvou (komaxit) vtmave Sedé barvé. Klempirské
prvky budou provedeny z poplastovaného plechu v Sedé barve.
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Na stfeSe objektu sporhotelu jsou navrzeny nové VZT jednotky pro vétrani objektu zimniho
stadionu, a i pro vétrani gastro provozl sporthotelu. Vizualni zakryt téchto technologickych
zafizeni bude zajiStén provedenim zastény. Zasténa bude zhotovena s nosnou ocelovou
konstrukci oplasténou ocelovym tahokovem. Povrchova uprava této konstrukce bude
provedena vypalovanou praskovou barvou (komaxit) vtmavé Sedé barvé.

Architektonicky navrh objektu vychazi z architektonické studie zpracovanou firmou BOELE
s.r.o., ktera slouzi jako podklad této projektové dokumentace. Hlavnim poZzadavkem této studie
byl navrh fasady tak, aby vizualné navazovala na nové navrzenou fasadu zimniho stadionu.

B.3 ZAKLADNIi STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENI

B.3.1 CELKOVA KONCEPCE STAVEBNE TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHO
RESENI

a) popis celkové koncepce stavebné technického, technologického feSeni po skupinach
objektl nebo jednotlivych objektech

S0-02 Sporthotel

Koncepce stavebné technického FeSeni spociva v provedeni stavebnich uprav vnitini
dispozice v 1.NP a ve 2.NP a upravy vnéjsSiho vzhledu objektu provedenim zatepleni fasady,
Upravy velikosti oken a zateplenim stfeSniho plasté. Dale spociva v provedeni nového vstupniho
prostoru tvofeného vstupnim schodi§tém, bezbariérovou rampou a venkovni terasou u
restaurace.

V 1.NP budou provedeny nezbytné nutné Upravy dispozice pfedevSim v prostoru nové
navrhovaného gastro provozu, tak aby tento provoz vyhovoval aktudlnim potfebam
provozovatele a platnym pfedpisim. Ve 2.NP bude provedeno kompletni vybourani stavajicich
sadrokartonovych pficek, které svym provedenim nevyhovuji pfedevsim z hlediska pozadavk( na
akustiku (vzduchovou neprlizvuénost) a mechanickou odolnost. Veskeré stavajici
sadrokartonové konstrukce tak budou vybourany a budou proveden nové. Fasada objektu bude
opatfena novym kontaktnim zateplovacim systémem z mineralni vaty a bude provedena uprava
velikosti oken. StfeSni plast bude dodatec¢né zateplen EPS polystyrénem, soucasti zatepleni
stfechy bude provedeni nadezdivky stavajici atiky a nova hydroizola¢ni vrstva stfechy z PVC
stfesSni folie. Na stfeSe budou osazeny nové VZT jednotky, které budou opatieny vizualni
zabranou provedenou z ocelové konstrukce opatfené tahokovem.

V ramci stavby bude feSena také nezbytné nutna obnova stavajicich arealovych
zpevnénych ploch, které budou v rdmci navrhovanych stavebnich Uprav posSkozeny. Jedna se
predevSim o obnovu stavajicich zpevnénych ploch s zivicnym povrchem v nejbliz§im okoli
feSené stavby. Celkové upravy arealovych zpevnénych ploch navazujicich na vefejnou dopravni
infrastrukturu jsou feSeny v ramci samostatné akce, ktera je feSena samostatnou projektovou
dokumentaci.

V ramci stavebnich Upravy objektu Sporthotelu je navrzena obnova zpevnénych ploch se
Zivicnym povrchem a provedeni okapového chodniku z betonovych dlazdic.

16



b) celkova bilance narokii vSech druhii energii

Celkova energeticka bilance elektrické energie:

Vstupni udaje pro vypocet, +RH -klasicka spotfeba

Celkovy instalovany vykon: + 250 kW

Celkovy soudoby vykon: + 180 kW 290 A
Minimalni hodnota hl. jistice (+RH): 320 A (nepfimé méreni)
Jmenovity proud rozvadéce +ER: min. na 400 A

Celkova energeticka bilance pro vytapéni:

Tepelné ztraty feSené ¢asti objektu Sporthotel: cca 45,2 kW

Potfeba tepla pro VZT jednotky: cca 30,3 kW

Potfeba tepla pro vytapéni a VZT: cca 544,7 GJ/rok (151,3 MWh/rok)
Potfeba tepla pro ohfev TUV: cca 157,2 GJ/rok (43,7 MWh/rok)

c) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadti a emisi, zplisob nakladani s vyziskanym
materialem

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi se navrhovanymi stavebnimi
Upravaminemeéni. Odpad vznikly pfi provozu objektu bude likvidovan v tomu uréenych nadobach
a svoz bude zajiStén smluvni organizaci mésta — viz stavajici stav, beze zmény.

Demoli¢ni odpad ze stavby (stavebni sut) bude likvidovana na k tomu uréené skladce.
Doklad o likvidaci suti bude doloZen pfi kolaudaci stavby.

d) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni verejné komunikaéni sité

Pro feSeny objekt bude zajiSténo pfipojeni k verejné komunikaéni siti elektronickych
komunikaci respektujici pozadavky zakona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich, a
zakona ¢. 194/2017 Sb., o opatfenich ke snizeni nakladd na zavadéni vysokorychlostnich siti
elektronickych komunikaci, které stanovuji povinnost vytvofit vhodnou fyzickou infrastrukturu
pro pfipojeni k verejné siti.

Pfipojeni bude feSeno prostrednictvim optického vedeni v chrani¢ce. Misto napojeni bude
z hlavniho datového rozvadéce v sousedim objektu zimniho stadionu. Optické vedeni bude
zakonceno v datovém rozvadéci v feSeném objektu sporthotelu. Rozvody budou provedeny v
souladu s pozadavky norem CSN EN 50173 a CSN EN 50174.

e) parametry technologie

V objektu bude osazena nova technologie gastro provozu. Popis jednotlivych zafizeni této
technologie je podrobngji feSen v samostatné ¢asti PD.

B.3.2 CELKOVE RESENi PODMINEK PRISTUPNOSTI

a) celkové feSeni pfistupnosti se specifikaci jednotlivych éasti, které podléhaji poZadavkiim
na pFistupnost, véetné dopadii pfedéasného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu na okoli

V soucasné dobé objekt Sporhotelu neumoznuje uzivani objektu osobami se snizenou
schopnosti pohybu a orientace. Vstup do objektu neniv souc¢asné dobé bezbariérovy.
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V ramci navrhovanych stavebnich Uprav je feSena také Uprava vstupniho prostoru, jehoz
soucCasti je nové navrzena také bezbariérova rampa a Uprava vstupniho schodisté s podestou
tak, aby pfistup do objektu vyhovoval pozadavkiim na bezbariérovost.

b) popis navrZzenych opatieni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy
urcené pro uzivani verejnosti

Bezbariérové uzivani navrhovanych staveb:

Hlavni vstupy do feSeného objektu a vnitfni komunikaéni koridory v 1.NP jsou feSeny v
bezbariérové Upravé odpovidajici pozadavkiim zékona ¢. 283/2021 Sb. (Stavebni zakon) a jsou
feseny dle CSN 73 4001 Pfistupnost a bezbariérové uzivani. V rdmci navrhovanych stavebnich
Uprav je feSen také socialni uzel, ktery bude slouZzit vyhradné pro provoz zimniho stadionu a
bude pfistupny pouze ze Skyboxu na zimnim stadionu. V rdmci tohoto socidlniho uzlu je
navrzena také WC kabina v parametrech bezbariérového uzivani.

Parkovani pro navstévy s omezenou schopnosti pohybu a orientace je umoznéno na
vyhrazenych parkovacich stani v arealu.

Vstupy do objekt(:

e U bezbariérového vstupu neni vyskovy rozdil vétsi nezli 20 mm

e (Cistici rohoz je navrzena jako zapusténa tak, aby se eliminoval jakykoliv vybézek a velikost
mezer (ok) ve sméru chlize nepfesdhne 15 mm

e vstupni prosklené dvere (v€etné prosklenych ploch) budou opatfeny polepem kontrastnim
vic¢i pozadi ve vySce 800-1000 mm a ve vySce 1400-1600 mm zhotovenym ze znacek
praméru min. 50 mm vzdalenymi od sebe 150 mm

e vstupni prosklené stény s prosklenou plochou sahajici nize jak 400 mm od Urovné podlahy
budou zasklené bezpe&nostnim tvrzenym sklem Connex, tak aby byla zajisténa mechanicka
ochrana pred rozbitim skla pfi najeti voziku do prosklené stény

Spole¢né a komunikaéni prostory:

e vnitfni prosklené stény s prosklenou plochou sahajici nize jak 400 mm od Urovné podlahy
budou zasklené bezpecnostnim tvrzenym sklem Connex, tak aby byla zajiSténa mechanicka
ochrana pred rozbitim skla pfi najeti voziku do prosklené stény

e uvnitfniho schodisté bude prvni nastupni a posledni vystupni schodistova stupnice barevné
odliSena

e schodistové zabradli a madlo bude pfesahovat nastupni a vystupni stupen min. 0 150 mm

e informacni tabule budou umistény v min. vySce 1200 mm, resp. v max. vysce 1600 mm od
urovné podlahy s dostate¢né velkymi pismeny a kontrastni vaci pozadi

e samozaviraC — pouzije-li se na dverni kfidlo samozavira¢ musi byt se zpozdénim (tj. musi
umoznit projeti vozickafri)

Bezbariérové WC:

e minimalni svétla prljezdna Sitka dvefniho kfidla je 800 mm, dvefni kfidlo bude opatfeno z
vnejsich strany madlem ve vySce 900 mm

e  prostor vybaveni bezbariérového wc budou usporadany dle vykresu, soucasti vybaveni
budou i pfislusna madla

e misa WC bude osazena s horni hranou sedatka ve vysi 460 mm, mezi ¢elem zachodové
misy a zadni sténou musi byt nejméné 700 mm, obsluha splachovadla je uvazovana z
polohy sedici osoby (WC misa, resp. vyuziti asistence) ve vysi nejvySe 1050 mm nad
podlahou (osa splachovadla)

e misa WC bude vybavena 2 opérami dl. 800 mm resp. 920 mm z nichz jedno bude osazeno
jako pevné na sténé a jedno jako sklopné, madla budou ve vzajemné vzdalenosti 600 mm a
ve vySi 780 mm nad podlahou
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e v dosahu ze zachodové misy ve vySce 600-1200 mm nad podlahou a v dosahu z podlahy ve
vySce max. 150 mm nad podlahou bude ovladac signalizacniho systému nouzového volani

e umyvadlo bude vybaveno stojankovou vytokovou baterii s pakovym ovladanim

e zrcadlo nad umyvadlem umozni Upravu naklopeni (10°).

e kontrasty — budou dodrZeny kontrasty dvefi a podlah v(¢i sténam a obklady na socialnich
zafizeni budou v kontrastu v(c¢i zafizovacim predmétam.

c) popis dopadt na pfistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych tizemné technickych nebo
stavebné technickych diivodti nebo jinych vefejnych zajmii
Navrhovana stavba je bez dopadd.

B.3.3 ZASADY BEZPECNOSTI PRI UZiVANI STAVEB

ZpUsob a mozZnosti uzivani objektu jsou stanoveny bezpecnostnim a provoznim fadem
objektu. Pfed uvedenim do provozu bude organu ochrany vefejného zdravi predlozen
aktualizovany provozni a bezpec€nostni fad ke schvaleni. Povrchy naslapnych vrstev podlah v
mistnostech s vyskytem provozni vody musi spliiovat protiskluznou upravu.

Hlavni povinnosti pfi uzivani stavby:

- soulad ve vyuzivani vSech prostor stavby s podminkami kolaudace stavby

- provozni fad objektu, ktery upravuje podminky a zplsob uZivani, s uvedenim tisriovych
volani — hasici, policie, zachranna sluzba, dalezita telefonni ¢isla spravcl technickych
zafizeni ainstalaci apod.

- dodrzovat provozni fad zdroje vytapéni s pozadavky na terminy revizi a udrzbu vSech
zafizeni

- pravidelné revize a idrzbu elektroinstalace a elektrickych zafizeni, hromosvodu

- pravidelné revize ru¢nich hasicich pfistrojd a poZarnich hydrant(, poZarnich uzavérd

- pravidelnou kontrolu a udrzbu v§ech vzduchotechnickych zafizeni a rozvod(

- pravidelnou kontrolu a udrzbu, popf. obnovu v8ech stavebnich konstrukci, prvkl a
zafizeni, zejména se zaméfenim na kontrolu technického stavu bezpecénostnich prvk(
stavby (bezpecénostni znacky a tabulky v objektech — tj. sméry Unikd na Unikovych
cestach, hlavni uzavéry vSech energii a vody, pozarni hydranty, udaje o ru¢nich hasicich
pfistrojich, tabulky s popisy mistnosti technického vybaveni)

Pti ndvrhu bylo postupovano v souladu s platnymi bezpe&nostnimi predpisy, normami CSN
a technickymi predpisy.

Pfi provadéni stavby smi byt pouzity pouze materialy a vyrobky splatnym certifikatem pro
pouziti v CR.

BezpecCnost pfi uZivani stavby Zplisob a moZnosti uZivani objektu budou stanoveny v
bezpecnostnim a provoznim fadu tohoto objektu.

B.3.4 ZAKLADNIi TECHNICKY POPIS STAVEBNICH OBJEKTU

a) popis stavajiciho stavu

Pro stavbu byl zvolen konstrukéni systém typu Konstruktiva n.p. Praha sestava ,,J“ tj. pfiCny
rozmér skeletu 6+6+1,5, podélné po 6-ti metrech na zatizeni 7,5 kN/m2. Konstrukéni vyska
prvniho podlazi je 342 cm dalsiho 320 cm. Vlastni skelet je tvofen zakladnimi prefabrikaty
(sloupy, privlaky, obvodova ztuZidla, stropni panely). Pfizemni sloupy jsou kotveny do
monolitickych zakladovych dvoustupnovych patek. Rozmér sloupt v pfizemi i v patrech je 40x40
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cm. Pravlaky a ztuZzidla jsou tvaru obraceného T o rozmérech §. 63 cm, vySce 42 cm. Podle
pozadavku investora bylo pfi zpracovani této ¢asti projektu uvazovano do budoucna o zvySeni
objektu o 2 podlazi tradi¢ni cihelnou metodou. Obvodovy plast objektu je tvofen nenosnou
vyzdivkou ze Skvarobetonovych tvarnic tl. 300 mm. Vnitfni nenosné pficky jsou z keramickych
dutinovych cihel, resp. ze sadrokartonovych konstrukci.

a) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho reseni

Stavebné technické a konstrukéni feSeni je podrobnéji popsano v Technické zpravé, resp.
ve vykresové ¢asti PD.

Zakladové konstrukce:

- stavajici zakladové konstrukce objektubudou ponechany bez zasahu

- nové zakladové konstrukce budou feSeny pouze v rozsahu nové navrhovaného nosného
zdiva Sachty pro jidelni vytah, pro konstrukci nové zasobovaci rampy a pro konstrukci
nového vstupniho prostoru (schodisté, bezbariérova rampa a venkovni terasa)

Obvodové a vnitini nosné konstrukce:

- stavajici obvodové a vnitfni nosné konstrukce objektu budou zachovany a zasahovano
do nich bude pouze v minimalnim a nezbytné nutném rozsahu v ramci provedeni novych
otvoru

- nové nosné zdivo Sachty jidelniho vytahu bude provedeno ze statickych pérobetonovych
blokd sitky 250 mm

- dozdivky obvodového zdiva v ramci Upravy okennich otvorll budou provedeny

0 v ./v

z pérobetonovych blokd Sifky 300 mm

Vnitini nenosné konstrukce:

- stavajici vnitfni nenosné pficky, které jsou tvofeny z keramickych dutinovych cihel budou
v objektu ve vyznaceném rozsahu vybourany

- stavajici vnitfni nenosné sadrokartonové pficky budou v objektu ve vyznaéeném rozsahu
vybourany

- noveé vnitfni nenosné pficky v 1.NP budou provedeny z pfesnych pérobetonovych tvarnic
tl. 100 a 150 mm kladenych na systémovou tenkovrstvou zdici maltu

- nové vnitfni nenosné pricky ve 2.NP budou provedeny jako lehké sadrokartonové
konstrukce s nosnou konstrukci ze systémovych tenkosténnych profild, oplasténi bude
provedeno mechanicky odolnymi, impregnovanymi SDK deskami — dle typu provozu (viz
vykresova cast); prficky budou vyplnény minerdlni vatou pro dosazeni pozadované
pozarni odolnosti a parametr( vzduchové neprlzvucénosti (viz nize)

Vodorovné konstrukce:

- stavajici stropni konstrukce v objektubudou ponechany bez zasahu, pouze lokalné
v misté navrzené VZT Sachty a jidelniho vytahu bude provedeno vybourani ¢asti stavajici
stropni konstrukce mezi 1.NP a 2.NP a mezi 2.NP a stfechou

- preklady nad novymi otvory ve stavajicim zdivu budou tvofeny soustavou dodatecné
vloZenych ocelovych profild, které budou nasledné zmonolitnény

- preklady nad otvory v novém zdivu budou tvofeny soustavou systémovych
porobetonovych pieklad(

- otvory v SDK pfi¢kach budou po svém obvodu vyztuzeny nosnymi UA profily (systémové
feSeni)

ZastreSeni:
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- stavajici zastfeSeni objektu je tvofeno dvouplaStovou stfechou s vétranou dutinou;
stfesni krytina je zhotovena z asfaltovych péast

- nové bude provedeno dodateCné zatepleni stfeSniho plasté pomoci tepelné izolace
z EPS polystyrénu kladeného na stavajici spadovou vrstvou (horni plast), ktera bude
ponechana bez vyraznéjsiho zasahu; stavajici asfaltové pasy budou ponechany, budou
vyspraveny a noveé budou plnit funkci pojistné hydroizolace a parotésné vrstvy

- v ramci provedeni zatepleni budou stavajici vétraci otvory utésnény a atiky budou
nadezdény do potfebné vysSky, nova atiky bude ukonéena Zb véncem a systémovym
detailem s pfetazenim hydroizolacni PVC folie pfes atiku az na vnéjsi lic, kde bude
navarena na zavétrnou liStu z poplastovaného plechu

- pro pfistup na stfechu bude osazen novy ocelovy Zebfik se suchovodem a ochrannym
koSem, na vystupu bude Zebfik doplnén o ocelové trubkové zabradli vySky 1100 mm;
stavajici zebfik bude demontovan

- nastfeSe bude proveden bezpecnostni zachytny systém

- na stfeSe budou osazeny VZT jednotky pro vétrani zimniho stadionu a pro vétrani gastro
provozu ve Sporthotelu, kole VZT jednotek bude provedena vizualni clona z ocelové
konstrukce a tahokovu

Fasada:

- stévajici bfizolitova fasadni omitka bude ponechany a budou odstranény pouze
poskozené a nesoudrzné ¢asti, fasada bude omyta tlakovou vodou; keramicky obklad
soklu bude kompletné odstranén

- bude proveden novy kontaktni zateplovaci systém fasady (ETICS) s tepelnym izolantem
z mineralni vaty v tloustce 160 mm (A=0,035 W/m.K)

- na soklu bude provedeno zatepleni tepelnym izolantem ze soklového perimetrického
polystyrénu v tloustce 160 mm (A=0,034 W/m.K)

- fasadda bude opatfena silikonovou omitkou v Sedé barvé, podklad bude tvofen
cementovou stérkou s vyztuznou tkaninou; fasada bude provedeny dvou odstinech Sedé
(parter budovy svétle Sedou, horni patro Sedou)

Vyplné otvorl:

- veskeré stavajici vyplné vnéjsich otvorl budou vybourany — jedna se o plastova okna a
plastové vstupni dvere

- nové vyplné vnéjsich otvord (okna) budou provedeny z plastového vicekomorového
tepelné izolacniho profilu zaskleného izolacnim sklem, barva ramu z vnitini strany bila,
zvngjsi strany svétle Seda (alt. stfibrna matna)

- nové vyplné vnéjsich otvord (vstupni dvefe) budou provedeny z hlinikového tepelné
izola¢niho profilu zaskleného izolacnim sklem, barva ramu z vnitfni strany bila, z vné;si
strany svétle Seda (alt. stfibrna matna)

- v8echna okna najizni fasady budou opatfeny elektricky ovladanymi vnéjsimi zaluziemi
s kastlikem skrytym v raémci zatepleni fasady

- nové vnitini vyplné otvorl (dvefe) budou provedeny jako dfevéné do ocelovych zarubni
pro dodate¢nou montéaz, dvefe do jednotlivych pokojd budou v protipoZzarnim provedeni
a s akusticky pozadovanymi vlastnostmi (Rw = 32 dB)

Ostatni:

- klempitské prvky budou provedeny z poplastovanych ocelovych plechl v ¢ervené barvé
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- zamecnické vyrobky budou provedeny z ocelovych profilli s povrchovou Upravou
vypalovanou praskovou barvou (komaxit), resp. v Zarové pozinkovaném provedeni

- novy vstupni prostor bude proveden z monolitického Zelezobetonu v pohledovém
provedeni

- podlahavenkovni terasy u restaurace bude zhotovena z dfevénych prken exotického
plvodu

b) popis navrzeného feseni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a icel, navrhova
kapacita, kategorizace vodniho dila pro potfeby technickobezpeénostniho dohledu apod.

Navrhovany zamér neobsahuje vodni dilo.

B.3.5 TECHNOLOGICKE RESENI - ZAKLADNIi POPIS TECHNICKYCH A
TECHNOLOGICKYCH OBJEKTU A ZARIZENI

a) popis stavajiciho stavu
Vytapéni
Zdrojem vytapéni a ohfevu TV jsou dva stacionarni plynové kondenzacéni kotle o

celkovém vykonu 2x45 kW, které jsou umistény spolec¢né s nepfimoohfivanym zasobnikem TV
v technické mistnostiv 1.NP —z(stava beze zmény.

Vzduchotechnika

V objektu jsou osazeny lokalni ventilatory pro nucené odvétrani prostor bez moznosti
pfirozeného vétrani. Stavajici ventilatory jsou nevyhovujici a budou zruSeny.

Zarizeni zdravotné technickych instalaci, plyn

V objektu se nachazi systém jednotné kanalizace, kterym jsou odvadény splaskové a
desStové vody do vefejné méstské kanalizace. Kanalizace je v objektu provedena z potrubi
z polypropylenu a z litinovych potrubi.

Objekt je napojen na pfivod vody ze sousedniho zimniho stadionu. Tepla voda je
pfipravovana zasobnikovym ohfivacem ACV Smart 300E. Pro nefesenou c¢ast je tepla voda
pfipravovana ve 2 elektrickych zasobnikovych ohfivacdich vody. V objektu se nachazi stara,
nefunkéni technologie ohfevu T.V. — 2 zasobniky objemu cca 2,0 m®. Stavajici rozvody jsou
provedeny ¢astecné z plastovych potrubiv kombinaci s plivodnim Zelezem.

V nefeSeném prostoru se nachazi 2 technické mistnosti, kde jsou osazeny celkem 4
plynové kotle. Jiné plynové spotfebice nejsou v objektu instalovany.

Elektroinstalace

V objektu je provedena plvodni elektroinstalace z 60 let. Elektroinstalace je provedena
kabely s AL jadrem. Stav elektroinstalace je nevyhovujici.

b) popis navrzeného reSeni
Vytapéni

Reseny objekt mé aktudlné nové zrekonstruovanou plynovou kotelnu — stavajici zdroj
vytapéni a systém ohtevu TV zlistane zachovan beze zmény — dva zavésné plynové kondenzadéni
kotle a nepfimoohfivany zasobnik TV pro systém gastro.
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Systém bude doplnén o novy okruh ohfevu TV pro hotel — nabijeci systém pfes deskovy
vymeénik s akumulaénim zasobnikem o objemu 500 L.

V ramci vnitfnich uprav bude provedena v celém rozsahu nova otopna soustava — nové
potrubni rozvody z médéného potrubi a nova deskova otopna télesa typu VK, vertikal, a hygiene.
Potrubni rozvody budou vedeny volné pod stropem, v podlaze a ve sténach u podlahy. Volné
vedené rozvody budou opatfeny natérem.

Vzduchotechnika

V objektu budou osazeny nové lokalni ventilatory pro nucené odvétrani prostor bez
moznosti pfirozeného vétrani.

Pro prostor navrhované kuchyné v 1.NPbude osazena samostatna vzduchotechnicka
jednotka s rekuperaci tepla. Jednotka bude osazena na stfeSe objektu.

Pro prostor navrhovaného bufetu ve 2.NP bude osazena samostatna vzduchotechnicka
jednotka s rekuperaci tepla. Jednotka bude osazena na stfeSe objektu.

Zarizeni zdravotné technickych instalaci, plyn

V feSenych prostorech bude provedena nové oddilna kanalizace. DeStové a splaskové
vody budou odvadény gravitacné samostatné mimo objektu. Bude pouzito kanaliza¢ni potrubi
z PVC a z polypropylenu. V nefeSenych prostorach z(stava kanalizace zachovana stavajici —
pozadavek investora.

Pro objekt bude v ramci stavby ,Rekonstrukce inzenyrskych siti, sportovni areal,
Pelhfimov“ proveden novy samostatny pfivod. V objektu bude rozvod rozdélen na vnitfni rozvody
pitné a pozarni vody. Rozvody budou provedeny z potrubi z PPR-RC a pozinkované oceli.

Stavajici zdsobnikovy ohfiva¢ teplé vody ACV Smart E300 bude vyuZit pro provoz
kuchyné a restaurace. Pro provoz hotelu v 2.NP bude v technické mistnosti v 1.NP osazen 500
litrovy zdsobnik T.V., ktery bude natdpén ze systému U.T..

Pro nefeSenou ¢ast bude pfiprava teplé vody ve 2 elektrickych zasobnikovych ohfivacich
vody zachovana.

Staré, nefunkéni zasobniky T.V. - 2 zadsobniky objemu cca 2,0 m® budou vybourany.

V objektu budou noveé osazeny vnitini pozarni hydranty.

Stavajici rozvod plynu bude zachovan bez uprav.

V rédmci venkovnich rozvod( kanalizace bude osazen novy odlu¢ovad tukd.
Elektroinstalace

V objektu provedena nova elektroinstalace, kabely budou provedeny s Cu jadrem, bude
provedena nova instalace LED osvétleni v€etné ovladani pomoci chytré instalace, v jednotlivych
¢astech objektu budou instalovény nové rozvadéde s vystrojenim dle aktuélnich CSN, ze kterych
budou napojeny pfislusné okruhy.

c) energetické vypocty

e Obvodové zdi ze Skvarobetonovych tvarnic tl. 300 mm jsou navrzené nové opatfit
kontaktnim zateplovacim systémem z fasadni mineralni vaty s podélnymi vlakny tl. 160
mm (A=0,035W/m.K). Provedenim nového zatepleni dosahuje obvodova sténa
soudinitele prostupu tepla U=0,18 W/m?.K.
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Obvodova sténa splhuje pozadavek na referenéni hodnotu doporu¢eného soucinitele
prostupu tepla, ktera je v CSN 73 0540 pro t&zké konstrukce stanovena na U=0,25
W/m?.K.

DvouplaStova stfecha bude opatfena dodate¢nym zateplenim horniho plasté a
utésnénim vétracich otvorl. Dodate¢né zatepleni bude provedeno z pénového
polystyrénu EPS 150 celkové tl. 240 mm (A=0,035W/m.K). Provedenim nového zatepleni
dosahuje stfesni plast soudinitele prostupu tepla U=0,13 W/m?2.K.

StfeSni plast ploché stfechy spliuje pozadavek na referenéni hodnotu doporuc¢eného
soudinitele prostupu tepla, kterd je v CSN 73 0540 pro ploché a §ikmé stfechy se
sklonem do 60°stanovena na U=0,16 W/m?.K.

Vyplhiové okenni konstrukce jsou navrzené zplastovych vicekomorovych profild
s izolacnim zasklenim se soucinitelem prostupu tepla U, = 0,90 W/m2K.

Vyplriové okenni konstrukce spliuji pozadavek na referen¢ni hodnotu doporu¢eného
soudinitele prostupu tepla, kterd je v CSN 73 0540 pro vyplné otvord kromé dvefi
stanovena na U,=1,20 W/mZ.K.

Vypliové dveini konstrukce jsou navrzené z hlinikovych profild s izola¢nim zasklenim se
soucinitelem prostupu tepla Us=1,20 W/m2K.

Vyplhové dvefni konstrukce splfiuji pozadavek na referenc¢ni hodnotu doporu¢eného
souginitele prostupu tepla, kterd je v CSN 73 0540 pro vyplné otvor( dvefi stanovena na
U=1,20 W/m2.K.

d) u staveb technické infrastruktury — popis navrzeného resSeni zafizeni, potfeby a spotreby

rozhodujicich médii

NefeSeno, nejedna se o stavbu technické infrastruktury.

B.3.6 ZASADY POZARNIi BEZPECNOSTI

Pozarné bezpecnostni feSeni je podrobnéji popsano v samostatné pfiloze této projektové
dokumentace.

Projekt mimo jiné fesi:

Rozdéleni stavby a objektll do pozarnich Usekd,

Vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpec¢nosti,

Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobk( véetné poZzadavk(
na zvysSeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci,

Zhodnoceni evakuace osob v€etné vyhodnoceni Unikovych cest,

Zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecného prostoru,
Zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva, véetné rozmisténi
vnitfnich a vnéjSich odbérnych mist,

Zhodnoceni moZznosti provedeni pozarniho zasahu (pfistupové komunikace, zdsahové
cesty),

Zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi,
vzduchotechnicka zafizeni),

Posouzeni pozadavk(l na zabezpedeni stavby pozarné bezpeénostnimi zafizenimi,
Rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znacek a tabulek.

B.3.7 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA BUDOV

Uspory energie a ochrana tepla pfi vytapéni je zajisténa dodrzenim platnych technickych
norem a pfedpisl pro navrhovani obvodovych konstrukci a otopnych soustav. Zejména se jedna
o CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov, ¢ast 2: Pozadavky (srpen 2025). Hodnoty tepelné
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technickych vlastnosti upravovanych konstrukci budovy jsou navrzeny jako doporucené -
pozadavek splnéni budovy s témeéf nulovou spotfebou energie.

Jednotlivé konstrukce jsou navrhovany v parametrech Doporué¢enych hodnot (Ugec20) dle
CSN 73 0540-2: Tepelna ochrana budov, &ast 2: Pozadavky. Tyto hodnoty jsou uvedeny v
tabulce nize. Sloupec s Doporu¢enymi hodnotami je v tabulce zvyraznén.

Popis konstrukce

Soucinitel prostupu tepla [W/(m2-K)]

Pozadované hodnoty
Un,20

Doporucené hodnoty
URgec,20

Cilové hodnoty
UEin,20

. o tézka: 0,25 .
Sténa vngjsi 0,30 lehka: 0,20 0,18a70,12
Stfecha strma se sklonem nad 60° 0,30 0,20 0,18 az0,12
Stfecha Ploc[la a Sikma se sklonem 0,24 0,16 0,15220,10
do 60° v€etné
Strop s podlahou nad venkovnim 0,24 0,16 0.15 230,10
prostorem
Pgdlah’a a ster'lavvytapeneho prostoru 0,45 0,30 0,22 a3 0,15
pfilehla k zeminé
Podlaha vytapéného prostoru nad
prileznym prostorem provétravanym 0,30 0,20 0,18az0,12
venkovnim vzduchem (zvySena podlaha)

Vyplni ot\’/oru z vyt:ape,neho pvrostovr,u do 1,50 1,20 0,80 a% 0,60
venkovniho prostfedi, krome dvefi

Vypln ot\’/oru z vyt:ape,neho prostoru do 1,50 1,20 1,10 220,90
venkovniho prostfedi se sklonem do 60°

Dverni v¥pln z vyt?pe,neljo prvos:toru do 1,70 1,20 0,90 a7 0,80
venkovniho prostfedi (véetné ramu)

Lehky obvodovy plast fw<0,5 0,25 +1,2-fw

(LOP), hodnoceny jako

smontovana sestava

véetné nosnych prvkd, s 0,2 + fw 0,2 + 0,8-fw
pomérnou plochou fw>0,5 0,7+0,6-fw

prasvitné vyplné otvoru fw

=Aw/A,vm2/m2,

Kovovy ram vyplné otvoru - 1,00 0,90
Nekovovy ram vyplné otvoru - 1,00 az 0,70 0,90 a7 0,60
Ram lehkého obvodového plasté ) 1,20 0,90

Popis konstrukce

Soucinitel prostupu tepla [W/(m2-K)]

Pozadované hodnoty
Un,20

Doporucéené hodnoty
URec,20

Cilové hodnoty
UEin,20

Strop pod nevytapénym podstiesnim

prostorem (se stiechou bez tepelné 0,30 0,20 0,15az0,10
izolace)

Sténa k nevytapénému podstfesSnim tézka: 0,25 .
prostoru (se stifechou bez tepelné izolace) 0,30 lehka: 0,20 0,18820,12
Strop a sténa vnitfni z vytapéného 0,95 0,60 0,40 a3 0,30

k nevytapénému prostoru, ktery je
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pfevazné v kontaktu s dalSimi vytapénymi
prostory (napf. vnitfni schodisté, zadveri)

Strop a sténa vnitfni z vytapéného

k nevytapénému prostoru, ktery je
prevazné v kontaktu s exteriérem a
zeminou (napf. garaz)

0,30 0,20

0201 a2 0,15

Sténa mezi sousednimi budovami 1,10 0,70

0,70

Strop mezi prostory s rozdilem teplot

do 10 °C véetné 1,10 A

0,70

Sténa mezi prostory s rozdilem teplot

do 10 °C véetné 1,30 hey)

0,90

Strop mezi prostory s rozdilem teplot

do 5°C véetné 2,20 L=t

1,50

Sténa mezi prostory s rozdilem teplot

do 5°C véetné 2,70 1L

1,80

Vypli otvoru z vytapéného

k nevytapénému prostoru, ktery je
prevazné v kontaktu s dalSimi vytapénymi
prostory (napf. schodisté, zadveri)

3,00 2,30

1,70

Vyplh otvoru z vytapéného

do nevytapénému prostoru, ktery je
prevazné v kontaktu s exteriérem a
zeminou (napf. garaz)

1,70 1,20

0,80 az 0,60

B.3.8 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNI PROSTREDI

a) Vétrani
Vétrani pobytovych mistnosti bude feSeno pfirozené okny.

Vétrani mistnosti bez moznosti pfirozeného vétrani bude feseno pomoci lokalnich

odtahovych ventilatora.

Vétrani kuchyné a bufetu bude feSeno pomoci vzduchotechnickych jednotek s

rekuperaci

tepla. Dimenzovani pratokd vzduchu bude stanoveno dle normy VDI 2052, ktera fesi vétrani

kuchyni.

Intenzity vétrani:
Hygienické zazemi

- 50 m3h-1 na zach. Sedadlo

- 25m3h-1 na pisoar

- 30 m3h-1 na vytok teplé vody
Kuchyné, Bufet

- DleVDI 2052

b) Vytapéni

Vnitfni vypoctové teploty a doporucéené relativni vihkosti jednotlivych mistnosti
klozety 20°C 60%
chodby 15°C 60%
pokoje, kancelare 20°C 60%
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Satny 22°C 60%
umyvarny 24°C 90%
vytapéné vedlejSi mistnosti 15°C 60%

c) Osvétleni

Minimalni pozadavky na osvétleni byly voleny dle CSN EN 12464-1 ed.2 Svétlo a osvétleni —
Osvétleni pracovnich prostort — Cast 1: Vnitfni pracovni prostory.

Na zakladé povedeného vypoctu elektrického osvétleni, jsou v PD navrzena svitidla na
osvétlenost dle CSN-EN. Rozmisténi svitidel a typy svitidel jsou navrzeny s ohledem na interiér,
kde rozmisténi a vypodty resekuiji prislusné normy CSN a hygienické normy.

d) Zasobovanivodou

Resena objekt je zadsobovan vodou z vefejné vodovodni sité. Pfipojeni bude upraveno -
zasobovani zlstavéa zachovano z vefejného vodovodu.

e) Likvidace odpadnich vod

Odpadni vody budou svadény do vefejné kanalizace mésta. Odpadni vody z provozu gastro
s pfimési tukd budou do kanalizace svadény pres odlucovac tukd.

Splaskové vody i ty pFedcisténé z lapaku tukim budou zaustény do arealové splaskové
kanalizace navrzené v ramci samostatné akce ,,Rekonstrukce inZenyrskych siti, sportovni areal,
Pelhfimov“, ktery zpracovava Ing. Martin R{zi¢cka CSc., Cislo zakazky : M — 18 — 25.

B.3.9 ZASADY OCHRANY STAVEB PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

V dotené lokalité bylo provedeno meéfeni intenzity radonu a nasledné byl zpracovan
Protokol o stanoveni radonového indexu pozemku. Zpracovatelem protokolu je firma Envirex
spol. sr.o0. a datum méreni byl 4.9.2023.

Opatteni proti pronikani radioaktivni emanace pUdniho radonu do objektu budou
projektovana v souladu s platnymi normami (dle CSN 73 0601) a predpisy na zékladé zji§téné
objemové aktivity radonu v podlozi.

e Hodnoty tfetiho kvartilu souboru hodnot pro objekt ca;s = 20,0 kBg.m™ (interval
stfedniho radonového indexu pfi uvazeni vysokeé plynopropustnosti zemin).

Stavebni pozemek ma podle vysledk méfeni radonovy index pozemku stiedni.

Navrhovana opatfreni spocivajici v provedeni kontaktni protiradonové izolaci s plynotésné
provedenymi prostupy.

b) Ochrana pired bludnymi proudy

V blizkosti stavby neni zadny znamy vyznamny zdroj bludnych proudd. Pouziti zemnicl a
typu zakladovych konstrukci musi respektovat doporu¢ena ochranna opatieni podle vysledk
korozniho prlizkumu, a pfipadného méreni bludnych proudd.

c¢) Ochrana pred technickou seizmicitou

V objektu se nenachazi takova technologicka zafizeni, ktera by svym provozem ptsobila na
konstrukce nadmérnymi razy Ci vibracemi. Konstrukce nebyly na zatizeni technickou
seizmicitou navrhovany.
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d) Ochrana pred hlukem

V okoli FeSeného objektu nejsou zadné vyznamné zdroje hluku, jedna se o Uzemi, které je v
soucCasné dobé zastavéné objekty sportovniho charakteru a rodinnymi domy. Stavba nevyzaduje
Zadné zvlastni pozadavky na ochranu pfed hlukem. S ohledem na charakter a zplsob vyuZiti
navrhovaného objektu se rovnéz nepredpoklada vznik hlukové zatéze na okoli v dlsledku
provozu tohoto objektu.

Vzduchova neprlizvuénost délicich konstrukci dle CSN 73 0532:

D. Hotely a zafizeni pro pfechodni ubytovani — loznicovy prostor ubytovaci jednotky

VSechny mistnosti druhych PozZadavek Navrh Zavér
jednotek

Stény Rw=47 dB Rw=53 dB - vyhovuje
Dvere Rw=42 dB Nevyskytuji se -
Spolecné uzZivané prostory PoZadavek Navrh Zaveér
(chodby, schodisté)

Stény Rw=45 dB Rw=53 dB - vyhovuje
Dvere Rw=32 dB Rw=32 dB - vyhovuje

e) Protipovodiova opatreni

Nejsou navrhovana.

f) Ostatni uéinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Neni zndmo, Ze by dana lokalita byla zasazena hlubinnou ¢&i povrchovou tézbou, a to jak
historickou, tak i sou¢asnou. Stavba neni ani ohroZzena sesuvy pldy souvisejicimi s pohybem
podloZi. Stavba neni navrhovana na tginky poddolovani dle CSN 73 0039.

B.4 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Napojeni objektu sporthotelu na technickou infrastrukturu je FfeSeno samostatnymi akcemi
(jedna se o podminujici stavby):

e Stavba ,,Rekonstrukce inZzenyrskych siti, sportovni areal, Pelhfimov“ feSeno Ing.
Martinem R{Zi¢kou CSc., ¢islo zakazky : M -18 - 25

e Stavba ,,Nova trafostanice a prepojeni zimniho stadionu na VN rozvod, Pelhfimov*
feSeno Ing. Jaroslavem Aterou, Cislo zakazky 2025-02

e Stavba ,Rekonstrukce zimniho stadionu v Pelhfimové“ feSeno firmou
AS PROJECT s.r.0., Cislo zakazky 1146/23.

a) Napojeni na zdroj pitné a pozarni vody
Arealovy rozvod vody PET100RC SDR11 d63 x 5,8 mm (pfivod vody pro objekt) je feSen
v projektu ,,Rekonstrukce inzenyrskych siti, Sportovni areal, Pelhfimov“. V rdmci tohoto
projektu bude prodlouzen rozvod vody PE d63 mm dale do objektu. Rozhrani dodavky
obou staveb je obvodova zed sport hotelu.
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b) Odkanalizovani stavby

Jednotlivé vétve kanalizace, budou z objektu vyvedeny jiznim smérem do prostoru
arealové komunikace kde:

- deStova kanalizace zausti do arealové destoveé kanalizace navrzené v ramci stavby
»Rekonstrukce zimniho stadionu v Pelhfimové“ feSeno firmou AS PROJECT s.r.o., ¢islo
zakazky 1146/23. V misté zausténi bude provedena nova kanaliza¢ni Sachta.

- splaskova kanalizace bude vedena v aredlové komunikaci zapadnim smérem, kde bude
na pfipojenim pfivodu od odlucovace tukll napojena do arealové splaskové kanalizace
navrzené v ramci stavby ,,Rekonstrukce inZenyrskych siti, sportovni areal, Pelhfimov*
feSeno Ing. Martinem R{zZi¢kou CSc., Cislo zakazky : M- 18 — 25. Na lomovych a
koncovych bodech kanalizace budou provedeny revizni Sachty DN425 mm.

- splaskové kanalizace s pfimési tukd bude vedena v arealové komunikaci zapadnim
smérem, kde bude u severozapadniho naroZi objektu osazen odluéovaé tuk NS4.

Z odlucovace bude potrubi napojeno do nové splaskové kanalizace, resp. do arealové
splaskové kanalizace navrzené v ramci stavby ,,Rekonstrukce inZenyrskych siti, sportovni
areal, Pelhfimov“ feSeno Ing. Martinem R0zickou CSc., Cislo zakazky : M-18-25.

c) Napojeni na zdroj elektrické energie

V rdmci souvisejici akce ,,Nova trafostanice a pfepojeni zimniho stadionu na VN rozvod,
Pelhfimov“ bude zrealizovana nova kabelova pfipojka vedena z nové trafostanice a zakoncena
novu pojistkovou skfini +SS umistnénou na fasadeé objektu. Z +SS bude vedeno kabelové vedeni
ulozené v podlaze a vyvedeno uprostfed feSeného objektu, kde bude instalovan novy hlavni
rozvadéec + RH.

d) Napojeni na zdroj vytapéni
Zdrojem vytapéni a ohfevu TV jsou dva zavésné plynové kondenzacni kotle o celkovém
vykonu 2x45kW, které jsou umistény spole¢né s nepfimoohfivanym zdsobnikem TV v technické
mistnosti v 1.NP pro gastro provoz. Re$eny objekt mé aktualn& zrekonstruovanou plynovou
kotelnu — stavajici zdroj vytapéni a systém ohfevu TV zlstane zachovan beze zmény. Systém
bude doplnén o novy okruh ohfevu TV pro hotel — nabijeci systém pres deskovy vymeénik
s akumulac¢nim zasobnikem o objemu 500 L.

e) Napojeni na plynovod
Pfipojeni objektu na plynovod z(istava stavajici, bez Gprav.

B.5 DOPRAVNI RESENi A ZAKLADNIi UDAJE O PROVOZU, PROVOZNI A
DOPRAVNI TECHNOLOGIE

a) popis dopravniho fesSeni, u staveb drah véetné tratové a stani¢ni dopravni technologie
pocatecniho a cilového stavu, orienta¢ni navrh organiza¢nich a do¢asnych provizornich
stavebnich opatieni pro zajisténi zelezni¢ni dopravy po dobu stavby, pozadavky na
nahradni dopravu, dosaZené zasadni dopravni parametry stavby (dynamicky pribéh
rychlosti, propustnosti, linkové vedeni, systémové jizdni doby apod.)

Dopravni feSeni sportovniho aredlu z(stava zachovano beze zmény. Dopravni plochy kolem

objektu jsou tvofeny zpevnénymi plochami s zivicnym krytem. Hlavni vjezdy do sportovniho
aredlu z ulice Nadrazni a Kfemes$nicka z(stavaji bez zasahu.
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Reseni dopravy v klidu z(istava zachovano stévajici. Parkovéni je umoZné&no na zpevnénych
plochach v okoli stavby. Vzhledem ke skutecnosti, Ze nedochazi k narlstu poctu uzivatell
objektu neni ani potfeba navySovat parkovaci stani.

b) napojenina stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky, véetné pésich a cyklistickych
stezek a doprava v klidu

Napojeni arealu na vefejnou dopravni infrastrukturu se nemeéni a z{stava stavajici.

c) feSeni pristupnosti a bezbariérového uzivani

Objekt v souc¢asné dobé& neobsahuje zafizeni pro bezbariérové uzivani stavby ani neni
bezbariérové pfistupny. V ramci navrhovanych stavebnich Uprav je feSena nova bezbariérova
rampa, ktera zajisti bezbariérovy pfistup do 1.NP.

B.6 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) Terénniupra
Terénni Upravy nejsou navrhovany.

b) Pouzité vegetacni prvky
Vegetacni prvky nejsou navrhovany.

c) Biotechnicka opatieni

V blizkosti stavajici objektu se nenachézi zadné lokalni biokoridory. Biotechnicka opatfeni
nejsou feSena.

B.7 POPIS VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostfedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivli - zejména
priroda a krajina, zajiSténi migrace pro vodni Zivo€ichy, vliv dila na koryto a jeho okoli,
Natura 2000, omezeni nezadoucich téink venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu,
hluk, vibrace, voda, odpady, ptda, vliv na klima a ovzdusi, véetné zafrazeni stacionarnich
zdrojii a zhodnoceni souladu s opatfenimi uvedenymi v pfislu§ném programu zlep$ovani
kvality ovzdusi podle jiného pravniho predpisu
Vzhledem k umisténi feSeného arealu a feSeného objektu v centralni casti mésta ve
stabilizované ploSe v zastavéném uzemi neni zajiSténi migrace pro vodni zivocCichy ani vliv dila
na vodni koryto a jeho okoli nijak feSen.

NATURA 2000: Dotcené zajmové Uzemi se nenaléza v ptacich oblastech (NATURA 2000) dle
zakona €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny. Nové venkovni osvétleni neni navrhovano.

Azbest: Azbest se ve stavajicich konstrukcich objektu uréenych k demolici nevyskytuje.

Ovzdusi: V ramci navrhovanych stavebnich praci neni navrhovan zadny novy zdroj znecistovani
ovzdusi.

Hluk: V ramci stavebnich praci jsou navrhovana nova VZT jednotka umisténa na stfeSe
dotéeného objektu. Vzhledem ke vzdalenosti nejblizsi okolni zastavby se nepfedpoklada vliv
hlukové zatéze od této jednotky na okolni stavby.

Voda: Provoz stavby neni zvlastnim zdrojem znecisténi vody - viz stavajici stav, ktery se nemeéni.
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Odpady: Stavebni odpad po dobu stavby a nasledné komunalni odpad vznikly pfi provozu
stavby bude shromazdovan v uréenych nadobach a dle potfeby odvazen a likvidovan v souladu
se zakonnymi pozadavky, a to firmou ve smluvnim vztahu s méstem. Pro odpadové hospodafstvi
pfi provozu je vyClenéna ¢ast zpevnéné plochy, ktera bude slouzit pro umisténi odpadovych
kontejnerl - viz stavajici stav, ktery se neméni.

Plda: Pozemky pod ochranou ZPF nejsou dotceny.

b) zpulsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem

Stavebni zamér nepodléha zjiStovacimu fizeni ani stanovisku EIA.

c) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivl na Zivotni

prostredi, bylo-li zjiStovaci fizeni ukonéeno se zavérem, Zze zamér nepodléha dalSimu
posuzovani podle tohoto zdkona

Stavebni zamér nepodléha zjiStovacimu fizeni ani stanovisku EIA.

d) v pfipadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplsobu naplnéni zavért o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Integrovanou prevenci a omezovani znecisténi neni vzhledem k charakteru objektu nutno
fesit.

B.8 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

a) Zasobovani stavby vodou
Objekt bude zasobovan pitnou vodou z vodovodni sité mésta prostfednictvim nového

0 vewv

aredlového rozvodu vody, ktery feSi samostatné Ing. Martin ROzicka CSc. v ramci stavby
»Rekonstrukce inzenyrskych siti, sportovni areal, Pelhfimov“.

b) Zputsob zneskodiovani odpadnich vod
Splaskova kanalizace s pfimési tukl, bude vedena v aredlové komunikaci zapadnim
smérem, kde bude u severozapadniho narozi objektu osazen odlucovac tukll NS4. Z odlu¢ovace
bude potrubi napojeno do nové splaskové kanalizace, resp. do arealové splaskové kanalizace
navrzené v ramci stavby ,,Rekonstrukce inzenyrskych siti, sportovni areal, Pelhfimov“ feSeno
Ing. Martinem Ruzi¢kou CSc., ¢islo zakazky : M-18-25.

Splaskova kanalizace bude vedena v aredlové komunikaci zapadnim smérem, kde bude
za pfipojenim pfivodu od odlu¢ovace tukl napojena do aredlové splaskové kanalizace navrzené
v ramci stavby , Rekonstrukce inzenyrskych siti, sportovni areal, Pelhfimov®“ feSeno Ing.
Martinem RGZi¢kou CSc., Gislo zakazky : M - 18 - 25.

c¢) Vyuziti a nakladani se srazkovymi vodami
Pfevazna cast téchto desStovych vod bude svedena prostfednictvim nové navrzené
kanalizace do retenc¢ni nadrze ve sportovnim arealu s vyusténim do Ficky ,Béla“.

Retencni objekt, vyusténi do feky Bélé a trubni ¢ast kanalizace mezi retenci a sporthotelem
tzn. hospodareni s desStovymi vodami je feSeno v ramci samostatné dokumentace akce
»Rekonstrukce zimniho stadionu v Pelhfimové*“ feSeno firmou AS PROJECT s.r.o..
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d) Vodohospodarské reSeni vodniho dila apod.

Odpadni vody s pfimeési tuk(l budou z objektu gastro provozu svedeny samostatnou vétvi,
ktera bude napojena na novy odluc¢ovac tukl. Splaskové vody z lapaku tukl budou nasledné
svedeny do splaskové arealové kanalizace.

Navrh odluéovade tukti - vypoéet dle CSN EN 1825 - 2 NS=Q:xfixfaxf,

NS jmenovita velikost

Qs maximalni odtok odpadnich vod v l/s

fq soucinitel hustoty stanoveny pro pfislusné tuky a oleje = 1

f; souginitel zohledfujici zavislost na teploté pfitoku = 1,3 (dle CSN 1825 - 2, tabulky 1)

f; souginitel zohledfujici vliv &isticich a oplachovych prostredkd = 1,3 (dle CSN, tabulky 2)

Qs=VxF/3600xt
\Y priimérny denni objem odpadnich vod v litrech
V=MxVn
M pocet vyrobenych pokrm(l ze dne = 200 jidel/ den
Vi mnozstvi vody pouzité na pokrm = 100 L (dle CSN, tabulka A.3)
V=200 x 100 = 20 000 litrC
F souginitel narazového zatizeni = 5 (dle CSN, tabulka A.5)
t prameérna denni provozni doba = 16 hodin

Qs=20000x5/(3600x16)=100000/57600=1,74Us

NS=1,74x1,3x1,0x1,3=2,94
Navrhujeme lapak tuki o velikosti NS4 > 2,94 - vyhovuje

Odluéovad tuk

(napf.: LIPUMAX-C) NS4 bude dodan na stavbu jako kompaktni prvek pro podzemni
osazeni, kruhovi o vnéjsim prdmeéru 1475 mm s osazenou vnitini technologii. Odlu¢ovac tukl
bude osazen ve zpevnéné ploSe pred zapadni fasadou objektu v ramci stavby ,,Rekonstrukce
inZzenyrskych siti, Sportovni areal, Pelhfimov*“.

Garnitura lapaku tukl je zabudovana v monolitické Zelezobetonové nadrzi s typovou
statikou, s dokladem tlakové bezpecnosti a vicevrstvou vnitini povrchovou Upravou odpovidajici
normam. Instalovana technologie je vyrobena z polyetylenu a je opatfena pfipojkou pro odbér
vzork(d. Nastavba nadrze pro hlub$i osazeni bude tvofena ukladana na tésnéni. Odlu¢ovacde je
vybaven integrovanou kalovou jimkou odpovidajicimu objemu 800 litrd.

Zakladni technické specifikace lapak tukd:
e VSeobecné stavebné-technické osvédceni a LGA zkuSebni certifikat
e Zezelezobetonu DIN 4281, s dokladem tlakové bezpec&nosti
e V monolitické konstrukci s vnitfni povrchovou Upravou odpovidajici normam, s pfipojkou
pro odbér vzork
e Objem zasobniku tuku 290 (l)
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e Celkovy objemcca 1425 (1), pfipojeni DN 160
e NS4

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA

a) zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou
mimoradnou udalosti

V rdmci této projektové dokumentace neni feSeno.

b) zpuUsob zajisténi ukryti obyvatelstva
Objekt neni zafazen do systému ochrany civilniho obyvatelstva ani neobsahuje prostory
urcené pro ochranu civilniho obyvatelstva.

c) zpusob zajisténi ochrany pfed nebezpeénymi uéinky nebezpecénych latek u staveb v
zoénach havarijniho planovani

Stavba neni umisténa v zdéné havarijniho planovani. ZpUlsob zajisténi ochrany pred
nebezpecnymi uc€inky nebezpecnych latek neni feSen.

d) zpusob zajisténi ochrany pred povodnémi

Jednad se o stavebni uUpravy stavajiciho objektu, ktery je umistény v tésné blizkosti
zaplavového uzemi hranice Q100. Vzhledem k navrhovanym stavebnim Upravam neni ochrana
pfed povodnémi vice feSena.

e) zpusob zajisténi sobéstaénosti stavby pro pFipad vypadku elektrické energie u staveb
obcanského vybaveni

nebude feseno.

f) zpusob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v tizemi dotéeném stavbou
nebo stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotéeni jejich funkce a
provozuschopnosti

Stavby civilni ochrany se v feSeném arealu nevyskytuji a feSenou stavbou tak nejsou vyse
uvedené stavby nijak dotCeny.

B.10ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) napojeni stavenist na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, véetné zhodnoceni
potieby navrhu dopravné inzenyrskych opatrenich

Zajisténi potfebnych médii a energii pro vystavbu bude zajisténo ze stavajicich rozvodl v
feSeném objektu. Hmoty potfebné k vystavbé odpovidaji béZnému sortimentu stavebnich hmot
pouzivanych v sou¢asné dobé pfi stavebni vyrobé na tGzemi CR. Veskeré pouzité materidly musi
byt certifikovany pro pouziti v CR. Navézeni hmot a materialll bude provadéno priibé&zné dle
aktualnich potfeb stavby bez vyskytu dlouhodobé skladovanych stavebnich prvkd a hmot
(omezeno kratkou Lhitou vystavby).

Stavenisté se nachazi ve sportovnim arealu v Pelhfimové, naléza se témér v rovinném
terénu v intravildnu mésta. Sportovni areal s feSenym objektem neni oplocen a je volné
pfistupny vefejnosti. Vlastni prostory stavenis§té pro Upravy objektu budou umistény na
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nezastavénych zpevnénych plochach v ramci arealu dle dohody provozovatelem a budou
oploceny mobilnim oplocenim. Zasobovani staveniSté bude zajiSsténo stavajicim sjezdem
z Kfemesnicka resp. z ulice K Jezu.

Stavenisté bude v rozsahu jeho zaboru ohrani¢eno plotem do vySky min. 1,80m. Plot bude
osazen na mobilnich stojkach a bude fesen jako prihledny z ocelovych siti. V no¢nich hodinach
bude stavenisté dostate¢né osvétleno.

Stavba bude oznacena informativni tabuli s Udaji o:

- ndzvu stavby,

- investorovi stavby véetné odpovédné osoby,
- zhotoviteli stavby véetné odpovédné osoby,
- projektantovi véetné odpoveédné osoby.

- stavbyvedoucim,

- technickym dozoru,

- koordinatoru BOZP,

- |hatach vystavby

Dle nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. (Nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich), bude zakaz vstupu nepovolanych osob
na stavenisté vyznacen bezpecénostni znackou na vSech vstupech a komunikacich, které k nim
vedou. Podle zakona ¢. 309/2006 Sb. (zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany
zdravi pfi praci) budou na stavenisti pfislusnymi znackami oznac¢ena vSechna mista, kde hrozi
nebezpedi ohrozeni zdravi.

- Vlastni plocha stavenisté bude ponechdna ve stavajici Upravé - Zivicny, betonovy
povrch. Stavenisté zfizované na zatravnénych plochéch bude zbaveno ornice ulozené na
mezideponii a zpevnéno Stérkem fr. 32-63. Po skon&eni stavebnich praci budou plochy
uvedeny do pavodniho stavu.

- Pred zahajenim praci je nutné seznameni pracovnik( stavby s polohovym umisténim
stavajicich inzenyrskych siti a nechat provést jejich vytyCeni a vyznaceni.

- Pfipadné meziskladky stavebnich materidlll a separovani stavebnich odpadd budou
realizovany vyhradné v oploceném prostoru vymezeném jako stavenisté.

- Pristup i pfijezd k arealu a reSenému objektu je zabezpecen po hlavnich méstskych a
mistnich obsluznych komunikacich. Dopravni trasa zasobovani stavenisté bude vedena
po trase ul. KiemesSnicka s odbocenim do arealu sportovisté. Sjezd bude operativné
vyuzivan takovym zplsobem, aby se v co nejvy$si mife eliminovaly pfipadné kolize s
béznou dopravou a zdsobovanim v arealu.

- Socialni zazemi a zafizeni pro pracovniky stavby (Satna, DM, chem. WC) bude
zabezpeceno v mobilnich zafizenich ¢Ci staveniStnich bunkach, které budou umistény v
prostoru vymezeném jako staveniste.

- Napojeni stavenisté (resp. stavenistniho rozvadéce) na rozvody el. energie NN bude
provedeno na vhodnych vyznacenych mistech v pozici stavajicich RIS uvnitf arealu alt.
ze stavajicich vnitfnich rozvodi feSeného objektu.

- Odbeérové misto vody pro potieby stavby bude feSeno ve stavajicim objektu

- USPORADANI STAVENISTE BUDE PROVEDENO KONKRETNiM ZHOTOVITELEM
STAVBY NA ZAKLADE JEHO VLASTNi MECHANIZACE A VYBAVENI, KTERE BUDOU
TRVALE OSAZENY NA STAVENISTI. CAST VYBAVENI MUZE BYT PRONAJIMANA OD
JINYCH UZIVATELU A NEMUSI BYT NA STAVBE TRVALE OSAZENA.
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b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz,
dekonstrukce a kaceni drevin apod.

Pfi provadéni stavby nesmi byt zplisobena Skoda na okolnich pozemcich. Ke stavbé sméji
byt pouZzity pouze stroje a mechanismy, které nezpUlsobuji nadmérny hluk a prasnost a pracovni
prostupy volit tak, aby nedochéazelo k obtézovani okoli stavby. Pracovni doba bude dodrZzovana
0d 6.00 hdo 22.00 h (v ¢ase od 21.00 h do 7.00 h nepfekro&i hluk ze stavebni ¢innosti 50 dB).

Pfed zahajenim vlastnich stavebnich praci bude provedeno oploceni stavenisté s osazenim
vystraznych tabulek se zdkazem vstupu nepovolanym osobdm na stavenisté. Okoli stavenisté
neni nutné specialné chranit, okoli je volné a nezastavéné. V ramci navrhované stavby nejsou
feSeny Z2adné asanace objektl, bouraci prace jsou feSeny pouze v ramci stavebnich Uprav
objektu. Kaceni dievin neni feSeno.

c) vstup avjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové trasy,
véetné pozadavk na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace a zplisob zaji$téni bezpeénosti provozu

Vjezd na stavbu bude zajistén pomoci stavajiciho sjezdu z ulice KfemeSnicka a nasledné po
aredlovych zpevnénych plochach. Sjezd na stavenisté musi byt stavebné zabezpecen tak, aby
nedoslo k naruseni odtokovych pomér( a vytékani povrchovych vod na komunikaci. Uzivanim
sjezdu nesmi byt zplsobena $koda na silni¢nim télese a nesmi byt znecistovan povrch dotéené
komunikace. Bezbariérové obchozi trasy nejsou feSeny, zpevnéné plochy v okoli feSeného
objektu nezajistuji pfistup k jinym vefejné dostupnym stavbam.

d) popis zasad odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté bude feSeno prostfednictvim stavajici arealové kanalizace,
navazujicich stavajicich pfipojek.

e) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Zabory verfejnych ploch pro stavenisté budou feSeny generalnim zhotovitelem po stanoveni
dopravnich tras, harmonogramu stavby a urCeni mista pro zafizeni stavenisté. VeSkeré
zpevnéné plochy v okoli feSeného objektu jsou vefejnymi plochami a jsou ve vlastnictvi
stavebnika (Mésto Pelhfimov).

f) pozadavky na ochranu Zivotniho prostfedi pfi vystavbé - zejména opatfeni k minimalizaci
dopadii pFi provadéni stavby na Zivotni prostfedi, popis pFitomnosti nebezpeénych latek
pfi vystavbé, pfedchazeni vzniku odpadt, tfidéni materialt pro recyklaci za iéelem
materialového vyuziti, véetné popisu opatieni proti kontaminaci materialll, stavby a jejiho
okoli, opatreni pfi nakladani s azbestem, opatreni na snizeni hluku ze stavebni ¢innosti a
opatieni proti prasnosti

nebude zatéZovano splaskovymi vodami vznikajicimi v pribéhu realizace stavby. Zhotovitel
stavby zajisti smluvné s objednatelem odvoz a likvidaci komunéalniho odpadu vznikajiciho
v pribéhu realizace stavby. Zhotovitel stavby musi provadét prace pouze stavebnimi
mechanismy v dobrém technickém stavu, aby nedoSlo ke kontaminaci zivotniho prostfedi
ropnymi latkami.V pfipadé tniku ropnych latek z vozidel, se musi zabranit priniku do kanalizace
uzavienim des$tovych vpusti ucpavkami nebo ohrazkovanim. Pfi uniku do pUdy jeji okamzitou
sanaci, tj. odtéZenim a naslednou kontrolou pfitomnosti $kodlivin v padé. Postup bude mit
zhotovitel stavby zapracovan do svého havarijniho fadu a pracovnici budou proskolovani.
Veskeré havarie musi byt ohlaSeny dle ohlasovacich postup( havarijniho fadu a evidovany.
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ZabezpecCeni protihavarijnich opatfeni bude uvedeno ve smlouvé mezi objednatelem a
zhotovitelem stavby. Zhotovitel je povinen uhradit veskeré naklady spojené s likvidaci nasledkd
uniku.

Odpadové hospodarstvi:

Pfi provozu stavby vznikne smésny komunalni odpad, jehoz likvidace bude feSena
centralnim svozem odpadkd smluvni organizaci mésta — stavajici stav, beze zmény. Stavebni
firma provadéjici stavebni prace resp. stavebnik bude s odpady vzniklymi pfi téchto pracich
nakladat v ramci svého programu odpadového hospodarstvi (pokud ma povinnost tento
zpracovat) a souhlasu k nakladani s nebezpeénymi odpady. Nakladani bude zajiSténo
prostifednictvim opravnéné osoby. Na stavenisti budou odpady ukladany utfidéné. Odpady
nebudou na stavenisti spalovany, zahrabavany apod. Odpadové hospodafstvi bude feSeno ve
smlouvé o dilo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby - viz. odpadové hospodarstvi
zhotovitele stavby. Nakladani s odpady vzniklymi pfi vystavbé a provozu musi odpovidat
platnym zakonGm a predpis@im, zejména pak zakonu &. 185/2001 Sb. a vyhlasce MZP &.
381/2001 Sb. Odpady musi byt likvidovany pouze osobami opravnénymi k provozu zafizeni, k
vyuzivani, odstranovani nebo ke sbéru a vykupu odpadi. K nakladani s nebezpeé¢nymi odpady
(NO) je tfeba mit jiz pravomocny souhlas s nakladani s NO.

Odpady vzniklé pfi vystavbé:

Z technického feseni navrZzenych objektl je zfejmy nasledujici druh a mnoZstvi odpadd
vzniklych pfi provadéni stavebnich praci:

1.
PoF. & Kéd druhu NG el Kategorie Predpolflad'fme
odpadu odpadu mnozstvi
17 Stavebni a demoliéni odpady
1701 Beton, cihly, tasky a keramika
1) 170101 Beton (0] 110t
2) 170102 Cihly 0] 65t
3) 170103 Keramickeé vyrobky (0] 12t
1703 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
4) 17 0301 Asfaltové smési obsahujici dehet (0] 1t
e . 0,5t
1704 Kovy (véetné jejich slitin)
5) 17 04 05 Zelezo a ocel 0 1,5t
1705 Zemina (véetné zeminy z kontaminovanych mist),
kameni a vytéZena hluSina
Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 20t
6) 17 0504 0]
17 0503
1709 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
7) 170904 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady (0] 5t
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Pozn.:

vyse vyjmenované druhy a mnoZstvi odpadu bude tfidéno a likvidovano dle platnych zakonU
a predpisu.

s odpadem bude nakladano dle zakona ¢&. 541/2020 o odpadech §15, odst. 2, pism. f) pfi
odstranovani stavby, provadéni stavby nebo Udrzbé stavby dodrzet postup pro nakladani s
vybouranymi stavebnimi materialy urCenymi pro opétovné pouziti, vedlejSimi produkty a
stavebnimi a demoli¢nimi odpady tak, aby byla zajiSténa nejvyS8Si mozZna mira jejich
opétovného pouziti a recyklace.

pfi demolici bude s vybouranym stavebnim materidlem naklddano dle vyhlasky o
podrobnostech nakladani s odpady ¢. 273/2021, dle § 42 odst.1 — Nakladani s vybouranymi
stavebnimi materialy pfi odstranovani stavby, provadéni stavby nebo udrzbé stavby.

dle vyhlasky €. 273/2021, 842 se materialy oddélené soustfeduji dle odst. 1, pism. a), b).

mnozstvi, uloZeni a likvidator bude upfesnéno zhotovitelem stavby v pribéhu stavebnich
praci

2.
Pof. & Kéd druhu Nézev odpadu Kategorie Predpolflade’me
odpadu odpadu mnozstvi
15 Odpadni obaly, absorpéni ¢inidla, Cistici tkaniny, filtracni
materialy a ochranné odévy jinak neuréené
1501 Obaly
1) 1501 01 Papirové a lepenkové obaly (0] 0,5t
2) 1501 02 Plastové obaly (0] 0,5t
3) 150103 Drevéné obaly (0] 1t
4) 150104 Kovové obaly (0] 0,5t
5) 1501 06 Smésné obaly (0] 0,3t
17 Stavebni a demoli¢éni odpady
1702 Drevo, sklo a plasty
6) 170201 Drevo 0] 1t
7) 17 02 02 Sklo 0] 0,5t
8) 17 0203 Plasty 0] 1,0t
1704 Kovy (véetné jejich slitin)
9) 17 04 05 Zelezo a ocel 0 0,5t
10) 17 04 07 Smésné kovy 0] 0,2t
11) 170411 Kabely 0] 0,4t
1706 Izolaéni materialy a stavebni materialy s obsahem
azbestu
12) 17 06 04 Izola¢ni materialy (0] 0,5t
Pozn.:

37




— Tyto odpady mohou byt vyuzity nebo odstranény pouze v zafizenich k vyuZziti nebo odstranéni
ostatnich odpadd.

3.
Pof. &. Kéd druhu rerapea Kategorie Predpolflad?ne
odpadu odpadu mnozstvi
15 Odpadni obaly, absorp¢ni ¢inidla, ¢istici tkaniny, filtracni materialy a
ochranné odévy jinak neuréené
1501 Obaly
Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly 0,05t
1) 150110 | .0 S N
témito latkami znecisténé
17 Stavebni a demoliéni odpady
1709 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
2) 17 0903 Stavebnllla’demollcrll o,dp,ady (v€etné odpadnich smési) N 1t
obsahujici nebezpecné latky
Pozn.:

- Tyto odpady mohou byt vyuzZity nebo odstranény pouze v zafizenich k vyuZziti nebo odstranéni
nebezpecénych odpadd.

- likvidace stavebnich material(i s obsahem azbestu se bude fidit dle zakona ¢. 541/2020 Sb.
o odpadech, § 85 Odpad obsahujici azbest, a téz dle vyhlasky ¢. 273/2021 o podrobnostech
nakladani s odpady, § 42, odst. 2, 3.

g) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

PFi provadéni stavebnich praci je dodavatel stavby povinen v plném rozsahu dodrzovat
predpisy BOZP, pfedevsim pak zakon 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpectnosti a
ochrany zdravi pfi praci, ktery feSi pozadavky na pracovisteé, pozadavky na vyrobni a pracovni
prostifedky, odbornou zpUlsobilost, Ukoly zadavatele, zhotovitele a koordinatora. Dale pfislusna
nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi,
NV ¢. 362/2005 Sbh., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpeCim padu z vysky nebo do hloubky, NV 591/2006 Sbh., o blizSich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Dale pak zakon ¢. 262/2006 Sb., - Zakonik prace, ktery stanovi zakladni povinnosti
zaméstnavatell, nafizeni vlady ¢. 495/2001, kterym se stanovi rozsah a bliz&§i podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a desinfekénich
prostiedkl, NV ¢. 375/2017 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a
zavedeni signald, NV ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc(
pfi praci, NV ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani
strojl, technickych zafizeni, pfistrojl a nafadi, NV ¢. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zptlisob
evidence, hlaseni a zasilani zaznamu o urazu.

Posouzeni potieby koordinatora bezpecénosti a ochrany
zdravi pfFi praci podle zakona309/2006 Sb.
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Vzhledem k tomu, Ze stavba svym rozsahem pfekracuje limity dle § 15 zakona 309/2006
Sb. a na stavbé budou provadény prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohrozeni Zivota nebo poSkozeni zdravi dle pfilohy €. 5 nafizeni vlady 591/2006 Sb., je zadavatel
stavby povinen zajistit:

- koordinatora BOZP v pfipravné a realizac¢ni fazi stavby

- zpracovani Planu BOZP

- zaslat ohlaseni o zahdjeni stavebnich praci na mistné pfislusny oblastni inspektorat
prace

Pfi pfitomnosti vice dodavatelll na stavbé je nutné zajistit jejich koordinaci, aby jeden
dodavatel neohrozoval svoji Cinnosti ostatni dodavatele. Prfedani a prevzeti stavenisté
jednotlivymi dodavateli je nutno provést vzdy pisemnou formou do stavebniho deniku.

Pfi provadéni véech stavebnich praci budou rovnéz dodrzovény piislusné CSN, hygienické,
pozarni a dalSi souvisejici pfedpisy a technologické postupy prfedepsané vyrobci jednotlivych
stavebnich materiald.

Na stavenisti budou viditelné k dispozici telefonni €isla na policii, hasiCe, zdravotni sluzbu,
cedule stavebniho povoleni a koordinatora BOZP v&etné dostupného stavebniho deniku.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemni prace budou provadény pouze v rozsahu nové navrhovanych zakladovych pro
feSenou konstrukci bezbariérové rampy, schodisté a venkovni terasy. Vykopek bude ulozen na
stavenisti a nasledné bude zemina pouZita pf¥i provadéni zasypt a terénnich Gprav v okoli feSené
pfistavby. Pfisun ani deponii zemin neni nutno fesit.

i) limity pro uziti vySkové mechanizace
Pro realizaci budou pouZity bézné stavebni stroje a mechanizace. Nepfedpoklada se pouZziti
véZzového jefabu. Limity pro vyuziti vySkové mechanizace nejsou pro tuto stavbu stanoveny.

j) ustavby drah navrh optimalniho postupu vystavby (¢asovy plan, harmonogramy,
zdtivodnéni poétu etap, vyluky apod.),

Nejedna se o stavbu drahy.

k) poZadavky na postupné uvadéni staveb do provozu (uzivani), pozadavky na pribéh a
zpuisob pFipravy a realizace vystavby a dalsi specifické poZadavky
PoZzadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani) nejsou feSeny. Provoz stavby
bude zahajen az po dokonceni stavby.

l) stanoveni podminek pro provadéni staveb z hlediska bezpeénosti leteckého provozu,
provoznich opatfeni na letisti, provadéni stavby za provozu, opatfeni proti Géinkim
vnéjsiho prostiedi pri vystavbé apod.

V tésné blizkosti objektu dotéeného stavebnimi Upravami a modernizaci se nachazeji
stavajici objekty, které by mohly byt po dobu stavby negativné ovlivnény. Nepfiznivym vlivim na
sousedni objekty bude zamezeno vhodnou organizaci stavebnich praci a provedenim
prachotésnych zastén a zabran mezi feSenymi objekty. PFi realizaci nutno postupovat zvlasteé
opatrné tak, aby nedoslo k posSkozeni ponechavanych ¢asti nefeSenych budov. Pfed zahajenim
stavebnich praci bude feSena ¢ast objektu po dobu vystavby oplocena od okolnich nefeSenych
pozemkl s osazenim vystraznych ceduli branici vstupu nepovolanym osobam na stavenisté. Do
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téchto ploch budou rovnéz zahrnuty pfislusné koridory pro pfipojky inzenyrskych siti. Vjezd na
stavenisté bude rovnéz zabezpecen dopravnim znacenim.

Zameéstnanci arealu musi byt fadné proSkoleni. Zameéstnanci objektu budou dodrzovat
bezpecénostni pokyny a budou konkrétnim zhotovitelem stavby Fadné proskoleny.

Oploceni stavenisté:

Oploceni stavenisté bude provedeno FeSenych stavebnich a inZenyrskych objektd.
Oploceni stavenisté bude provedeno ze systémovych stavebnich plotovych dilcll osazenych do
pfenosnych patek. Na oploceni budou osazené veSkeré bezpecénostni a vystrazné tabulky
zabranujici vstupu nepovolanych osob na stavenisté.

m) navrh fazi vystavby za ié¢elem provedeni kontrolnich prohlidek

Rozhodujici diléi terminy budou pfed zahajenim vystavby stanoveny v dohodé mezi
zhotovitelem stavby a investorem tak, aby byly dodrzeny vS§echny nutné technologické prestavky
mezi jednotlivymi na sebe navazujicimi procesy vystavby.

Prehled konstrukci a praci, které budou pfebrany investorem se zapisem do stavebniho deniku:

o Prevzeti stavenisté zhotovitelem

e Stanoveni dopravnich tras a ¢asového reZzimu vystavby

e VytyCeni stavajicich inzenyrskych siti v prostoru stavby

e Priprava Uzemi, zajiSténi staveniste (oploceni), zhotoveni zafizeni stavenisté

e Provedenivystéhovani feSenych objektll a drobnych demontaznich praci (demontaze
dvernich kfidel, zafizovacich pfedmétd apod.)

e Provedeni demontaznich praci uvnitf objektu (technologie gastro, zafizovaci pfedméty,
apod.)

e Provedeni hrubych bouracich a demoli¢nich praci uvnitf objektu (vybourani nenosnych
pficek, vybourani stavajicich podlah, vybourani stropnich konstrukci, vybourani oken
apod.)

e Provedenibouracich praci na stfeSe v€éetné zhotoveni nového zatepleni stfe$niho plasté
a noveé hydroizolacni vrstvy stfechy
1. Kontrolni prohlidka stavby

e Provedeni nového rozvodu lezaté kanalizace

e Provedeni bouracich praci schodisté a ploch pred vstupem do objektu véetné provedeni
noveého vstupniho prostoru, bezbariérové rampy a hrubych konstrukci venkovni terasy

e Provedeni novych zakladovych konstrukci vytahové Sachty

e Provedeni novych podkladnich betont véetné hydroizolace a radonové izolace véetné
prostupl pro vnitini instalace

e Provedeni osazeni novych vyplni vnéjsich otvord (oken)

e Provedeni novych nosnych konstrukci uvnitf objektu

e Provedeni novych nenosnych SDK a zdénych pficek

e Provedeni hrubych rozvod( vnitfnich instalaci

e Provedeni konstrukénich vrstev podlah

e Provedenitepelnych izolaci a podhled(

e Provedeni nového kontaktniho zateplovaciho systému fasady
2. Kontrolni prohlidka stavby

e Provedeni vnitfnich omitek a povrchovych uprav stén

e Provedeni finalnich povrchovych Uprav podlahy a stén (keramické obklady)

e Provedeni kompletace vnitfnich instalaci

e Provedeni osazeni novych zafizovacich pfedmét

e Provedeni osazeni vnitfnich vyplni otvor(
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Provedeni kone¢nych povrchovych Uprav fasady v€etné zateplovaciho systému
Dokoncovaci prace (Upravy povrch(, vymalba, dokompletovani vnitfnich instalaci)
Provedeni zpevnénych ploch a kone¢nych sadovych Uprav v okoli objektu

3. Kontrolni prohlidka stavby(bude spojeno s prohlidkou pro vydani kolauda¢niho
souhlasu)

Poznamky:

Ke kolaudaci stavby predlozi dodavatel prfedepsané doklady zfejmé z rozsahu a
charakteru provadénych praci a podminek stavebniho povoleni.

Aktuadlni stav stavby odpovidajici provedeni jednotlivych kontrolnich prohlidek oznami
Stavebnimu Ufadu stavebnik.

Likvidace zafizeni stavenisté bude provedena ihned po dokonéeni stavby zhotovitelem.
Vystavba bude probihat po jednotlivych SO a IO objektech. Kone¢ny harmonogram
vypracuje zhotovitel stavby ve spolupraci s investorem.

n) docasné objekty

Docasné objekty nejsou v ramci této projektové dokumentace feSeny.
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