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D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

a) Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání 
stavby 

Architektonické, výtvarné dispoziční a provozní řešení jsou údaje, které jsou podrobněji 
popsány v Souhrnné technické zprávě. Podrobné materiálové řešení je součástí následujících 
odstavců této Technické zprávy. 

b)  Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

b.1) Přípravné práce 

Přípravné práce budou provedeny vždy před zahájením bouracích prací a budou provedeny 
provozovatelem budovy ve spolupráci s generálním zhotovitelem. Jedná se především o tyto 
práce: 

• vyklizení dotčených prostor od veškerého nábytku a vnitřního vybavení (ve spolupráci s 
provozovatelem zajistí zhotovitel) 

• zřízení prachotěsných a mechanicky odolných zákrytových konstrukcí a dočasných příček 
mezi řešenou a neřešenou částí objektu – zajistí zhotovitel 

• odpojení řešených částí objektů od rozvodů vnitřních instalací (voda, plyn, 
elektroinstalace) – zajistí zhotovitel 

b.2) Bourací práce 

Bourací práce budou prováděny v rozsahu vyznačeném dle výkresové části projektové 
dokumentace. Jedná se především o tyto bourací a demoliční práce: 

• Vybourání vyznačených nenosných vnitřních příček zhotovených z keramických 
dutinových tvárnic, resp. sádrokartonových příček 

• Proveden úpravy venkovních otvorů výplní otvorů – probourání stávajícího parapetního 
zdiva 

• Vybourání vyznačených skladeb podlahových konstrukcí v 1.NP včetně vybourání 
hydroizolačního souvrství, podkladního betonu a vytěžení původní pláně až do úrovně 
potřebné pro provedení nových skladeb podlah 

• Vybourání stávajících stropních panelů stropu nad 1.NP a nad 2.NP 
• Vybourání stávajícího horního pláště dvouplášťové střechy ve vyznačeném rozsahu 
• Vybourání vyznačených nášlapných vrstev podlah v 1.NP a 2.NP se zachováním 

konstrukčních vrstev podlah 
• Vybourání keramických a dřevěných obkladů stěn ve vyznačeném rozsahu 
• Vybourání stávajících omítek 
• Demolice stávající zásobovací rampy 
• Demolici stávajícího vstupního schodiště včetně vybourání zpevněných ploch před 

vstupem do objektu 
• Demontáž vyznačených dřevěných dveřních křídel vnitřních výplní otvorů a vybourání 

ocelových zárubní 
• Demontáž vyznačených keramických zařizovacích předmětů (umyvadla, pisoáry, wc 

mísy, výlevky apod.) 
• Demontáž veškerých prvků na střeše (hromosvod, antény, větrací hlavice apod.) 
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Skladby veškerých bouraných konstrukcí jsou podrobněji popsány v příloze č. 1 – 
Skladby konstrukcí. 

Postup provedení dodatečně osazovaných ocelových překladů: 

Nové překlady nad rozšiřovanými, resp. novými otvory ve stávajícím zdivu budou tvořeny 
soustavou dodatečně vkládaných ocelových profilů. Bourání otvoru bude probíhat tak, že bude z 
jedné strany stěny vybourána rýha na polovinu tloušťky zdiva, do které bude osazen první, resp. 
druhý profil překladu. Následně bude vybourána rýha z druhé strany zdiva a osazen druhý, resp. 
třetí a další profil překladu. 

Některé překlady budou po svém osazení zatíženy rovněž přilehlými stropními poli. Jedná 
se o významně zatěžované překlady, a proto je nutno před zahájením jejich osazování zajistit 
stabilizaci přilehlých stropních polí soustavou stojek pod průběžnou podporou osazenou podél 
stěny s osazovaným překladem se zapřenou do stropní konstrukce spočívající na stěně, kde bude 
vkládán překlad. Po těchto opatřeních lze provést výměnu a sjednocení nových překladů 
obdobným postupem jako u předchozích překladů. 

Důležité upozornění pro bourací práce: 

• Bourané zdivo v úrovni zachovávaných (nebouraných) částí bude ukončeno tak, aby při 
zdění nových konstrukcí bylo stávající zdivo s novým zdivem důkladně provázáno 

• Před zahájením bouracích prací nutno odpojit demolované části budovy od rozvodů 
vnitřních instalací (elektrická energie, voda, plyn, apod.) 

• Před zahájením bouracích prací v nosných konstrukcích objektu, dbát na statické 
zajištění zdiva a dalších navazujících konstrukcí pomocí nosných ocelotových 
válcovaných profilů s min. uložením 250 mm 

• Zásah do stávajících nosných konstrukcí provádět až po odstranění veškerých omítek 
(dosazení „čitelnosti“ konstrukčního uspořádání) 

• Před zahájením bouracích prací nutno sondami ověřit skutečnou délku uložení 
stávajících konstrukčních prvků – průvlaků, překladů, stropních prvků, apod. 

• Při provádění bouracích prací postupovat zvláště opatrně, tak aby nebyla narušena 
statika okolních konstrukcí. 

• Při výkopových pracích pro nové základy nesmí být podkopány ani jinak narušeny stávající 
základové konstrukce objektu! 

b.3) Zemní práce, výkopy 

Před zahájením zemních prací musí být provedeno výškové a polohové vytyčení tras 
stávajících inženýrských sítí vedených v zájmovém území stavby. 

Zemní práce výkopy jsou řešeny pro nové základové konstrukce vstupního prostoru 
(schodiště, bezbariérová rampa a venkovní terasa). Zemní práce musí být prováděny dle ČSN 73 
6133 a ČSN 73 3050. 

Provádění výkopů se předpokládá strojně běžně dostupnou mechanizací s ručním 
dočištěním dna výkopu. V ochranných pásmech inženýrských sítí budou výkopy prováděny 
výhradně ručně, tak aby nedošlo k poškození inženýrských sítí. Stěny výkopů budou provedeny 
jako svislé, zapažené bez zatížení za hranou výkopů, do hloubky dle výkresové části. Stěny výkopů 
hlubších nežli 1,3 m budou provedeny jako svislé zajištěné svislým pažením stěn výkopu. Stěny 
výkopů do hloubky 1,3 m budou provedeny se stěnami ve sklonu 1:2. Stěny výkopů je možné 
ponechat krátkodobě svislé do hloubky max. 1,5 m.  

Výkopové práce se předpokládají v zemině 1.-3. třídy těžitelnosti v rozsahu 100 % dle ČSN 73 
3050 (dle ČSN 73 6133 se jedná o 100 % v 1. třídě). 
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Výkopek bude uložen na mezideponii na pozemku v okolí stavby a následně bude využit k 
zásypům. Případný přebytek zeminy bude odvezen na skládku určenou městem. Při provádění 
násypů je nutno provádět jejich hutnění po vrstvách max. tloušťky 250 mm. Násypy musí být 
hutněny dle platných norem. 

Základovou spáru je nutno ochránit před účinky srážkových vod! Výskyt násypů ani jinak 
neúnosných zemin v úrovni ovlivňující způsob založení se nepředpokládá. Při provádění 
výkopových prací nelze vyloučit ani výskyt spodní vody. Případné odvodnění výkopů bude řešeno 
osazením drenážních trubek DN100 vyústěných do sběrné drenážní šachty odkud bude voda 
odčerpávána do kanalizace. 

 
Při zemních prací nutno dodržet následující podmínky: 

• základovou spáru je nutno ochránit před účinky srážkových vod 
• provádět prohlídku svahů okrajů výkopu na začátku směny a po každém přerušení prací 
• zákaz provozu strojů a zařízení v blízkosti výkopů 
• zákaz přídavného zatížení v prostoru smykové plochy zeminy 
• zmírnění sklonu svahů, resp. zajistit svahy příložným bedněním při výskytu vody ve 

výkopu, vodu z výkopu okamžitě odčerpávat 
• označení a zabezpečení výkopů a jejich okolí proti vstupu nepovolaných osob 

b.4) Základové konstrukce 

Stávající základové konstrukce objektu jsou tvořeny základovými monolitickými betonovými 
dvoustupňovými patkami doplněnými o obvodové základové pasy. Stávající základové 
konstrukce budou ponechány bez zásahu.  

Nové základové konstrukce budou provedeny v rozsahu nové výtahové šachty jídelního 
výtahu. Základové konstrukce budou provedeny jako základové pasy z prostého betonu tloušťky 
600 mm. Provedeny budou z betonu C20/25-X0. 

b.5) Svislé konstrukce 

Stávající nosná konstrukce objektu je tvořena konstrukčním systémem typu Konstruktiva n.p. 
Praha sestava „J“ tj. příčný rozměr skeletu 6+6+1,5, podélně po 6-ti metrech na zatížení 7,5 
kN/m2. Vlastní skelet je tvořen základními prefabrikáty (sloupy, průvlaky, obvodová ztužidla, 
stropní panely). Stávající vnitřní nosné a obvodové zdivo tl. 300 mm je zhotoveno ze 
škvárobetonových tvárnic. Nenosné příčkové zdivo je provedeno z keramických dutinových cihel, 
resp. z plných pálených cihel. Příčky ve 2.NP jsou provedeny jako sádrokartonové. 

 
Dozdívky obvodového zdiva tl. 300 mm v rámci úpravy okenních otvorů a nadezdívka atiky 

střechy budou provedeny z pórobetonových bloků o rozměrech 599x300x249 mm v hladkém 
provedení. Kladené budou na celoplošnou systémovou tenkovrstvou maltu včetně promaltování 
svislých styčných spár. Objemová hmotnost zdiva 500kg/m3, pevnost v tlaku fk=2,04N/mm2, 
požární odolnost REI 180. 

 
Nové vnitřní nosné zdivo výtahové šachty jídelního výtahu tl. 250 mm bude provedeno ze 

statických pórobetonových bloků o rozměrech 499x250x249 mm v hladkém provedení. Kladené 
budou na celoplošnou systémovou tenkovrstvou maltu včetně promaltování svislých styčných 
spár. Objemová hmotnost zdiva 650kg/m3, pevnost v tlaku fk=3,93N/mm2, požární odolnost REI 
180.  

Nové nenosné příčkové zdivo tl. 100 mm a 150 mm je navrženo z přesných pórobetonových 
bloků P2-500 o rozměrech 100/150x249x599 mm kladených na systémovou tenkovrstvou zdící 
celoplošnou maltu, požární odolnost EI 120 (tl. 100 mm) a EI 180 (tl. 150 mm). 
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Pro drobné dozdívky, zazdívky a přizdívky budou použity plné pálené cihly CP o rozměrech 
290x140x65 mm kladené na vápenocementovou maltu. 

 
Sádrokartonové příčky: 
 
Stávající sádrokartonové příčky tl. 100 mm ve 2.NP budou ve vyznačeném rozsahu kompletně 

vybourány. Konstrukce příček je provedena z tenkostěnných ocelových profilů opláštěných 
oboustranně jednovrstvým záklopem sádrokartonovými deskami. Příčky jsou vyplněny minerální 
vatou. Dle původní dokumentace jsou stávající SDK příčky založeny na nosné stropní konstrukci. 
Po vybourání těchto příček budou rýhy v podlaze zabetonovány. 

 
Nové sádrokartonové příčky budou provedeny ve 2.NP v rámci provedení nových ubytovacích 

jednotek. Zhotoveny budou sádrokartonové příčky tl. 100 mm a 125 mm dle jednotlivých skladeb 
– viz níže. 

 
Sádrokartonové příčky – mezi sousedními pokoji: 
- tloušťka příčky: 125 mm 
- nosná konstrukce: svislý profil CW 100 á=625 mm, vodorovný profil UW 100 u podlahy a stropu 
- opláštění: oboustranné, jednovrstvé opláštění vysokopevnostními sádrokartonovými deskami 
(DFRIH2), tl. 12,5 mm 
- akustická izolace: skelná vata tl. 100 mm, objemová hmotnost min. 15 kg/m3 
- požární odolnost: EI 45 
- vzduchová neprůzvučnost: Rw=53 dB 

 
Sádrokartonové příčky – mezi sousedními koupelnami: 
- tloušťka příčky: 125 mm 
- příčky opatřené keramickým obkladem z obou stran 
- nosná konstrukce: svislý profil CW 100 á=625 mm, vodorovný profil UW 100 u podlahy a stropu 
- opláštění: oboustranné, jednovrstvé, konstrukční sádrovláknitými deskami tl. 12,5mm 
- akustická izolace: skelná vata tl. 60 mm, objemová hmotnost min. 18 kg/m3 
- požární odolnost: EI 30 
- vzduchová neprůzvučnost: Rw=54 dB 

 
Sádrokartonové příčky – mezi koupelnou a pokojem (v rámci jedná bytové jednotky): 
- tloušťka příčky: 125 mm 
- příčky opatřené keramickým obkladem z jedné strany 
- nosná konstrukce: svislý profil CW 100 á=625 mm, vodorovný profil UW 100 u podlahy a stropu 
- opláštění strany bez keramického obkladu: jednovrstvé opláštění vysokopevnostními 
sádrokartonovými deskami (DFRIH2), tl. 12,5 mm 
- opláštění strany s keramickým obkladem: jednovrstvé, konstrukční sádrovláknitými deskami 
tl. 12,5mm 
- akustická izolace: skelná vata tl. 60 mm, objemová hmotnost min. 18 kg/m3 
- požární odolnost: EI 30 
- vzduchová neprůzvučnost: Rw=54 dB 
 
Sádrokartonové příčky – mezi sprchovým koutem a WC mísou: 
- tloušťka příčky: 100 mm 
- nosná konstrukce: svislý profil CW 75 á=625 mm, vodorovný profil UW 75 u podlahy a stropu 
- opláštění: oboustranné, jednovrstvé, konstrukční sádrovláknitými deskami tl. 12,5mm 
- akustická izolace: bez izolace 
- požární odolnost: bez požadavku 
- vzduchová neprůzvučnost: bez požadavku 
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Sádrokartonová předstěna – volně stojící předsazená stěna: 
- tloušťka: 112,5 mm 
- nosná konstrukce: svislý profil CW 100 á=625 mm, vodorovný profil UW 100 u podlahy a stropu 
- opláštění: jednostranné, jednovrstvé, konstrukční sádrovláknitými deskami tl. 12,5mm 
- akustická izolace: bez izolace 
- požární odolnost: bez požadavku 
- vzduchová neprůzvučnost: bez požadavku 
 
• Veškeré sádrokartonové konstrukce budou provedeny dle konkrétních typových skladeb 

jednotného výrobce a veškeré požadavky na požární odolnost a akustiku budou doloženy 
certifikáty těchto výrobců. 

• V rámci výstavby sádrokartonových příček budou dveřní otvory vyztuženy typovými zesílenými 
ocelovými sádrokartonářskými UA profily (svislé + vodorovný). 

• V místě osazení zařizovacích předmětů budou do konstrukce sádrokartonových příček 
osazeny typové montážní konstrukce 

 
Opěrné zdi vstupního prostoru, venkovní terasy a zásobovací rampy budou zhotoveny 

z pohledového betonu. Opěrné zdi jsou navrženy ve tvaru obráceného písmene „T“ 
v asymetrickém provedení. Dřík opěrné zdi bude zhotoven z beton C30/37-XF1 a pata z betonu 
C25/30-XC2. Opěrné zdi budou vyztuženy ocelovými pruty dle schéma vyztužení z oceli třídy 
B500B, stupeň vyztužení je 120 kg/m3. Pod železobetonovými konstrukcemi bude zhotovena 
vyrovnávací vrstva z prostého betonu C16/20-X0 tl. 100 mm. 

b.6) Vodorovné konstrukce 

Stávající vodorovné konstrukce 
 

Stropní konstrukce v objektu jsou tvořeny prefabrikovanými železobetonovými stropními 
panely tl. 250 mm. Stropní konstrukce bude v rámci stavebních úprav ponechána, kromě části 
kde bude proveden nový prostup pro VZT potrubí a jídelní výtah. 

 
Bourání vodorovných konstrukcí 
 

V rámci navrhovaných stavebních prací bude provedena demolice části horního pláště 
dvouplášťové střechy z plynosilikátových panelů tl. 150 mm a části stropní konstrukce mezi 1.NP 
a 2.NP ze železobetonových stropních panelů tl. 250 mm. Demolice horního pláště střechy je 
navržena mezi příčnými osami 03–05 a podélnými osami A-B. Demolice stropních konstrukcí je 
navržena mezi příčnými osami 04–05 a podélnými osami A-B. 

Při bourání stropních panelů je nutno postupovat zvláště opatrně tak, aby nedošlo 
k poškození ponechávaných části objektu. Bourání stropních panelů bude probíhat od shora 
dolu. Prvně bude provedeno vybourání horního pláště dvouplášťové střechy včetně odstranění 
tepelné izolace v dutině střechy. Následně budou obnaženy stropní panely a bude zjištěn jejich 
přesný průběh a uložení. Po vybourání stropní konstrukce nad 2.NP bude následně provedeno 
vybourání skladby podlahy ve 2.NP, pro zjištění přesného průběhu stropních panelů a jejich 
uložení. Následně budou stropní panely vybourány. 

 
Prostupy stropní konstrukcí 
 

Případné prostupy stávajícími stropními panely do rozměru DN 100 budou provedeny 
jádrovým vývrtem. Vrty je nutno provádět vždy skrz dutinu stropního panelu. Vrty přes žebra jsou 
zakázané! Před provedením jádrové vrtu je nutno sodnou zjistit přesný průběh žeber v panelu a 
následně polohu jádrového vrtu této skutečnosti přizpůsobit. 
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Nové vodorovné konstrukce 
 
Překlad nad otvory v nenosných pórobetonových příčkách 150 mm budou tvořeny 

systémovými nenosnými pórobetonovými překlady o rozměrech 1250x249x100/150 mm. Při 
osazování překladů nutno postupovat dle veškerých doporučení a technologických postupů 
dodavatele překladů. 
 

Překlad nad otvory ve stávajících nosných stěnách budou tvořeny soustavou dodatečně 
vložených ocelových profilů. Jednotlivé ocelové profily budou vzájemně propojeny pásovou ocelí 
50/5 mm po á=500 mm. Po osazení budou překlady zaplentovány a zmonolitněny betonem. 
Uložení překladů bude provedeno do kapsy ve stávajícím zdivu na vyrovnávací betonovou vrstvu, 
délka uložení min. 250 mm na každou stranu. Ocelové profily budou opatřeny antikorozním 
nátěrem. 

 
Nové stropní konstrukce 
 

Nově doplněná stropní konstrukce po vybouraném stropu bude řešena jako 
železobetonová monolitická deska. Stropní deska bude uložena na stávající ozuby 
prefabrikovaných stropních průvlaků. Stropní konstrukce bude provedena v tloušťce 250 mm. 
Použit bude beton C25/30-XC3 a vyztuž z ocelových prutů, resp. svařovaných sítí, stupeň 
vyztužení min. 120 kg/m3 (ocel B500B). Ve stropní konstrukce budou provedeny prostupy pro 
nové rozvody VZT a ZTI, tyto prostupy budou vybedněny před betonáží. Prostupy do průměru 
DN100 budou provedeny dodatečně jádrovým vývrtem. 

b.7) Schodiště 

Stávající interiérové schodiště bude ponecháno, bude provedeno vybourání nášlapné vrstvy 
z keramické dlažby na schodišťových ramenech i na mezipodestě. Dále bude provedeno 
odstranění stávajícího ocelového zábradlí a madla. 

Na stávající schodiště i mezipodestu bude provedena nová nášlapná vrstva z keramické 
dlažby, resp. z typových keramických schodišťových dlaždic s protiskluzovou hranou 
(schodovky). U schodiště bude provedeno nové ocelové zábradlí výšky 1000 mm s dřevěným 
madlem. Zábradlí bude provedeno jako ocelové z válcovaných profilů se svislým členěním a 
dřevěným horním madlem. Ocelové prvky zábradlí budou provedeny s povrchovou úpravou 
vypalovanou práškovou barvou (komaxit). Podrobněji je zábradlí popsáno v Tabulkách PSV. 
Stěnové madlo bude provedeno jako dřevěné osazené na systémové ocelové konzoly kotvené do 
obvodových stěn. 

Stávající venkovní schodiště před vstupem do objektu bude kompletně vybouráno. Jedná se 
o betonovou konstrukci opatřenou obkladem z kamenných desek. 

Nové vstupní schodiště bude provedeno včetně bezbariérové přístupové rampy. Podél 
bezbariérové rampy bude proveden záhon pro osazení zeleně. Celá konstrukce schodiště a 
rampy bude provedena jako monolitická železobetonová. Viditelné betonové prvky budou 
provedeny v pohledové kvalitě. Bezbariérová rampa bude vybavena ocelovými madly ve výšce 
250 mm, 750 mm a 900 mm. Madla budou provedena z ocelových profilů a kotvena do svislých 
konstrukcí pomocí typových konzolí. Povrchová úprava madla bude vypalovanou práškovou 
barvou (komaxit). V rámci podesty schodiště před vstupem do objektu bude osazena zapuštěná 
čistící rohož. Rohož bude zapuštěna do konstrukce podesty, v místě osazení rohože bude 
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proveden rámeček z nerezových L profilů. Prostor rohože bude odvodněn pomocí typové vpusti 
s napojením do dešťové kanalizace. 

Pro přístup na střechu bude proveden nový ocelový žebřík s ochranným košem a 
suchovodem. Zhotoven bude z ocelových profilů s povrchovou úpravou žárovým pozinkováním. 
Na výstupu na střechu bude žebřík doplněn zábradlí výšky 1100 mm do vzdálenosti min. 1500 mm 
od osy žebříku na každou stranu. Stávající nevyhovující žebřík bude kompletně odstraněn. 

b.8) Výtahy 

V současné době se v objektu výtahy nevyskytují. 

V rámci navrhovaných stavebních úprav je navržen nový nákladní (jídelní) výtah. 

Druh výtahu:   vertikální plošina  
Nosnost:  315 kg  
Zdvih:   3.420 mm  
Rychlost:  0,15 m . s-1  
Počet stanic:  2 – neprůchozí  
El. přívod:  1PEN 230V / 50 Hz / jištění 16A  
Řízení:   tlačítkové vnitřní / vnější – samoobslužné  
Šachta:  zděná 
   šířka:   1200 mm (vnitřní) 
   hloubka: 1100 mm (vnitřní) 
   prohlubeň: min. 250 mm  
   horní přejezd: min. 2750 mm 
 
Pohon: 
- výtahový stroj s elektromagnetickou brzdou, olejové samo-oběžné mazání, motor 2,2 kW s 
plynulým rozjezdem a zastavením, přesnost +-5 mm (frekvenční měnič), 2x navíjecí buben pro 
nosná lana, ruční nouzový posun, prohlubeň šachty 200 mm  
- pohon umístěn ve skladbě zdiva šachty plošiny (ve spodní stanicí) za montážními dveřmi 
strojovny 
 
Klec / neprůchozí: 
- šířka 750 mm x hloubka 940 mm x výška 2.040 mm desky lamina dle vzorníku 
provedení klece:  
- plošina je vybavena klasickou uzavřenou kabinou 
(osvětlený strop + boční stěny s tlačítkovou kombinací)  
- osvětlení stropu LED bodovkami (dle výběru) 
- podlaha plošiny – duralový plech  
- velkoplošná tlačítka v líci s povrchem pro 2 stanice, STOP, zvonek, nouzové osvětlení  
(uvedené ovladače umístěné ve svislém table na stěně u technologie) 
 
Šachetní dveře: 
- požární odolnost EW 30 
- manuální dveře jednokřídlé š= 700 mm / plné s průhledovým oknem  
- povrchová úprava dveří a rámů KOMAXIT dle odstínu RAL  
- dveře opatřeny dveřními uzávěrami zabraňujícími otevření mimo stanici  
- dveřní bezpečnostní obvod uzávěrek + dveřní doteky  
- dveřní křídla s průhledovým oknem 150 x 1000 mm, vyplněna bezpečnostním sklem CONNEX  
hydraulický zavírač   
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Kabinové dveře: 
- elektronická celoplošná světelná závora nahrazující kabinové dveře, která zajistí okamžité 
zastavení plošiny při kontaktu obsluhy se stěnou šachty.  
 
Elektrické vybavení kabiny: 
typ: stabilní mikroprocesorové 
- v kabině tlačítkové / samoobslužné (1x stisk) / provedení tablo – nerez  
- ve stanicích tlačítka přivolávače (1x stisk) se signálem v jízdě / provedení – nerez 
- ve stanicích magnetický spínač pro zastavování plošiny 
- šachetní elektroinstalace připravená pro zapojení 2 stanic  
 
Další úkony dodané s plošinou  
- tabulky a provozní předpisy v předepsaném provedení a rozsahu  
- projekt a prováděcí dokumentace  
- doprava na místo stavby a obalový materiál  
- revize  
- zaškolení obsluhy  
 
Montáž  
- bude provedena montéry dodavatele  
- doba montáže plošiny 5 dnů 
 
Stavební připravenost a návrh zděné výtahové šachty je podrobněji řešen ve výkresové části PD. 

b.9) Zastřešení 

Stávající zastřešení objektu je tvořeno dvouplášťovou střechou s provětrávanou vzduchovou 
dutinou skrz otvory v atikách. 

Stávající dvouplášťová střecha bude v maximální možné míře zachována. V rámci stavebních 
prací bude ve vyznačeném rozsahu vybourán horní plášť střechy. Vybourání je řešeno z důvodu 
provedení nových prostupů stropní konstrukcí pro rozvody VZT. 
 
Skladba stávajícího střešního pláště (ověřená provedenými sondami): 
- asfaltové pásy, celková tl. 5 mm 
- podkladní asfaltový pás 
- asfaltový nástřik 
- plynosilikátové stropní panely tl. 150 mm, uložené na zděné spádové klíny 
- odvětrávaná vzduchová mezera 
- tepelná izolace z čedičové vaty tl. 2x 50 mm 
- stropní ŽB panely tl. 250 mm 
 

Stávající hydroizolační vrstva z asfaltových pásů bude ponechána a nově bude plnit funkci 
pojistné hydroizolace a parotěsné vrstvy. Odstraněna bude pouze v rozsahu 1 m2 kolem 
střešních vpustí, kde bude následně v rámci osazení nových vpustí obnovena s napojením na 
vpust. Na stávající střešní plášť bude provedeno dodatečné zateplení pomocí tepelné izolace 
z pěnového polystyrénu EPS 150 v celkové tloušťce 240 mm (provedeno ve dvou vrstvách á=120 
mm). Jako hydroizolační vrstva bude provedena UV odolná PVC střešní folie tl. 2,0 mm. Mezi 
tepelnou izolací a PVC folií bude osazena separační vrstva ze sklovláknité textilie (sklovláknitý 
vlies) = splnění požadavku hodnoty Broof(T3). 

V rámci doplnění tepelné izolace bude provedeno navýšení stávající atiky. Z horní hrany atiky 
bude odstraněna stávající vrstva asfaltových pásů včetně případných podkladních vrstev a 
oplechování. Následně bude provedena nadezdívka z pórobetonových bloků tl. 300 mm 



 

11 
 

ukončená železobetonovým věncem šířky 300 mm a výšky 150 mm. Věnec bude proveden 
z betonu C20/25-XC1 a vyztužen bude podélnou výztuží ocelovými pruty 4x R12 mm + třmínky R6 
mm po á=250 mm (ocel B500B). Horní hrana atiky bude vyspádována směrem do střechy, 
spádová vrstva bude provedena z XPS polystyrénu seříznutého ve spádu 6 %. Následně bude 
osazena vodovzdorná březová překližka, přes kterou bude vytažena PVC folie až na vnější hranu 
atiky, kde bude folie přitavena na závětrnou lištu z poplastovaného plechu. Atika bude z vnitřní 
strany opatřena na celo výšku zateplením z pěnového polystyrénu EPS 100 v tloušťce 100 mm. 

Jako spádová vrstva střechy bude využito stávajícího horní pláště střechy. 
Odvodnění střechy bude řešeno novými elektricky vyhřívanými dvoustupňovými střešními 

vtoky DN110. Spodní stupeň bude proveden s asfaltovou manžetou, horní nástavec bude 
osazena s PVC manžetou a ochranným plastovým košem proti splaveninám. Nové střešní vtoky 
budou provedeny včetně nového stoupacího potrubí – podrobněji viz část ZTI. Střecha bude nově 
opatřena také pojistnými přepady. Osazeny budou dva kusy kruhových pojistných přepadů 
DN150 mm, pojistné přepady budou s PVC manžetou. 

Veškeré prostupy střešní krytinou budou opatřeny systémovými průchodkami pro PVC 
krytinu. Větrací hlavice ZTI budou opatřeny systémovými větracími komínky s PVC manžetou. 

 
Nová skladba střešního pláště je podrobněji popsána v příloze č. 1 – Skladby konstrukcí. 
 
Přístup na střechu bude zajištěn nových ocelových revizním žebříkem s ochranným košem od 

výšky 2000 mm. Ochranný koš bude opatřen uzamykatelným poklopem pro zajištění před 
vstupem nepovolaných osob. Žebřík bude osazen suchovodem, který bude proveden v rámci 
šteřínu žebříku a bude ukončen koncovkami pro připojení hasičské hadice. Na výstupu na střechu 
bude žebřík opatřen trubkovým zábradlím výšky 1100 mm do vzdálenosti min. 1500 mm od osy 
žebříku. Dále bude na výstupu osazena přes atiku plošina z pororoštu. 

Na střeše bude proveden bezpečnostní záchytný systém pro údržbu a revizi střechy tvořený 
systémovými nerezovými záchytnými body – podrobněji viz návrh specializované firmy. 

b.10) Úpravy povrchů 

b.10.1) Kontaktní zateplovací systém 
Stávající fasáda s břízolitovou omítkou bude mechanicky očištěna tlakovou vodou. 

Nesoudržné a poškozené lokální vrstvy omítky budou odstraněny a nahrazeny novou 
vápenocementovou jádrovou omítkou tl. 20 mm. 

Nový kontaktní zateplovací systém fasády bude proveden z minerální vaty s podélnými vlákny 
v tloušťce 160 mm. Součinitel tepelné vodivosti navrženého izolantu je 0,035 W/m.K. Jednotlivé 
desky tepelného izolantu budou lepené typovým cementovým lepidlem na obvodové stěny 
objekty. Lepení bude provedeno na rámeček + dvě buchty uprostřed desky. Izolant bude 
mechanicky kotvený pomocí typových hmoždinek pro zápustnou v množství min. 6ks/m2 (bude 
zhotovitelem prověřeno na základě provedených odtrhových zkoušek). Hmoždinky budou 
opatřeny zátkou z minerální vaty. Použity budou systémové hmoždinky s certifikací dle ETAG 014, 
montáž hmoždinek určených dle ETAG 014. Přes tepelnou izolaci bude následně proveden 
stěrkový tmel základní vrstvy s vloženou výztužnou tkaninou (perlinkou) a následně finální fasádní 
omítka. 

Zateplení soklu objektu nad terénem a zdiva pod terénem bude provedeno z nenasákavého 
perimetrického EPS polystyrénu v tloušťce 160 mm. Tepelný izolant bude pouze lepen k podkladu 
pomocí typového asfaltového lepícího tmelu (podklad je navržen z nové svislé hydroizolace z 
modifikovaných asfaltových pásů), izolant nebude mechanicky kotven, aby nedocházelo k 
poškození svislé hydroizolační vrstvy. Jako ochrana tepelné izolace je z vnějších strany navržena 
ochranná nopová folie. 
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Podrobnějších skladby nového KZS na fasádě a soklu jsou popsané v příloze této Technické 
zprávy – příloha č. 1 Skladby konstrukcí. 

b.10.2) Vnitřní povrchy 
Vnitřní omítky na stávajícím, keramickém i pórobetonovém zdivu a stávajících stropech 

budou provedeny jako strojní jádrové s vrchní štukovou vrstvou. Podklad pod omítku musí být 
pevný a čistý. Povrch stěny se opatří cementovým postřikem vhodným pro všechny druhy 
jádrových omítek, zrnitost 2,0 mm. Následně bude provedena jádrová vápenocementová omítka 
pro strojní zpracování ve vnitřním prostředí, zrnitost 2 mm v tloušťce 20 mm. Finální povrchová 
úprava omítky bude provedena vnitřní štukovou omítkou, zrnitosti 0,7 mm v tloušťce 4,0 mm. Před 
provedením každé vrstvy bude podklad opatřen penetračním nátěrem pro sjednocení savosti 
podkladu. 

Vnitřní omítky na ŽB monolitických konstrukcích budou provedeny jako strojní jádrové s 
vrchní štukovou vrstvou. Podklad pod omítku musí být pevný a čistý a bez mastnoty. Povrch ŽB 
kcí se opatří kontaktním spojovacím můstkem pro spojení betonu a jádrové omítky. Následně 
bude provedena jádrová vápenocementová omítka pro strojní zpracování ve vnitřním prostředí, 
zrnitost 2 mm v tloušťce 20,0 mm. Finální povrchová úprava omítky bude provedena vnitřní 
štukovou omítkou, zrnitosti 0,7 mm v tloušťce 4,0 mm. Před provedením každé vrstvy bude 
podklad opatřen penetračním nátěrem pro sjednocení savosti podkladu. 

Povrchové úpravy sádrokartonových konstrukcí budou provedeny tmelením v jakost Q2 
(spárování desek, tmelení upevňovacích prostředků, finální přetmelení a přebroušení tmelu) s 
následnou finální povrchovou úpravou tvořenou stěnovou stěrkou. 

Poznámky 

• vnitřní omítky budou provedeny z uceleného výrobního sortimentu jednoho výrobce 
• před provádění omítek musí být podklad soudržný, pevný a suchý (maximální vlhkosti zdiva 

před prováděním omítek je 5 % - nutno dodržet, doložit měřením), dále musí být ve zdivu 
vyplněny všechny spáry až do líce zdiva 

• při provádění omítek je nezbytně nutné dodržování technologických přestávek stanovených 
výrobcem cihel a omítkového systému 

• vnitřní omítky budou dodány v suchém stavu v pytlích, popř. volně ložená směs (silo) přímo 
od výrobce. 

• rohy omítek budou vyztuženy příslušnými systémovými prvky 
• při provádění omítek je nutné dodržovat platné technologické postupy a přestávky nutné pro 

nanášení jednotlivých vrstev omítek a předepsaný poměr míchání jednotlivých druhů omítek, 
popř. se řídit pokyny výrobce značkových omítek. Zejména je nutné dodržovat ČSN EN 998-1 
ed2 (duben 2011 – Specifikace malt pro zdivo – Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky) 

• při přípravě podkladu, zpracování a nanášení omítky je nutné se též řídit technickými 
podmínkami výrobce zdících tvárnic 

• přechody mezi jednotlivými materiály budou zabandážovány v koutech síťovinou (armovací 
tkaninou) s přesahem 200-300 mm na obě strany 

• v místě spojů prefabrikovaných konstrukcí budou do omítky vloženy typové dilatační 
omítkové lišty 

b.10.3) Vnější povrchy 
Provedení finální vrstvy fasády bude rozděleno na dvě varianty s tím, že úroveň dělení je 

stanoveno v úrovni spodní hrany zatepleného přesahu 2.NP – viz výkresy Pohledů. Horní část 
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fasády bude fasádní omítka provedena jako rýhovaný (svislá profilace) ve světle šedém odstínu. 
Spodní část omítky bude provedena v běžném strukturálním provedení. 

Barevné odstíny omítky navržené projektantem mají stupeň odrazivosti světla vyšší než 26 a 
jsou vhodné pro použití na standardní systém ETICS. Pokud bude investorem požadován barevný 
odstín omítky se stupněm odrazivosti světla menším než 26, musí být tento barevný odstín 
schválen výrobcem ETICS s uvedením podmínek za kterých může být aplikován. 

Skladby vnějších povrchových úprav fasády jsou podrobněji popsané v příloze č. 1 – Skladby 
konstrukcí. 

b.10.4) Malby 
Podklad pod malbou bude opatřen hloubkovou penetrací, sádrokartonové konstrukce budou 

upraveny dle technologických předpisů výrobce a bude provedeno bandážování a přetmelení, 
nutno vkládat výztužné profily, zejména v rozích konstrukcí. 

Malby na omítkách budou provedeny vnitřním silikátovým vysocepropustným interiérovým 
nátěrem ve 2 vrstvách. Při přípravě podkladu, zpracování a nanášení omítek je nutno respektovat 
veškeré technické podmínky výrobce. Malby budou provedeny v bílém odstínu. 

b.10.5) Obklady 
Keramické obklady jsou navrženy v místnostech, kde to hygienické předpisy nařizují. 

Obklady budou lepené do flexibilního tmelu C2TE S1 a spárované vodovzdornou, flexibilní, 
protiplísňovou spárovací hmotou. Dilatační spáry budou vyplněny trvalé pružným silikonovým 
antibakteriálním a protiplísňovým tmelem. Před lepením keramických obkladů bude podklad 
důkladně napenetrován. Součástí dodávky keramických obkladů budou rovněž systémové 
nerezové rohové lišty, ukončovací profily. 

b.10.6) Podhledy 
Stávající sádrokartonové a minerální kazetové pohledy budou ve vyznačeném rozsahu 

kompletně vybourány.  

Nové podhledy v sociálním zázemí v ubytovacích jednotkách a v sociálním uzlu pro skybox ZS 
budou provedeny jako sádrokartonové na nosnou dvouvrstvé konstrukci z tenkostěnných CD 
profilů + UD profily po obvodu místnosti. Záklop bude proveden jako jednovrstvý 
z impregnovaných SDK desek tl. 12,5 mm. Podhled bude opatřen povrchovou úpravou v jakosti 
Q2 a interiérovou výmalbou (barva bílá). 

V restauraci, ve vstupním prostoru v 1.NP a v chodbě ve 2.NP jsou navrženy minerální 
kazetové podhledy kladené do systémového rastru z pozinkované oceli 600x600 mm. Nad 
podhledy jsou navrženy dutiny pro vedení rozvodů vnitřních instalací.  

Podrobné skladby všech podhledů jsou popsány v příloze č. 1 – Skladby konstrukcí. 

b.11) Podlahové konstrukce 

Stávající konstrukční vrstvy podlah budou v maximálním možném rozsahu ponechány. 
V řešených prostorách bude provedeno vybourání stávajících nášlapných vrstev. Stávající 
betonové mazaniny / potěry budou zbroušeny a vyspraveny. V části 1.NP bude provedeno 
vybourání kompletní skladby stávající podlahy z důvodu provádění nových ležatých rozvodů 
kanalizace. V tomto rozsahu bude následně provedena také obnova kompletní skladby podlahy 
včetně podkladního betonu, hydroizolačního souvrství a tepelné izolace. 
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Nové nášlapné vrstvy podlah jsou navrženy dle konkrétního provozu. V prostoru gastro v 1.NP 
jsou navrženy polyuretanbetonové silnovrstvé stěrky tl. 9 mm v protiskluzovém provedení. V 
méně namáhaných prostorech (kanceláře, sociální uzly apod.) jsou navrženy keramické dlažby. 
V pobytových místnostech (pokojích) jsou navrženy PVC podahové krytiny. V místnostech s PVC 
krytinou budou provedeny samonivelační stěrky. Součástí provedení silnovrstvých podlahových 
stěrek bude také systémové provedení soklíku, resp. napojení podlahové stěny na keramický 
obklad, dilatační spáry, kotevní drážky apod. 
 

Skladby podlahy jsou podrobněji popsány v příloze Technické zprávy č. 1 - Skladby konstrukcí. 

b.12) Izolace 

Hydroizolace spodní stavby 
 

Stávající vodorovná hydroizolace v podlaze 1.NP bude v maximálním možném rozsahu 
ponechána. Vybourána bude pouze ve vyznačeném rozsahu bourané podlahy z důvodu 
provádění nové ležaté kanalizace. Na rozhraní ponechávané a bourané skladby podlahy bude 
stávající hydroizolační souvrství obnaženo a bude ponechán přesah min. 150 mm pro možnost 
budoucího napojení nové vodorovné hydroizolace. 

Nová vodorovná hydroizolace bude provedena z modifikovaných asfaltových pásů s 
nosnou vložkou ze skleněné tkaniny tl. 4,0 mm ve dvou vrstvách. Hydroizolace bude natavena na 
podkladní železobetonovou desku, která bude opatřena systémovým nátěrem asfaltovou emulzí 
(penetrační nátěr). U obvodových stěn a na rozhraní bouraných podlah bude hydroizolace 
napojena na stávající vodorovnou hydroizolaci pomocí bezešvé bitumenové stěrky tl. 4,0 mm, 
která bude vytažena nad úroveň čisté podlahy. 

Nová svislá hydroizolace stěn pod terénem bude provedena z modifikovaných asfaltových 
pásů s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny tl. 4,0 mm. Obvodové zdivo pod hydroizolací bude 
vyrovnáno pomocí vápenocementové jádrové omítky tl. 20 mm. Hydroizolační vrstvy bude 
provedena ve dvou vrstvách. Před natavením hydroizolačních pásů bude opatřeno asfaltovou 
penetrační emulzí. Jako ochrana hydroizolace budou použity soklové desky z EPS perimetrického 
polystyrénu tl. 160 mm. 
 
Hydroizolace střechy 
 

Střešní krytina nově zateplené střechy je navržena z UV odolné hydroizolační PVC folie tl. 
2,0 mm, které bude mechanicky kotvená skrz tepelnou izolaci do stávající nosné konstrukce 
střechy (původní horní plášť dvouplášťové střechy). Střešní krytina je navržená na splnění 
požadavku Broof(T3). Separační vrstva mezi tepelnou izolací a folií bude provedena ze sklo-
vláknité netkané textilie (sklo-vláknitý vlies). 

Jako parotěsná vrstva a provizorní hydroizolační vrstva budou ponechány stávající 
asfaltové pásy, které v současné době tvoří hlavní hydroizolační vrstvu. Tyto asfaltové pásy budou 
ve nezbytně nutném rozsahu doplněny a opraveny. 

 
Tepelná izolace v podlaze 1.NP: 

• Tepelná izolace v obnovované skladbě podlahy v 1.NP bude zhotovena z pěnového 
podlahového stabilizovaného polystyrénu EPS 150 v celkové tloušťce 100 mm, součinitel 
tepelné vodivosti 0,035 W/m.K. 
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Kontaktní zateplovací systém fasády – ETICS: 

• Kontaktní zateplovací systém fasády bude proveden za pomoci tepelné izolace z fasádní 
minerální vaty s podélnými vlákny tloušťky 160 mm, součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m.K. 

• Tepelná izolace soklu zdiva a zdiva pod terénem bude provedena ze soklového 
perimetrického polystyrénu s minimální nasákavostí pro konstrukce v přímém styku s vlhkostí 
v tloušťce 160 mm, součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/m.K. 
 

Zateplení střešního pláště: 

• Tepelná izolace střešního pláště bude provedena z pěnového polystyrénu EPS 150 v celkové 
tloušťce 240 mm, součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m.K. 

• Horní hrana atiky bude opatřena spádovou vrstvou z XPS polystyrénu seříznutého 
(zbroušeného) ve spádu 6% směrem do střechy 

b.13) Výplně otvorů 

Výplně vnějších otvorů 
 

Stávající plastová okna a vchodové dveře v objektu budou kompletně vybourány včetně 
vnitřních a venkovních parapetů. 

Nové vstupní dveře budou provedeny z tepelně izolačních hliníkových profilů jako 
otvíravé. Součinitel prostupu tepla celou výplní max. Ud=1,20 W/m2K. Dveře budou osazeny na 
systémový tepelně izolační podkladní profil (purenit). 

Nová okna budou zhotovena z vícekomorového plastového profilu zasklená izolačním 
sklem. Barva rámu okna oboustranně bílá. Součinitel prostupu tepla celou výplní min. Uw=0,90 
W/m2K. Členění oken je zřejmé z výkresové dokumentace. Vnitřní parapety budou provedeny jako 
typové plastové v bílé barvě, resp. budou opatřeny obloženy keramickým obkladem (v 
koupelnách a na WC).  
 
Venkovní horizontální žaluzie 
 

Vybraná okna budou opatřena vnějšími elektricky ovládanými žaluziemi. V projektové 
dokumentaci jsou navrhovány hliníkové žaluzie s lamelami ve tvaru „Z“ šířky 90 mm. Žaluzie 
budou osazeny do skrytého tepelně izolační purenitového kastlíku v kontaktním zateplovacím 
systému fasády. Ovládání žaluzií bude tlačítkovými spínači v interiéru. Žaluzie budou vybaveny 
povětrnostním čidlem, které v případě nepříznivého počasí nebo silného větru žaluzie zatáhne do 
kastlíku.  
 
Výplně vnitřních otvorů 
 

Interiérové dveře ve vnitřních prostorách budou provedeny jako dřevěné s nosnou konstrukcí 
z masivního dřeva s výplní dřevotřískovou dutinovou deskou a povrchovou úpravou CPL laminát. 
Dveře v prostoru gastro a více namáhaných prostorech jsou navrženy jako ocelové. Dveře jsou 
navrženy polodrážkové se třemi závěsy a osazené budou ocelových zárubní pro dodatečnou 
montáž do otvoru. Vybrané dveře budou opatřeny oboustrannou větrací hliníkovou mřížkou a 
nerezovým okapovým plechem. Kování dveří bude rozetové. Dveře budou opatřené zadlabávacím 
zámkem s cylindrickou vložkou a kováním klika/klika, resp. koule/klika dle konkrétní pozice. 
Dveře do pokojů budou osazeny elektromechanickými zámky s napojením na systém „chytré 
domácnosti“. Protipožární dveře budou provedeny se speciální protipožární výplní a budou 
opatřeny samozavíračem. Dveře budou osazené bez prahů a na přechodu podlahových krytin 
budou osazeny nerezové přechodové lišty. 
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Prosklené hliníkové dveře 
 

Prosklené interiérové dveře, resp. prosklené interiérové stěry s dveřmi budou provedeny ze 
systémových hliníkových profilů. Zasklení bude provedeno bezpečnostním vrstveným sklem v 
čirém provedení. Zasklení bude opatřeno polepy kontrastními vůči pozadí. Kování dveří bude 
rozetové v nerezovém provedení. Dveře budou opatřené systémovým zámkem pro hliníkové 
dveře s cylindrickou vložkou a kováním klika/klika, resp. koule/klika dle konkrétní pozice.  
 
Podrobněji jsou veškeré výplně vnitřních i vnějších otvorů popsány v Tabulkách PSV. 

b.14) Klempířské výrobky 

Mezi klempířské výrobky bude zařazena dodávky a montáž veškerého oplechování v rámci 
střešního pláště a oplechování vnějších parapetů oken. Veškeré klempířské výrobky budou 
provedeny z poplastovaného ocelového plechu. 

Dodávka klempířských výrobků je včetně všech kotvících a kompletačních prvků ke stavební 
části. Použity budou běžně dostupné kotvící prvky, dodavatel ručí za bezproblémové fungování z 
hlediska elektrochemických vazeb. V případě atypických kotvících prvků budou tyto prvky 
vyrobeny titanzinkového plechu. 

 
Podrobněji jsou veškeré klempířské výrobky popsány v Tabulkách PSV. 

b.15) Truhlářské výrobky 

Mezi truhlářské výrobky je zařazena výroba, dodávky a montáž nového vnitřního vybavení 
pokojů a restaurace, které budou provedeny z dřevotřískových desek. Vybavení vnitřních prostor 
budovy nábytkem není součástí této PD a bude zajištěno samostatnou dodávkou stavebníka 
(provozovatele). 

b.16) Zámečnické výrobky 

Do zámečnických výrobků bude zahrnuta především výroba, dodávka a montáž venkovních 
ocelových zábradlí, revizního žebříku na střechu, pomocných ocelových konstrukcí na střeše, 
interiérového schodišťového zábradlí. Spoje těchto konstrukcí budou svařované a šroubované. 

Venkovní pomocné konstrukce pro VZT a žebříky budou provedeny s povrchovou úpravou 
žárovým pozinkováním. Spoje těchto konstrukcí budou svařované a šroubované. Pozinkované 
konstrukce budou upraveny pozinkováním tl. min. 350 g/m2. 

Interiérové schodišťové zábradlí, venkovní zábradlí a madla ve vstupním prostoru a u venkovní 
terasy budou provedeny s povrchovou úpravou vypalovanou práškovou barvou (komaxit). Spoje 
těchto konstrukcí budou svařované a šroubované. 

Součástí dodávky veškerých zámečnických prvků budou také spojovací materiály, 
kompletační prvky, kotvící prvky a veškeré potřebné doplňky pro osazení zámečnických výrobků. 
 
Podrobněji jsou veškeré zámečnické výrobky popsány v Tabulkách PSV. 

c) Stavební fyzika 

b.1) Tepelná technika 

Veškeré nové konstrukce a materiály střechy, obvodových stěn, podlahy a výplně otvorů jsou 
navrženy tak, aby byla splněna závazná tepelná norma ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov 
– část 2, Požadavky v aktuálním znění. 
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b.2) Osvětlení 

Viz Souhrnná technická zpráva 

b.3) Oslunění 

Všechny místnosti s požadavky na denní oslunění jsou navrženy tak, aby byly splněny 
požadavky normy ČSN 73 0580-1 – Denní osvětlení budov v aktuálním znění. 

b.4) Akustika/hluk, vibrace 

Ochrana stavby před hlukem a vibracemi, příp. seizmicitou je popsána v Souhrnné technické 
zprávě. 

Všechny konstrukce uvnitř objektu jsou navrženy tak, aby byly splněny požadavky ČSN 73 
0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních 
výrobků – Požadavky. 

d) Výpis použitých norem 

Při návrhu bylo postupováno v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, normami ČSN 
a technickými předpisy. 

Při provádění stavby smí být použity pouze materiály a výrobky splatným certifikátem pro 
použití v ČR. 

 

 


