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demontáž stávajících TUV
- řešeno v PD ZTI

demontáž textilní
shrnovací zástěny

elektro skříně
 - demolice (viz část EI)

400

demontáž odkouření včetně demontáže
plynových kotlů pro šatny na ZS je řešena v rámci

samostatné PD stavebních úprav ZS

demontáž odkouření od plynových kotlů pro Sporhotel
je řešena v rámci této PD - podrobněji viz oddíl UT
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POZN.28

zákres původního gastro zařízení je pouze
orientační v současné době se již žádné z
těchto zařízení v m.č. 1.12 a 1.13 nenachází,
není tak nutné řešit demontáž

stávající dřevěný barový pult bude kompletně
demontován včetně odpojení od profesí (voda, kanalizace)
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1700

910(1080)

POZN.29

1.35 WC

1.25 RESTAURACE

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

1.27

1.26 ZÁDVEŘÍ

VSTUPNÍ HALA

VRÁTNICE

SKLAD

SKLAD

DENNÍ MÍSTNOST
ZAMĚSTNANCI
UMÝVÁRNA

SPRCHA

SPRCHA

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

CHLADÍRNA

CHODBA

DENNÍ SKLAD

ŠKRABKA BRAMBOR

SKLAD BRAMBOR

SALONEK

1.11

1.08

1.09

1.10

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

SPOJOVACÍ CHODBA

WC MUŽI - PISOÁR

WC ŽENY - KABINKA

WC MUŽI - KABINKA

KUCHYNĚ - VARNA

MYTÍ NÁDOBÍ

CHODBA A BAR

OHŘEV TUV, ÚKLID

PŘEDSÍŇ WC

Číslo

1.04

1.05

1.06

1.07

1.01

1.02

1.03

SPRCHA ZAMĚSTNANCI

WC ŽENY - PŘEDSÍŇ

WC ŽENY - KABINKA

WC ZAMĚSTNANCI

Jméno

TECHNICKÁ MÍSTNOST

DENNÍ MÍSTNOST
ZAMĚSTNANCI
PŘEDSÍŇ

OMÍTKA+MALBA
s.v.=3100mm

1,08 OMÍTKA+MALBA
s.v.=3100mm

73,20 KERAMICKÁ
DLAŽBA

14,23 PVC

11,25 PVC

6,95

1,14

1,08

4,25

26,57 TERACO
DLAŽBA

11,48

10,54 PVC

5,09

4,61

6,29

24,45

1,35

15,71

5,61

11,37

OMÍTKA+MALBA
s.v.=3100mm
RASTR. PODHLED
s.v.=2650mm

OMÍTKA+MALBA
s.v.=3100mm
OMÍTKA+MALBA
s.v.=3100mm
OMÍTKA+MALBA
s.v.=3100mm
OMÍTKA+MALBA
s.v.=3100mm
OMÍTKA+MALBA
s.v.=3100mm
OMÍTKA+MALBA
s.v.=3100mm

OMÍTKA+MALBA
s.v.=3100mm

OMÍTKA+MALBA
s.v.=3100mm
OMÍTKA+MALBA
s.v.=3100mm
OMÍTKA+MALBA
s.v.=3100mm
OMÍTKA+MALBA
s.v.=3100mm
OMÍTKA+MALBA
s.v.=3100mm

37,95

9,80

16,27

7,36

1,35

1,05

4,66

1,42

6,75 DŘEVĚNÝ OBKLAD v=1500mm,
OMÍTKA+MALBA

PVC

1,16

1,27

11,18

1,05

2,21

Plocha
[m²]
14,38

8,97

Podlaha

PVC SOKL, OMÍTKA+MALBA

KERAMICKÝ SOKL v=80mm,
OMÍTKA+MALBA

Stěny Strop

1.36 OHŘEV TUV 10,24 BETONOVÁ
MAZANINA

OMÍTKA+MALBA OMÍTKA+MALBA
s.v.=3380mm

1.37 ÚKLIDOVÁ KOMORA 1,05 OMÍTKA+MALBA OMÍTKA+MALBA
s.v.=3100mm

1.38 CHODBA 20,56 PVC OMÍTKA+MALBA
s.v.=3100mm

1.39 TECHNICKÁ MÍSTNOST 14,84 KERAMICKÝ SOKL v=80mm,
OMÍTKA+MALBA

OMÍTKA+MALBA
s.v.=3100mm

KERAMICKÝ OBKLAD v=2100mm,
OMÍTKA+MALBA
KERAMICKÝ OBKLAD v=2100mm,
OMÍTKA+MALBA
KERAMICKÝ OBKLAD v=1500mm,
OMÍTKA+MALBA
KERAMICKÝ OBKLAD v=1500mm,
OMÍTKA+MALBA
KERAMICKÝ OBKLAD v=1500mm,
OMÍTKA+MALBA
KERAMICKÝ OBKLAD v=2000mm,
v=1600mm OMÍTKA+MALBA
KERAMICKÝ OBKLAD v=1500mm,
OMÍTKA+MALBA

TERACO
DLAŽBA

BETONOVÁ
MAZANINA

KERAMICKÝ OBKLAD v=1500mm,
v=2000mm, OMÍTKA+MALBA
KERAMICKÝ OBKLAD v=2000mm,
OMÍTKA+MALBA

KERAMICKÝ OBKLAD v=1500mm,
OMÍTKA+MALBA
KERAMICKÝ OBKLAD v=2100mm,
OMÍTKA+MALBA
KERAMICKÝ OBKLAD v=2100mm,
OMÍTKA+MALBA

OMÍTKA+MALBA
s.v.=3100mm

OMÍTKA+MALBA
s.v.=3100mm

OMÍTKA+MALBA
s.v.=3100mm

OMÍTKA+MALBA
s.v.=3100mm

OMÍTKA+MALBA
s.v.=3100mm

OMÍTKA+MALBA
s.v.=3100mm

OMÍTKA+MALBA
s.v.=3100mm

OMÍTKA+MALBA
s.v.=3100mm

OMÍTKA+MALBA
s.v.=3100mm

OMÍTKA+MALBA
s.v.=3100mm

OMÍTKA+MALBA
s.v.=3100mm

OMÍTKA+MALBA
s.v.=3100mm

OMÍTKA+MALBA
s.v.=3100mm

OMÍTKA+MALBA
s.v.=3100mm

OMÍTKA+MALBA
s.v.=3100mm

BETONONOVÁ STĚNA S IZOLACÍ
tl. 200MM
KERAMICKÝ SOKL v=80mm,
OMÍTKA+MALBA
KERAMICKÝ SOKL v=80mm,
OMÍTKA+MALBA
KERAMICKÝ OBKLAD v=2000mm,
OMÍTKA+MALBA
KERAMICKÝ OBKLAD v=2000mm,
OMÍTKA+MALBA

KERAMICKÝ OBKLAD v=2000mm,
OMÍTKA+MALBA
KERAMICKÝ OBKLAD v=2000mm,
OMÍTKA+MALBA
KERAMICKÝ OBKLAD v=2000mm,
OMÍTKA+MALBA
KERAMICKÝ OBKLAD v=2000mm,
OMÍTKA+MALBA

RASTR. PODHLED
s.v.=2800mm

IZOLAČNÍ STROP
tl.200MM

KANCELÁŘ1.18

WC KABINKA1.17

PVC

TERACO
DLAŽBA

OMÍTKA+MALBA

OMÍTKA+MALBA
s.v.=3100mm

DŘEVĚNÝ OBKLAD v=1500mm,
OMÍTKA+MALBA

KERAMICKÝ SOKL v=80mm,
OMÍTKA+MALBA

OMÍTKA+MALBA

OMÍTKA+MALBA

OMÍTKA+MALBA

KAZETOVÝ
PODHLED
s.v.=2800mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA
KERAMICKÁ
DLAŽBA
KERAMICKÁ
DLAŽBA
KERAMICKÁ
DLAŽBA
KERAMICKÁ
DLAŽBA
KERAMICKÁ
DLAŽBA
KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA
KERAMICKÁ
DLAŽBA
KERAMICKÁ
DLAŽBA
KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

1.40 12,79ZÁSOBOVACÍ RAMPA - -BETON

RASTR. PODHLED
s.v.=2800mm

PVC SOKL, OMÍTKA+MALBA

KERAMICKÝ SOKL v=80mm,
PLASTOVÝ OBKLAD v=1500mm;
OMÍTKA+MALBA

DŘEVĚNÝ OBKLAD v=1500mm;
OMÍTKA+MALBA
DŘEVĚNÝ OBKLAD v=1500mm;
OMÍTKA+MALBA

POZNÁMKY K TABULCE MÍSTNOSTÍ
OMÍTKY STĚN A STROPŮ:

- V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH BUDE PROVEDENO OŠKRABÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY A OMYVATELNÝCH NÁTĚRŮ V ROZSAHU 100%
- V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH BUDE PROVEDENO OŠKRABÁNÍ STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY V ROZSAHU 100%
- V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ STĚN A KERAMICKÝCH SOKLÍKŮ VE VYZNAČENÉM

ROZSAHU
- V DOTČENCÝH MÍSTNOSTECH BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ POŠKOZENÝCH A NESOUDRŽNÝCH VRSTEV JÁDROVÉ OMÍTKY V

PŘEDPOKLÁDANÉM ROZSAHU 30%

PODLAHY:

- VE VYZNAČENÉM ROZSAHU BUDOU VYBOURÁNY KOMPLETNÍ SKLADBY STÁVAJÍCÍCH PODLAH
- VE VYZNAČENÉM ROZSAHU BUDOU VYBOURÁNY STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH
- SKLADBY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ JSOU PODROBNĚJI POPSÁNY V PŘÍLOZE Č.1 TECHNICKÉ ZPRÁVY - SKLADBY KONSTRUKCÍ
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KERAMICKÝ SOKL v=80mm,
PLASTOVÝ OBKLAD v=1500mm;
OMÍTKA+MALBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

B1.02 OMÍTKA+MALBA

LEGENDA BOURÁNÍ

STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE URČENÉ K VYBOURÁNÍ

(ELEKTRICKÁ ENERGIE, VODA, PLYN)

- POD NOVÉ NOSNÉ OCELOVÉ PROFILY VYTVOŘIT V MÍSTĚ ULOŽENÍ VYROVNÁVACÍ BETONOVOU MAZANINU MIN. TL. 50MM

- U OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PŘEKLADŮ BUDOU JEDNOTLIVÉ PRVKY VZÁJEMNĚ PROPOJENY DISTANČNÍMI PÁSKY Z PÁSOVÉ

- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO SONDAMI OVĚŘIT SKUTEČNOU DÉLKU ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKČNÍCH 

DALŠÍCH NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ POMOCÍ NOSNÝCH OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ S MIN. ULOŽENÍM NA ZDIVU 250MM
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH OBJEKTU, DBÁT NA STATICKÉ ZAJIŠTĚNÉ ZDIVA NADPRAŽÍ

- PŘI PROVÁDĚNÍ POMOCNÝCH PRACÍ PRO PROFESE (SEKÁNÍ DRÁŽEK, PROSTUPŮ APOD.) POSTUPOVAT ZVLÁŠTĚ OPATRNĚ TAK, 

- ZÁSAH DO STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PROVÁDĚT AŽ PO ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH OMÍTEK (DOSAŽENÍ "ČITELNOSTI" 

- VEŠKERÉ VNITŘNÍ VYBAVENÍ UVNITŘ ŘEŠENÉ ČÁSTI OBJEKTU BUDE ODSTĚHOVÁNO PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ

- VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY NUTNO OPATŘIT PŘED OSAZENÍM OCHRANNÝMI ANTIKOROZNÍMI NÁTĚRY

OCELI 50/5MM á 0,5M (HORNÍ PÁSNICE)

PRVKŮ - PRŮVLAKŮ, PŘEKLADŮ, STROPNÍCH PRVKŮ APOD.

ABY NEBYLA NARUŠENA STATIKA OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ

KONSTRUKČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ)

- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ODPOJIT DEMOLOVANÉ ČÁSTI BUDOVY OD ROZVODŮ VNITŘNÍCH INSTALACÍ 

- BOURANÉ ZDIVO V ÚROVNI ZACHOVÁVANÝCH (NEBOURANÝCH) ČÁSTÍ BUDE UKONČENO TAK, ABY PŘI ZDĚNÍ NOVÝCH

- STÁVAJÍCÍ OTVORY DO MÍSTNOSTÍ NEDOTČENÝCH STAVEBNÍMI PRACEMI BUDOU ZAKRYTY, ABY NEDOŠLO PŘI BOURACÍCH

KONSTRUKCÍ BYLO STÁVAJÍCÍ ZDIVO S NOVÝM ZDIVEM DŮKLADNĚ PROVÁZÁNO

PRACÍ K PRŮNIKU NEČISTOT DO NEŘEŠENÝCH MÍSTNOSTÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO BOURACÍ PRÁCE:

POZNÁMKY
PO VYBOURÁNÍ OKENNÍ VÝPLNĚ A DEMONTÁŽI VNĚJŠÍHO I VNITŘNÍCHO PARAPETU BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ PARAPETNÍHO
ZDIVA AŽ POD ÚROVEŇ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE (-0,160 OD ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY V 1.NP)

POZN.1

POZN.2
POZN.3

POZN.5 DEMONTÁŽ SDK KASTLÍKŮ
DEMONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA VČETNĚ VYBOURÁNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚPOZN.6
DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH DVOUKŘÍDLÍCH DVEŘÍ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚPOZN.7

POZN.8 ODSTRANĚNÍ SANITÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ (UMYVADLO, SPRCHOVÝ KOUT, ZÁCHODOVÁ MÍSA)

POZN.10
POZN.11 DEMOLICE SCHODIŠTĚ SE ZÁKLADEM

DEMONTÁŽ PLASTOVÝCH DVOUKŘÍDLÍCH PROSKLENÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ VČETNĚ VYBOURÁNÍ ZÁRUBNÍ

POZN.12
DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO SCHODIŠŤOVÉHO MADLA

VYBOURÁNÍ LUXFEROVÝCH TVÁRNICPOZN.4

ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÝCH OBKLADŮ STĚN VČETNĚ PODKLADNÍ KONSTRUKCE
POZN.13
POZN.14

POZN.15 ODSTRANĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ
POZN.16 DEMONTÁŽ INTERIÉROVÉHO DŘEVĚNÉHO VÝDEJNÍHO OKNA
POZN.17
POZN.18
POZN.19
POZN.20 VYBOURÁNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 500X500MM VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV
POZN.21 VYBOURÁNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC

- PODROBNĚJI JE SKLADBA POPSÁNA V PŘÍLOZE TECHNICKÉ ZPRÁVY Č.1 - SKLADBY KONSTRUKCÍ

DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU VČETNĚ OCHRANNÉHO KOŠE
VYBOURÁNÍ OTVORU V OBVODOVÉM ZDIVU PRO NOVÉ OKNO VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ NADPRAŽÍ OCELOVÉHO PŘEKLADU

PO VYBOURÁNÍ OKENNÍ VÝPLNĚ A DEMONTÁŽI PARAPETŮ BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ PARAÚPETNÍHO ZDIVA O 300MM AŽ PO
ÚROVEŇ +1,000 OD ČISTÉ PODLAHY V 1.NP

KOMPLETNÍ DEMOLICE STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ NÁKLADNÍ RAMPY VČETNĚ ZÁBRADLÍ A OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ

POZN.22
POZN.23

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍH OPLECHOVANÝCH DVEŘÍ VČETNĚ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
DEMOLICE ÚNIKOVÉHO SCHODIŠTĚ ŘEŠENÁ V RÁMCI SOUVISEJÍCÍCH STAVEBNÍCH ÚPRAV ZIMNÍHO STADIONU

VYBOURÁNÍ ZDĚNÉHO PŘÍSTŘEŠKU VČETNĚ STŘECHY Z POLYKARBONOVÝCH VLNOVEK
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ SE ZÁBRADLÍM VČ. ULOŽENÍ PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ

POZN.24 DEMONTÁŽ DTD KASTLÍKU
POZN.25 VYBOURÁNÍ OTVORU PRO OSAZENÍ NOVÝCH DVEŘÍ VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ NADPRAŽÍ OCELOVÝM PŘEKLADEM

xxxPOZN.9

POZN.26 SOUČÁSTÍ BOURÁNÍ ZDIVA V CHLADÍCÍM BOXU BUDE TAKÉ ODSTRANĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY VČ. OPLÁŠTĚNÍ Z
PLECHU A PŘÍPADNÝCH PODKLADNÍCH KONSTRUKCÍ

POZN.27 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE, CELKOVÁ DÉLKA 45,0M

HRANICE MEZI ŘEŠENÝMI A NEŘEŠENÝMI PROSTORY OBJEKTU NA ÚROVNI 1.NP
- V MÍSTNOSTECH NEŘEŠENÉ ČÁSTI OBJEKTU BUDOU PROVEDENY POUZE NEZBYTNĚ NUTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍPOMOCNÉ

PRÁCE PRO PROVEDENÍ NOVÝCH ROZVODŮ VNITŘNÍCH PROFESÍ A PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S PROVEDENÍM NOVÉHO ZATEPLENÍ
FASÁDY A S VÝMĚNOU OKENNÍCH VÝPLNÍ (PŘIZDÍVKY, KASTLÍKY, LOKÁLNÍ OPRAVY OMÍTEK, KERAMICKÝCH OBKLADŮ, APOD.)

POZN.28 PROSTUPY STÁVAJÍCÍM OBVODOVÝM ZDIVEM ZE ŠKVÁROVÝCH CIHEL TL. 300MM PROVEDENÉ JÁDROVÝM VRTÁNÍM, PRŮMĚR
PROSTUPU VIZ PŮDORYS; PŘESNÁ POLOHA A VÝŠKA DLE POTŘEBY PROFESE VZT (NUTNÁ KOORDINACE)

POZN.29 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ OBEZDÍVKY STOUPACÍHO POTRUBÍ ZTI VČETNĚ KERAMICKÉHO OBKLADU, NUTNO POSTUPOVAT ZVLÁŠTĚ
OPATRNĚ, ABY NEBYL POŠKOZEN NAVAZUJÍCÍ PONECHÁVANÝ KERAMICKÝ OBKLAD
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