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únikové schodiště ze zimního stadionu
-  v rámci stavebních úprav ZS bude toto schodiště zdemolováno

+7.300

nově navrhovaný ŽB věnec na stěně Sporthotelu
včetně ubourání stávající atiky je řešen v rámci

stavebních úprav ZS (samostatná PD)

nově navrhovaná nosná ocelová kce Skyboxu
řešená v rámci stavebních úprav ZS (samostatná PD)

B.S.01

demontáž odkouření včetně demontáže plynových kotlů pro šatny na ZS
je řešena v rámci samostatné PD stavebních úprav ZS

demontáž odkouření od plynových kotlů pro Sporhotel
je řešena v rámci této PD - podrobněji viz oddíl UT
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ANTÉNNÍ STOŽÁR

ANTÉNNÍ STOŽÁR

LEGENDA BOURÁNÍ
STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE URČENÉ K VYBOURÁNÍ

ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ Z ATIKY PO ÚROVEŇ ZDIVA VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ A DŘEVĚNÉ PODKLADOVÉ KONSTRUKCE

(ELEKTRICKÁ ENERGIE, VODA, PLYN)

- POD NOVÉ NOSNÉ OCELOVÉ PROFILY VYTVOŘIT V MÍSTĚ ULOŽENÍ VYROVNÁVACÍ BETONOVOU MAZANINU MIN. TL. 50MM

- U OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PŘEKLADŮ BUDOU JEDNOTLIVÉ PRVKY VZÁJEMNĚ PROPOJENY DISTANČNÍMI PÁSKY Z PÁSOVÉ

- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO SONDAMI OVĚŘIT SKUTEČNOU DÉLKU ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKČNÍCH 

DALŠÍCH NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ POMOCÍ NOSNÝCH OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ S MIN. ULOŽENÍM NA ZDIVU 250MM
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH OBJEKTU, DBÁT NA STATICKÉ ZAJIŠTĚNÉ ZDIVA NADPRAŽÍ

- PŘI PROVÁDĚNÍ POMOCNÝCH PRACÍ PRO PROFESE (SEKÁNÍ DRÁŽEK, PROSTUPŮ APOD.) POSTUPOVAT ZVLÁŠTĚ OPATRNĚ TAK, 

- ZÁSAH DO STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PROVÁDĚT AŽ PO ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH OMÍTEK (DOSAŽENÍ "ČITELNOSTI" 

- VEŠKERÉ VNITŘNÍ VYBAVENÍ UVNITŘ ŘEŠENÉ ČÁSTI OBJEKTU BUDE ODSTĚHOVÁNO PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ

- VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY NUTNO OPATŘIT PŘED OSAZENÍM OCHRANNÝMI ANTIKOROZNÍMI NÁTĚRY

OCELI 50/5MM á 0,5M (HORNÍ PÁSNICE)

PRVKŮ - PRŮVLAKŮ, PŘEKLADŮ, STROPNÍCH PRVKŮ APOD.

ABY NEBYLA NARUŠENA STATIKA OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ

KONSTRUKČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ)

- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ODPOJIT DEMOLOVANÉ ČÁSTI BUDOVY OD ROZVODŮ VNITŘNÍCH INSTALACÍ 

- BOURANÉ ZDIVO V ÚROVNI ZACHOVÁVANÝCH (NEBOURANÝCH) ČÁSTÍ BUDE UKONČENO TAK, ABY PŘI ZDĚNÍ NOVÝCH

- STÁVAJÍCÍ OTVORY DO MÍSTNOSTÍ NEDOTČENÝCH STAVEBNÍMI PRACEMI BUDOU ZAKRYTY, ABY NEDOŠLO PŘI BOURACÍCH

KONSTRUKCÍ BYLO STÁVAJÍCÍ ZDIVO S NOVÝM ZDIVEM DŮKLADNĚ PROVÁZÁNO

PRACÍ K PRŮNIKU NEČISTOT DO NEŘEŠENÝCH MÍSTNOSTÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO BOURACÍ PRÁCE:

POZNÁMKY
VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ VPUSTI A ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ HYDRIZOLACEPOZN.1

POZN.2
POZN.3

POZN.5 DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU VČETNĚ OCHRANNÉHO KOŠE

DEMONTÁŽ VĚTRACÍ HLAVICE NA VZT
POZN.4 DEMONTÁŽ STÁVAJCÍHO ANTÉNNÍHO STOŽÁRU - OCELOVÁ TRUBKA

POZN.6 DEMOLICE ÚNIKOVÉHO SCHODIŠTĚ ŘEŠENÁ V RÁMCI SOUVISEJÍCÍCH STAVEBNÍCH ÚPRAV ZIMNÍHO STADIONUDEMOLICE ÚNIKOVÉHO SCHODIŠTĚ ŘEŠENÁ V RÁMCI SOUVISEJÍCÍCH STAVEBNÍCH ÚPRAV ZIMNÍHO STADIONU

DEMONTÁŽ VĚTRACÍ HLAVICE ODVĚTRÁNÍ STOUPAČKY ZTI

NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE V RÁMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV ZIMNÍHO STADIONU - ŘEŠENO SAMOSTATNOU PD
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SO-02 SPORTHOTEL

MĚSTO PELHŘIMOV
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1
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PELHŘIMOV

SPORTHOTEL PELHŘIMOV
 - STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE

VNITŘNÍCH PROSTORŮ

ŘEŠENÍ

±0,000 = 495,65 m n. m. (Bpv) = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1.NP

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH
PRACÍ OVĚŘIT OMĚŘENÍM NA STAVBĚ


