LEGENDA BOURANI

STAVAJICi PONECHAVANE KONSTRUKCE

NOVE NAVRHOVANE KONSTRUKCE V RAMCI STAVEBNICH UPRAV ZIMN{HO STADIONU - RESENO SAMOSTATNOU PD

STAVAJICI KONSTRUKCE URCENE K VYBOURANI

STAVAJICi SADROKARTONOVE PRICKY URCENE K VYBOURAN{

STAVAJICI KERAMICKY OBKLAD URCENY K VYBOURANI

nové navrhované oplasténi fasady S / nové navrhované oplasténi fasady zs / L L o
(feseno samostatnou PD) R | z A A (feteno samostatnou PD) R E Z B B STAVAJICI DREVENY OBKLAD URCENY K VYBOURANI
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noveé navrhované oplasténi\ZS je ve spodni ¢asti ukonceno XPS | nove nav[hovvarl:e olplfastenl ZS_jevv§ spodnllcas_n ukoncenoIXFI:g POZNAM KY
polystyrénem s prestérkovanim (toto je feseno v ramci samostatné PD polystyrénem s pfestérkovanim (toto je feSeno'v'rdmci samostatné

stavebnich Gprav ZS) stavebnich Uprav ) POZN.1 PO VYBOURAN{ OKENNI VYPLNE A DEMONTAZI VNEJSIHO | VNITRNICHO PARAPETU BUDE PROVEDENO VYBOURANI PARAPETNIHO

A
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nové navrhovany ZB vénec na sténé Sporthotelu véetné ubourani

stavajici atiky je FeSen v ramci stavebnich Gprav ZS (samostatna PD) 7 éedicové vaty tl. 100mm POZN.9 POZN.5 DEMONTAZ SDK KASTLIKU

POZN.6 DEMONTAZ DVERNIHO KRIDLA VEETNE VYBOURANI OCELOVE ZARUBNE

BOURANE CASTI PILOU S DIAMANTOVYM OSTRIM
POZN.3 BOURANI RASTROVEHO MINERALNIHO PODHLEDU VCETNE PODKLADN{ KONSTRUKCE
> odstranéni stévajici tepelné izolace @ POZN.4 VYBOURAN/{ LUXFEROVYCH TVARNIC
noveé navrhovana nosna ocelova kce Skyboxu

POZN.2 VYBOURAN/ STAVAJICIHO KERAMICKEHO OBKLADU Z FASADY (SOKLU)
+/7.300 v ramci stavebnich Gprav ZS (samostatna PD)

navrhovana nosnd ocelova kce Skyboxu

ci stavebnich Gprav ZS (samostatna PD) +7.500 POZN.7 DEMONTAZ DREVENYCH DVOUKRIDLICH DVERI VCETNE OCELOVE ZARUBNE
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! POZN.8 ODSTRANEN{ SANITARNIHO ZARIZENI (UMYVADLO, SPRCHOVY KOUT, ZACHODOVA MISA)

| POZN.9 ODSTRANEN{ ASFALTOVYCH PASU Z ATIKY PO UROVEN ZDIVA VEETNE OPLECHOVAN{ A DREVENE PODKLADOVE KONSTRUKCE
POZN.10  DEMONTAZ PLASTOVYCH DVOUKRIDLICH PROSKLENYCH VSTUPNICH DVERI VCETNE VYBOURANI ZARUBNI

£6.62Cos

|

ZDIVA O 250MM (+4,420 OD UROVNE CISTE PODLAVY V 2.NP); PREDPOKLADA SE ZELEZOBETONOVE ZDIVO S NUTNOSTN{ ODRiZNUTI
9 nové navrhovany 7B vénec na sténé Sporthotelu véetné ubourani
POZN.9 stavajici atiky je feSen v ramci stavebnich Uprav ZS (samostatna PD)
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vétranddutina |8 | POZN.11 DEMOLICE SCHODISTE SE ZAKLADEM
il POZN.12  ODSTRANENI DREVENYCH OBKLADU STEN VCETNE PODKLADNI KONSTRUKCE
POZN.13  DEMONTAZ DREVENEHO SCHODISTOVEHO MADLA
POZN.14  DEMOLICE DREVENE PRICKY S PROSLENIM
POZN.15  ODSTRANEN{ KERAMICKYCH OBKLADU
+6.1/70 POZN.16  DEMONTAZ INTERIEROVEHO DREVENEHO VYDEINIHO OKNA
POZN.17 PO VYBOURANI OKENNI VYPLNE A DEMONTAZI VNEJSIHO | VNITRNICHO PARAPETU BUDE PROVEDENO VYBOURANI PARAPETNIHO
ZDIVA O 220MM (+4,420 OD UROVNE CISTE PODLAVY V 2.NP)
POZN.18  STAVAIJICi HYDROIZOLACNI SOUVRSTVi ODREZANO TAK, ABY BYL ZACHOVAN 150MM PRESAH PRO NAPOJENI NOVE HYDROIZOLACE
N.17 +4.670 POZN.19 VYBOURAN{ OKAPOVEHO CHODNI{KU Z BETONOVYCH DLAZDIC 500X500MM VC. PODKLADNICH VRSTEV

POZN.20  VYBOURANI ZPEVNENE PLOCHY Z BETONOVYCH DLAZDIC VC. SILNICN[HO BETONOVEHO OBRUBNIKU - PODROBNEJ RESENO V RAMCI
INZENYRSKEHO OBJEKTU 10-01

POZN.21 VYBOURANI ZPEVNENE PLOCHY S ASFALTOVYM KRYTEM - BUDE RESENO V RAMCI SAMOSTATNE PD
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Nova vyska podlahy v navrhovaném

Nova vyska podlahy v navrhovaném
M Skyboxu v rdmci stavebnich Uprav ZS
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- VESKERE ROZMERY JE NUTNE PRED ZAHAJENIM STAVEBNICH
PRACI OVERIT OMERENIM NA STAVBE

B2.02 B2.01 +3420
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DULEZITE UPOZORNEN{ PRO BOURACI PRACE:
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Pavodni vjgka podiahy na ochozu Z5 N +2.870 - BOURANE ZDIVO V UROVNI ZACHOVAVANYCH (NEBOURANYCH) CASTI BUDE UKONCENO TAK, ABY PRI ZDENT NOVYCH

|_ KONSTRUKCI BYLO STAVAJICI ZDIVO S NOVYM ZDIVEM DUKLADNE PROVAZANO

[ o ) ) . ) L ) ) .
- STAVAJICi OTVORY DO MISTNOSTI NEDOTCENYCH STAVEBNIMI PRACEMI BUDOU ZAKRYTY, ABY NEDOSLO PRI BOURACICH k.u. PELHRIMOV (718912)

PRACI K PRUNIKU NECISTOT DO NERESENYCH MISTNOST{
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PGvodnivVI%(a podlahy na ochozu 75 « | ,

N +0,000 = 495,65 m n. m. (Bpv) = UROVEN CISTE PODLAHY V 1.NP
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POZN.7

42500 - PRED ZAHAJENIM BOURACICH PRACI JE NUTNE ODPOJIT DEMOLOVANE CASTI BUDOVY OD ROZVODU VNITRNICH INSTALAC]
i : (ELEKTRICKA ENERGIE, VODA, PLYN)
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0 08/2025 PRVNI VYDANI VENKRBCOVA ING.KOT ING.KOT

- PRED ZAHAJENIM BOURACICH PRACI V NOSNYCH KONSTRUKCICH OBJEKTU, DBAT NA STATICKE ZAJISTENE ZDIVA NADPRAZ] %islo | DATUM POPIS ZMEN VYPRACOVAL Z0DP. PROJEKTANT AUTOR
DALSICH NAVAZUJICICH KONSTRUKCI POMOCI NOSNYCH OCELOVYCH VALCOVANYCH PROFILU S MIN. ULOZENIM NA ZDIVU 250MM
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- VESKERE OCELOVE PRVKY NUTNO OPATRIT PRED OSAZENIM OCHRANNYMI ANTIKOROZNIMI NATERY
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+0.700 POZN.10

/— z z z ~ s ~ ~ s z s
A - POD NOVE NOSNE OCELOVE PROFILY VYTVORIT V MISTE ULOZENI VYROVNAVACI BETONOVOU MAZANINU MIN. TL. 50MM

INVESTOR: PROJEKTANT CASTI: GENERALNI PROJEKTANT:

MESTO PELHRIMOV
- U OCELOVYCH VALCOVANYCH PREKLADU BUDOU JEDNOTLIVE PRVKY VZAJEMNE PROPOJENY DISTANCNIMI PASKY Z PASOVE g ASARYKOVO NAMESTI 1 PC | PROJEKT CENTRUM nowsaus. PC.| PROJEKT CENTRUM mows.
OCELI 50/5MM & 0,5M (HORN{ PASNICE) L 393 01 PELHRIMOV
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- ZASAH DO STAVAJCICH NOSNYCH KONSTRUKCi PROVADET AZ PO ODSTRANENI VESKERYCH OMITEK (DOSAZENI "CITELNOSTI"
KONSTRUKCNIHO USPORADANI)
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MISTO STAVBY: PELHRIMOV VYPRACOVAL: VENKRBCOVA ING.KOT
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- PRED ZAHAJENIM BOURACICH PRACI NUTNO SONDAMI OVERIT SKUTECNOU DELKU ULOZENI STAVAJICICH KONSTRUKCNICH
PRVKU - PRUVLAKU, PREKLADU, STROPNICH PRVKU APOD.

- PRI PROVADENI POMOCNYCH PRACI PRO PROFESE (SEKANI DRAZEK, PROSTUPU APOD.) POSTUPOVAT ZVLASTE OPATRNE TAK, STAVEBNI URAD: PELHRIMOV ZODP.PROJEKTANT: | ING.KOT ARCH. NAVRH: PC NOVA s.r.0.
ABY NEBYLA NARUSENA STATIKA OKOLNICH KONSTRUKCI

- VESKERE VNITRNI VYBAVENI UVNITR RESENE CASTI OBJEKTU BUDE ODSTEHOVANO PRED ZAHAJENIM BOURACICH PRACI

predp

NAZEV AKCE: FORMAT: 14/A4

stavajicich zakladovych'konstrukci

SPORTHOTEL PELHRIMOV
- STAVEBNI UPRAVY A MODERNIZACE
VNITRNICH PROSTORU —— oo

DATUM: 08/2025

STUPEN PD: DSP+DPS

OBJEKT: CAST: MERITKO:
S0O-02 SPORTHOTEL D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBN(
RESENI SOUBOR:

OBSAH: ¢ VYKRESU:

REZY A-A’, B-B'- BOURANI D.1.1.05

DOKUMENTACI LZE POUZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. VYKRES CI JEHO CAST MUZE BYT KOPIROVAN NEBO JINYM
ZPUSOBEM ROZSIROVAN POUZE PO PREDCHOZIM SOUHLASU AUTORA




