
CBA

předpokládaný průběh a rozsah
stávajících základových konstrukcí

předpokládaný průběh a rozsah
stávajících základových konstrukcí

SDK kastlík

SDK kastlík
SDK kastlík

±0.000
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+3.420
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ŘEZ A-A´
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B1.02

B2.01

B1.01

B2.02B2.04 B2.02

nově navrhovaná nosná ocelová kce Skyboxu
řešená v rámci stavebních úprav ZS (samostatná PD)

nově navrhovaný ŽB věnec na stěně Sporthotelu včetně ubourání
stávající atiky je řešen v rámci stavebních úprav ZS (samostatná PD)

nově navrhované opláštění fasády ZS
(řešeno samostatnou PD)

nově navrhované opláštění ZS je ve spodní části ukončeno XPS
polystyrénem s přestěrkováním (toto je řešeno v rámci samostatné PD

stavebních úprav ZS)

+3.500

+3.300

Původní výška podlahy na ochozu ZS

Nová výška podlahy v navrhovaném
Skyboxu v rámci stavebních úprav ZS

B.ZP.01B.ZP.02
B.ZP.03

větraná dutina větraná dutina

POZN.20

POZN.19

POZN.18

POZN.12

POZN.15

POZN.6

POZN.16

POZN.9

POZN.17

POZN.5

POZN.15

POZN.8

POZN.6

POZN.4

POZN.5

POZN.5

POZN.5

POZN.2

POZN.1

LEGENDA BOURÁNÍ
STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE URČENÉ K VYBOURÁNÍ

STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD URČENÝ K VYBOUŘÁNÍ

STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ OBKLAD URČENÝ K VYBOURÁNÍ

STÁVAJÍCÍ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY URČENÉ K VYBOURÁNÍ

NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE V RÁMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV ZIMNÍHO STADIONU - ŘEŠENO SAMOSTATNOU PD

CBA

luxfery dřevěná příčka s prosklením
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předpokládaný průběh a rozsah
stávajících základových konstrukcí

předpokládaný průběh a rozsah
stávajících základových konstrukcí

luxfery DTD kastlík

SDK kastlík

+1.710

+4.670

+1.370

+2.800

+6.170

+2.870

+4.670

+7.300
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+2.500

+3.320

±0.000

1.NP
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B1.04

B2.02 B2.01B2.02

nově navrhovaná nosná ocelová kce Skyboxu
řešená v rámci stavebních úprav ZS (samostatná PD)

nově navrhovaný ŽB věnec na stěně Sporthotelu včetně ubourání
stávající atiky je řešen v rámci stavebních úprav ZS (samostatná PD)

nově navrhované opláštění fasády ZS
(řešeno samostatnou PD)

nově navrhované opláštění ZS je ve spodní části ukončeno XPS
polystyrénem s přestěrkováním (toto je řešeno v rámci samostatné PD

stavebních úprav ZS)

+3.500

+3.300

Původní výška podlahy na ochozu ZS

Nová výška podlahy v navrhovaném
Skyboxu v rámci stavebních úprav ZS

+6.170

B1.02

B.ZP.03

hloubka výkopu dle
hloubky ležaté kanalizace

B.S.01

B1.03

větraná dutina větraná dutina

odstranění stávající tepelné izolace
z čedičové vaty tl. 100mm

POZN.21

POZN.5

POZN.3
POZN.3

POZN.6

POZN.12

POZN.9

POZN.4

POZN.4

POZN.17
POZN.15POZN.14

POZN.12

POZN.13

POZN.11

POZN.10POZN.7

POZN.5

POZN.8

POZNÁMKY
POZN.1

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU Z FASÁDY (SOKLU)POZN.2

POZN.5 DEMONTÁŽ SDK KASTLÍKŮ
DEMONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA VČETNĚ VYBOURÁNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚPOZN.6
DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH DVOUKŘÍDLÍCH DVEŘÍ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚPOZN.7

POZN.8 ODSTRANĚNÍ SANITÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ (UMYVADLO, SPRCHOVÝ KOUT, ZÁCHODOVÁ MÍSA)
POZN.9
POZN.10
POZN.11 DEMOLICE SCHODIŠTĚ SE ZÁKLADEM

DEMONTÁŽ PLASTOVÝCH DVOUKŘÍDLÍCH PROSKLENÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ VČETNĚ VYBOURÁNÍ ZÁRUBNÍ

POZN.12
DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO SCHODIŠŤOVÉHO MADLA

POZN.14
POZN.15

DEMOLICE DŘEVĚNÉ PŘÍČKY S PROSLENÍM
ODSTRANĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ

POZN.16 DEMONTÁŽ INTERIÉROVÉHO DŘEVĚNÉHO VÝDEJNÍHO OKNA
POZN.17 PO VYBOURÁNÍ OKENNÍ VÝPLNĚ A DEMONTÁŽI VNĚJŠÍHO I VNITŘNÍCHO PARAPETU BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ PARAPETNÍHO

ZDIVA O 220MM (+4,420 OD ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAVY V 2.NP)
POZN.18

BOURÁNÍ RASTROVÉHO MINERÁLNÍHO PODHLEDU VČETNĚ PODKLADNÍ KONSTRUKCEPOZN.3
VYBOURÁNÍ LUXFEROVÝCH TVÁRNICPOZN.4

ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÝCH OBKLADŮ STĚN VČETNĚ PODKLADNÍ KONSTRUKCE
POZN.13

POZN.19
STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ ODŘEZÁNO TAK, ABY BYL ZACHOVÁN 150MM PŘESAH PRO NAPOJENÍ NOVÉ HYDROIZOLACE

POZN.20
VYBOURÁNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 500X500MM VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV
VYBOURÁNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC VČ. SILNIČNÍHO BETONOVÉHO OBRUBNÍKU - PODROBNĚJÍ ŘEŠENO V RÁMCI
INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU IO-01

(ELEKTRICKÁ ENERGIE, VODA, PLYN)

- POD NOVÉ NOSNÉ OCELOVÉ PROFILY VYTVOŘIT V MÍSTĚ ULOŽENÍ VYROVNÁVACÍ BETONOVOU MAZANINU MIN. TL. 50MM

- U OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PŘEKLADŮ BUDOU JEDNOTLIVÉ PRVKY VZÁJEMNĚ PROPOJENY DISTANČNÍMI PÁSKY Z PÁSOVÉ

- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO SONDAMI OVĚŘIT SKUTEČNOU DÉLKU ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKČNÍCH 

DALŠÍCH NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ POMOCÍ NOSNÝCH OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ S MIN. ULOŽENÍM NA ZDIVU 250MM
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH OBJEKTU, DBÁT NA STATICKÉ ZAJIŠTĚNÉ ZDIVA NADPRAŽÍ

- PŘI PROVÁDĚNÍ POMOCNÝCH PRACÍ PRO PROFESE (SEKÁNÍ DRÁŽEK, PROSTUPŮ APOD.) POSTUPOVAT ZVLÁŠTĚ OPATRNĚ TAK, 

- ZÁSAH DO STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PROVÁDĚT AŽ PO ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH OMÍTEK (DOSAŽENÍ "ČITELNOSTI" 

- VEŠKERÉ VNITŘNÍ VYBAVENÍ UVNITŘ ŘEŠENÉ ČÁSTI OBJEKTU BUDE ODSTĚHOVÁNO PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ

- VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY NUTNO OPATŘIT PŘED OSAZENÍM OCHRANNÝMI ANTIKOROZNÍMI NÁTĚRY

OCELI 50/5MM á 0,5M (HORNÍ PÁSNICE)

PRVKŮ - PRŮVLAKŮ, PŘEKLADŮ, STROPNÍCH PRVKŮ APOD.

ABY NEBYLA NARUŠENA STATIKA OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ

KONSTRUKČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ)

- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ODPOJIT DEMOLOVANÉ ČÁSTI BUDOVY OD ROZVODŮ VNITŘNÍCH INSTALACÍ 

- BOURANÉ ZDIVO V ÚROVNI ZACHOVÁVANÝCH (NEBOURANÝCH) ČÁSTÍ BUDE UKONČENO TAK, ABY PŘI ZDĚNÍ NOVÝCH

- STÁVAJÍCÍ OTVORY DO MÍSTNOSTÍ NEDOTČENÝCH STAVEBNÍMI PRACEMI BUDOU ZAKRYTY, ABY NEDOŠLO PŘI BOURACÍCH

KONSTRUKCÍ BYLO STÁVAJÍCÍ ZDIVO S NOVÝM ZDIVEM DŮKLADNĚ PROVÁZÁNO

PRACÍ K PRŮNIKU NEČISTOT DO NEŘEŠENÝCH MÍSTNOSTÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO BOURACÍ PRÁCE:

ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ Z ATIKY PO ÚROVEŇ ZDIVA VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ A DŘEVĚNÉ PODKLADOVÉ KONSTRUKCE

POZN.21 VYBOURÁNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY S ASFALTOVÝM KRYTEM - BUDE ŘEŠENO V RÁMCI SAMOSTATNÉ PD

PO VYBOURÁNÍ OKENNÍ VÝPLNĚ A DEMONTÁŽI VNĚJŠÍHO I VNITŘNÍCHO PARAPETU BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ PARAPETNÍHO
ZDIVA O 250MM (+4,420 OD ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAVY V 2.NP); PŘEDPOKLÁDÁ SE ŽELEZOBETONOVÉ ZDIVO S NUTNOSTNÍ ODŘÍZNUTÍ
BOURANÉ ČÁSTI PILOU S DIAMANTOVÝM OSTŘÍM
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