
LEGENDA MATERIÁLŮ
STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANÉ KONSTRUKCE

NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

ROZSAH PROVEDENÍ DOZDÍVEK STÁVAJÍCÍHO OBVODOVÉHO ZDIVA Z NOVÝCH KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ TL. 300mm
- PODROBNĚJI JE MATERIÁL POPSÁN NA VÝKRESECH PŮDORYSŮ

NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE Z MONOLITICKÉHO ŽELEZOBETONU V POHLEDOVÉM PROVEDENÍ

1 FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDY OD ÚROVNĚ 2.NP - PROFILOVANÁ RÝHOVANÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA
- PODKLAD TVOŘEN KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM "ETICS" Z MINERÁLNÍ VATY
- BARVA SVĚTLE ŠEDÁ

2
3

NOVĚ NAVRHOVANÉ VÝPLNĚ VNĚJÍCH OTVORŮ - OKNA
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÍCEKOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL
- ZASKLENÍ TEPENĚ IZOLAČNÍM SKLEM
- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÝM OKNEM Uw=0,9W/m2.K
- BARVA RÁMU Z VNITŘNÍ STRANY BÍLÁ, Z VNĚJŠÍ STRANY ŠEDÁ (VIZ ARCHITEKTONICKÉ POHLEDY)

4

- SKLADBY KONSTRUKCÍ JSOU PODROBNĚJI POPSANÉ V PŘÍLOZE č. 1 - SKLADBY KONSTRUKCÍ
- VÝPLNĚ OTVORŮ JSOU PODROBNĚJI SPECIFIKOVÁNY V TABULKÁCH PSV
- ARCHITEKTONICKÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ JE PODROBNĚJI POPSÁNO NA ARCHITEKTONICKÝCH POHLEDECH

5 NOVĚ NAVRHOVANÉ VÝPLNĚ VNĚJÍCH OTVORŮ - VSTUPNÍ DVEŘE
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ HLINÍKOVÝ PROFIL
- ZASKLENÍ TEPENĚ IZOLAČNÍM SKLEM
- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÝM OKNEM Ud=1,1W/m2.K
- BARVA RÁMU Z VNITŘNÍ STRANY BÍLÁ, Z VNĚJŠÍ STRANY ŠEDÁ (VIZ ARCHITEKTONICKÉ POHLEDY)

FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDY V ÚROVNI 1.NP - HRUBOZRNNOU SILIKONOVOU OMÍTKOU
- PODKLAD TVOŘEN KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM "ETICS" Z MINERÁLNÍ VATY
- BARVA ŠEDÁ
FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA SOKLU - HRUBOZRNNOU SILIKONOVOU OMÍTKOU
- PODKLAD TVOŘEN KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM "ETICS" ZE SOKLOVÉHO PERIMETRICKÉHO POLYSTYRÉNU
- BARVA ŠEDÁ

6 STŘEŠNÍ VIZUÁLNÍ ZÁSTĚNA VZT JEDNOTEK A ROZVODŮ
- NOSNÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ, P.Ú. VYPALOVANÁ PRÁŠKOVÁ BARVA (KOMAXIT)
- OPLÁŠTĚNÍ Z OCELOVÉHO TAHOKOVU, PODROBNĚJI VIZ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
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- NEZBYTNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TAKÉ TECHNICKÁ ZPRÁVA VČETNĚ PŘÍLOHY č.1 SKLADBY KONSTRUKCÍ, KDE JSOU
PODROBNĚJI POPSANÉ VEŠKERÉ NAVRHOVANÉ SKLADBY

- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ NESROVNALOSTÍ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SKUTEČNÝM STAVEM, JE DODAVATEL POVINEN NEPRODLENĚ
INFORMOVAT PROJEKTANTA A TECHNICKÝ DOZOR

- VEŠKERÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO PŘED PROVÁDĚNÍ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM FASÁDY BUDE PŘETAŽEN PŘES RÁMY VÝPLNÍ OTVOŮ MIN. 30MM (PŘEKRYTÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY)

- PŘI PROVÁDĚNÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU JE NUTNO POSTUPOVAT DLE VEŠKERÝCH DOPORUČENÝCH POSTUPŮ, DETAILŮ A
TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ DODAVATELE KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU (ETICS)

- PŘI REALIZACI BUDOU DODRŽENY VEŠKERÉ SYSTÉMOVÉ DETAILY ŘEŠENÍ KZS ETICS

- PROVEDENÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU FASÁDY BUDE ZHOTOVENO VČETNĚ VEŠKERÝCH TYPOVÝCH UKONČOVACÍCH, DILATAČNÍCH,
ROHOVÝCH, KOUTOVÝCH, PROFILŮ VHODNÝCH PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ETICS

POZNÁMKY
STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ OTVORY DVOUPLÁŠŤOVÉ STŘECHY BUDOU KOMPLETNĚ UTĚSNĚNY, NAPŘ. PUR PĚNOUPOZN.1
SKRYTÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PURENITOVÉ KASTLÍKY PRO VĚNKOVNÍ ŽALUZIE - PODROBNĚJI JE ŘEŠENO VE SCHÉMATICKÉM DETAILU RESP. V
TABULKÁCH PSV

POZN.2

ZPĚTNĚ OSAZENÉ PŮVODNÍ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ VČETĚ PROVEDENÍ NEZBYTNĚ NUTNÝCH ÚPRAV KONSTRUKCEPOZN.3
NOVÁ ZÁSOBOVACÍ RAMPA VČETNĚ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ A OCELOVÉHO PŘÍSTUPOVÉHO SCHODIŠTĚPOZN.4
NOVÝ OCELOVÝ REVIZNÍ A POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK SE SUCHOVODEM NA STŘECHU - PODROBNĚJI VIZ TABULKY PSVPOZN.5
PASIVNÍ STÍNÍCÍ PRVKY OKEN VE 2.NP, ZHOTOVENÉ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU - PODROBNĚJI VIZ TABULKY PSVPOZN.6
STÁVAJÍCÍ PILÍŘ HUP BUDE OPATŘEN NOVOU SILIKONOVOU HRUBOZRNNOU FASÁDNÍ OMÍTKOU SHODNOU S OMÍTKOU NA FASÁDĚ OBJEKTU V
ÚROVNI 1.NP; STÁVAJÍCÍ OMÍTKA BUDE VYSPRAVENA A CELÝ PILÍŘ BUDE PŘESTĚROVÁN CEMENTOVÝM LEPIDLEM S VLOŽENOU PERLINKOU
- STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ DVÍŘKA BUDOU OBROUŠENA A OPATŘENA NÁTĚREM V ŠEDÉ BARVĚ (MIN. 2 VRSTVY + ZÁKLADNÍ NÁTĚR)
- STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ STŘÍŠKA BUDE OBROUŠENA A OPATŘENA NÁTĚREM V ŠEDÉ BARVĚ (MIN. 2 VRSTVY + ZÁKLADNÍ NÁTĚR)

POZN.7
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POPIS ZMĚN

PRVNÍ VYDÁNÍ 

k.ú. PELHŘIMOV (718912)

DATUMČÍSLO

0 08/2025

ZODP. PROJEKTANTVYPRACOVAL

ING.KOTČERVENÝ

AUTOR

ING.KOT

INVESTOR: PROJEKTANT ČÁSTI: GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

OBSAH:

POHLEDY - NÁVRH

NÁZEV AKCE:

MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL:

ZODP.PROJEKTANT:

AUTOR:

ARCH. NÁVRH:

PELHŘIMOV ČERVENÝ

ING.KOT

ING.KOT

FORMÁT:

DATUM:

STUPEŇ PD:

Č. ZAKÁZKY:

MĚŘÍTKO:

10/A4

08/2025

Č. PARÉČ.VÝKRESU:

D.1.1.11

OBJEKT: ČÁST:

SOUBOR:

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM
ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA

STAVEBNÍ ÚŘAD:

1:100

---

DSP+DPS

25-002

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ

PC NOVA s.r.o.

SO-02 SPORTHOTEL

MĚSTO PELHŘIMOV
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1

393 01 PELHŘIMOV

PELHŘIMOV

SPORTHOTEL PELHŘIMOV
 - STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE

VNITŘNÍCH PROSTORŮ

ŘEŠENÍ

±0,000 = 495,65 m n. m. (Bpv) = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1.NP

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH
PRACÍ OVĚŘIT OMĚŘENÍM NA STAVBĚ


