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a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu 
nosného systému stavby při návrhu její změny 

 
Dotčený objekt Sporthotelu u zimního stadionu je dvoupodlažní nepodsklepený objekt 

obdélníkového půdorysu, cca z počátku 80.let 20. století, situovaný na břehu potoka. Základy 
jsou dle dostupných informací železobetonové piloty. Vlastní konstrukci pak tvoří montovaný 
unifikovaný skelet S 1.2. s modulem 6 x 6 metrů. Obvodový plášť je zděný z škvárobetonových 
tvárnic. Střecha je plochá s živičnou krytinou. Stropní konstrukce jsou v souladu s výše uvedeným 
typem konstrukčního systému tvořeny prefabrikovanými průvlaky průřezu obráceného „T“ a 
stropními prefabrikovanými dutinovými panely osazovaným na ozuby těchto průvlaků. 

V objektu byl prováděn stavebně technický průzkum, který zpracovala společnost 
PROJEKTY-ZEMEK, s.r.o. V rámci průzkumu byly provedeny sondy do všech požadovaných 
konstrukcí. Sondy k základům byly ručně odkopány vně objektu bylo po zdokumentování 
provedeno zahrnutí výkopkem. Skladby v podlahách a stropech byly zjišťovány odvrtáním. 
Pevnost betonu základového pasu a stěny v 2.NP. byla určena odborným odhadem s ověřením 
nedestruktivně Schmidtovým tvrdoměrem typu N. 

Při průzkumech konstrukcí byly zjištěny skladby, které jsou z posudku převzaty a jsou 
znázorněny na následujících schématech. Z průzkumů vyplývá, že střešní konstrukce objektu, 
resp. spodní plášť střešní dvouplášťové střechy, je tvořen prefabrikovanými stropními PZD panely 
tl. 215mm. Nad těmito panely je provětrávaná dutina, nad kterou se nachází horní plášť tvořený 
pravděpodobně karamickými střešními panely umístěnými na podporách nadezděných na 
spodních panelech. Způsob osazení panely na průvlaky a sloupy je zřejmý ze schématu VR.3 a 
VR.5 dále. 

Taktéž v případě stropní konstrukce nad 1.NP se jedná o stejný typ konstrukce. Při 
průzkumu ale nebylo možné ověřit, zda jsou stropní panely nad 1.NP typu PZD (tl. 215mm, 
vyztužené klasickou prutovou výztuží) nebo typu Spirol (tl. 250mm, předpjaté). Schéma i 
podepření je zřejmé ze schématu VR.1 uvedeném dále. 

V rámci projektu jsou stropní i střešní konstrukce zachovávány. Pouze v prostoru kuchyně 
a bufetu ve 2.NP, resp. prostor sociálních uzlů, kde je nutno provést nové prostupy pro VZT 
potrubí a výtahovou šachtu jídelního výtahu, bude nutné stávající stropní konstrukci částečně 
odstranit a nahradit novými dobetonávkami, které budou polohy a velikosti požadovaných 
prostupů zohledňovat. Konstrukce je doplněna potřebnými výměnami pro uložení v prostoru, kde 
jsou navrhovány nové prostupy. Ve 2.NP bude dále ještě jeden stropní panel nahrazen 
dobetonávkou, a to panel nad navrhovanými sociálními uzly pro sky-boxy, kde není možné 
z důvodu velikosti navrhovaných prostupů provést tyto prostupy v rámci stávajících stropních 
panelů. V souvislosti s vybourávanými stropy bude v dotčené části odstraněn i horní plášť 
stávající střechy, který ale již nebude obnovován. Střecha bude vlivem zásahů změněna na 
jednoplášťovou a v dotčených místech budou odstraněné panely nahrazeny větší tloušťkou 
tepelné izolace. Všechny doplňované stropy budou provedeny z betonu C20/25-XC1 a vyztuženy 
prutovou výztuží třídy B500B. 



 



 

 

Součástí stavby bude také nová výtahová šachta pro jídelní výtah. Tato šachta bude 
provedena jako zděná v rozměrech dle požadavku dodavatele výtahu. Šachta bude založena na 



základových pasech z prostého betonu a bude zastropena v rámci realizace stropu nad 2.NP. 
Součástí této stropní konstrukce bude také závěs pro zavěšení výtahu během montáže. 

Podél jižní a východní fasády objektu budou provedeny terasy a nakládací můstky. 
Vzhledem k výškovému rozdílu mezi objektem Sporthotelu a přilehlým terénem budou tyto části 
olemovány monolitickými železobetonovými opěrnými zdmi provedenými v pohledové kvalitě. 
Způsob provedení těchto zdí je zřejmý z výkresové části dokumentace. 

b) Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 
 
Veškeré navržené materiály i hlavní konstrukční prvky jsou zřejmé z předešlého odstavce, 

resp. z výkresové části dokumentace. 

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 
konstrukce 

 
• zatížení sněhem sk=1,5 kN/m2 (III. sněhová oblast dle ČSN EN 1991-1-3) 
• zatížení větrem vb,0=27,5m/s (III. větrová oblast dle ČSN EN 1991-1-4) 
• užitné zatížení v objektu – 1,5 kN/m2 (užitná kategorie A dle ČSN EN 1991-1-1), na 

schodištích a balkonech je nutno uvažovat 3,0 kN/m2 
• užitné zatížení v restauraci vč. zázemí – 3,0 kN/m2 (užitná kategorie C1 dle ČSN EN 1991-

1-1) 
• užitné zatížení na střeše – 0,75 kN/m2 (nepochozí střecha – kategorie H – dle ČSN EN 

1991-1-1). 

d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů 
 
V objektu se nevyskytují žádné zvláštní nebo neobvyklé konstrukce, příp. konstrukce 

vyžadující zvláštní technologické postupy. Demontáže stávajících stropních panelů jsou popsány 
v odstavci g) této zprávy. 

e) Zajištění stavební jámy 
 
Bez zvláštních požadavků. Hloubka výkopů pro provádění základů jídelního výtahu i 

opěrných zdí před objektem nebude takový, aby bylo nutné provádět zajišťování stavební jámy. 
V případě potřeby budou stěny výkopů provedeny šikmé, aby nedošlo k jejich sesunutí do 
vykopaných rýh nebo jam. 

f) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce, případně sousední stavby 

 
Bez zvláštních požadavků. 

g) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 
postupů 

 
Veškeré bourací práce (stropní konstrukce dle zákresu v PD, lokální vybourání otvorů 

apod.) budou prováděny vždy postupně a s maximální opatrností. Při realizaci bouracích prací 
bude na stavbě trvale přítomna zodpovědná osoba, která bude na postup bouracích prací 



dohlížet a která bude vyhodnocovat všechny skutečnosti, které budou v průběhu bouracích prací 
zjišťovány. 

Vybourání stropních konstrukcí bude prováděno tak, že dotčené stropní panely budou 
vždy celoplošně podbedněny a podepřeny a následně dojde k jejich postupnému rozřezání na 
takové části, které bude možné ručně přesunou ze stavby do suti. Bourání nebude prováděno 
stroji s příklepovou technologií, aby nedošlo k poškození ponechávaných navazujících 
konstrukcí. 

h) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
 

Především je nutno provést: 
• kontrola základové spáry před betonáží základů 
• kontrola všech výztuží železobetonových prvků před jejich zabetonováním 
• kontrola provedení ocelových konstrukcí a styků jednotlivých prvků před jejich zakrytím  

i) Seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, 
výpočetních programů apod. 

 
• ČSN EN 1990 – Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
• ČSN EN 1991-1-1 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové 

tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
• ČSN EN 1991-1-3 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení 

sněhem 
• ČSN EN 1991-1-4 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení 

větrem 
• ČSN EN 1992-1-1 – Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
• ČSN EN 1993-1-1 – Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
• ČSN EN 1996-1-1 – Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná 

pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 
• ČSN EN 1997-1 – Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná 

pravidla 
• ČSN EN 206-1 – Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
• výpočet proveden ve výpočetním programu Advance Design 2025 a v programu GEO 2025 

j) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 
 
V průběhu realizace stavby budou postupně zhotovitelem stavby zpracovány a 

předkládány ke kontrole a odsouhlasení dílenské dokumentace jednotlivých konstrukcí, a to: 

• veškeré stropní monolitické konstrukce 
• opěrné zdi 
• pomocné konstrukce (konstrukce pro VZT, schodiště apod.) 
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