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Č. ARCHIVNÍ

HLAVNÍ PROJEKTANTDESIGN OBJEKTU ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL

ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ

HUMPOLECKÁ 2122, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ASPROJECT.EU

AUTORIZACE

BOELE A AS PROJECT  s.r.o.

ČKAIT - 1400348

TOTO DÍLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLUAUTORŮ FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PELHŘIMOV. O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLUAUTOŘI AS PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMĚTEM PRÁVA
AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.
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REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ

19.09.2025 8:19:39 P:\ZS Pelhrimov\60 Priprava\10 Provedeni stavby\60 Data\01 - S01 - Stadion\S01 - Stadion - AS - Budova - F01_AKT.rvt

Boele Ing. Jiří Žák Ing. Lenka Procházková Ing. Lenka Procházková

x×A4

06/2025

DPS

1146/23

1146/CZ

D.1.1.41

k.ú. Pelhřimov Pelhřimov,  Vysočina

rekonstrukce a přístavba

Detaily SO 01

Město Pelhřimov,  Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov

D – SO-01 Zimní stadion
D.1.1.Architektonicko stavební řešení

494,700

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D01 Typický detail/půdorys skladby SO 01                                                             1:5

Skladba S01

Označení
typu Skladba/ Popis

Požární
odolnost Plocha

S01 HLAVNÍ OPLÁŠTĚNÍ SEDVIČOVÝ PANEL S OBKLADEM

-OPLÁŠTĚNÍ Z PROLAMOVANÉHO VLNITÉHO PROFILU SE SKRYTÝM KOTVENÍM výška vlny 28 šířka
vlny 65 mm (matný RAL 7047,telegray 4)

-PODLADNÍ ROŠT Z POZINKOVANÉHO PLECHU VČETNĚ KOTVENÍ
(vertikální rošt pro otvení prolamanovaného plechu + podkladní bodové rektifikační kotvy)

-SEDVIČOVÝ OBVODOVÝ PANEL S JÁDREM Z MW
- VERTIKÁLNÍ KLADENÍ
- panel musí umožnit kotvení fasády z vlnitého plechu tloušťka panelu = 220 mm U=0,18 W/m2K

RAL VNĚJŠÍ - RAL 7047
RAL VNITŘNÍ - RAL 9010 Pure white

-POMOCNÁ OK - nátěr matný RAL 7047, Telegray 4
-STÁVAJÍCÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTUKCE T- nátěr matný RAL 7047, Telegray 4

EI30DP1 2 375,03 m²

2 375,03 m²

NázevOznačení D02 SO 01 Atika                                                       1:10 NázevOznačení D04 SO 01 Napojení na SO 03                                                     1:10 NázevOznačení D05 SO 01 Oplechování skrytého svodu  půdorys                                                       1:5 NázevOznačení D06 SO 01 Oplechování  rohové                                                                 1:5 NázevOznačení D07 SO 01 Hliníková stěna nadpraží                                                              1:10

NázevOznačení
D08 SO 01 Hliníková stěna parapet                                       1:10

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D09 SO 01 Hliníková stěna ostění 1  - stěna k sporthotelu                                            1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D10 SO 01 Hliníková stěna ostění 2                                                                1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D11 SO 01 Hliníková stěna ostění 3 - severní stěna                                                  1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D12 SO 01 Hliníková stěna roh                                                             1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

D02b NázevOznačení SO 01 Atika                                                                               1:10

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D12 SO 01 Hliníková stěna vnitřní roh                                                     1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D13 SO 01 Napojení SO 01  na stávající hotel                                                          1:10

POZN.: JEDNOTLIVÉ DETAILY JSOU POUZE SMĚRNÉ. JE NUTNÉ DETAILY SYSTÉMOVĚ ŘEŠIT S JEDNOTLIVÝMI DODAVATELI, VÝROBCI APOD.
       DETAILY SE MŮŽEŠ MÍRNĚ LIŠIT DLE ZVOLENÉHO VÝROBCE ČI DODADAVETELE.

PODLAHA ZÁZEMÍ + 0,250/494,95

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41
NUTNO ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY K FASÁDĚ ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ  JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDY

VEŠKERÉ PROSTUPY VČETNĚ MANŽET JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDY ČI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

typické pole obvodového pláště

detaily musí odpovídat architektnické specifikaci fasády
- viz výkres PEL-BOE-001-DR-A-02418 detail
- viz výkres PEL-BOE-001-DR-A-02419 detail
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Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D01 Typický detail/půdorys skladby SO 01                                                             1:5

Skladba S01

Označení
typu Skladba/ Popis

Požární
odolnost Plocha

S01 HLAVNÍ OPLÁŠTĚNÍ SEDVIČOVÝ PANEL S OBKLADEM

-OPLÁŠTĚNÍ Z PROLAMOVANÉHO VLNITÉHO PROFILU SE SKRYTÝM KOTVENÍM výška vlny 28 šířka
vlny 65 mm (matný RAL 7047,telegray 4)

-PODLADNÍ ROŠT Z POZINKOVANÉHO PLECHU VČETNĚ KOTVENÍ
(vertikální rošt pro otvení prolamanovaného plechu + podkladní bodové rektifikační kotvy)

-SEDVIČOVÝ OBVODOVÝ PANEL S JÁDREM Z MW
- VERTIKÁLNÍ KLADENÍ
- panel musí umožnit kotvení fasády z vlnitého plechu tloušťka panelu = 220 mm U=0,18 W/m2K

RAL VNĚJŠÍ - RAL 7047
RAL VNITŘNÍ - RAL 9010 Pure white

-POMOCNÁ OK - nátěr matný RAL 7047, Telegray 4
-STÁVAJÍCÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTUKCE T- nátěr matný RAL 7047, Telegray 4

EI30DP1 2 375,03 m²

2 375,03 m²

NázevOznačení D02 SO 01 Atika                                                       1:10 NázevOznačení D04 SO 01 Napojení na SO 03                                                     1:10 NázevOznačení D05 SO 01 Oplechování skrytého svodu  půdorys                                                       1:5 NázevOznačení D06 SO 01 Oplechování  rohové                                                                 1:5 NázevOznačení D07 SO 01 Hliníková stěna nadpraží                                                              1:10

NázevOznačení
D08 SO 01 Hliníková stěna parapet                                       1:10

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D09 SO 01 Hliníková stěna ostění 1  - stěna k sporthotelu                                            1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D10 SO 01 Hliníková stěna ostění 2                                                                1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D11 SO 01 Hliníková stěna ostění 3 - severní stěna                                                  1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D12 SO 01 Hliníková stěna roh                                                             1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

D02b NázevOznačení SO 01 Atika                                                                               1:10

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D12 SO 01 Hliníková stěna vnitřní roh                                                     1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D13 SO 01 Napojení SO 01  na stávající hotel                                                          1:10

POZN.: JEDNOTLIVÉ DETAILY JSOU POUZE SMĚRNÉ. JE NUTNÉ DETAILY SYSTÉMOVĚ ŘEŠIT S JEDNOTLIVÝMI DODAVATELI, VÝROBCI APOD.
       DETAILY SE MŮŽEŠ MÍRNĚ LIŠIT DLE ZVOLENÉHO VÝROBCE ČI DODADAVETELE.

PODLAHA ZÁZEMÍ + 0,250/494,95

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41
NUTNO ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY K FASÁDĚ ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ  JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDY

VEŠKERÉ PROSTUPY VČETNĚ MANŽET JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDY ČI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

typické pole obvodového pláště

detaily musí odpovídat architektnické specifikaci fasády
- viz výkres PEL-BOE-001-DR-A-02418 detail
- viz výkres PEL-BOE-001-DR-A-02419 detail
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těsnění do obou spár sendvičovaného panelu-
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Pozn. kotvední dle doporučení dodavatele send. p.
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XPS 300 kPa
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OBSAH: MĚŘÍTKO: ČÍS. VÝKRESU:

ODDÍL DOKUMENTACE:
CHARAKTER STAVBY:

MÍSTO STAVBY:

INVESTOR: FORMÁT

DATUM

STUPEŇ DOK.

Č. ZAKÁZKY

Č. ARCHIVNÍ

HLAVNÍ PROJEKTANTDESIGN OBJEKTU ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL

ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ

HUMPOLECKÁ 2122, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ASPROJECT.EU

AUTORIZACE

BOELE A AS PROJECT  s.r.o.

ČKAIT - 1400348

TOTO DÍLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLUAUTORŮ FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PELHŘIMOV. O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLUAUTOŘI AS PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMĚTEM PRÁVA
AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.

Ing. Jiří Žák

2.00 4.00 m 6.00
M Bpv

±0,0000201 08050403 06 07 09
A

10 20 30

REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ

19.09.2025 8:19:39 P:\ZS Pelhrimov\60 Priprava\10 Provedeni stavby\60 Data\01 - S01 - Stadion\S01 - Stadion - AS - Budova - F01_AKT.rvt

Boele Ing. Jiří Žák Ing. Lenka Procházková Ing. Lenka Procházková

x×A4

06/2025

DPS

1146/23

1146/CZ

D.1.1.41

k.ú. Pelhřimov Pelhřimov,  Vysočina

rekonstrukce a přístavba

Detaily SO 01

Město Pelhřimov,  Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov

D – SO-01 Zimní stadion
D.1.1.Architektonicko stavební řešení

494,700

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D01 Typický detail/půdorys skladby SO 01                                                             1:5

Skladba S01

Označení
typu Skladba/ Popis

Požární
odolnost Plocha

S01 HLAVNÍ OPLÁŠTĚNÍ SEDVIČOVÝ PANEL S OBKLADEM

-OPLÁŠTĚNÍ Z PROLAMOVANÉHO VLNITÉHO PROFILU SE SKRYTÝM KOTVENÍM výška vlny 28 šířka
vlny 65 mm (matný RAL 7047,telegray 4)

-PODLADNÍ ROŠT Z POZINKOVANÉHO PLECHU VČETNĚ KOTVENÍ
(vertikální rošt pro otvení prolamanovaného plechu + podkladní bodové rektifikační kotvy)

-SEDVIČOVÝ OBVODOVÝ PANEL S JÁDREM Z MW
- VERTIKÁLNÍ KLADENÍ
- panel musí umožnit kotvení fasády z vlnitého plechu tloušťka panelu = 220 mm U=0,18 W/m2K

RAL VNĚJŠÍ - RAL 7047
RAL VNITŘNÍ - RAL 9010 Pure white

-POMOCNÁ OK - nátěr matný RAL 7047, Telegray 4
-STÁVAJÍCÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTUKCE T- nátěr matný RAL 7047, Telegray 4

EI30DP1 2 375,03 m²

2 375,03 m²

NázevOznačení D02 SO 01 Atika                                                       1:10 NázevOznačení D04 SO 01 Napojení na SO 03                                                     1:10 NázevOznačení D05 SO 01 Oplechování skrytého svodu  půdorys                                                       1:5 NázevOznačení D06 SO 01 Oplechování  rohové                                                                 1:5 NázevOznačení D07 SO 01 Hliníková stěna nadpraží                                                              1:10

NázevOznačení
D08 SO 01 Hliníková stěna parapet                                       1:10

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D09 SO 01 Hliníková stěna ostění 1  - stěna k sporthotelu                                            1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D10 SO 01 Hliníková stěna ostění 2                                                                1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D11 SO 01 Hliníková stěna ostění 3 - severní stěna                                                  1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D12 SO 01 Hliníková stěna roh                                                             1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

D02b NázevOznačení SO 01 Atika                                                                               1:10

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D12 SO 01 Hliníková stěna vnitřní roh                                                     1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D13 SO 01 Napojení SO 01  na stávající hotel                                                          1:10

POZN.: JEDNOTLIVÉ DETAILY JSOU POUZE SMĚRNÉ. JE NUTNÉ DETAILY SYSTÉMOVĚ ŘEŠIT S JEDNOTLIVÝMI DODAVATELI, VÝROBCI APOD.
       DETAILY SE MŮŽEŠ MÍRNĚ LIŠIT DLE ZVOLENÉHO VÝROBCE ČI DODADAVETELE.

PODLAHA ZÁZEMÍ + 0,250/494,95

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41
NUTNO ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY K FASÁDĚ ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ  JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDY

VEŠKERÉ PROSTUPY VČETNĚ MANŽET JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDY ČI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

typické pole obvodového pláště

detaily musí odpovídat architektnické specifikaci fasády
- viz výkres PEL-BOE-001-DR-A-02418 detail
- viz výkres PEL-BOE-001-DR-A-02419 detail
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Dvojitý podkladní rošť - kotvení po 1 m

_kotvení po 1000 mm

325

těsnění do obou spár sendvičovaného panelu-
možný tepelný tok oboustraně

Pozn. kotvední dle doporučení dodavatele send. p.
NUTNO DODRŽET POŽÁRNÍ ODOLNOST PANELŮ

+14,950 3,60°

Profilovaný fasádní plech
se skrytým kotvením

Oplechování atiky
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stříšky-viz statická
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+ dovaření PVC fólie pro

vytvoření vodostěné "vany"

+6,700

101

230 358

oplechování stříška
sedvičovou hliníkovou deskou

Jackl 70/50/4  kotvený do
okenního břitu po cca 280 mm

568

50

Dodatečné vyplnění
teplenou izolací

Dešťový svod 77

Z44

76

mřížka proti hmyzu

vyrovnávací Z profily součást
dodávky hliníkových sendvičových

desek  Z44

krycí profil, nerez.
broušený plech tl. 3 mm

AA

liniový odvodňovací žlab

Purenit
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0

Z21

15
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16
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Stávající betonová podlaha
+nová epoxidová stěrka
a samonivelační hmota

Vybourání podlahy v místě
osazení rámu fasády
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objímka pro uchycení
dešťového svodu

dešťový svod plastové
potrubí
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Broušený nerezový sloup
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Profil hliníkové
fasády
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Stávající OK sloup
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krycí profil
zasklívací lišty

fasádní plech na pomocném
roštu
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0
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199 90

plastový skrytý
dešťový svod DN 125

objímka pro uchycení
dešťového svodu

Broušený nerezový fasádní sloup

Pomocná OK

Hliníková fasáda

Z24

plastový skrytý dešťový svod DN 125

zakrývací lišta pro montáž
krycích lišt výplní

stávající sloup
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objímka pro uchycení
dešťového svodu

fasádní sloup broušený
nerezový plech
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zakrývací lišta

skyrtý dešťový svod
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Pomocná OK pro atiku
v místě svodu se kce
rozvdojuje pro prostup
svodu

Vyhřívaný chrlič
+typová ochrana

proti listí
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Vyplnění
otvoru kolem
svodu- MW

Zateplení atiky - sendvičový
panel s MW tl. 100 mm

100 180

bezpečnsotní
přepad
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STR1

8 0

Ukončující L profil, pro
vytažení izolace
součást dodávky střechy
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pomocná OK
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skybox

Hotel

Exteriér

Při rekonstrukci střechy hotelu
nutno vytáhnout hydroizolaci na
obvodový panel

50
0

XPS

přítlačná lišta

Fermacel deska +
CW profilyZimák

ETICS

Stěrka

HEA 180

80

30
0

25
0

v místě uložení nosné kce skyboxu
odbourání zdiva a vytvoření ŽB věnce

perforovaná mřížka proti vnikání
hmyzu
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DATUM

STUPEŇ DOK.

Č. ZAKÁZKY

Č. ARCHIVNÍ

HLAVNÍ PROJEKTANTDESIGN OBJEKTU ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL

ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ

HUMPOLECKÁ 2122, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ASPROJECT.EU

AUTORIZACE

BOELE A AS PROJECT  s.r.o.

ČKAIT - 1400348

TOTO DÍLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLUAUTORŮ FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PELHŘIMOV. O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLUAUTOŘI AS PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMĚTEM PRÁVA
AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.

Ing. Jiří Žák
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REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ

19.09.2025 8:19:39 P:\ZS Pelhrimov\60 Priprava\10 Provedeni stavby\60 Data\01 - S01 - Stadion\S01 - Stadion - AS - Budova - F01_AKT.rvt

Boele Ing. Jiří Žák Ing. Lenka Procházková Ing. Lenka Procházková

x×A4

06/2025

DPS

1146/23

1146/CZ

D.1.1.41

k.ú. Pelhřimov Pelhřimov,  Vysočina

rekonstrukce a přístavba

Detaily SO 01

Město Pelhřimov,  Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov

D – SO-01 Zimní stadion
D.1.1.Architektonicko stavební řešení

494,700

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D01 Typický detail/půdorys skladby SO 01                                                             1:5

Skladba S01

Označení
typu Skladba/ Popis

Požární
odolnost Plocha

S01 HLAVNÍ OPLÁŠTĚNÍ SEDVIČOVÝ PANEL S OBKLADEM

-OPLÁŠTĚNÍ Z PROLAMOVANÉHO VLNITÉHO PROFILU SE SKRYTÝM KOTVENÍM výška vlny 28 šířka
vlny 65 mm (matný RAL 7047,telegray 4)

-PODLADNÍ ROŠT Z POZINKOVANÉHO PLECHU VČETNĚ KOTVENÍ
(vertikální rošt pro otvení prolamanovaného plechu + podkladní bodové rektifikační kotvy)

-SEDVIČOVÝ OBVODOVÝ PANEL S JÁDREM Z MW
- VERTIKÁLNÍ KLADENÍ
- panel musí umožnit kotvení fasády z vlnitého plechu tloušťka panelu = 220 mm U=0,18 W/m2K

RAL VNĚJŠÍ - RAL 7047
RAL VNITŘNÍ - RAL 9010 Pure white

-POMOCNÁ OK - nátěr matný RAL 7047, Telegray 4
-STÁVAJÍCÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTUKCE T- nátěr matný RAL 7047, Telegray 4

EI30DP1 2 375,03 m²

2 375,03 m²

NázevOznačení D02 SO 01 Atika                                                       1:10 NázevOznačení D04 SO 01 Napojení na SO 03                                                     1:10 NázevOznačení D05 SO 01 Oplechování skrytého svodu  půdorys                                                       1:5 NázevOznačení D06 SO 01 Oplechování  rohové                                                                 1:5 NázevOznačení D07 SO 01 Hliníková stěna nadpraží                                                              1:10

NázevOznačení
D08 SO 01 Hliníková stěna parapet                                       1:10

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D09 SO 01 Hliníková stěna ostění 1  - stěna k sporthotelu                                            1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D10 SO 01 Hliníková stěna ostění 2                                                                1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D11 SO 01 Hliníková stěna ostění 3 - severní stěna                                                  1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D12 SO 01 Hliníková stěna roh                                                             1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

D02b NázevOznačení SO 01 Atika                                                                               1:10

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D12 SO 01 Hliníková stěna vnitřní roh                                                     1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D13 SO 01 Napojení SO 01  na stávající hotel                                                          1:10

POZN.: JEDNOTLIVÉ DETAILY JSOU POUZE SMĚRNÉ. JE NUTNÉ DETAILY SYSTÉMOVĚ ŘEŠIT S JEDNOTLIVÝMI DODAVATELI, VÝROBCI APOD.
       DETAILY SE MŮŽEŠ MÍRNĚ LIŠIT DLE ZVOLENÉHO VÝROBCE ČI DODADAVETELE.

PODLAHA ZÁZEMÍ + 0,250/494,95

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41
NUTNO ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY K FASÁDĚ ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ  JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDY

VEŠKERÉ PROSTUPY VČETNĚ MANŽET JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDY ČI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

typické pole obvodového pláště

detaily musí odpovídat architektnické specifikaci fasády
- viz výkres PEL-BOE-001-DR-A-02418 detail
- viz výkres PEL-BOE-001-DR-A-02419 detail
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Dvojitý podkladní rošť - kotvení po 1 m

_kotvení po 1000 mm
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těsnění do obou spár sendvičovaného panelu-
možný tepelný tok oboustraně

Pozn. kotvední dle doporučení dodavatele send. p.
NUTNO DODRŽET POŽÁRNÍ ODOLNOST PANELŮ

+14,950 3,60°

Profilovaný fasádní plech
se skrytým kotvením

Oplechování atiky
(součást dodávky send. panelů)

Subtilní profil - nutno vyvzorkovat
součást dodávky fasády

XPS 300 kPa

fasádní sloup z broušeného
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MW tl. 100 mm

Vytažení hydroizolace

2NP – vychod

380 270

+4,450

32
5

220

40
0

skrytý dešťový svod

-pororoštová podlaha
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6140

10
00

10
00

93

Kotvení fasádního plechu
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Pozn. kotvední dle doporučení dodavatele send. p.
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stříšky-viz statická
část

Pocmá OK pro
prosklenou fasádu

Plechová stříška K05
+ dovaření PVC fólie pro

vytvoření vodostěné "vany"

+6,700
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oplechování stříška
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plastový skrytý
dešťový svod DN 125
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DATUM

STUPEŇ DOK.

Č. ZAKÁZKY

Č. ARCHIVNÍ

HLAVNÍ PROJEKTANTDESIGN OBJEKTU ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL

ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ

HUMPOLECKÁ 2122, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ASPROJECT.EU

AUTORIZACE

BOELE A AS PROJECT  s.r.o.

ČKAIT - 1400348

TOTO DÍLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLUAUTORŮ FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PELHŘIMOV. O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLUAUTOŘI AS PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMĚTEM PRÁVA
AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.

Ing. Jiří Žák
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M Bpv
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A
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REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ

19.09.2025 8:19:39 P:\ZS Pelhrimov\60 Priprava\10 Provedeni stavby\60 Data\01 - S01 - Stadion\S01 - Stadion - AS - Budova - F01_AKT.rvt

Boele Ing. Jiří Žák Ing. Lenka Procházková Ing. Lenka Procházková

x×A4

06/2025

DPS

1146/23

1146/CZ

D.1.1.41

k.ú. Pelhřimov Pelhřimov,  Vysočina

rekonstrukce a přístavba

Detaily SO 01

Město Pelhřimov,  Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov

D – SO-01 Zimní stadion
D.1.1.Architektonicko stavební řešení

494,700

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D01 Typický detail/půdorys skladby SO 01                                                             1:5

Skladba S01

Označení
typu Skladba/ Popis

Požární
odolnost Plocha

S01 HLAVNÍ OPLÁŠTĚNÍ SEDVIČOVÝ PANEL S OBKLADEM

-OPLÁŠTĚNÍ Z PROLAMOVANÉHO VLNITÉHO PROFILU SE SKRYTÝM KOTVENÍM výška vlny 28 šířka
vlny 65 mm (matný RAL 7047,telegray 4)

-PODLADNÍ ROŠT Z POZINKOVANÉHO PLECHU VČETNĚ KOTVENÍ
(vertikální rošt pro otvení prolamanovaného plechu + podkladní bodové rektifikační kotvy)

-SEDVIČOVÝ OBVODOVÝ PANEL S JÁDREM Z MW
- VERTIKÁLNÍ KLADENÍ
- panel musí umožnit kotvení fasády z vlnitého plechu tloušťka panelu = 220 mm U=0,18 W/m2K

RAL VNĚJŠÍ - RAL 7047
RAL VNITŘNÍ - RAL 9010 Pure white

-POMOCNÁ OK - nátěr matný RAL 7047, Telegray 4
-STÁVAJÍCÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTUKCE T- nátěr matný RAL 7047, Telegray 4

EI30DP1 2 375,03 m²

2 375,03 m²

NázevOznačení D02 SO 01 Atika                                                       1:10 NázevOznačení D04 SO 01 Napojení na SO 03                                                     1:10 NázevOznačení D05 SO 01 Oplechování skrytého svodu  půdorys                                                       1:5 NázevOznačení D06 SO 01 Oplechování  rohové                                                                 1:5 NázevOznačení D07 SO 01 Hliníková stěna nadpraží                                                              1:10

NázevOznačení
D08 SO 01 Hliníková stěna parapet                                       1:10

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D09 SO 01 Hliníková stěna ostění 1  - stěna k sporthotelu                                            1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D10 SO 01 Hliníková stěna ostění 2                                                                1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D11 SO 01 Hliníková stěna ostění 3 - severní stěna                                                  1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D12 SO 01 Hliníková stěna roh                                                             1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

D02b NázevOznačení SO 01 Atika                                                                               1:10

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D12 SO 01 Hliníková stěna vnitřní roh                                                     1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D13 SO 01 Napojení SO 01  na stávající hotel                                                          1:10

POZN.: JEDNOTLIVÉ DETAILY JSOU POUZE SMĚRNÉ. JE NUTNÉ DETAILY SYSTÉMOVĚ ŘEŠIT S JEDNOTLIVÝMI DODAVATELI, VÝROBCI APOD.
       DETAILY SE MŮŽEŠ MÍRNĚ LIŠIT DLE ZVOLENÉHO VÝROBCE ČI DODADAVETELE.

PODLAHA ZÁZEMÍ + 0,250/494,95

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41
NUTNO ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY K FASÁDĚ ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ  JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDY

VEŠKERÉ PROSTUPY VČETNĚ MANŽET JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDY ČI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

typické pole obvodového pláště

detaily musí odpovídat architektnické specifikaci fasády
- viz výkres PEL-BOE-001-DR-A-02418 detail
- viz výkres PEL-BOE-001-DR-A-02419 detail
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OBSAH: MĚŘÍTKO: ČÍS. VÝKRESU:

ODDÍL DOKUMENTACE:
CHARAKTER STAVBY:

MÍSTO STAVBY:

INVESTOR: FORMÁT

DATUM

STUPEŇ DOK.

Č. ZAKÁZKY

Č. ARCHIVNÍ

HLAVNÍ PROJEKTANTDESIGN OBJEKTU ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL

ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ

HUMPOLECKÁ 2122, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ASPROJECT.EU

AUTORIZACE

BOELE A AS PROJECT  s.r.o.

ČKAIT - 1400348

TOTO DÍLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLUAUTORŮ FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PELHŘIMOV. O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLUAUTOŘI AS PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMĚTEM PRÁVA
AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.

Ing. Jiří Žák

2.00 4.00 m 6.00
M Bpv

±0,0000201 08050403 06 07 09
A

10 20 30

REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ

19.09.2025 8:19:39 P:\ZS Pelhrimov\60 Priprava\10 Provedeni stavby\60 Data\01 - S01 - Stadion\S01 - Stadion - AS - Budova - F01_AKT.rvt

Boele Ing. Jiří Žák Ing. Lenka Procházková Ing. Lenka Procházková

x×A4

06/2025

DPS

1146/23

1146/CZ

D.1.1.41

k.ú. Pelhřimov Pelhřimov,  Vysočina

rekonstrukce a přístavba

Detaily SO 01

Město Pelhřimov,  Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov

D – SO-01 Zimní stadion
D.1.1.Architektonicko stavební řešení

494,700

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D01 Typický detail/půdorys skladby SO 01                                                             1:5

Skladba S01

Označení
typu Skladba/ Popis

Požární
odolnost Plocha

S01 HLAVNÍ OPLÁŠTĚNÍ SEDVIČOVÝ PANEL S OBKLADEM

-OPLÁŠTĚNÍ Z PROLAMOVANÉHO VLNITÉHO PROFILU SE SKRYTÝM KOTVENÍM výška vlny 28 šířka
vlny 65 mm (matný RAL 7047,telegray 4)

-PODLADNÍ ROŠT Z POZINKOVANÉHO PLECHU VČETNĚ KOTVENÍ
(vertikální rošt pro otvení prolamanovaného plechu + podkladní bodové rektifikační kotvy)

-SEDVIČOVÝ OBVODOVÝ PANEL S JÁDREM Z MW
- VERTIKÁLNÍ KLADENÍ
- panel musí umožnit kotvení fasády z vlnitého plechu tloušťka panelu = 220 mm U=0,18 W/m2K

RAL VNĚJŠÍ - RAL 7047
RAL VNITŘNÍ - RAL 9010 Pure white

-POMOCNÁ OK - nátěr matný RAL 7047, Telegray 4
-STÁVAJÍCÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTUKCE T- nátěr matný RAL 7047, Telegray 4

EI30DP1 2 375,03 m²

2 375,03 m²

NázevOznačení D02 SO 01 Atika                                                       1:10 NázevOznačení D04 SO 01 Napojení na SO 03                                                     1:10 NázevOznačení D05 SO 01 Oplechování skrytého svodu  půdorys                                                       1:5 NázevOznačení D06 SO 01 Oplechování  rohové                                                                 1:5 NázevOznačení D07 SO 01 Hliníková stěna nadpraží                                                              1:10

NázevOznačení
D08 SO 01 Hliníková stěna parapet                                       1:10

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D09 SO 01 Hliníková stěna ostění 1  - stěna k sporthotelu                                            1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D10 SO 01 Hliníková stěna ostění 2                                                                1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D11 SO 01 Hliníková stěna ostění 3 - severní stěna                                                  1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D12 SO 01 Hliníková stěna roh                                                             1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

D02b NázevOznačení SO 01 Atika                                                                               1:10

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D12 SO 01 Hliníková stěna vnitřní roh                                                     1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D13 SO 01 Napojení SO 01  na stávající hotel                                                          1:10

POZN.: JEDNOTLIVÉ DETAILY JSOU POUZE SMĚRNÉ. JE NUTNÉ DETAILY SYSTÉMOVĚ ŘEŠIT S JEDNOTLIVÝMI DODAVATELI, VÝROBCI APOD.
       DETAILY SE MŮŽEŠ MÍRNĚ LIŠIT DLE ZVOLENÉHO VÝROBCE ČI DODADAVETELE.

PODLAHA ZÁZEMÍ + 0,250/494,95

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41
NUTNO ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY K FASÁDĚ ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ  JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDY

VEŠKERÉ PROSTUPY VČETNĚ MANŽET JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDY ČI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

typické pole obvodového pláště

detaily musí odpovídat architektnické specifikaci fasády
- viz výkres PEL-BOE-001-DR-A-02418 detail
- viz výkres PEL-BOE-001-DR-A-02419 detail
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krycích lišt výplní

stávající sloup

125

objímka pro uchycení
dešťového svodu

fasádní sloup broušený
nerezový plech
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Z26

zakrývací lišta

skyrtý dešťový svod
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Pomocná OK pro atiku
v místě svodu se kce
rozvdojuje pro prostup
svodu

Vyhřívaný chrlič
+typová ochrana

proti listí

125
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stávající OK

Vyplnění
otvoru kolem
svodu- MW

Zateplení atiky - sendvičový
panel s MW tl. 100 mm

100 180

bezpečnsotní
přepad
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8 0

Ukončující L profil, pro
vytažení izolace
součást dodávky střechy
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0
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10
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pomocná OK
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skybox

Hotel

Exteriér

Při rekonstrukci střechy hotelu
nutno vytáhnout hydroizolaci na
obvodový panel

50
0

XPS

přítlačná lišta

Fermacel deska +
CW profilyZimák

ETICS

Stěrka

HEA 180

80

30
0

25
0

v místě uložení nosné kce skyboxu
odbourání zdiva a vytvoření ŽB věnce

perforovaná mřížka proti vnikání
hmyzu
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OBSAH: MĚŘÍTKO: ČÍS. VÝKRESU:

ODDÍL DOKUMENTACE:
CHARAKTER STAVBY:

MÍSTO STAVBY:

INVESTOR: FORMÁT

DATUM

STUPEŇ DOK.

Č. ZAKÁZKY

Č. ARCHIVNÍ

HLAVNÍ PROJEKTANTDESIGN OBJEKTU ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL

ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ

HUMPOLECKÁ 2122, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ASPROJECT.EU

AUTORIZACE

BOELE A AS PROJECT  s.r.o.

ČKAIT - 1400348

TOTO DÍLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLUAUTORŮ FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PELHŘIMOV. O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLUAUTOŘI AS PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMĚTEM PRÁVA
AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.

Ing. Jiří Žák

2.00 4.00 m 6.00
M Bpv

±0,0000201 08050403 06 07 09
A

10 20 30

REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ

19.09.2025 8:19:39 P:\ZS Pelhrimov\60 Priprava\10 Provedeni stavby\60 Data\01 - S01 - Stadion\S01 - Stadion - AS - Budova - F01_AKT.rvt

Boele Ing. Jiří Žák Ing. Lenka Procházková Ing. Lenka Procházková

x×A4

06/2025

DPS

1146/23

1146/CZ

D.1.1.41

k.ú. Pelhřimov Pelhřimov,  Vysočina

rekonstrukce a přístavba

Detaily SO 01

Město Pelhřimov,  Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov

D – SO-01 Zimní stadion
D.1.1.Architektonicko stavební řešení

494,700

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D01 Typický detail/půdorys skladby SO 01                                                             1:5

Skladba S01

Označení
typu Skladba/ Popis

Požární
odolnost Plocha

S01 HLAVNÍ OPLÁŠTĚNÍ SEDVIČOVÝ PANEL S OBKLADEM

-OPLÁŠTĚNÍ Z PROLAMOVANÉHO VLNITÉHO PROFILU SE SKRYTÝM KOTVENÍM výška vlny 28 šířka
vlny 65 mm (matný RAL 7047,telegray 4)

-PODLADNÍ ROŠT Z POZINKOVANÉHO PLECHU VČETNĚ KOTVENÍ
(vertikální rošt pro otvení prolamanovaného plechu + podkladní bodové rektifikační kotvy)

-SEDVIČOVÝ OBVODOVÝ PANEL S JÁDREM Z MW
- VERTIKÁLNÍ KLADENÍ
- panel musí umožnit kotvení fasády z vlnitého plechu tloušťka panelu = 220 mm U=0,18 W/m2K

RAL VNĚJŠÍ - RAL 7047
RAL VNITŘNÍ - RAL 9010 Pure white

-POMOCNÁ OK - nátěr matný RAL 7047, Telegray 4
-STÁVAJÍCÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTUKCE T- nátěr matný RAL 7047, Telegray 4

EI30DP1 2 375,03 m²

2 375,03 m²

NázevOznačení D02 SO 01 Atika                                                       1:10 NázevOznačení D04 SO 01 Napojení na SO 03                                                     1:10 NázevOznačení D05 SO 01 Oplechování skrytého svodu  půdorys                                                       1:5 NázevOznačení D06 SO 01 Oplechování  rohové                                                                 1:5 NázevOznačení D07 SO 01 Hliníková stěna nadpraží                                                              1:10

NázevOznačení
D08 SO 01 Hliníková stěna parapet                                       1:10

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D09 SO 01 Hliníková stěna ostění 1  - stěna k sporthotelu                                            1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D10 SO 01 Hliníková stěna ostění 2                                                                1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D11 SO 01 Hliníková stěna ostění 3 - severní stěna                                                  1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D12 SO 01 Hliníková stěna roh                                                             1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

D02b NázevOznačení SO 01 Atika                                                                               1:10

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D12 SO 01 Hliníková stěna vnitřní roh                                                     1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D13 SO 01 Napojení SO 01  na stávající hotel                                                          1:10

POZN.: JEDNOTLIVÉ DETAILY JSOU POUZE SMĚRNÉ. JE NUTNÉ DETAILY SYSTÉMOVĚ ŘEŠIT S JEDNOTLIVÝMI DODAVATELI, VÝROBCI APOD.
       DETAILY SE MŮŽEŠ MÍRNĚ LIŠIT DLE ZVOLENÉHO VÝROBCE ČI DODADAVETELE.

PODLAHA ZÁZEMÍ + 0,250/494,95

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41
NUTNO ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY K FASÁDĚ ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ  JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDY

VEŠKERÉ PROSTUPY VČETNĚ MANŽET JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDY ČI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

typické pole obvodového pláště

detaily musí odpovídat architektnické specifikaci fasády
- viz výkres PEL-BOE-001-DR-A-02418 detail
- viz výkres PEL-BOE-001-DR-A-02419 detail
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OBSAH: MĚŘÍTKO: ČÍS. VÝKRESU:

ODDÍL DOKUMENTACE:
CHARAKTER STAVBY:

MÍSTO STAVBY:

INVESTOR: FORMÁT

DATUM

STUPEŇ DOK.

Č. ZAKÁZKY

Č. ARCHIVNÍ

HLAVNÍ PROJEKTANTDESIGN OBJEKTU ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL

ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ

HUMPOLECKÁ 2122, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ASPROJECT.EU

AUTORIZACE

BOELE A AS PROJECT  s.r.o.

ČKAIT - 1400348

TOTO DÍLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLUAUTORŮ FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PELHŘIMOV. O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLUAUTOŘI AS PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMĚTEM PRÁVA
AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.

Ing. Jiří Žák

2.00 4.00 m 6.00
M Bpv

±0,0000201 08050403 06 07 09
A

10 20 30

REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ

19.09.2025 8:19:39 P:\ZS Pelhrimov\60 Priprava\10 Provedeni stavby\60 Data\01 - S01 - Stadion\S01 - Stadion - AS - Budova - F01_AKT.rvt

Boele Ing. Jiří Žák Ing. Lenka Procházková Ing. Lenka Procházková

x×A4

06/2025

DPS

1146/23

1146/CZ

D.1.1.41

k.ú. Pelhřimov Pelhřimov,  Vysočina

rekonstrukce a přístavba

Detaily SO 01

Město Pelhřimov,  Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov

D – SO-01 Zimní stadion
D.1.1.Architektonicko stavební řešení

494,700

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D01 Typický detail/půdorys skladby SO 01                                                             1:5

Skladba S01

Označení
typu Skladba/ Popis

Požární
odolnost Plocha

S01 HLAVNÍ OPLÁŠTĚNÍ SEDVIČOVÝ PANEL S OBKLADEM

-OPLÁŠTĚNÍ Z PROLAMOVANÉHO VLNITÉHO PROFILU SE SKRYTÝM KOTVENÍM výška vlny 28 šířka
vlny 65 mm (matný RAL 7047,telegray 4)

-PODLADNÍ ROŠT Z POZINKOVANÉHO PLECHU VČETNĚ KOTVENÍ
(vertikální rošt pro otvení prolamanovaného plechu + podkladní bodové rektifikační kotvy)

-SEDVIČOVÝ OBVODOVÝ PANEL S JÁDREM Z MW
- VERTIKÁLNÍ KLADENÍ
- panel musí umožnit kotvení fasády z vlnitého plechu tloušťka panelu = 220 mm U=0,18 W/m2K

RAL VNĚJŠÍ - RAL 7047
RAL VNITŘNÍ - RAL 9010 Pure white

-POMOCNÁ OK - nátěr matný RAL 7047, Telegray 4
-STÁVAJÍCÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTUKCE T- nátěr matný RAL 7047, Telegray 4

EI30DP1 2 375,03 m²

2 375,03 m²

NázevOznačení D02 SO 01 Atika                                                       1:10 NázevOznačení D04 SO 01 Napojení na SO 03                                                     1:10 NázevOznačení D05 SO 01 Oplechování skrytého svodu  půdorys                                                       1:5 NázevOznačení D06 SO 01 Oplechování  rohové                                                                 1:5 NázevOznačení D07 SO 01 Hliníková stěna nadpraží                                                              1:10

NázevOznačení
D08 SO 01 Hliníková stěna parapet                                       1:10

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D09 SO 01 Hliníková stěna ostění 1  - stěna k sporthotelu                                            1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D10 SO 01 Hliníková stěna ostění 2                                                                1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D11 SO 01 Hliníková stěna ostění 3 - severní stěna                                                  1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D12 SO 01 Hliníková stěna roh                                                             1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

D02b NázevOznačení SO 01 Atika                                                                               1:10

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D12 SO 01 Hliníková stěna vnitřní roh                                                     1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D13 SO 01 Napojení SO 01  na stávající hotel                                                          1:10

POZN.: JEDNOTLIVÉ DETAILY JSOU POUZE SMĚRNÉ. JE NUTNÉ DETAILY SYSTÉMOVĚ ŘEŠIT S JEDNOTLIVÝMI DODAVATELI, VÝROBCI APOD.
       DETAILY SE MŮŽEŠ MÍRNĚ LIŠIT DLE ZVOLENÉHO VÝROBCE ČI DODADAVETELE.

PODLAHA ZÁZEMÍ + 0,250/494,95

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41
NUTNO ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY K FASÁDĚ ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ  JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDY

VEŠKERÉ PROSTUPY VČETNĚ MANŽET JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDY ČI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

typické pole obvodového pláště

detaily musí odpovídat architektnické specifikaci fasády
- viz výkres PEL-BOE-001-DR-A-02418 detail
- viz výkres PEL-BOE-001-DR-A-02419 detail
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Boele Ing. Jiří Žák Ing. Lenka Procházková Ing. Lenka Procházková

x×A4

06/2025

DPS

1146/23

1146/CZ

D.1.1.41

k.ú. Pelhřimov Pelhřimov,  Vysočina

rekonstrukce a přístavba

Detaily SO 01

Město Pelhřimov,  Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov

D – SO-01 Zimní stadion
D.1.1.Architektonicko stavební řešení

494,700

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D01 Typický detail/půdorys skladby SO 01                                                             1:5

Skladba S01

Označení
typu Skladba/ Popis

Požární
odolnost Plocha

S01 HLAVNÍ OPLÁŠTĚNÍ SEDVIČOVÝ PANEL S OBKLADEM

-OPLÁŠTĚNÍ Z PROLAMOVANÉHO VLNITÉHO PROFILU SE SKRYTÝM KOTVENÍM výška vlny 28 šířka
vlny 65 mm (matný RAL 7047,telegray 4)

-PODLADNÍ ROŠT Z POZINKOVANÉHO PLECHU VČETNĚ KOTVENÍ
(vertikální rošt pro otvení prolamanovaného plechu + podkladní bodové rektifikační kotvy)

-SEDVIČOVÝ OBVODOVÝ PANEL S JÁDREM Z MW
- VERTIKÁLNÍ KLADENÍ
- panel musí umožnit kotvení fasády z vlnitého plechu tloušťka panelu = 220 mm U=0,18 W/m2K

RAL VNĚJŠÍ - RAL 7047
RAL VNITŘNÍ - RAL 9010 Pure white

-POMOCNÁ OK - nátěr matný RAL 7047, Telegray 4
-STÁVAJÍCÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTUKCE T- nátěr matný RAL 7047, Telegray 4

EI30DP1 2 375,03 m²

2 375,03 m²

NázevOznačení D02 SO 01 Atika                                                       1:10 NázevOznačení D04 SO 01 Napojení na SO 03                                                     1:10 NázevOznačení D05 SO 01 Oplechování skrytého svodu  půdorys                                                       1:5 NázevOznačení D06 SO 01 Oplechování  rohové                                                                 1:5 NázevOznačení D07 SO 01 Hliníková stěna nadpraží                                                              1:10

NázevOznačení
D08 SO 01 Hliníková stěna parapet                                       1:10

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D09 SO 01 Hliníková stěna ostění 1  - stěna k sporthotelu                                            1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D10 SO 01 Hliníková stěna ostění 2                                                                1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D11 SO 01 Hliníková stěna ostění 3 - severní stěna                                                  1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D12 SO 01 Hliníková stěna roh                                                             1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

D02b NázevOznačení SO 01 Atika                                                                               1:10

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D12 SO 01 Hliníková stěna vnitřní roh                                                     1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D13 SO 01 Napojení SO 01  na stávající hotel                                                          1:10

POZN.: JEDNOTLIVÉ DETAILY JSOU POUZE SMĚRNÉ. JE NUTNÉ DETAILY SYSTÉMOVĚ ŘEŠIT S JEDNOTLIVÝMI DODAVATELI, VÝROBCI APOD.
       DETAILY SE MŮŽEŠ MÍRNĚ LIŠIT DLE ZVOLENÉHO VÝROBCE ČI DODADAVETELE.

PODLAHA ZÁZEMÍ + 0,250/494,95

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41
NUTNO ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY K FASÁDĚ ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ  JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDY

VEŠKERÉ PROSTUPY VČETNĚ MANŽET JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDY ČI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

typické pole obvodového pláště

detaily musí odpovídat architektnické specifikaci fasády
- viz výkres PEL-BOE-001-DR-A-02418 detail
- viz výkres PEL-BOE-001-DR-A-02419 detail
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HUMPOLECKÁ 2122, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ASPROJECT.EU

AUTORIZACE

BOELE A AS PROJECT  s.r.o.

ČKAIT - 1400348

TOTO DÍLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLUAUTORŮ FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PELHŘIMOV. O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLUAUTOŘI AS PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMĚTEM PRÁVA
AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.
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REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ

19.09.2025 8:19:39 P:\ZS Pelhrimov\60 Priprava\10 Provedeni stavby\60 Data\01 - S01 - Stadion\S01 - Stadion - AS - Budova - F01_AKT.rvt

Boele Ing. Jiří Žák Ing. Lenka Procházková Ing. Lenka Procházková

x×A4

06/2025

DPS

1146/23

1146/CZ

D.1.1.41

k.ú. Pelhřimov Pelhřimov,  Vysočina

rekonstrukce a přístavba

Detaily SO 01

Město Pelhřimov,  Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov

D – SO-01 Zimní stadion
D.1.1.Architektonicko stavební řešení

494,700

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D01 Typický detail/půdorys skladby SO 01                                                             1:5

Skladba S01

Označení
typu Skladba/ Popis

Požární
odolnost Plocha

S01 HLAVNÍ OPLÁŠTĚNÍ SEDVIČOVÝ PANEL S OBKLADEM

-OPLÁŠTĚNÍ Z PROLAMOVANÉHO VLNITÉHO PROFILU SE SKRYTÝM KOTVENÍM výška vlny 28 šířka
vlny 65 mm (matný RAL 7047,telegray 4)

-PODLADNÍ ROŠT Z POZINKOVANÉHO PLECHU VČETNĚ KOTVENÍ
(vertikální rošt pro otvení prolamanovaného plechu + podkladní bodové rektifikační kotvy)

-SEDVIČOVÝ OBVODOVÝ PANEL S JÁDREM Z MW
- VERTIKÁLNÍ KLADENÍ
- panel musí umožnit kotvení fasády z vlnitého plechu tloušťka panelu = 220 mm U=0,18 W/m2K

RAL VNĚJŠÍ - RAL 7047
RAL VNITŘNÍ - RAL 9010 Pure white

-POMOCNÁ OK - nátěr matný RAL 7047, Telegray 4
-STÁVAJÍCÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTUKCE T- nátěr matný RAL 7047, Telegray 4

EI30DP1 2 375,03 m²

2 375,03 m²

NázevOznačení D02 SO 01 Atika                                                       1:10 NázevOznačení D04 SO 01 Napojení na SO 03                                                     1:10 NázevOznačení D05 SO 01 Oplechování skrytého svodu  půdorys                                                       1:5 NázevOznačení D06 SO 01 Oplechování  rohové                                                                 1:5 NázevOznačení D07 SO 01 Hliníková stěna nadpraží                                                              1:10

NázevOznačení
D08 SO 01 Hliníková stěna parapet                                       1:10

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D09 SO 01 Hliníková stěna ostění 1  - stěna k sporthotelu                                            1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D10 SO 01 Hliníková stěna ostění 2                                                                1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D11 SO 01 Hliníková stěna ostění 3 - severní stěna                                                  1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D12 SO 01 Hliníková stěna roh                                                             1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

D02b NázevOznačení SO 01 Atika                                                                               1:10

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D12 SO 01 Hliníková stěna vnitřní roh                                                     1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D13 SO 01 Napojení SO 01  na stávající hotel                                                          1:10

POZN.: JEDNOTLIVÉ DETAILY JSOU POUZE SMĚRNÉ. JE NUTNÉ DETAILY SYSTÉMOVĚ ŘEŠIT S JEDNOTLIVÝMI DODAVATELI, VÝROBCI APOD.
       DETAILY SE MŮŽEŠ MÍRNĚ LIŠIT DLE ZVOLENÉHO VÝROBCE ČI DODADAVETELE.

PODLAHA ZÁZEMÍ + 0,250/494,95

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41
NUTNO ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY K FASÁDĚ ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ  JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDY

VEŠKERÉ PROSTUPY VČETNĚ MANŽET JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDY ČI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

typické pole obvodového pláště

detaily musí odpovídat architektnické specifikaci fasády
- viz výkres PEL-BOE-001-DR-A-02418 detail
- viz výkres PEL-BOE-001-DR-A-02419 detail
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Dvojitý podkladní rošť - kotvení po 1 m

_kotvení po 1000 mm

325

těsnění do obou spár sendvičovaného panelu-
možný tepelný tok oboustraně

Pozn. kotvední dle doporučení dodavatele send. p.
NUTNO DODRŽET POŽÁRNÍ ODOLNOST PANELŮ

+14,950 3,60°

Profilovaný fasádní plech
se skrytým kotvením

Oplechování atiky
(součást dodávky send. panelů)

Subtilní profil - nutno vyvzorkovat
součást dodávky fasády

XPS 300 kPa

fasádní sloup z broušeného
nerezového plechu

Březová fóliovaná překližka tl. 21 mm lepená
vodovzdorným lepidlem,se zatřenými řeznými

hranami voděodolným nátěrem

+15,050
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Pozn. kotvední dle doporučení dodavatele send. p.
NUTNO DODRŽET POŽÁRNÍ ODOLNOST PANELŮ
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Podhled pororošt

Hliníková fasáda

Břit pro kotvení
stříšky-viz statická
část

Pocmá OK pro
prosklenou fasádu

Plechová stříška K05
+ dovaření PVC fólie pro
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nutno vytáhnout hydroizolaci na
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INVESTOR: FORMÁT

DATUM

STUPEŇ DOK.

Č. ZAKÁZKY

Č. ARCHIVNÍ

HLAVNÍ PROJEKTANTDESIGN OBJEKTU ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL

ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ

HUMPOLECKÁ 2122, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ASPROJECT.EU

AUTORIZACE

BOELE A AS PROJECT  s.r.o.

ČKAIT - 1400348

TOTO DÍLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLUAUTORŮ FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PELHŘIMOV. O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLUAUTOŘI AS PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMĚTEM PRÁVA
AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.

Ing. Jiří Žák

2.00 4.00 m 6.00
M Bpv

±0,0000201 08050403 06 07 09
A

10 20 30

REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ

19.09.2025 8:19:39 P:\ZS Pelhrimov\60 Priprava\10 Provedeni stavby\60 Data\01 - S01 - Stadion\S01 - Stadion - AS - Budova - F01_AKT.rvt

Boele Ing. Jiří Žák Ing. Lenka Procházková Ing. Lenka Procházková

x×A4

06/2025

DPS

1146/23

1146/CZ

D.1.1.41

k.ú. Pelhřimov Pelhřimov,  Vysočina

rekonstrukce a přístavba

Detaily SO 01

Město Pelhřimov,  Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov

D – SO-01 Zimní stadion
D.1.1.Architektonicko stavební řešení

494,700

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D01 Typický detail/půdorys skladby SO 01                                                             1:5

Skladba S01

Označení
typu Skladba/ Popis

Požární
odolnost Plocha

S01 HLAVNÍ OPLÁŠTĚNÍ SEDVIČOVÝ PANEL S OBKLADEM

-OPLÁŠTĚNÍ Z PROLAMOVANÉHO VLNITÉHO PROFILU SE SKRYTÝM KOTVENÍM výška vlny 28 šířka
vlny 65 mm (matný RAL 7047,telegray 4)

-PODLADNÍ ROŠT Z POZINKOVANÉHO PLECHU VČETNĚ KOTVENÍ
(vertikální rošt pro otvení prolamanovaného plechu + podkladní bodové rektifikační kotvy)

-SEDVIČOVÝ OBVODOVÝ PANEL S JÁDREM Z MW
- VERTIKÁLNÍ KLADENÍ
- panel musí umožnit kotvení fasády z vlnitého plechu tloušťka panelu = 220 mm U=0,18 W/m2K

RAL VNĚJŠÍ - RAL 7047
RAL VNITŘNÍ - RAL 9010 Pure white

-POMOCNÁ OK - nátěr matný RAL 7047, Telegray 4
-STÁVAJÍCÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTUKCE T- nátěr matný RAL 7047, Telegray 4

EI30DP1 2 375,03 m²

2 375,03 m²

NázevOznačení D02 SO 01 Atika                                                       1:10 NázevOznačení D04 SO 01 Napojení na SO 03                                                     1:10 NázevOznačení D05 SO 01 Oplechování skrytého svodu  půdorys                                                       1:5 NázevOznačení D06 SO 01 Oplechování  rohové                                                                 1:5 NázevOznačení D07 SO 01 Hliníková stěna nadpraží                                                              1:10

NázevOznačení
D08 SO 01 Hliníková stěna parapet                                       1:10

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D09 SO 01 Hliníková stěna ostění 1  - stěna k sporthotelu                                            1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D10 SO 01 Hliníková stěna ostění 2                                                                1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D11 SO 01 Hliníková stěna ostění 3 - severní stěna                                                  1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D12 SO 01 Hliníková stěna roh                                                             1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

D02b NázevOznačení SO 01 Atika                                                                               1:10

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D12 SO 01 Hliníková stěna vnitřní roh                                                     1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D13 SO 01 Napojení SO 01  na stávající hotel                                                          1:10

POZN.: JEDNOTLIVÉ DETAILY JSOU POUZE SMĚRNÉ. JE NUTNÉ DETAILY SYSTÉMOVĚ ŘEŠIT S JEDNOTLIVÝMI DODAVATELI, VÝROBCI APOD.
       DETAILY SE MŮŽEŠ MÍRNĚ LIŠIT DLE ZVOLENÉHO VÝROBCE ČI DODADAVETELE.

PODLAHA ZÁZEMÍ + 0,250/494,95

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41
NUTNO ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY K FASÁDĚ ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ  JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDY

VEŠKERÉ PROSTUPY VČETNĚ MANŽET JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDY ČI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

typické pole obvodového pláště

detaily musí odpovídat architektnické specifikaci fasády
- viz výkres PEL-BOE-001-DR-A-02418 detail
- viz výkres PEL-BOE-001-DR-A-02419 detail
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Dvojitý podkladní rošť - kotvení po 1 m

_kotvení po 1000 mm

325

těsnění do obou spár sendvičovaného panelu-
možný tepelný tok oboustraně

Pozn. kotvední dle doporučení dodavatele send. p.
NUTNO DODRŽET POŽÁRNÍ ODOLNOST PANELŮ

+14,950 3,60°

Profilovaný fasádní plech
se skrytým kotvením

Oplechování atiky
(součást dodávky send. panelů)
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součást dodávky fasády

XPS 300 kPa

fasádní sloup z broušeného
nerezového plechu

Březová fóliovaná překližka tl. 21 mm lepená
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Č. ZAKÁZKY

Č. ARCHIVNÍ

HLAVNÍ PROJEKTANTDESIGN OBJEKTU ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL

ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ

HUMPOLECKÁ 2122, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ASPROJECT.EU

AUTORIZACE

BOELE A AS PROJECT  s.r.o.

ČKAIT - 1400348

TOTO DÍLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLUAUTORŮ FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PELHŘIMOV. O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLUAUTOŘI AS PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMĚTEM PRÁVA
AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.
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REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ

19.09.2025 8:19:39 P:\ZS Pelhrimov\60 Priprava\10 Provedeni stavby\60 Data\01 - S01 - Stadion\S01 - Stadion - AS - Budova - F01_AKT.rvt

Boele Ing. Jiří Žák Ing. Lenka Procházková Ing. Lenka Procházková

x×A4

06/2025

DPS

1146/23

1146/CZ

D.1.1.41

k.ú. Pelhřimov Pelhřimov,  Vysočina

rekonstrukce a přístavba

Detaily SO 01

Město Pelhřimov,  Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov

D – SO-01 Zimní stadion
D.1.1.Architektonicko stavební řešení

494,700

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D01 Typický detail/půdorys skladby SO 01                                                             1:5

Skladba S01

Označení
typu Skladba/ Popis

Požární
odolnost Plocha

S01 HLAVNÍ OPLÁŠTĚNÍ SEDVIČOVÝ PANEL S OBKLADEM

-OPLÁŠTĚNÍ Z PROLAMOVANÉHO VLNITÉHO PROFILU SE SKRYTÝM KOTVENÍM výška vlny 28 šířka
vlny 65 mm (matný RAL 7047,telegray 4)

-PODLADNÍ ROŠT Z POZINKOVANÉHO PLECHU VČETNĚ KOTVENÍ
(vertikální rošt pro otvení prolamanovaného plechu + podkladní bodové rektifikační kotvy)

-SEDVIČOVÝ OBVODOVÝ PANEL S JÁDREM Z MW
- VERTIKÁLNÍ KLADENÍ
- panel musí umožnit kotvení fasády z vlnitého plechu tloušťka panelu = 220 mm U=0,18 W/m2K

RAL VNĚJŠÍ - RAL 7047
RAL VNITŘNÍ - RAL 9010 Pure white

-POMOCNÁ OK - nátěr matný RAL 7047, Telegray 4
-STÁVAJÍCÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTUKCE T- nátěr matný RAL 7047, Telegray 4

EI30DP1 2 375,03 m²

2 375,03 m²

NázevOznačení D02 SO 01 Atika                                                       1:10 NázevOznačení D04 SO 01 Napojení na SO 03                                                     1:10 NázevOznačení D05 SO 01 Oplechování skrytého svodu  půdorys                                                       1:5 NázevOznačení D06 SO 01 Oplechování  rohové                                                                 1:5 NázevOznačení D07 SO 01 Hliníková stěna nadpraží                                                              1:10

NázevOznačení
D08 SO 01 Hliníková stěna parapet                                       1:10

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D09 SO 01 Hliníková stěna ostění 1  - stěna k sporthotelu                                            1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D10 SO 01 Hliníková stěna ostění 2                                                                1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D11 SO 01 Hliníková stěna ostění 3 - severní stěna                                                  1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D12 SO 01 Hliníková stěna roh                                                             1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

D02b NázevOznačení SO 01 Atika                                                                               1:10

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D12 SO 01 Hliníková stěna vnitřní roh                                                     1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D13 SO 01 Napojení SO 01  na stávající hotel                                                          1:10

POZN.: JEDNOTLIVÉ DETAILY JSOU POUZE SMĚRNÉ. JE NUTNÉ DETAILY SYSTÉMOVĚ ŘEŠIT S JEDNOTLIVÝMI DODAVATELI, VÝROBCI APOD.
       DETAILY SE MŮŽEŠ MÍRNĚ LIŠIT DLE ZVOLENÉHO VÝROBCE ČI DODADAVETELE.

PODLAHA ZÁZEMÍ + 0,250/494,95

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41
NUTNO ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY K FASÁDĚ ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ  JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDY

VEŠKERÉ PROSTUPY VČETNĚ MANŽET JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDY ČI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

typické pole obvodového pláště

detaily musí odpovídat architektnické specifikaci fasády
- viz výkres PEL-BOE-001-DR-A-02418 detail
- viz výkres PEL-BOE-001-DR-A-02419 detail
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Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D01 Typický detail/půdorys skladby SO 01                                                             1:5

Skladba S01

Označení
typu Skladba/ Popis

Požární
odolnost Plocha

S01 HLAVNÍ OPLÁŠTĚNÍ SEDVIČOVÝ PANEL S OBKLADEM

-OPLÁŠTĚNÍ Z PROLAMOVANÉHO VLNITÉHO PROFILU SE SKRYTÝM KOTVENÍM výška vlny 28 šířka
vlny 65 mm (matný RAL 7047,telegray 4)

-PODLADNÍ ROŠT Z POZINKOVANÉHO PLECHU VČETNĚ KOTVENÍ
(vertikální rošt pro otvení prolamanovaného plechu + podkladní bodové rektifikační kotvy)

-SEDVIČOVÝ OBVODOVÝ PANEL S JÁDREM Z MW
- VERTIKÁLNÍ KLADENÍ
- panel musí umožnit kotvení fasády z vlnitého plechu tloušťka panelu = 220 mm U=0,18 W/m2K

RAL VNĚJŠÍ - RAL 7047
RAL VNITŘNÍ - RAL 9010 Pure white

-POMOCNÁ OK - nátěr matný RAL 7047, Telegray 4
-STÁVAJÍCÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTUKCE T- nátěr matný RAL 7047, Telegray 4

EI30DP1 2 375,03 m²

2 375,03 m²

NázevOznačení D02 SO 01 Atika                                                       1:10 NázevOznačení D04 SO 01 Napojení na SO 03                                                     1:10 NázevOznačení D05 SO 01 Oplechování skrytého svodu  půdorys                                                       1:5 NázevOznačení D06 SO 01 Oplechování  rohové                                                                 1:5 NázevOznačení D07 SO 01 Hliníková stěna nadpraží                                                              1:10

NázevOznačení
D08 SO 01 Hliníková stěna parapet                                       1:10

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D09 SO 01 Hliníková stěna ostění 1  - stěna k sporthotelu                                            1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D10 SO 01 Hliníková stěna ostění 2                                                                1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D11 SO 01 Hliníková stěna ostění 3 - severní stěna                                                  1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D12 SO 01 Hliníková stěna roh                                                             1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

D02b NázevOznačení SO 01 Atika                                                                               1:10

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D12 SO 01 Hliníková stěna vnitřní roh                                                     1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D13 SO 01 Napojení SO 01  na stávající hotel                                                          1:10

POZN.: JEDNOTLIVÉ DETAILY JSOU POUZE SMĚRNÉ. JE NUTNÉ DETAILY SYSTÉMOVĚ ŘEŠIT S JEDNOTLIVÝMI DODAVATELI, VÝROBCI APOD.
       DETAILY SE MŮŽEŠ MÍRNĚ LIŠIT DLE ZVOLENÉHO VÝROBCE ČI DODADAVETELE.

PODLAHA ZÁZEMÍ + 0,250/494,95

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41
NUTNO ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY K FASÁDĚ ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ  JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDY

VEŠKERÉ PROSTUPY VČETNĚ MANŽET JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDY ČI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

typické pole obvodového pláště

detaily musí odpovídat architektnické specifikaci fasády
- viz výkres PEL-BOE-001-DR-A-02418 detail
- viz výkres PEL-BOE-001-DR-A-02419 detail
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těsnění do obou spár sendvičovaného panelu-
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OBSAH: MĚŘÍTKO: ČÍS. VÝKRESU:

ODDÍL DOKUMENTACE:
CHARAKTER STAVBY:

MÍSTO STAVBY:

INVESTOR: FORMÁT

DATUM

STUPEŇ DOK.

Č. ZAKÁZKY

Č. ARCHIVNÍ

HLAVNÍ PROJEKTANTDESIGN OBJEKTU ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL

ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ

HUMPOLECKÁ 2122, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ASPROJECT.EU

AUTORIZACE

BOELE A AS PROJECT  s.r.o.

ČKAIT - 1400348

TOTO DÍLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLUAUTORŮ FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PELHŘIMOV. O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLUAUTOŘI AS PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMĚTEM PRÁVA
AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.

Ing. Jiří Žák

2.00 4.00 m 6.00
M Bpv

±0,0000201 08050403 06 07 09
A

10 20 30

REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ

19.09.2025 8:19:39 P:\ZS Pelhrimov\60 Priprava\10 Provedeni stavby\60 Data\01 - S01 - Stadion\S01 - Stadion - AS - Budova - F01_AKT.rvt

Boele Ing. Jiří Žák Ing. Lenka Procházková Ing. Lenka Procházková

x×A4

06/2025

DPS

1146/23

1146/CZ

D.1.1.41

k.ú. Pelhřimov Pelhřimov,  Vysočina

rekonstrukce a přístavba

Detaily SO 01

Město Pelhřimov,  Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov

D – SO-01 Zimní stadion
D.1.1.Architektonicko stavební řešení

494,700

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D01 Typický detail/půdorys skladby SO 01                                                             1:5

Skladba S01

Označení
typu Skladba/ Popis

Požární
odolnost Plocha

S01 HLAVNÍ OPLÁŠTĚNÍ SEDVIČOVÝ PANEL S OBKLADEM

-OPLÁŠTĚNÍ Z PROLAMOVANÉHO VLNITÉHO PROFILU SE SKRYTÝM KOTVENÍM výška vlny 28 šířka
vlny 65 mm (matný RAL 7047,telegray 4)

-PODLADNÍ ROŠT Z POZINKOVANÉHO PLECHU VČETNĚ KOTVENÍ
(vertikální rošt pro otvení prolamanovaného plechu + podkladní bodové rektifikační kotvy)

-SEDVIČOVÝ OBVODOVÝ PANEL S JÁDREM Z MW
- VERTIKÁLNÍ KLADENÍ
- panel musí umožnit kotvení fasády z vlnitého plechu tloušťka panelu = 220 mm U=0,18 W/m2K

RAL VNĚJŠÍ - RAL 7047
RAL VNITŘNÍ - RAL 9010 Pure white

-POMOCNÁ OK - nátěr matný RAL 7047, Telegray 4
-STÁVAJÍCÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTUKCE T- nátěr matný RAL 7047, Telegray 4

EI30DP1 2 375,03 m²

2 375,03 m²

NázevOznačení D02 SO 01 Atika                                                       1:10 NázevOznačení D04 SO 01 Napojení na SO 03                                                     1:10 NázevOznačení D05 SO 01 Oplechování skrytého svodu  půdorys                                                       1:5 NázevOznačení D06 SO 01 Oplechování  rohové                                                                 1:5 NázevOznačení D07 SO 01 Hliníková stěna nadpraží                                                              1:10

NázevOznačení
D08 SO 01 Hliníková stěna parapet                                       1:10

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D09 SO 01 Hliníková stěna ostění 1  - stěna k sporthotelu                                            1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D10 SO 01 Hliníková stěna ostění 2                                                                1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D11 SO 01 Hliníková stěna ostění 3 - severní stěna                                                  1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D12 SO 01 Hliníková stěna roh                                                             1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

D02b NázevOznačení SO 01 Atika                                                                               1:10

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D12 SO 01 Hliníková stěna vnitřní roh                                                     1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D13 SO 01 Napojení SO 01  na stávající hotel                                                          1:10

POZN.: JEDNOTLIVÉ DETAILY JSOU POUZE SMĚRNÉ. JE NUTNÉ DETAILY SYSTÉMOVĚ ŘEŠIT S JEDNOTLIVÝMI DODAVATELI, VÝROBCI APOD.
       DETAILY SE MŮŽEŠ MÍRNĚ LIŠIT DLE ZVOLENÉHO VÝROBCE ČI DODADAVETELE.

PODLAHA ZÁZEMÍ + 0,250/494,95

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41
NUTNO ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY K FASÁDĚ ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ  JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDY

VEŠKERÉ PROSTUPY VČETNĚ MANŽET JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDY ČI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

typické pole obvodového pláště

detaily musí odpovídat architektnické specifikaci fasády
- viz výkres PEL-BOE-001-DR-A-02418 detail
- viz výkres PEL-BOE-001-DR-A-02419 detail
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Dvojitý podkladní rošť - kotvení po 1 m

_kotvení po 1000 mm

325

těsnění do obou spár sendvičovaného panelu-
možný tepelný tok oboustraně

Pozn. kotvední dle doporučení dodavatele send. p.
NUTNO DODRŽET POŽÁRNÍ ODOLNOST PANELŮ

+14,950 3,60°

Profilovaný fasádní plech
se skrytým kotvením
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sedvičovou hliníkovou deskou
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okenního břitu po cca 280 mm

568

50

Dodatečné vyplnění
teplenou izolací

Dešťový svod 77

Z44

76

mřížka proti hmyzu

vyrovnávací Z profily součást
dodávky hliníkových sendvičových

desek  Z44

krycí profil, nerez.
broušený plech tl. 3 mm

AA

liniový odvodňovací žlab

Purenit

+3,650+3,650

28
0

Z21

15
0

16
0

Stávající betonová podlaha
+nová epoxidová stěrka
a samonivelační hmota

Vybourání podlahy v místě
osazení rámu fasády

300
0,65°

STR2

Podkladní L profil

52
50

hliníkový profil fasády

broušený nerezový
plech

Z27

58
0
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á 

OK

Stávající OK

69
50

23
0

Purenitový "sloup" pro
kotvení rohové
plechového sloupu

krycí profil zasklívací
lišty

25

195

25

25
24
5

283

129

50

283

119

objímka pro uchycení
dešťového svodu

dešťový svod plastové
potrubí

125

Broušený nerezový sloup

220

Profil hliníkové
fasády

Z25

230

Stávající OK sloup

313

533

krycí profil
zasklívací lišty

fasádní plech na pomocném
roštu

25
15

0
25

199 90

plastový skrytý
dešťový svod DN 125

objímka pro uchycení
dešťového svodu

Broušený nerezový fasádní sloup

Pomocná OK

Hliníková fasáda

Z24

plastový skrytý dešťový svod DN 125

zakrývací lišta pro montáž
krycích lišt výplní

stávající sloup

125

objímka pro uchycení
dešťového svodu

fasádní sloup broušený
nerezový plech

stávající
sloup

Z26

zakrývací lišta

skyrtý dešťový svod

245

25

195

25
25

28
3

125

28
3

125

H

Pomocná OK pro atiku
v místě svodu se kce
rozvdojuje pro prostup
svodu

Vyhřívaný chrlič
+typová ochrana

proti listí

125

145

220

stávající OK

Vyplnění
otvoru kolem
svodu- MW

Zateplení atiky - sendvičový
panel s MW tl. 100 mm

100 180

bezpečnsotní
přepad

60

20
1

STR1

8 0

Ukončující L profil, pro
vytažení izolace
součást dodávky střechy

22
0

220

10
0

pomocná OK

po
mo

cn
á 

OK

skybox

Hotel

Exteriér

Při rekonstrukci střechy hotelu
nutno vytáhnout hydroizolaci na
obvodový panel

50
0

XPS

přítlačná lišta

Fermacel deska +
CW profilyZimák

ETICS

Stěrka

HEA 180

80

30
0

25
0

v místě uložení nosné kce skyboxu
odbourání zdiva a vytvoření ŽB věnce

perforovaná mřížka proti vnikání
hmyzu
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DATUM

STUPEŇ DOK.

Č. ZAKÁZKY

Č. ARCHIVNÍ

HLAVNÍ PROJEKTANTDESIGN OBJEKTU ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL

ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ

HUMPOLECKÁ 2122, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ASPROJECT.EU

AUTORIZACE

BOELE A AS PROJECT  s.r.o.

ČKAIT - 1400348

TOTO DÍLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLUAUTORŮ FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PELHŘIMOV. O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLUAUTOŘI AS PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMĚTEM PRÁVA
AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.

Ing. Jiří Žák
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M Bpv
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REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ

19.09.2025 8:19:39 P:\ZS Pelhrimov\60 Priprava\10 Provedeni stavby\60 Data\01 - S01 - Stadion\S01 - Stadion - AS - Budova - F01_AKT.rvt

Boele Ing. Jiří Žák Ing. Lenka Procházková Ing. Lenka Procházková

x×A4

06/2025

DPS

1146/23

1146/CZ

D.1.1.41

k.ú. Pelhřimov Pelhřimov,  Vysočina

rekonstrukce a přístavba

Detaily SO 01

Město Pelhřimov,  Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov

D – SO-01 Zimní stadion
D.1.1.Architektonicko stavební řešení

494,700

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D01 Typický detail/půdorys skladby SO 01                                                             1:5

Skladba S01

Označení
typu Skladba/ Popis

Požární
odolnost Plocha

S01 HLAVNÍ OPLÁŠTĚNÍ SEDVIČOVÝ PANEL S OBKLADEM

-OPLÁŠTĚNÍ Z PROLAMOVANÉHO VLNITÉHO PROFILU SE SKRYTÝM KOTVENÍM výška vlny 28 šířka
vlny 65 mm (matný RAL 7047,telegray 4)

-PODLADNÍ ROŠT Z POZINKOVANÉHO PLECHU VČETNĚ KOTVENÍ
(vertikální rošt pro otvení prolamanovaného plechu + podkladní bodové rektifikační kotvy)

-SEDVIČOVÝ OBVODOVÝ PANEL S JÁDREM Z MW
- VERTIKÁLNÍ KLADENÍ
- panel musí umožnit kotvení fasády z vlnitého plechu tloušťka panelu = 220 mm U=0,18 W/m2K

RAL VNĚJŠÍ - RAL 7047
RAL VNITŘNÍ - RAL 9010 Pure white

-POMOCNÁ OK - nátěr matný RAL 7047, Telegray 4
-STÁVAJÍCÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTUKCE T- nátěr matný RAL 7047, Telegray 4

EI30DP1 2 375,03 m²

2 375,03 m²

NázevOznačení D02 SO 01 Atika                                                       1:10 NázevOznačení D04 SO 01 Napojení na SO 03                                                     1:10 NázevOznačení D05 SO 01 Oplechování skrytého svodu  půdorys                                                       1:5 NázevOznačení D06 SO 01 Oplechování  rohové                                                                 1:5 NázevOznačení D07 SO 01 Hliníková stěna nadpraží                                                              1:10

NázevOznačení
D08 SO 01 Hliníková stěna parapet                                       1:10

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D09 SO 01 Hliníková stěna ostění 1  - stěna k sporthotelu                                            1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D10 SO 01 Hliníková stěna ostění 2                                                                1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D11 SO 01 Hliníková stěna ostění 3 - severní stěna                                                  1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D12 SO 01 Hliníková stěna roh                                                             1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

D02b NázevOznačení SO 01 Atika                                                                               1:10

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D12 SO 01 Hliníková stěna vnitřní roh                                                     1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D13 SO 01 Napojení SO 01  na stávající hotel                                                          1:10

POZN.: JEDNOTLIVÉ DETAILY JSOU POUZE SMĚRNÉ. JE NUTNÉ DETAILY SYSTÉMOVĚ ŘEŠIT S JEDNOTLIVÝMI DODAVATELI, VÝROBCI APOD.
       DETAILY SE MŮŽEŠ MÍRNĚ LIŠIT DLE ZVOLENÉHO VÝROBCE ČI DODADAVETELE.

PODLAHA ZÁZEMÍ + 0,250/494,95

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41
NUTNO ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY K FASÁDĚ ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ  JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDY

VEŠKERÉ PROSTUPY VČETNĚ MANŽET JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDY ČI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

typické pole obvodového pláště

detaily musí odpovídat architektnické specifikaci fasády
- viz výkres PEL-BOE-001-DR-A-02418 detail
- viz výkres PEL-BOE-001-DR-A-02419 detail
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Dvojitý podkladní rošť - kotvení po 1 m

_kotvení po 1000 mm

325

těsnění do obou spár sendvičovaného panelu-
možný tepelný tok oboustraně

Pozn. kotvední dle doporučení dodavatele send. p.
NUTNO DODRŽET POŽÁRNÍ ODOLNOST PANELŮ

+14,950 3,60°

Profilovaný fasádní plech
se skrytým kotvením

Oplechování atiky
(součást dodávky send. panelů)

Subtilní profil - nutno vyvzorkovat
součást dodávky fasády

XPS 300 kPa

fasádní sloup z broušeného
nerezového plechu

Březová fóliovaná překližka tl. 21 mm lepená
vodovzdorným lepidlem,se zatřenými řeznými

hranami voděodolným nátěrem

+15,050
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Opláštění atiky
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MW tl. 100 mm

Vytažení hydroizolace

2NP – vychod

380 270

+4,450

32
5

220

40
0

skrytý dešťový svod

-pororoštová podlaha
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S01

S03

61

268

395
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+3,650
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pomocná OK

Stávající OK sloup

Pozn. kotvední dle doporučení dodavatele send. p.
NUTNO DODRŽET POŽÁRNÍ ODOLNOST PANELŮ

perforovaná síťka

pomocná OK

stávající OK
sloup

Z23

15419
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25
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fasádní sloup broušený
nerezový plech

AA

Podhled pororošt

Hliníková fasáda

Břit pro kotvení
stříšky-viz statická
část

Pocmá OK pro
prosklenou fasádu

Plechová stříška K05
+ dovaření PVC fólie pro

vytvoření vodostěné "vany"

+6,700

101

230 358

oplechování stříška
sedvičovou hliníkovou deskou

Jackl 70/50/4  kotvený do
okenního břitu po cca 280 mm

568

50

Dodatečné vyplnění
teplenou izolací

Dešťový svod 77

Z44

76

mřížka proti hmyzu

vyrovnávací Z profily součást
dodávky hliníkových sendvičových

desek  Z44

krycí profil, nerez.
broušený plech tl. 3 mm

AA

liniový odvodňovací žlab

Purenit

+3,650+3,650

28
0
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0
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0

Stávající betonová podlaha
+nová epoxidová stěrka
a samonivelační hmota

Vybourání podlahy v místě
osazení rámu fasády

300
0,65°
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objímka pro uchycení
dešťového svodu

dešťový svod plastové
potrubí
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Broušený nerezový sloup

220

Profil hliníkové
fasády

Z25

230

Stávající OK sloup
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533

krycí profil
zasklívací lišty

fasádní plech na pomocném
roštu
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0
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199 90

plastový skrytý
dešťový svod DN 125

objímka pro uchycení
dešťového svodu

Broušený nerezový fasádní sloup

Pomocná OK

Hliníková fasáda

Z24

plastový skrytý dešťový svod DN 125

zakrývací lišta pro montáž
krycích lišt výplní

stávající sloup

125

objímka pro uchycení
dešťového svodu
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Pomocná OK pro atiku
v místě svodu se kce
rozvdojuje pro prostup
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Vyhřívaný chrlič
+typová ochrana

proti listí
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Zateplení atiky - sendvičový
panel s MW tl. 100 mm

100 180

bezpečnsotní
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STR1

8 0

Ukončující L profil, pro
vytažení izolace
součást dodávky střechy
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skybox

Hotel

Exteriér

Při rekonstrukci střechy hotelu
nutno vytáhnout hydroizolaci na
obvodový panel
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0

XPS

přítlačná lišta

Fermacel deska +
CW profilyZimák

ETICS

Stěrka

HEA 180

80

30
0

25
0

v místě uložení nosné kce skyboxu
odbourání zdiva a vytvoření ŽB věnce

perforovaná mřížka proti vnikání
hmyzu

17 194 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 14 16
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MÍSTO STAVBY:

INVESTOR: FORMÁT

DATUM

STUPEŇ DOK.

Č. ZAKÁZKY

Č. ARCHIVNÍ

HLAVNÍ PROJEKTANTDESIGN OBJEKTU ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL

ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ

HUMPOLECKÁ 2122, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ASPROJECT.EU

AUTORIZACE

BOELE A AS PROJECT  s.r.o.

ČKAIT - 1400348

TOTO DÍLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLUAUTORŮ FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PELHŘIMOV. O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLUAUTOŘI AS PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMĚTEM PRÁVA
AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.

Ing. Jiří Žák

2.00 4.00 m 6.00
M Bpv

±0,0000201 08050403 06 07 09
A

10 20 30

REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ

19.09.2025 8:19:39 P:\ZS Pelhrimov\60 Priprava\10 Provedeni stavby\60 Data\01 - S01 - Stadion\S01 - Stadion - AS - Budova - F01_AKT.rvt

Boele Ing. Jiří Žák Ing. Lenka Procházková Ing. Lenka Procházková

x×A4

06/2025

DPS

1146/23

1146/CZ

D.1.1.41

k.ú. Pelhřimov Pelhřimov,  Vysočina

rekonstrukce a přístavba

Detaily SO 01

Město Pelhřimov,  Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov

D – SO-01 Zimní stadion
D.1.1.Architektonicko stavební řešení

494,700

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D01 Typický detail/půdorys skladby SO 01                                                             1:5

Skladba S01

Označení
typu Skladba/ Popis

Požární
odolnost Plocha

S01 HLAVNÍ OPLÁŠTĚNÍ SEDVIČOVÝ PANEL S OBKLADEM

-OPLÁŠTĚNÍ Z PROLAMOVANÉHO VLNITÉHO PROFILU SE SKRYTÝM KOTVENÍM výška vlny 28 šířka
vlny 65 mm (matný RAL 7047,telegray 4)

-PODLADNÍ ROŠT Z POZINKOVANÉHO PLECHU VČETNĚ KOTVENÍ
(vertikální rošt pro otvení prolamanovaného plechu + podkladní bodové rektifikační kotvy)

-SEDVIČOVÝ OBVODOVÝ PANEL S JÁDREM Z MW
- VERTIKÁLNÍ KLADENÍ
- panel musí umožnit kotvení fasády z vlnitého plechu tloušťka panelu = 220 mm U=0,18 W/m2K

RAL VNĚJŠÍ - RAL 7047
RAL VNITŘNÍ - RAL 9010 Pure white

-POMOCNÁ OK - nátěr matný RAL 7047, Telegray 4
-STÁVAJÍCÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTUKCE T- nátěr matný RAL 7047, Telegray 4

EI30DP1 2 375,03 m²

2 375,03 m²

NázevOznačení D02 SO 01 Atika                                                       1:10 NázevOznačení D04 SO 01 Napojení na SO 03                                                     1:10 NázevOznačení D05 SO 01 Oplechování skrytého svodu  půdorys                                                       1:5 NázevOznačení D06 SO 01 Oplechování  rohové                                                                 1:5 NázevOznačení D07 SO 01 Hliníková stěna nadpraží                                                              1:10

NázevOznačení
D08 SO 01 Hliníková stěna parapet                                       1:10

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D09 SO 01 Hliníková stěna ostění 1  - stěna k sporthotelu                                            1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D10 SO 01 Hliníková stěna ostění 2                                                                1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D11 SO 01 Hliníková stěna ostění 3 - severní stěna                                                  1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D12 SO 01 Hliníková stěna roh                                                             1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

D02b NázevOznačení SO 01 Atika                                                                               1:10

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D12 SO 01 Hliníková stěna vnitřní roh                                                     1:5

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41

NázevOznačení D13 SO 01 Napojení SO 01  na stávající hotel                                                          1:10

POZN.: JEDNOTLIVÉ DETAILY JSOU POUZE SMĚRNÉ. JE NUTNÉ DETAILY SYSTÉMOVĚ ŘEŠIT S JEDNOTLIVÝMI DODAVATELI, VÝROBCI APOD.
       DETAILY SE MŮŽEŠ MÍRNĚ LIŠIT DLE ZVOLENÉHO VÝROBCE ČI DODADAVETELE.

PODLAHA ZÁZEMÍ + 0,250/494,95

Vypracoval Zodpovědný projektant Číslo zakázky

Ing. Lenka ProcházkováIng. Lenka Procházková 1146/23

Detaily SO 01D.1.1.41
NUTNO ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY K FASÁDĚ ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ  JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDY

VEŠKERÉ PROSTUPY VČETNĚ MANŽET JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDY ČI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

typické pole obvodového pláště

detaily musí odpovídat architektnické specifikaci fasády
- viz výkres PEL-BOE-001-DR-A-02418 detail
- viz výkres PEL-BOE-001-DR-A-02419 detail


