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Demolice
původního
odvětrání kanálu

Odstranění
stávajích

porobetonových
příček

Odstranění vnitřní
čistící zóny

s.v. 3 m

Výměna dveří do
stávajícího

otvoru

Odstranění
původních

povrchů podlah
cca 50 m2

Odstranění
dveří včetně
zárubní
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zárubní

1 9
70

90
0

Odstranění
dveří včetně

zárubní

Odstranění
dveří včetně

zárubní

Odstranění
stávajích

porobetonových
příček

144
Šatna
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Šatna domácích

34,19 m2 142
Umývárna
16,92 m2

141
Šatna domácích
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Šatna trenéři
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Technická místnost
51,16 m2

Demolice podlahy včetně
podkladního betonu - nové rozvody

kanalizace
+ odstranění hurdiskového stropu

Demolice podlahy včetně
podkladního betonu - nové rozvody

kanalizace
odstranění hurdiskového stropu

Demolice podlahy včetně
podkladního betonu - nové rozvody

kanalizace
odstranění hurdiskového stropu

Demolice podlahy na vrstvu
hydroizolace - nová skladba

podlahy pro podlahové vytápění

Pozn.01

Pozn.01

Pozn.01

Pozn.02

Pozn.02

Demolice podlahy na vrstvu
hydroizolace - nová skladba

podlahy pro podlahové vytápění

Demolice podlahy na vrstvu
hydroizolace - nová skladba

podlahy pro podlahové vytápění

demontáž podlahové krytiny (gumy)
a kompletní odstranění původního

hurdiskového stropu demontáž podlahové krytiny (gumy)
a kompletní odstranění původního

hurdiskového stropu

demontáž podlahové krytiny (gumy)
a kompletní odstranění původního

hurdiskového stropu

demontáž podlahové krytiny (gumy)
a kompletní odstranění původního

hurdiskového stropu

demontáž podlahové krytiny (gumy)
a odstranění zbytků původního

hurdiskového stropu

demontáž podlahové krytiny (gumy)

Pozn.03

Pozn.03 Pozn.03

Pozn.03

Pozn.03 Pozn.03 Pozn.03 Pozn.03

Pozn.03

Pozn.03
Pozn.03

Pozn.03Pozn.03Pozn.03 Pozn.03

Pozn.03 Pozn.03 Pozn.03 Pozn.03 Pozn.03

Pozn.03

demontáž podlahové krytiny (gumy
a dlažby)

a kompletní odstranění původního
hurdiskového stropu

demontáž podlahové krytiny
(dlažby)

a kompletní odstranění původního
hurdiskového stropu

Odstranění
keramického
obkladu

demontáž podlahové krytiny (gumy)

Pozn.03

Pozn.03

Pozn.03

Pozn.03

Pozn.03

demontáž podlahové krytiny (gumy)

demontáž podlahové krytiny (gumy)

demontáž podlahové krytiny (gumy)

demontáž podlahové krytiny (gumy)

demontáž podlahové krytiny (gumy)

demontáž podlahové krytiny (gumy
a keramická dlažba)

Stávající kan. bet. šachta
vybourání
stávající oken

vybourání
stávající okenvybourání

stávající oken

Pilíř EL

Odstranění
původních
povrchů podlah a
SDK pohledu

116
Sklad

4,64 m2

117
Sklad
3,80 m2

118
Chodba
97,25 m2

104
Příruční
sklad

10,12 m2

101
Zádveří
10,12 m2

102
Zázemí

pořadatele
10,12 m2

Demolice stávající
"budky) pro časomíru

Demontáž mantinelů
včetně všech prvků
(sítě, stříšky nad
tresnými lavicemi apod.)

+0,010 m

upravená zemina - stav

+ 0,030 m + 0,030 m

+ 0,030 m

Vykopání a odvezení zeminy vrstvy 120 mm
v ploše 350 m2

40
0

Demolice základového pasu

+0,040 m

+0,040 m

Odbourání základového pasu

demontáž ocelového schodiště

Stávající kan. bet. šachta
Stávající kan. bet. šachta Stávající kan. bet. šachta

demontáž ocelového
schodiště včetně zábradlí

demontáž ocelového
schodiště včetně zábradlí

úprava kanalizační šachty úprava kanalizační šachty úprava kanalizační šachty úprava kanalizační šachty

kompletní demolice severní
přístavby včetně stropních
a základových konstrukcí

Demolice podlahy na vrstvu
hydroizolace - nová skladba

podlahy pro podlahové vytápění

30 m2

Původní skladba podlahy dle PD:

keramická dlažba 10 mm
lepidlo  + hydroizolační stěrka 8 mm
betonová mazanina 80 mm
tepelná izolace EPS 100 S ve dvou vrstvách celková tl. 200
mm

----------------ponecháno--------
hydroizolace mPVC tl. 2 mm
ŽB deska 150 mm

2100

Demolice podlahy včetně
podkladního betonu pro nové
vedení ležaté kanalizace
20 m2

Demolice podlahy včetně
podkladního betonu pro nové

vedení ležaté kanalizace

7 m2

Původní skladba podlahy dle PD:

keramická dlažba 10 mm
lepidlo  + hydroizolační stěrka 8 mm
betonová mazanina 80 mm
tepelná izolace EPS 100 S ve dvou vrstvách celková tl. 200 mm
ydroizolace mPVC tl. 2 mm
ŽB deska 150 mm

2175

Kompletní odstranění podlahy včetně
podkladního betonu - nové rozvody

kanalizace 20 m2

DEMOLICE STÁVAJÍCÍ LEDOVÉ PLOCHY - CELKEM TL. 855 mm 1620 m2

Skladba z rekonstrukce roku 2002
• PENETRAČNÍ NÁTĚR DVOUSLOŽKOVÝ EPOXYDOVÝ
• BETONOVÁ DESKA, BETON B25 1×KARI SÍŤ PR. 6 mm POVRCH STROJNĚ HALZENÍ   80 mm
• PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA BETON B25 VÝZTUŽ SÍTÍ 90 mm
• HYDROIZOLACE 5 mm
• TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYRÉN, HMOTNOST 25kg/m3 100 mm
• HYDROIZOLACE, PAROZÁBRANA, KLUZNÁ VRSTVA 2,5 mm
• VYROVNÁVACÍ POTĚR 0-30 mm
• Celkem 305 mm

Původní skladba z roku 1975

• MRAZÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA 150 mm
• 5 mm 2×NEPÍSKOVANÉ LEPENKA (VODOROVNÁ DILATACE)
• 100 mm OCHRANNÝ BETON ZN 170
• 100 mm TEPELNÁ IZOLACE PĚNOSKLO
• 80 mm OCHRANNÝ BETON ZN 135
• 15 mm IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 2×LEPENKA + 3×NÁTĚR
• 100 mm PODKLADNÍ BETON ZN 135

Celkem 550 mm

• 1000 mm SYPKÝ NESOUDRŽNÝ MATERIÁL (ŠTĚRKOPÍSEK)

DEMOLICE OCHOZU LEDOVÉ PLOCHY - CELKEM ? mm 550 m2

30
70

0

ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ LEDOVÉ PLOCHY O VELIKOSTI 30×60
(1796 m2)
SKLADBA DLE PROVEDENÉ SONDY ZA DNEŠNÍM MANTINELEM

-BETONOVÁ DESKA TL. 630 MM S CHLADÍCÍ KOVOVÝM POTRUBÍM pr. 3 cm
v hloubce 250 mm

-izolace IPA
-40 mm beton
-30 mm dřevotříska
-50 mm polystyren
-100 mm prostý beton
-izolace IPA+ AL folie
-100 mm prostý beton
-podloží navážka (písek s příměsí jemnozrné zeminy)

-celková tl. skladby 950 mm

+ 0,260 m

+ 494,960 m

SKLADBA PODLAHY DLE PROVEDENÉ SONDY:
-PRYŽOVÉ PÁSY 10 mm

-CEMENTOVÝ POTĚR 80 mm
-TEPELNÁ IZOLACE 35 mm

-HYDROIZOLACE
-ŽELEZOBETONOVÁ DESKA 180 mm

-NÁSYP

stávající prvky a konstrukce

LEGENDA MATERIÁLŮ – STAV PRVKU

demolované prvky a konstrukce

nové prvky a konstrukce
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PŮDORYS 1NP_demolice

Město Pelhřimov,  Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov
IČO: 002 48 801

M
4,00 8,00 m 12,00

Bpv
±0,000

494,700

0201 08050403 06 07 09
A

10 20 30

PŮDORYS 1NP_demolice

SCHÉMA OBJEKTU:

Typ Poznamka Popis

Pozn.1 dle provedené sondy je skladba podlahy v koupelnách cca 17 cm betonu
poté byla v sondě objevena hydroizolace
předpokád je že pod hydroizolací je ještě 20 cm betonu - toto již nebylo ověřeno
sondou

Pozn.2 dle provedené sondy je skladba podlahy v koupelnách cca 4 cm betonu
poté byla v sondě objevena hydroizolace

Pozn.3 vybourání stávajících dveří včetně zárubně

TAB Mistnosti – 1NP – stav –demo

Číslo Název Plocha Povrchová úprava podlahy Povrchová úprava stropu Povrchová úprava stěny Komentáře světlá výšla
1NP
101 Zádveří 10,12 m² Keramická dlažba SDK podhled s.h.=+2,940 Stávající omítka, nová malba místnost zaniká 3,0 m pod SDK
102 Zázemí pořadatele 7,41 m² Keramická dlažba SDK podhled s.h.=+2,940 Stávající omítka, nová malba místnost zaniká 3,0 m pod SDK
103 Šatna trenér 7,15 m² místnost zaniká 3,0 m pod SDK
104 Příruční sklad 7,46 m² Keramická dlažba SDK podhled s.h.=+2,940 Stávající omítka, nová malba místnost zaniká 3,0 m pod SDK
105 Šatna 71,26 m² stávající podlahová krytina SDK  stávající stávající omítka + nové malby 3,0 m pod SDK
106 Umývárna 26,00 m² stávající keramická dlažba SDK  stávající stávající ker. Obklad 3,0 m pod SDK
107 Umývárna 26,26 m² stávající keramická dlažba SDK  stávající stávající ker. Obklad 3,0 m pod SDK
108 Šatna 85,67 m² stávající podlahová krytina SDK  stávající stávající omítka + nové malby 3,0 m pod SDK
109 Příruční sklad 11,56 m² / / / místnost zaniká 3,0 m pod SDK
110 Šatna trenér 12,52 m² / / / místnost zaniká 3,0 m pod SDK
111 Umývárna 3,61 m² / / / místnost zaniká 3,0 m pod SDK
112 Šatna rozhodčí 11,34 m² / / / místnost zaniká 3,0 m pod SDK
113 Technická místnost 51,16 m² stávající podlahová krytina SDK  stávající stávající omítka pod tribunou 2,6-1
114 Sklad/WC 4,20 m² Nová keramická dlažba SDK  stávající místnost zaniká pod tribunou 2,6-1
115 Ošetřovna 15,41 m² Nová keramická dlažba SDK  stávající stávající omítka pod tribunou 2,6-1
116 Sklad 4,64 m² stávající podlahová krytina SDK  stávající stávající omítka pod tribunou 2,6-1
117 Sklad 3,80 m² stávající podlahová krytina SDK  stávající stávající omítka pod tribunou 2,6-1
118 Chodba 97,25 m² Nová kaučuková podlaha SDK  stávající+nové malby stávající omítka+nové malby 3,0 m pod SDK
119 Šatna 20,60 m² Nová kaučuková podlaha stávající + nová malba stávající omítka + nové malba 3,0
120 Umývárna 12,32 m² Nová keramická dlažba stávající + nová malba Nový keramický obklad 3,0
121 Šatna 25,08 m² Nová kaučuková podlaha stávající + nová malba stávající omítka + nové malba 3,0
122 Chodba sporthotel 8,43 m² Nová kaučuková podlaha Stávající omítky+nová malba stávající omítka + nové malba 3,0
123 Šatna 30,84 m² Nová kaučuková podlaha Stávající omítky+nová malba stávající omítka + nové malba 3,0
124 Umývárna 15,18 m² Nová keramická dlažba Stávající omítky+nová malba Nový keramický obklad 3,0
125 Šatna 29,05 m² Nová kaučuková podlaha Stávající omítky+nová malba stávající omítka + nové malba 3,0
126 Šatna 32,85 m² Nová kaučuková podlaha Stávající omítky+nová malba stávající omítka + nové malba 3,0
127 Umývárna 8,73 m² Nová keramická dlažba Stávající omítky+nová malba Nový keramický obklad 2,5
128 Chodba 20,98 m² Nová kaučuková podlaha SDK  stávající+nové malby stávající omítka+nové malby 2,9
129 Technická místnot 9,62 m² stávající podlahová krytina SDK  stávající+nové malby stávající omítka +nové malby 2,9
130 úklid 3,08 m² Nová keramická dlažba Stávající omítky+nová malba Nový keramický obklad místnost zaniká
131 WC Ž 3,37 m² Nová keramická dlažba Stávající omítky+nová malba Nový keramický obklad místnost zaniká
132 WC imb 1,82 m² Nová keramická dlažba Stávající omítky+nová malba Nový keramický obklad místnost zaniká
133 WC M 7,20 m² Nová keramická dlažba Stávající omítky+nová malba Nový keramický obklad místnost zaniká
134 šatna domácích 52,10 m² Nová kaučuková podlaha ETICS nová omítka + nová malba stávající omítka + nové malba 3,16-3,7
135 Umývárna 13,99 m² Nová keramická dlažba nový SDK s MW Nový keramický obklad 2,6
136 Šatna domácích 34,78 m² Nová kaučuková podlaha ETICS nová omítka + nová malba stávající omítka + nové malba 3,16-3,7
137 Šatna trenéři 11,07 m² Nová kaučuková podlaha nový SDK s MW stávající omítka + nové malba 2,6
138 Šatna trenéři 10,55 m² Nová kaučuková podlaha nový SDK s MW stávající omítka + nové malba 2,6
139 Umývárna 2,84 m² Nová keramická dlažba nový SDK s MW Nový keramický obklad 2,6
140 Rozvodna 8,84 m² Gumové pásy nový SDK s MW stávající omítka + nové malba 2,6
141 Šatna domácích 52,05 m² Nová kaučuková podlaha ETICS nová omítka + nová malba stávající omítka + nové malba 3,16-3,7
142 Umývárna 16,92 m² Nová keramická dlažba nový SDK s MW Nový keramický obklad 2,6
143 Šatna domácích 34,19 m² Nová kaučuková podlaha ETICS nová omítka + nová malba stávající omítka + nové malba 3,16-3,7
144 Šatna 24,14 m² Nová keramická dlažba ETICS nová omítka + nová malba Nový keramický obklad 3,16-3,7
145 Umývárna 11,37 m² Nová keramická dlažba nový SDK s MW Nový keramický obklad 2,6
146 Chodba 86,01 m² Nová kaučuková podlaha stávající + nová malba stávající omítka + nové malba 2,9
147 Šatna zaměst. Neuzavřené / / / místnost zaniká
148 Chodba Neuzavřené / / / místnost zaniká
149 Sklad 2,72 m² stávající beze změn stávající beze změn stávající beze změn 2,7-2,2
150 Sklad 3,21 m² stávající beze změn stávající beze změn stávající beze změn 2,7-2,2
151 Sklad 3,69 m² stávající beze změn stávající beze změn stávající beze změn 2,7-2,2
152 Sklad 3,69 m² stávající beze změn stávající beze změn stávající beze změn 2,7-2,2
153 Sklad 3,69 m² stávající beze změn stávající beze změn stávající beze změn 2,7-2,2
154 Sklad 3,68 m² stávající beze změn stávající beze změn stávající beze změn 2,7-2,2
155 Sklad 3,28 m² stávající beze změn stávající beze změn stávající beze změn 2,7-2,2
156 Sklad 3,94 m² stávající beze změn stávající beze změn stávající beze změn 2,7-2,2
157 Sklad 3,94 m² stávající beze změn stávající beze změn stávající beze změn 2,7-2,2
158 Sklad 5,14 m² stávající beze změn stávající beze změn stávající beze změn 2,7-2,2
159 Sklad 3,83 m² stávající beze změn stávající beze změn stávající beze změn 2,7-2,2
160 Sklad 3,81 m² stávající beze změn stávající beze změn stávající beze změn 2,7-2,2
161 Sklad 3,80 m² stávající beze změn stávající beze změn stávající beze změn 2,7-2,2


