
+14,181

+10,320

+3,650

+0,439 +0,200+0,300

+3,509

+0,450 +0,320

BOLETICKÉ PANELY BOLETICKÉ PANELY

+14,180

+12,657

+8,420

+5,390

+3,470
+2,920

+1,770

+0,250

+3,606

+0,300

+3,495

COPILITOVÁ STĚNA

Zrušení el. kabelu
směrem k objektu

technologie

Demontáž
odkouření od

plynových kotlů

demontáž ocelové
únikového
schodiště

demontáž
dešťového svodu

demontáž
dešťového svodu

demontáž
dešťového svodu

+14,181

+10,320

+12,656

+8,470

+3,060
+2,320

+6,490

+4,690

+9,790

+7,990 +8,250

1,44°

BOLETICKÉ PANELY

+0,300+0,200

STÁVAJÍCÍ OBJEKT SPORHOTELU

Demontáž
odkouření od

plynových kotlů

demontáž ocelové
únikového
schodiště

Plastové potrubí
vyvedené ze zdi?
nutno ověřit

+12,656

+14,181

+10,320

+8,470

+6,040 +6,040

+2,749 +2,375
+2,950

+3,495

+2,050 +2,460
+1,940 +2,280+2,679

+1,819
+2,679

+6,046

+8,386

+3,000

1,44°

+3,550

COPILITOVÁ STĚNA

+0,380+0,400 +0,500

stávající prvky a konstrukce

LEGENDA MATERIÁLŮ – STAV PRVKU

demolované prvky a konstrukce

nové prvky a konstrukce
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REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ

parc.č. 323/1, st. 323/6, 313/13  k.ú. Pelhřimov
Pelhřimov,  Vysočina

rekonstrukce a přístavba
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POHLEDY _demolice

Město Pelhřimov,  Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov
IČO: 002 48 801

M
4,00 8,00 m 12,00

Bpv
±0,000

494,700

0201 08050403 06 07 09
A

10 20 30

POHLEDY _demolice

POHLED ZÁPADNÍ

POHLED VÝCHODNÍ

POHLED JIŽNÍ

POHLED SEVER

SOUČÁSTÍ DEMONTÁŽE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A STŘECHY BUDE I ODINSTALOVÁNÍ VŠECH DALŠÍCH PRVKŮ NA FASÁDÁCH A STŘEŠE - NAPŘ. SVĚTLA,
KAMERY, WIFI, ANTÉNY, HROMOSVOD ATD.


