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LEGENDA MATERIÁLŮ

stávající zdivo

stávající betonové konstrukce

stávající zemina

stávající štěrkové lože

hydroizolační souvrství, protiradonová vrstva, izolace proti zemní vlhkosti

Zateplení soklu - extrudovaný polystyren XPS

izolace tepelné a/nebo akustické všeobecně bez další specifikace

Zateplení tribuny - tepelná izolace pěnosklo

nové železobetonové prefabrikované konstrukce

nové železobetonové konstrukce

nově štěrkové lože

nová nasypaná zemina

Dozdívky - oprava stávajícíh konstrukcí - dozdívání původních konstrukcí z porobetonového zdiva

Nenosné zdivo - z betonových tvárnic (BSG) tl. 70/120 a 175 mm, rozměrů 120/175×500/300×198, na lepidlo, POHLEDOVÉ ZDIVO

železobetonové konstrukce z vodostavebního betonu

Nosné zdivo - z betonových tvárnic (BSG) tl. 240 mm , rozměru 2400×300×198, na lepidlo, POHLEDOVÉ ZDIVO

Instalační přizdívky - z porobetonového zdiva tl. 100 a 150 na lepidlo

Kontaktní zateplovací systém ETICS s minerální vatou tl. 180 mm

SDK obklad stávajích ocel konstrukcí

Kontaktní zateplovací systém s minerální vatou tl. 160 mm

obvodový sendvičový prefabrikovaný panel pohledová úprava

2

A

B

C

D

E

F

G

H

3′

2 – rolba2 – rolba

34,74 m²
Vstup hala

1N01

45,48 m²
Obchod
1N02

51,39 m²
Chodba sportovci

1N04

6,05 m²
WC muži

1N05

5,93 m²
WC ženy

1N06

68,88 m²
Šatna hobby/veřejné bruslení

1N07

19,44 m²
Denní místnost strojníci

1N11

4,58 m²
Umývárna

1N12

16,89 m²
Rozvodna NN

1N13

6,34 m²
Technická místnost - úklid

1N18

11,13 m²
hala výtah

1N22

2 
1001 0
00

D0
9 P

2 100
1 000 DB03

L

2 100
700DB01

P

2 100
700DB01

P

2 
100

1 0
00

D0
4b L

Dno sněžné jámy
492,63

33
05

2506295

16
70

15
0

19
55

15
0

75
45

100
200 250 5825 200 2105

150

2370

300

25
0

72
95

15
0

11
82

5

15
0

19
50

15
0

17
25

15
0

38
00

20
0

28
75

20
0

12
38

5

25
0

44
45

45
0

5825 1585

30
00

1585

15
00

22
25

15
0

10
25

25
27

85
15

0
39

15
15

0

s.v.=4050

(v.o.2600)

(v.o.2600)

100

450

10550

11,31 m²
Velín/vstupenky

1N10

128,39 m²
Technologie chlazení

1N14

68,65 m²
Rolbárna

1N15

12
45

27
50

38
75

80
85

38
00

 (
-1

00
0)

37
50

61
50

27
50

10
00

70
00

27
50

10
00

70
00

27
50

10
00

85
45

23
25

21
20

ŽB průvlak

ŽB průvlak

s.v.=3800

5875 200 4475 400

1150
2250
1100

150 2270

2980
150

4370

150

2900

5,04 m²
Umývárna

1N08

13,97 m²
Kancelář

1N09

450 850
100

2750
150

4280

28
75

9,62 m²
Sklad
1N03

420

za
te

pl
en

í 
st

áv
aj
íc
íh
o 

zd
iv
a

-
MW

3,19 m²
WC obchod

1N16

(v.o.2600)

zateplení stávajícího zdiva

2 100
900 D03

P

2 100
900D10

P

6545 4000

27
50

30
00

12
48

8
21

50
10

00
44

47
12

50
(9
00

)
20

00
15

00
21

50
30

00
17

04

te
ch

. s
ně

žn
é 

já
my

20
0

39
00

15
0

2620
2000 370

6 × 166,67 × 280

+ 0,250 m

970 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000 1000

24
00

16
00

5498
160

45
00

35
70

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

39
60

46
95

970

za
vě

tr
ov

án
í

nájezdová rampa 10%

55
0

2 100
800D02b

L
2 100
800D02

P

2 100
800 D02b

P

2 
10080
0

D0
2b P

2 
10080
0

DB
02 L

Mobilní protipovodňové hrazení

Potrubí vedené
pod stropem
obložené CETRIS
DESKAMI po celé
trase

2 
1001 0
00

D0
9 L

únikové dveře/paniková hrazda

únikové dveře/panikové hrazda

H

85
0

1855

P.K.

P.K.

P.K.

P.K.

21
11

18
4

20
10

20
0

14
00

101

Zateplení MW

S02

102

102

103

S02

105

S03b

Zazdění stávajích
okeních výplní -
keramické zdivo

Nové dveře

AL01
AL02

AL03

Vnější čistící zóna

2 
10070
0

D0
1 P

W02

W01

W02

W02

W01

2 
1001 0
00

D0
4b P

W02

Obklad sloupu
SDK

W10

W01

W01

Nika pro
hydrant

AL05

AL06

1250(900)
2270

AL07

W02

W02
W02

W02

W01

W04

W01

AL08

Z05

W03

Z06

D11

Probourání otvoru do
stávající stěny

2500
3500

144
Šatna
24,14m2

s.v 3,2 m

145
Umývárna
24,14m2

s.v 2,75 m

149
Sklad
2,72 m2

W02

(v.o.2600)

W02

W06

s.v. 2600

45
0

57
0

(v.o2600)

s.v. 2600

104

2 100
800106

P

W14

Z07
Z08

Z11

1800

AL04

15 OSOB

2 
10070
0

D0
1 L

1 9
7080
0

D1
8 P

P.H.

Stávajcí poroštové
schodiště

demontáž/zpětná
montáž

11,32 m²
Šatna strojníci

1N11b

12,87 m²
Dílna/brusírna

1N10b

10,22 m²
Sklad/rezerva

1N32

3,16 m²
Výtah
1N34

T01

T01

T02

T01

20
0

18
69

25
0

22
50

25
0

7515
0

1,72°

700 2025

15
0

17
25

21
00

Z33

1,7
2°

550

10
0

26
00

15
75

45
00

1943 160

913

90
0

Z17

Z17

Z17

Z17

Z17

Z17

Z17

Z17

Z17

Z28

56
34

Kanálek v podlaze pro
trubní vedení 300×200

Z35

K02

K02

K02

K02

11
00

10
0

16
25

908

450

900

15
00

W04
250 150

Podstropní
VZT

100

19
50

48
0

48
0

99
0

1000

VZT

1 9
70

80
0

D1
9 L

1 970
800D19

L

85
0

10
0

1950
100

VZT

20
20

85
0

68
9

60
0

Pozn.04

Pozn.04

(v.o.2750)

W12

W05

T05

Pozn.05

Pozn.05

Pozn.05

1035
2020
900

2020
1000

45
0

P0
1

21
50

20
00

Nadpraží
stěny z SDK

2400
2000

Nadpraží
tvořeno ŽB
průvlakem

Z37

39
00

12
5

22
50

11
00

25
0

21
50

10
00

W06

21
50

80
0

30
65

21
50

80
0

17
00

12
50

(9
00

)
22

25
35

0
21

50
90

0
25

0

22
00

21
50

16
00

2250
1100 100

1650
2250
900

W04

P01
P02

Pozn.04

2000
2150
900

1100
2150
800

10
0

21
5090
0

P0
4

P0
4

P0
4

W05

2150
800

W06

200
508

13

Pozn.07

51
11

21
50

90
0

Obložení ocelových
prvků SDK
PO - 120 DP1

P.K.

Obložení ocelových
prvků SDK

PO - 60 DP1

SO 02- D25

SO 02- D21

SO 02 -D27

Nová omítka
+ malba

Obložení ocelových
prvků SDK
PO - 120 DP1

Nová omítka
+ malba

32
5

16
00

32
5

Pozn.09

Pozn.09

oprava omítky + nová malba

Pozn.09

Pozn.09

Pozn.09

Pozn.09

Pozn.09 Pozn.09

Pozn.09

Pozn.09

Pozn.09

Pozn.09Pozn.09

Pozn.09

revizní otvor s mag. dvířky
k servopohonu klapky

nad  geberitem

revizní otvor s mag. dvířky
k servopohonu klapky

Po
zn

.11

Po
zn

.11

Z41

270

150

Pozn.12

2 100
900D10

P

Přizdívka 200 mm
- kvůli splnění arch.
specifikace fasády

27
0

Z39

zakrytování vedení čpavku na fasádě

2 
10090
0

D1
0

38
0

POZNÁMKY :

• NA VEŠKERÉ NOVÉ PRVKY V PROVEDENÍ JAKO ATYPICKÉ MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA DÍLENSKÁ
DOKUMENTACE NEBO VYROBEN IDENTICKÝ VZOREK, KTERÝ BUDE ODSOUHLASEN ZÁSTUPCEM
INVESTORA A GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA
• PŘED VÝROBOU TRUHLÁŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, NOSNÍKŮ, VAZEB A JINÝCH PRVKŮ,
KTERÉ BUDOU ZABUDOVÁNY DO  NOVĚ VYTVÁŘENÝCH OTVORŮ A KONSTRUKCÍ, JE NUTNÉ
PŘEMĚŘIT ROZMĚRY TĚCHTO OTVORŮ A KONSTRUKCÍ
• TAM, KDE JSOU V PROJEKTU POPSÁNY FINÁLNÍ NEBO PŘEVAŽUJÍCÍ ÚPRAVY POVRCHŮ (JAKO
NAPŘ. EMAIL NEBO OMÍTKY), ROZUMÍ SE TÍM APLIKACE UCELENÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ
SPOJENÝCH S TĚMITO ÚPRAVAMI (TZN. NAPŘ. NAVÍC ZÁKLADNÍ NÁTĚR POD EMAIL NEBO
NÁSLEDNÁ VÝMALBA) DOPORUČENÝCH PŘÍSLUŠNÝMI VÝROBCI KONKRÉTNÍCH MATERIÁLŮ NEBO
VYPLÝVAJÍCÍCH Z ODBORNÝCH ZNALOSTÍ PRACOVNÍKŮ PROVÁDĚJÍCÍ FIRMY

• OBKLADY STĚN V MÍSTĚ SPRCH LEPIT LEPÍCÍ HMOTOU NA VODOODPUDIVÝ NÁTĚR DO VÝŠKY
2000 mm, U STYKU STĚN A PODLAHY VLOŽIT TĚSNÍCÍ PÁS
• ZAKRÝVANÉ A ZABUDOVANÉ OCELOVÉ PRVKY OPATŘIT 2x ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM
• U KAŽDÉHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA BUDE UMÍSTĚNA NA PODLAZE ZARÁŽKA V KONTRASTNÍ BARVĚ
OPROTI POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ PODLAHY
• PROSTUPY A DRÁŽKY VELIKOSTI 200x200 mm A MENŠÍ NEJSOU V PD STAVEBNÍ ČÁSTI
OZNAČOVÁNY VČETNĚ VEŠKERÝCH PROSTUPŮ PŘÍČKAMI, JEJICH POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ
VIZ. JEDNOTLIVÉ ODDÍLY TPS TÉTO PD
• DRÁŽKY A PROSTUPY PO OSAZENÍ JEDNOTLIVÝCH INSTALACÍ DOZDÍT (ZAPĚNIT), OMÍTNOUT, V
PŘÍPADĚ PROSTUPU POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI OSADIT TĚSNÍCÍ MANŽETY, UCPÁVKY DLE
JEDNOTLIVÝCH ODDÍLŮ TPS
• NUTNO DODRŽET POŽÁRNÍ ODOLNOSTI JEDNOTLIVÝCH  KONSTRUKCÍ, POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ,
PŘEDĚLŮ ATD. DLE VYPRACOVANÉ POŽÁRNÍ ZPRÁVY
• ÚNIKOVÉ CESTY A VÝCHODY BUDOU OZNAČENY BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI V LUMINISCENČNÍM
PROVEDENÍ, DÁLE BUDOU BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI OZNAČENY HLAVNÍ UZÁVĚRY JEDNOTLIVÝCH
MÉDIÍ
• UMÍSTĚNÍ PŘENOSNÝCH HASICÍCH PŘÍSTROJŮ DLE VYPRACOVANÉ POŽÁRNÍ ZPRÁVY A JEJÍCH
PŘÍLOH
• NUTNO DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ POSTUPY JEDNOTLIVÝCH ZVOLENÝCH MATERIÁLŮ A
VÝROBKŮ VČETNĚ ZÁVAZNÝCH DETAILŮ.
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REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ

parc.č. 323/1, st. 323/6, 313/13  k.ú. Pelhřimov
Pelhřimov,  Vysočina

rekonstrukce a přístavba

D – AS | D.1.1.Architektonicko stavební řešení
AS –

PŮDORYS 1NP_část B

Město Pelhřimov,  Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov
IČO: 002 48 801

M
4,00 8,00 m 12,00

Bpv
±0,000

494,700

0201 08050403 06 07 09
A

10 20 30

PŮDORYS 1NP_část B

SCHÉMA OBJEKTU:

PODLAHA ZÁZEMÍ + 0,250/494,95

Typ Poznamka Popis

Pozn.4 Nutno ověřit na stavbě, z jakého důvodu je zde přizdívka,
v případě, že jsou zde původní staré nefunkční rozovdy, zrušit.

Pozn.5 oprava omítek po vybourání a nově osazení zárubní
překlad ponechán stávající

Pozn.7 nové šatní skříňky budou kovové - dle PBŘ
rozmístění je pouze orientační dle původního uspořádání

Pozn.9 překlad tvořen betonovými tvárnicemi, které budou probetonovány a doplněny výztuží
Pozn.11 v místě lavic budou tvárnice probetonovány do výšky 2,2 m, tak aby bylo možné kotvení lavic
Pozn.12 příprava pro autonomní uklidový stroj

st. voda, odpad, el. zásuvka


