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a) Údaje o stavbě 
Název akce: REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ  
Místo stavby: parc.č. 323/1,st. 323/6, 323/13, 3490/10, 3490/11, k.ú. Pelhřimov 
 
Podkladem pro zpracování byly požadavky investora a základní legislativa. Tato část 

projektu řeší návrh otopné soustavy. 

b) Údaje o stavebníkovi 
Jméno:             Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov 
                          

c) Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Jméno:   DP projekt s.r.o. 
IČ:   066 88 799 
autorizace:  1400340 
   Technika prostředí staveb, specializace technická zařízení 

d) Základní údaje 
Objekt bude proveden v  k.ú. Pelhřimov, v oblasti s výpočtovou venkovní teplotou te  

= -15°C. Normová délka topného období je 242 dní, průměrná venkovní teplota v topném 
období tet je +3,0°C (vše pro průměr +12°C), určeno dle Vyhl. 194/2007Sb. 

Vnitřní teploty jsou běžné (ČSN 73 0540 a Vyhl. 194/2007Sb) dle druhu prostoru.  
 

e) Rozsah 
Projekt vytápění řeší vytápění rekonstruovaných prostor zimního stadionu. 
 
Topná voda bude využívána pro potřebu: 

- napojení otopných těles 
- napojení podlahového vytápění 
- napojení VZT jednotek 
- zajištění ohřevu TV 

 
f) Upozornění 

Projektová dokumentace v rozsahu pro provedení stavby se skládá z výkresové části, 
technické zprávy a slepého rozpočtu. Proto stačí, aby navržené řešení bylo uvedeno v jediné 
z těchto částí. V případě nejasností je třeba kontaktovat projektanta. 

g) Podklady 
- stavební výkresy, stavebně technický průzkum, požadavky investora 
- podklady od profese vzduchotechnika 
- přehled použitých norem a předpisů: 

ČSN 06 0310 - „Ústřední vytápění – projektování a montáž“ 
ČSN 01 3452 - „Technické výkresy - Instalace - Vytápění a chlazení“ 
ČSN EN 12 831 – „Tepelná soustava v budovách – výpočet tepelného výkonu“ 
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ČSN 73 0540:1-4 – „Tepelná ochrana budov“ 
ČSN EN 442-1 - „Otopná tělesa - Část 1: Technické specifikace a požadavky“ 
ČSN EN 442-2 - „Otopná tělesa - Část 2: Zkoušky a jejich vyhodnocování“ 
ČSN EN 442-3 - „Otopná tělesa - Část 3: Posuzování shody“ 
ČSN EN 12170 – „Otopné soustavy v budovách - Pokyny pro provoz, údržbu a užití - 
Otopné soustavy vyžadující kvalifikovanou obsluhu“ 
Zákon č. 406/2000 Sb. (264/2020 Sb.)  – zákon o hospodaření s energií 
Vyhláška č. 193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při 

rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 
Vyhláška č.194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé 

vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a 
požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku 
tepelné energie konečným spotřebitelům 

Nařízení vlády č.361/2007 Sb. v platném znění, kterými se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci 

Nařízení vlády č.272/2011 Sb. v platném znění o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací 

Kromě zde uvedených norem a předpisů je třeba respektovat ty, které jsou v době 
návrhu a posuzování objektu v platnosti a určeny jako závazné. 

 
h) Klimatické podmínky 

Z klimatického hlediska se objekt nachází na území charakterizovaném následujícími 
výpočtovými hodnotami: 

- venkovní výpočtová teplota zimní  -15°C 
- krajina s intenzivními větry   ne   
- nadmořská výška    499.30 BpV  
- počet topných dnů    241 
- průměrná teplota v topném období +3,0°C 
 

i) Stávající stav  
Stávající vytápění zimního stadionu je funkčně rozděleno na dvě části. Vytápění 

severní části (technické zázemí a dílny), šaten v jižní a západní části je zajištěno pomocí 4 ks 
elektrokotlů. Otopná soustava, dvoutrubková, s nuceným oběhem topné vody. Rozdělena na 
4 sekce, každá má svůj elektrokotel. Dále je v těchto prostorech vedeno potrubí odpadního 
tepla ze zdroje chlazení ledové plochy, které je možné připojit přes uzávěr s el. pohonem do 
otopné soustavy u každého elektrokotle. Ohřev TV v této části objektu je zajištěno elektricky 
v zásobníkových ohřívačích. 

Šatny pod západní tribunou (stáří 9roků) jsou vytápěny pomocí plynových kotlů 
umístěných v sousedním objektu sporthotelu. Ve strojovně pod západní tribunou je umístěn 
rozdělovač/sběrač topné vody (provedeny 3 topné větve), osazena VZT jednotka 
s teplovodním výměníkem pro větrání šaten, osazen nepřímotopný zásobníkový ohřívač TV 
pro šatny. Vlastní vytápění šaten je zajištěno deskovými otopnými tělesy, v umývárnách 
osazeny otopné žebříky. Potrubní rozvody provedeny z měděných trubek, umístěné 
v podlaze. 
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Veřejné WC ve 2.NP na východní straně objektu je vytápěno teplovodně.  Veřejné WC 
ve 2.NP na západní straně je vytápěno pomocí elektrických přímotopů. Skybox ve 3.NP na 
západní straně je vytápěn pomocí elektrických přímotopů.  

j) Demontáže 
V celém objektu, mimo šaten pod západní tribunou budou demontována všechna 

otopná tělesa a potrubní rozvody, včetně elektrokotlů. 
Ve stávajících šatnách pod západní tribunou budou demontována vybraná otopná 

tělesa a části potrubních rozvodů vedoucích v bouraných konstrukcích. Ve strojovně bude 
zrušen přívod ostré topné vody od plynových kotlů ze sporthotelu a zdrušen ohřev TV a 
napojení VZT jednotky. Dále budou odstraněny čerpadlové skupiny jednotlivých větví na 
rozdělovači a sběrači. Tento trubkový rozdělovač a sběrač bude ponechán stávající, bude 
dále využit.   

Stávající vytápění zimního stadionu je funkčně rozděleno na dvě části. Vytápění 
severní části (technické zázemí 

  

k) Nová koncepce  
Vytápění objektu bude řešeno jako teplovodní nízkoteplotní, dvoutrubková otopná 

soustava s nuceným oběhem topné vody. Rekonstruovaný objekt má samostatný zdroj tepla 
v podobě tepelného čerpadla vzduch/voda s bivalencí v podobě elektrokotlů. Dále je 
využíváno odpadní teplo z technologie ledové plochy. Rozvod topné vody je rozdělen na 8 
topných větví.  

 
Topné větve: -     ohřev TV (staré šatny) 

- vytápění 1 (staré šatny) 
- VZT-1 (ledová plocha, šatny východ)  
- VZT-2 (nové šatny, skybox, šatny jih) 
- vytápění 2 (nové šatny) 
- strojovna 113 
- podlahové vytápění 
- ohřev TV (nové šatny) 

 

Teplotní spád topné větve pro vytápění (otopná tělesa) je navržen 50/35 °C, řízen 
ekvitermě. Topná voda pro ohřev VZT jednotek je o parametrech 50/30°C. Tato topná voda 
bude před každou VZT jednotkou regulována ve směšovacím uzlu pomocí 2-cestného 
regulačního ventilu na teplotu 45/30°C, dle aktuální potřeby jednotky. Teplotní spád topné 

větve pro podlahové vytápění je navržen 45/35 °C, řízena ekvitermě.  Teplotní spád topné 

větve pro ohřev TV je navržen 50/30 °C, vlastní ohřev probíhá přes deskový výměník.  
V objektu je navržena dvou trubková otopná soustava s nuceným oběhem topné 

vody. Potrubní rozvod pro otopná tělesa a podlahové vytápění je proveden z měděných 
trubek, spojovaných pájením nebo lisováním. Pro vlastní podlahové vytápění bude použito 
vícevrstvé plastohliníkové potrubí. 

 Potrubní rozvod pro napojení VZT jednotek a pro ohřevy TV bude proveden 
z ocelových trubek černých bezešvých, spojovaných svařováním.  
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Vytápění bude řešeno podlahovým vytápěním a deskovými otopnými tělesy. 
V umývárnách budou osazeny koupelnové otopné žebříky. Výměna vzduchu v místnostech 
bude řešena pomocí vzduchotechnických jednotek, kde je vzduch ohříván pomocí 
teplovodních ohřívačů VZT jednotek.  

 

l) Tepelná bilance  
 
Potřeba tepla: 
 vytápěných částí objektu 114 kW 
 ohřev TV 240 kW 
 potřeby VZT  170 kW 
 CELKEM  524 kW 
 
Roční potřeba tepla: 
 vytápění 187 MWh/rok 
 ohřev TV 188 MWh/rok 
 potřeby VZT     91 MWh/rok 
 CELKEM 466 MWh/rok 
 
 

m) Přípojný výkon: 

Potřeba tepla: 
vytápění     114kW 
ohřev TV (nejvýkonnější ohřev)  100 kW 
potřeby VZT (současnost 0,8)          136 kW  
CELKEM      1541 kW 

 
Stanovení přípojného výkonu: 
QI = QÚT + QVZD 

QI = 114+136 = 250 kW 
 
QII = 0,7*(QUT + QVZD) + QTV 

QII = 0,7*(114 + 136) + 100 = 275 kW 
 
Celkový požadovaný přípojný výkon 275 kW. 

 
  

n) Zdroj tepla 
Zdroj tepla není předmětem řešení této části dokumentace, je v samostatné 

dokumentaci, projektanta „technologie chladu“. Jako zdroj tepla bude sloužit tepelné 
čerpadlo vzduch/voda s bivalentním zdrojem v podobě elektrokotlů. Do zdroje tepla je 
napojeno odpadní teplo z technologie ledové plochy. 
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o) Rozvod topné vody 

Pro rozvod topné vody v rekonstruovaném objektu je navržena dvoutrubková otopná 
soustava s nuceným oběhem topné vody. Teplotní spád topné větvě otopná tělesa je 
navržen 50/35°C, teplotní spád topné větvě podlahového vytápění je navržen 45/35°C, vše 
ekvitermě max..  Teplotní pád topné větve pro VZT jednotky je napojena na topnou vodu o 
parametrech 50/30°C. Tato topná voda bude před každou VZT jednotkou regulována ve 
směšovacím uzlu pomocí 2-cestného regulačního ventilu na teplotu 45/30°C, dle aktuální 

potřeby jednotky. Teplotní spád topné větve pro ohřev TV je navržen 50/30 °C, vlastní ohřev 
probíhá přes deskový výměník. 

 
Topná voda bude rozdělena na 7 topné okruhy + rezervní vývod: 

- ohřev TV (staré šatny) 50/30°C 
- vytápění 1 (staré šatny), ekvitermě regulovaná 50/35°C 
- VZT-1 (ledová plocha, šatny východ) 50/30°C 
- VZT-2 (nové šatny, skybox, šatny jih) 50/30°C 
- vytápění 2 (nové šatny), ekvitermě regulovaná 50/35°C 
- strojovna 113 50/30°C 
- podlahové vytápění, ekvitermě regulovaná 45/35°C 
- ohřev TV (nové šatny) 50/30°C 

 
Potrubní rozvod pro otopná tělesa a pro napojení rozdělovačů-sběračů podlahového 

vytápění bude proveden z měděného potrubí spojovaného pájením nebo lisováním. Potrubní 
rozvod pro napojení VZT jednotek a napojení ohřevu TV bude proveden z ocelových trubek 
černých bezešvých, spojovaných svařováním. 

Potrubní systém bude v nejvyšších místech odvzdušněn přes otopná tělesa nebo 
pomocí automatických odvzdušňovacích ventilů. V nejnižších místech bude systém 
odvodněn pomocí vypouštěcích kohoutů a radiátorových šroubení. Potrubí bude vedeno v 
min. spádu 3‰ a bude spádováno směrem ke zdroji tepla nebo ke stoupačce. 

Pro závěsy potrubí budou použity typové upevňovací materiály (třmeny, objímky, 
táhla). Při upevňování potrubí je nutno provést uchycení potrubí přes izolaci tak, aby se 
zabránilo tepelným mostům.  

Veškerá ocelové potrubí a armatury budou vodivě propojeny. 
 
Ocelové potrubí musí být podepřeno v těchto max. vzdálenostech: 
DN 15                 1,5 m 
DN 20   1,8 m 
DN 25   2,1 m 
DN 32   2,4 m 
DN 40   2,6 m 
DN 50   3,0 m 
DN 65 (76/3,2) 3,2 m 
DN 80 (89/3,6) 3,5 m 
DN 100 (108/4) 5,0 m 
DN 125 (133/4.5) 5,8 m 
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DN 150 (159/4.5) 6,0 m 
 
Měděné potrubí musí být podepřeno v těchto max. vzdálenostech: 
15x1,0                 1.2m 
18x1,0   1.3 m 
22x1,0   1.4 m 
28x1,5   1.7 m 
35x1,5   1.8 m 
42x1,5   1.9 m 
54x2,0   2.2 m 
64x2,0   2.4 m 
76,1x2,0  4,25 m 
88,9x2,5  4,75 m 
108x2,5  5,0 m 
 
Kompenzace: 
Na potrubních rozvodech bude délková roztažnost potrubí přednostně řešena 

přirozenými kompenzátory - změnou směru vedení potrubních rozvodů. V rovných dlouhých 
úsecích jsou v potrubí vsazeny gumové kompenzátory. 

 

p) Parametry topných větví – strojovna 1N14 
Ve strojovně 1N14 bude umístěn rozdělovač a sběrač topné vody pro celý objekt a 

ohřev TV pro nové šatny. 
Trubkový rozdělovač a trubkový sběrač je navržen v dimenzi DN150, má 9 vývodů 

z toho je jeden rezervní. Umístěn na stojanu, opatřen tepelnou izolací z minerální vlny 
s kašírovanou hliníkovou fólií. Napojen neregulovanou topnou vodu o parametrech 50/30°C 
z „technologie zdroje chladu“.  

 
Topná větev - ohřev TV (staré šatny) 
Návrhový teplotní spád     50/30°C 
Průtok        4,3 m3/hod 
Výtlak čerpadla      40 kPa 
Topná větev opatřena oběhovým čerpadlem s elektronickou regulací otáček. Teplota 
otopné vody je neregulována. Chod oběhového čerpadla bude ovládán systémovou 
regulací dle požadavku teplot v zásobníku TV. Regulační prvky dod. profese MaR. 
 
Topná větev – vytápění 1 (staré šatny) 
Návrhový teplotní spád     50/35°C 
Průtok        1,4 m3/hod 
Výtlak čerpadla      40 kPa 
Topná větev opatřena oběhovým čerpadlem s elektronickou regulací otáček. Osazen 
3-cestný regulační ventil s elektropohonem (ventil s pohonem dodávkou MaR). 
Teplota otopné vody je regulována dle ekvitermního požadavku. Chod oběhového 
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čerpadla a 3-cestného ventilu bude ovládán systémovou regulací. Regulační prvky 
dod. profese MaR. 
        
Topná větev – VZT-1 (ledová plocha, staré šatny) 
Návrhový teplotní spád     50/30°C 
Průtok        8,05 m3/hod 
Výtlak čerpadla      40 kPa 
Topná větev opatřena oběhovým čerpadlem s elektronickou regulací otáček. Teplota 
otopné vody je neregulována. Chod oběhového čerpadla bude ovládán systémovou 
regulací dle požadavku VZT jednotek. Regulační prvky dod. profese MaR. 
 
Topná větev –  VZT-2 (nové šatny) 
Návrhový teplotní spád     50/30°C 
Průtok        1,1 m3/hod 
Výtlak čerpadla      35 kPa 
Topná větev opatřena oběhovým čerpadlem s elektronickou regulací otáček. Teplota 
otopné vody je neregulována. Chod oběhového čerpadla bude ovládán systémovou 
regulací dle požadavku VZT jednotek. Regulační prvky dod. profese MaR. 
 
Topná větev – vytápění 2 (nové šatny) 
Návrhový teplotní spád     50/35°C 
Průtok        2,5 m3/hod 
Výtlak čerpadla      50 kPa 
Topná větev opatřena oběhovým čerpadlem s elektronickou regulací otáček. Osazen 
3-cestný regulační ventil s elektropohonem (ventil s pohonem dodávkou MaR). 
Teplota otopné vody je regulována dle ekvitermního požadavku. Chod oběhového 
čerpadla a 3-cestného ventilu bude ovládán systémovou regulací. Regulační prvky 
dod. profese MaR. 
 
Topná větev – strojovny 113 (pod západní tribunou) 
Návrhový teplotní spád     50/30°C 
Průtok        4,1 m3/hod 
Výtlak čerpadla      35 kPa 
Topná větev opatřena oběhovým čerpadlem s elektronickou regulací otáček. Teplota 
otopné vody je neregulována. Chod oběhového čerpadla bude ovládán systémovou 
regulací dle požadavku zařízení ve strojovně 113. Regulační prvky dod. profese MaR. 
 
Topná větev – podlahové vytápění 
Návrhový teplotní spád     45/35°C 
Průtok        5,0 m3/hod 
Výtlak čerpadla      55 kPa 
Topná větev opatřena oběhovým čerpadlem s elektronickou regulací otáček. Osazen 
3-cestný regulační ventil s elektropohonem (ventil s pohonem dodávkou MaR). 
Teplota otopné vody je regulována dle ekvitermního požadavku. Chod oběhového 
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čerpadla a 3-cestného ventilu bude ovládán systémovou regulací. Regulační prvky 
dod. profese MaR. 
 
Topná větev - ohřev TV (nové šatny) 
Návrhový teplotní spád     50/30°C 
Průtok        4,3 m3/hod 
Výtlak čerpadla      40 kPa 
Topná větev opatřena oběhovým čerpadlem s elektronickou regulací otáček. Teplota 
otopné vody je neregulována. Chod oběhového čerpadla bude ovládán systémovou 
regulací dle požadavku teplot v zásobníku TV. Regulační prvky dod. profese MaR. 
 

q) Parametry topných větví – strojovna 113 
Ve stávající strojovně 113 zůstal původní trubkový rozdělovač a sběrač topné vody 

dimenze DN125 s 5 vývody, 2 vývody jsou brány jako rezerva a budou zaslepeny. Slouží 
pouze pro zařízení stávajících šaten pod západní tribunou. 

Bude opatřen novými armaturami a nově opatřen tepelnou izolací z minerální vlny 
s kašírovanou hliníkovou fólií. Napojen neregulovanou topnou vodu o parametrech 50/30°C 
ze strojovny 1N14.  

 
Topná větev - ohřev TV 
Návrhový teplotní spád     50/30°C 
Průtok        3,06 m3/hod 
Výtlak čerpadla      35 kPa 
Topná větev opatřena oběhovým čerpadlem s elektronickou regulací otáček. Teplota 
otopné vody je neregulována. Na přívodním potrubí bude osazen 2-cestný 
elektromagnetický ventil, s funkcí ON/OFF (ventil s pohonem dodávkou MaR). Chod 
oběhového čerpadla bude ovládán systémovou regulací dle požadavku teplot v 
zásobníku TV. Regulační prvky dod. profese MaR. 
 
Topná větev –otopná tělesa  
Návrhový teplotní spád     50/35°C 
Průtok        0,85 m3/hod 
Výtlak čerpadla      21 kPa 
Topná větev opatřena oběhovým čerpadlem s elektronickou regulací otáček. Osazen 
3-cestný regulační ventil s elektropohonem (ventil s pohonem dodávkou MaR). 
Teplota otopné vody je regulována dle ekvitermního požadavku. Chod oběhového 
čerpadla a 3-cestného ventilu bude ovládán systémovou regulací. Regulační prvky 
dod. profese MaR. 
        
Topná větev – VZT 
Návrhový teplotní spád     50/30°C 
Průtok        0,22 m3/hod 
Topná větev opatřena pouze uzávěry a filtrem. Teplota otopné vody je neregulována. 
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r) Otopná tělesa 
Budou osazena ocelová desková otopná tělesa v provedení ventil kompakt se 

zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou. Tento vnitřní rozvod 
tak umožňuje spodní připojení na otopnou soustavu. Osová vzdálenost spodních vývodů je 
50mm a mají vnitřní závit G1/2. Otopná tělesa jsou opatřena odvzdušňovacím ventilem, 
který je součástí jejich dodávky. Všechna desková tělesa budou napojena ze stěny přes 
dvojité rohové šroubení. Všechna desková tělesa budou umístěna ve výšce cca 150 mm nad 
podlahou. 

V umývárnách 106 a 107 (pod západní tribunou) budou osazena pozinkovaná desková 
otopná tělesa v provedení ventil kompakt. 

V prostoru východních a jižních šaten budou osazena desková otopná tělesa 
v provedení klasik, s bočním připojením. Všechna tělesa budou napojena ze stěny přes 
rohové šroubení a rohový termostatický ventil. Všechna desková tělesa budou umístěna ve 
výšce cca 150 mm nad podlahou. 

V umývárnách a hyg. buňkách jsou navržena trubková otopná tělesa (otopné žebříky) 
z uzavřených ocelových profilů s různým tvarem průřezu. Sběrný profil je opatřen vývodkami 
s vnitřním závitem G 1/2. Součástí dodávky tělesa je zaslepovací a odvzdušňovací zátka a 
sada upevňovacích prvků. Výška osazení trubkových otopných těles nad podlahou bude cca 
400 mm. Žebříky napojeny ze stěny přes rohové šroubení a úhlový termostatický ventil. 

Otopná tělesa budou opatřena termostatickou hlavicí, se zajištěním proti odcizení. 
 

s) Podlahové vytápění 
Většina nového zázemí objektu a šaten bude vytápěna podlahovým vytápěním. 

Topná voda pro podlahové vytápění bude přivedena do jednotlivých skříní s rozdělovači 
podlahového vytápění. 

Ve stávajících umývárnách na východní a jižní straně bude provedeno podlahové 
vytápění napojeno přes RTL-ventil na otopnou soustavu pro radiátory. 

Podlahové vytápění bude provedeno ve vícevrstvém plastohliníkovém potrubí s 
kyslíkovou bariérou velikosti 16x2,0, které je uloženo v podlaze na systémové desce.  

Kolem stěn a v označených místech je nutno vést dilatační spáry. Dilatační pás musí 
dosahovat od nosného podkladu až k úrovni nášlapné vrstvy. Dilatační lemůvka musí být 
dodána a položena v předstihu, než se začne pokládat tepelná izolace. Místa dilatačních spár 
budou dodána všude tam, kde je styk podlahové konstrukce se svislými konstrukcemi (kolem 
zdí, sloupů ap.), v místě dveří (prostor mezi dvěma místnostmi) a v místě kde je třeba členit 
velké místnosti na menší dilatační celky (viz. dokumentace stavební části - přesná poloha 
dilatačních spár podlahového vytápění bude koordinována se stavební částí). Potrubí 
procházející dilatačními spárami je nutno chránit ochrannou trubkou min. 40 cm dlouhou. 

Rozdělovače topných okruhů jsou osazeny v příslušné rozdělovací skříňce, která je 
umístěna v nice zhotovené stavbou. Na rozdělovači bude provedeno zaregulování průtoku 
topné vody do jednotlivých smyček podlahového vytápění. V každé skříni na vratném 
(zpátečka) připojovacím potrubí z rozdělovače PDL bude osazen vyvažovací ventil. Na 
přívodním potrubí topné vody do rozdělovače bude umístěn 2-cestný regulační ventil 
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s elektropohonem (oboje dodávkou MaR) a řízen dle prostorového termostatu v referenční 
místnosti (dodávkou MaR).  

Skladba podlah je řešena v PD stavební části. 
Zdůrazňujeme kvalitu provedení dilatačních a okrajových spár, dále zejména 

provedení ochranných trubek přes tyto spáry – navlečené přes potrubí procházejícími těmito 
spárami. Doplňková tepelná izolace je součástí dodávky stavby (dbát na nízkou stlačitelnost), 
podlahové vytápění dodává pouze systémovou desku (součástí této desky je pokládací 
nopová fólie a tepelná izolace EPS 100 v tl. 30mm) a obvodový dilatační pás s fólií. Je nutno 
důsledně dodržovat technologické postupy montážních prací a uvádění do provozu celého 
systému podlahového vytápění dle předpisů firmy dodávaného systému. Dodržet režim 
náběhu podlahového vytápění při zprovoznění. Přísada do potěru je součástí stavební části 
(nutno koordinovat). 

 
Teplota v místnostech s podlahovým vytápěním bude řízena dle referenčního 

termostatu, jež uzavírá pomocí 2-cestného ventilu s el. pohonem přívod topné vody do 
skříně rozdělovače pdl. Tento řídící systém je dodávkou profese MaR. 

 

t) Ohřev vzduchu VZT jednotkami 
Ohřev vzduchu teplovzdušnými vzduchotechnickými soupravami bude řešen pomocí 

teplovodního výměníku, ke kterému je přivedena topná voda 50/30°C a v regulačním uzlu 
před výměníkem je směšována na teplotu 45/30°C a dle aktuálních potřeb jednotky.  

K teplovodnímu ohřívači bude přívodní potrubí připojeno do protiproudu, bez ohledu 
na umístění hrdel. Topná voda musí být k výměníku připojena vždy na vzdálenější hrdlo od 
předního okraje komory, ve smyslu proudění vzduchu, ať je hrdlo nahoře či dole. 

Před napojením potrubního rozvodu topného média na ohřívač VZT jednotky, bude 
na potrubí osazen 2-cestným regulačním ventilem s el. pohonem (dodávkou MaR), který 
připravuje topnou vodu určenou pro ohřev přívodního vzduchu. Regulace probíhá v závislosti 
na vnitřní teplotě vzduchu větrané místnosti. Regulační uzel na ohřívači bude vybaven 2-
cestným regulačním ventilem s el. pohonem, který je součástí dodávky MaR, oběhovým 
čerpadlem, uzavíracími armaturami, zpětnou klapkou a vyvažovacími ventily. 

Před každou poslední VZT jednotkou na topném okruhu bude na potrubí topné vody 
bude proveden cirkulační můstek, pro zajištění okamžité dostupnosti topné vody (trvale 
prohřáté potrubí). Bude zde osazen 2-cestný elektromagnetický ventil s elektropohonem 
(dodávkou MaR) který bude otevřen a při teplotě topné vody 35°C se uzavře. 

Před ohřívači VZT jednotek je navržen rozebíratelný spoj. Umístí se tak aby byl 
umožněn přístup k vyměnitelným dílům VZT jednotky. 

!!!POZOR!!! Montáž potrubního rozvodu a jeho připojení k jednotlivým 
teplovzdušným soupravám je nutno provést až po osazení všech strojních dílů 
klimatizačních jednotek a po kompletním smontování vzduchotechnického potrubí. 

 
!!!POZOR!!! Bude osazeno 5ks VZT jednotek ve venkovním provedení, regulační 

uzle pro tyto jednotky jsou umístěny v objektu (na stropu SkyBoxu, v podhledu šaten, u 
stěny v prostoru hokejové haly), připojovací potrubí k výměníkům je pak vedeno 
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v exteriéru, opatřeno elektrickým vyhřívacím kabelem a tepelná izolace na potrubí 
opatřena oplechováním. 

 
 
 
 

u) Ohřev TV 
Teplá voda bude ohřívána v objektu na třech místech. Ohřev probíhá topnou vodou 

přes deskový výměník a akumulována v zásobnících. Ohřev zásobníku je zajištěn nabíjecím 
čerpadlem, jež nasává studenou pitnou vodu ze spodní části zásobníku, protlačí přes deskový 
výměník tepla a ukládá do horní části zásobníku. Profese ZTI provede napojení deskového 
výměníku na pitnou vodu a osazení zásobníků a nabíjecího čerpadla. 

Ve strojovnách  m.č. 113 a m.č. 1N14 bude osazen deskový výměník o výkonu 70kW 
(strana UT: průtok 3,06m3/h, 50/30°C, tlak. ztráta 13,2kPa, strana SV: průtok 1,54m3/h, 
49/10°C, tlak. ztráta 4,5kPa). 

Ve strojovně  m.č. 129 bude osazen deskový výměník o výkonu 100kW (strana UT: 
průtok 4,37m3/h, 50/30°C, tlak. ztráta 17,3kPa, strana SV: průtok 2,21m3/h, 49/10°C, tlak. 
ztráta 6,0kPa).  

Ve strojovně m.č. 129 před výměníkem na potrubí topné vody bude proveden 
cirkulační můstek, pro zajištění okamžité dostupnosti topné vody (trvale prohřáté potrubí). 
Bude zde osazen 2-cestný elektromagnetický ventil s elektropohonem (dodávkou MaR) který 
bude otevřen a při teplotě topné vody 35°C se uzavře. 

 
 

v) Zabezpečení otopné soustavy 
Je provedeno v rámci zdroje tepla, pojistným ventilem s otevíracím přetlakem max. 

6bar. Teplotní roztažnost topné vody zachycena v rámci zdroje tepla expanzní nádobou nebo  
čerpadlovým expanzním automatem. Oboje součástí zdroje tepla, viz „Technologie výroby 
chladu“. Parametry topné vody: teplota max. 50°C, přibližný objem otopné soustavy 4 m3. 

  
 

w) Orientační štítky 
Pro snadnou identifikaci jednotlivých topných potrubí, větví budou osazeny 

orientační štítky s popisem větve, druhu a teploty protékajícího média.  
Štítky potrubí budou vyrobeny z potištěné fólie s podkladem v předepsaném odstínu 

topného média dle přílohy ČSN. 
 
 

x) Tepelné izolace topná voda 
Dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 193/2007 Sb je nutné provést 

tepelné izolace topné vody z materiálu mající součinitel tepelné vodivosti menší nebo roven 
0.045 W/mK a u vnitřních rozvodů 0.04 W/mK. Tyto hodnoty jsou udávány pro 0°C.  

Tepelné izolace potrubí vedoucí v podlaze a ve stěně jsou navrženy z pěnového 
polyetylénu. Tepelné izolace potrubí vedoucí pod stropem nebo volně v instalačních 
šachtách jsou navrženy z minerální vlny s povrchovou úpravou hliníková fólie. 
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Připojovací potrubí VZT jednotek vedené v exteriéru, opatřeno elektrickým 
vyhřívacím kabelem a tepelná izolace na potrubí opatřena oplechováním. 

Tloušťka tepelné izolace ocelového a měděného potrubí vedeného volně je uvedená 
v tabulce je vypočítána dle přílohy 3 k vyhlášce 193/2007 Sb. 

 
 
Potrubí vedené volně pod stropem, v podhledu 
 
Ocelové trubky závitové běžné a hladké bezešvé 
Materiál izolace - potrubní pouzdra z čedičové vlny s polepem z hliníkové fólie 

vyztužené skleněnou mřížkou. 
 
Jmen. světlost   Vnější ∅  Tloušťka izolace 
DN (mm)   trubky (mm)  (mm) 
DN 15              21,4   30 
DN 20    26,9   30 
DN 25    33,7   40 
DN 32    42,4   40  
DN 40    48,3   50 
DN 50    60,2   50 
DN 65    76,0   60 
DN 80    89,0   80 
DN 100   108,0   100 
DN 125   133,0   100 
DN 150   159,0   100 
 
Měděné trubky  
Materiál izolace - potrubní pouzdra z čedičové vlny s polepem z hliníkové fólie 

vyztužené skleněnou mřížkou. 
 
Vnější průměr/tl.stěny Vnější ∅ Tloušťka izolace 
(mm/mm)   trubky (mm)  (mm) 
15x1,0            15   20 
18x1,0    18   20 
22x1,0            22   30 
28x1,5    28   30 
35x1,5    35   40 
42x1,5    42   40  
54x2,0    54   50 
64x2,0    64   50 
76x2,0    76   60 
89x2,5    89   80 
108x2,5   108   100 
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Potrubí vedené ve stěně, v podlaze 
 
Měděné trubky  
Polyethylenová izolace - návlekové hadice 
 
Vnější průměr/tl.stěny Vnější ∅ Tloušťka izolace 
(mm/mm)   trubky (mm)  (mm) 
15x1,0            15   13 
18x1,0    18   13 
22x1,0            22   13 
28x1,5    28   25 
 
Izolace potrubí se bude provádět po montáži potrubí a tlakových zkouškách. Potrubí i 

armatury budou izolovány v plném rozsahu. 
 

y) Požární prostupy 
Všechny prostupy instalací, rozvodů a potrubí budou na hranici požárních úseků 

protipožárně těsněny v rozsahu a způsobem stanoveným v požární zprávě, jež je součástí 
projektové dokumentace. Hmoty použité pro těsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1 
(podle ČSN 73 0862). Těsnící materiál musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární 
odolností konstrukce, kterou dotěsňují, nepožaduje se však vyšší požární odolnost než 60 
minut (podle ČSN EN 1363-1).  

Pro utěsnění lze použít protipožární tmely, zpevňující protipožární tmely, protipožární 
polštáře a protipožární manžety. 

Těsnění konstrukcí může provádět pouze firma proškolená výrobcem systému 
protipožárního těsnění. 

Podrobněji viz. Profese PBŘ. 
 

z) Nátěry
Tepelně izolované ocelové potrubí bude natřeno základním nátěrem. Před zahájením

nátěrových prací byly veškeré povrchy řádně mechanicky očištěny a odmaštěny. Potrubní 
trasy budou pod izolací opatřeny dvojnásobným základním nátěrem. Trubky vedeny nad po-
roroštovým podhledem - RAL 9011 Grafitově černá.

aa) Obsluha
Jelikož se jedná o automatický provoz řízený MaR, je nutný pouze občasný dozor.  Ve

strojovnách budou snímána data o provozních a poruchových stavech, která budou dálkově 
přenášena do místa trvalé obsluhy stanovené provozovatelem (bude řešeno v profesy MaR).

bb) Napouštění systému
Dle ČSN 060310 se před vyzkoušením a uvedením do provozu musí každé zařízení

řádně propláchnout, proplach se provede vodou z vodovodního řádu. Poté se zařízení zcela 
dokompletuje a naplní vodou o jakosti dle ČSN 07 7401 - Voda a pára pro tepelná 
energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa.



 DP projekt s.r.o. 
 Šlezingerova 340/6, 58601 Jihlava 
 

 

15 

 

cc) Zkoušky zařízení 
Po napuštění systému a před uvedením do provozu se provedou zkoušky zařízení, 

které je nutno provést dle ČSN 060310 – zkoušky těsnosti a provozní. Zkoušení a kontroly 
byly prováděny pracovníky vyškolenými v používání těchto metod. O provedení všech 
požadovaných zkoušek a kontrol a jejich přípustných výsledcích jsou uchovány záznamy. 

 Zkouška těsnosti 

Provádí se před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a izolací. 
Po napuštění otopné soustavy vodou a dosažení zkušebního přetlaku – nejvyšší 

dovolený přetlak pro danou část zařízení se prohlédne celé zařízení, u kterého se nesmějí 
projevovat netěsnosti. V zařízení se udržuje přetlak po předepsanou dobu 6 hodin (dle ČSN 
06 0310) po jejímž uplynutí se provede nová prohlídka. 

Zkouška těsnosti bude provedena pracovním médiem tj. upravenou vodou (teplota 
vody nesmí být vyšší než 50°C ). 

Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora a musí být potvrzeny protokolem o 
zkoušce. 

 

 Zkoušky provozní 

Zkouška dilatační 
Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím podhledů, stoupaček a 

před provedením tepelných izolací. Teplonosná látka se ohřeje na předepsané nejvyšší 
pracovní teploty a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento 
postup zopakuje ještě jednou. Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení je 
nutno zkoušku po provedení opravy zopakovat. 

 
Zkouška topná 
Topná zkouška se provádí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. 
Topná zkouška bude trvat 72 hodin bez delších provozních přestávek a v jejím 

průběhu se dodržují normální provozní podmínky zkoušeného zařízení. Topnou zkoušku 
bude možno provádět pouze v průběhu otopného období po dokončení stavby. 

Při topné zkoušce se kontroluje zejména: 
-správná funkce armatur 
-správná funkce regulačních zařízení 
-nejvyšší výkony při odběru tepla pro ÚT, TUV a VZD 
-hydraulické vyvážení otopné soustavy 
-dosažení technických předpokladů projektu 
Součástí topné zkoušky je hydraulické vyvážení a zaregulování otopné soustavy. 

Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení a provede záznam o zaškolení obsluhy. 
Zkoušky se provádí za účasti stavebního dozoru investora a dodavatele. O průběhu 
jednotlivých zkoušek budou sepsány protokoly. Podrobnosti jednotlivých zkoušek viz. ČSN 
060310. 
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Vizuální kontrola před zkouškou těsnosti 
Provádí se za účelem zjištění úplnosti potrubních úseků, materiálového provedení a 

dodržení projektové dokumentace po úplném dohotovení a smontování potrubních úseků 
příp. celků, ještě před provedením nátěrových a izolačních prací jako připravenost 
k tlakovým zkouškám (úplnost, umístění a přístupnost příslušenství; funkce a orientace 
armatur; dokončení svářečských prací; odvzdušnění, odvodnění, spádování, uložení, umístění 
a uzemnění potrubí; úplnost průvodní dokumentace vč. zakreslení provedených změn).  

 
Vizuální kontrola po tlakové zkoušce 
Ověřuje se, že nedošlo k žádnému poškození tlakovou zkouškou: 

- všechny zaslepovací příruby připojené k jednotlivým částem, které nebyly předmětem 
tlakové zkoušky, např. pojišťovací ventil k uvolnění tlaku potrubí, vlnovce nebo dilatační 
spoje atd. byly odstraněny 

- pojišťovací ventily nebo uvolňovací zařízení požadované projektem nebo touto normou 
byly správně instalovány a mají specifikovaný výkon a typ. Jakákoliv měřidla připojená 
k těmto zařízením za účelem tlakové zkoušky byla odstraněna. 

 
Přezkoumání výrobních dokumentů 
Realizátor přezkoumal výrobní dokumenty, a bylo ověřeno, že všechny použité 

kontroly a zkoušky byly uspokojivě provedeny v souladu s výrobní dokumentací výrobce a 
zaznamenány. 

 

dd) První uvedení do provozu, komplexní vyzkoušení a vyregulování systému 
Provádí montážní organizace po skončení montáže. Tato zkouška ověřuje kvalitu 

provedení‚ montáže a provozuschopnost celého zařízení. Komplexní funkční zkoušku však 
nelze provést bez dokončení izolace.  

První uvedení do provozu bude provedeno v rámci přípravy na komplexní vyzkoušení. 
Před prvním uvedením do provozu musí být provedeny: 

- tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti všech částí systému 
- kompletní provedení izolačních prací 
- kompletní instalace prvků MaR a elektroinstalace 
- přezkoušení instalace a vnějších spojů 
- individuální vyzkoušení všech strojů a přezkoušení elektrických přístrojů (provádí 

servis výrobce a montážní organizace) 
Servis výrobce je nutný z důvodu nebezpečí ztráty garančních závazků  
Před prvním napuštěním okruhu pracovní kapalinou je nutno potrubí několikrát 

propláchnout vodou, aby se odstranilo znečistění potrubí při montáži. Teprve po vyčistění 
potrubí, po vypuštění proplachovací vody a po vyčistění všech filtrů v potrubí je systém 
připraven pro první napuštění. 

Potrubní systém je nutno naplnit upravenou vodou. Při napouštění je nutno průběžně 
kontrolovat funkci automatického odvzdušnění. 

Po naplnění systému je možno spustit čerpadlo a postupně dokončit plnění potrubí a 
jeho odvzdušnění. Naplněný okruh je nutno nechat cirkulovat několik hodin, potom je nutno 
zkontrolovat tlakovou ztrátu filtrů a podle potřeby znovu vyčistit filtry.  
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Teprve po vyčistění filtrů je možno přistoupit k vyregulování jednotlivých prvků a 
seřízení celého systému, a to z hlediska funkčního, nikoliv z hlediska tepelných parametrů. 

Po komplexním vyzkoušení funkce systému je možné přistoupit ke komplexním 
zkouškám i z hlediska ověření jeho provozních schopností a dosažení tepelných parametrů.  

 

ee) Hydraulické vyregulování systému 
Po dokončení montáže a zprovoznění nového zařízení bude provedeno odbornou 

firmou hydraulické vyregulování celé sekundární topné sítě (teplovodní). To bude zahrnovat 
nastavení požadovaných průtoků v jednotlivých potrubních okruzích v předávací stanici. 

 

ff) Zkušební provoz 
Provádí uživatel zařízení vlastní obsluhou nebo zkušební provoz objedná u montážní 

organizace. Podmínky a rozsah spoluúčasti na zkušebním provozu se sjednají zvláštní 
dohodou. Při provozu se ověřuje dosažení provozních parametrů, předepsaných projektem a 
provozní spolehlivost celého zařízení. 

gg) Pokyny pro montáž 
- Přesné hodnoty nastavené v ovládacím programu budou dohodnuty při uvádění 

zařízení do provozu a při komplexním vyzkoušení zařízení. V rámci komplexních zkoušek MaR 
je třeba počítat se spoluprací s profesí MaR.  

- Při montáži budou dodrženy podrobné pokyny pro montáž jednotlivých elementů 
vytápění přiložených v dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách. 

- Před zahájením montážních prací je nutno provést vzájemnou koordinaci postupu 
prací všech profesí. 

- Realizační firma je povinna vypracovat dodavatelskou dokumentaci. 
- Realizační firma zajistí ověření realizovatelnosti před objednáním na stavbě, bez 

kontroly dodavatele není možno brát odpovědnost za škody vzniklé dodávkou např., kterou 
není možno do prostoru umístit. 

- Realizační firma je povinna vypracovat dodavatelskou dokumentaci zohledňující 
objednaný sortiment, včetně všech technických parametrů a řešící výrobu jednotlivých dílů. 
Nově zapracované prvky nesmí vytvářet nové nebo měnit stávající požadavky na stavbu a 
navazující profese bez souhlasu investora, generálního dodavatele stavby a technického 
dozoru stavby. 

- Při vyšším počtu opakujících řešení zajistí dodavatelská firma schválení GP a 
investora na typová opakující řešení a poté přistoupí k vlastní dodávce i na dalších částech. 

- Je nutné, aby dodávku a montáž prováděla specializovaná firma s kvalifikovanými 
pracovníky, kteří mají s obdobnými realizacemi zkušenosti. Jedná se především o 
technologické postupy montáže a uchycení prvků ke stavební konstrukci. 

- Dále je nutno pro dodávku a montáž používat zařízení výrobků, které jsou v dobrém 
technickém stavu, mají příslušné atesty, osvědčení a schválení o možnosti jejich použití v 
České republice. 

- Uchycení potrubí ke stavební konstrukci se předpokládá pomocí závitových tyčí, 
kovového úchytu pevně připevněného k potrubí s podložkou, pružného podložení a matice 
umožňující výškové nastavení potrubí. 
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- Instalace ostatních profesí nesmí být zavěšeny na rozvody topné vody, páry a 
kondenzátu  

 
Postup montáže a připomínky pro montáž 

Postup montáže lze volit libovolně, podle stavební připravenosti, je však nutno 
dodržovat některé zásady při montáži jednotlivých celků.  

Nutno se stavbou dohodnout postup montáže jednotlivých zařízení kotelny, zajištění 
montážní cesty, ponechání montážních otvorů, použití stavebního jeřábu apod.  

Nutno dodržovat projektovou dokumentaci a předepsané technické listy výrobce 
zařízení. Rovněž nutno vždy dodržet zásadu, že potrubí musí být tlakově vyzkoušeno před 
zaizolováním potrubí.  

Montáž provádět tak, aby všechny prvky pro tlumení chvění a hluku byly funkčně 
instalovány. 

Při montáži je nutno dodržet pokyny výrobce, uvedené v průvodní dokumentaci 
zařízení a jednotlivých výrobců. Rovněž musí být dodržena důsledná koordinace mezi 
profesemi Vzduchotechnika, ÚT, ZTI, Elektro a MaR.  

S ohledem na složitost systému bude potrubí v průběhu montáže značeno tak, aby 
nebyl zaměňován přívod/vrat. 

 
Montáž potrubních rozvodů 

Při montáži je nutno velmi důsledně respektovat koordinační zásady pro montáž 
potrubí všech profesí a elektroinstalace. V průběhu projektování byly uvedené profese 
koordinovány, a proto nelze provádět žádné změny bez projednání se všemi zúčastněnými 
profesemi. 

Nutno zajistit všeobecnou zásadu, že ve všech nejvyšších místech potrubního systému 
je nutno umístit odvzdušňovací ventily, i když to není na výkresech vyznačeno. V případě, že 
je potřeba instalovat vodorovné potrubí bez spádování, je nutno po 10 až 15 m umisťovat 
odvzdušňovací ventily. V případě jakékoliv změny, vynucené situací na montáži, je nutno 
zamezit vzniku „pytlů“ na potrubí a je nutno zajistit odvzdušnění všech nejvyšších míst 
potrubí. Rovněž je nutno zajistit možnost vypouštění vody z potrubí. 

Nutno zajistit elektricky vodivé spojení přírubových spojů. Veškeré potrubí, které 
bude opatřeno tepelnou izolací, je nutno ukládat na závěsy a podpěry s pevnou izolační 
vložkou, aby bylo zamezeno vzniku tepelných úniků. 

Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být potrubí a každé zařízení řádně 
propláchnuto. Na potrubí je možné začít instalovat tepelnou izolaci až po provedení tlakové 
zkoušky. Izolovat je nutno veškeré potrubí, včetně těles armatur. Další podrobnosti jsou 
uvedeny v kapitole Izolace. 

Při montáži je nutno dodržovat maximální vzdálenosti závěsů. 
 
BOZP při montáži 

Dodavatelé zajistí bezpečnostní opatření při souběhu montážních prací prováděných 
několika organizacemi najednou. Dodavatelé za účasti bezpečnostního technika určí rozsah 
zvláštních opatření k dodržování bezpečnosti a jejich kontrolu. Dodavatelé s požárním 
technikem zajistí opatření k protipožární bezpečnosti, zejména při svářečských pracích. 
Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat všeobecně platné požární předpisy a pravidelně 
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kontrolovat stav zařízení z hlediska požární ochrany. Při montážních pracích i při provozu 
zařízení je nutno dbát na zajištění bezpečnosti práce. Je nutno se řídit všemi platnými 
bezpečnostními předpisy, vyhláškami, hygienickými předpisy, požárními předpisy, předpisy o 
bezpečnosti práce na stavbách, při dopravě a manipulaci. 

Pro vlastní montáž a údržbu platí příslušné provozní předpisy a pokyny pro montáž, 
jež jsou součástí dodávky zařízení. Součástí dodávky je i doprava všech zařízení na stavbě. 

Obsluhující personál musí být zaškolen a musí znát a dodržovat všechny základní a 
bezpečnostní předpisy, které se na dané zařízení vztahují. 

 
Seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání 

Protokoly tlakových zkoušek, zkoušek těsnosti, dilatačních zkoušek, protokoly o 
zkušebním provozu, protokoly o uvedení do provozu, protokoly o hydraulickém vyregulování 
systému, revize tlakových nádob, revizní zpráva elektro pro zařízení ÚT, doklady o spuštění 
zařízení autorizovaným technikem. Dále předávací dokumentace jednotlivých instalovaných 
zařízení a prvků, dodavatelská dokumentace, protokoly o shodě, dokumentace skutečného 
stavu, provozní řád (zajišťuje investor samostatně). Dále ostatní doklady nadto vyžadované 
zadavatelem. 

hh) Pokyny pro obsluhu, trvalý provoz a údržbu, bezpečnost práce 
Trvalý provoz provádí uživatel zařízení v souladu s provozním řádem pro provoz 

zařízení. Do provozního řádu je nutno zahrnout provozní předpisy dodané výrobcem 
jednotlivých zařízení a dále i veškeré předpisy bezpečnosti práce. Provozní řád není součástí 
tohoto projektu, musí být vypracován po montáži zařízení. Je vhodné zahrnout do 
provozního řádu poznatky ze zkušebního provozu. Tvorba provozního řádu je starostí 
vlastníka objektu, který může provozní řád buď vytvořit svými vlastními kapacitami, nebo 
tento úkol přenechá externí organizaci, která se touto činností zabývá. 

Zařízení seřízená a odevzdaná do trvalého provozu, smí být obsluhována pouze řádně 
zaškolenými pracovníky, a to dle provozních předpisů dodavatelů zařízení. 

V další části této technické zprávy jsou uvedeny stručné hlavní zásady provozu z 
hlediska funkce zařízení. Tyto zásady by se měly promítnout v provozním řádu. 

I při plně automatickém provozu zařízení je nutno sledovat funkci jednotlivých prvků 
automatické regulace a provádět pravidelnou údržbu regulačních obvodů i jednotlivých 
měřicích, regulačních a ovládacích prvků a sledovat dosahované parametry. 

 

ii) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, péče o životní prostředí 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Provedení projektu plně respektuje zákon 309/2006 Sb (včetně souvisejících norem a 

předpisů.  Montáž všech zařízení musí být prováděna odborně způsobilými pracovníky a 
musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření.  

Veškeré práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy a normami, 
platnými v době provádění. Všichni pracovníci dodavatele musí být prokazatelně poučeni o 
předpisech bezpečnosti a zdraví při práci.  

Ochrana životního prostředí 
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Navržené zařízení pro vytápění nebude mít negativní dopad na životní prostředí. 
Projekt plně respektuje požadavky na užití energie a pravidla pro vytápění v souladu 
s vyhláškou č. 193/2007 Sb, 194/2007 Sb. 

Dodavatel je při realizaci stavby povinen dodržovat předpisy o ochraně životního 
prostředí. 

Nakládání s odpady 
Odpadní látky vzniklé v průběhu výstavby budou skladovány, transportovány a 

likvidovány v souladu se zásadami pro nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. (Zákon 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů).  

jj) Poznámka 
Před zahájením stavebních prací musí zhotovitel oslovit investora a prodiskutovat 

postup jednotlivých prací a jejich harmonogram z důvodu potřeby provozovatele o co 
nejkratší možné odstávky dodávek energií. 

Nastanou-li při realizaci nepředvídané okolnosti nebo nejasnosti, je nutné přizvat 
projektanta k upřesnění dalších prací. Všechny změny oproti PD, které případně 
nastanou je nutné zakreslit do PD. 

 
 

kk) Požadavky na profese 
Požadavky na MaR 

Všechny prvky budou zapojeny profesí nadřazené MaR pro zajištění řízení a 
monitorignu jednotlivých prvků. 

- řízení regulačních uzlů na rozdělovači a sběrači topné vody (strojovna 1N13, 114). 
Dodávka 2-cestných a 3-cestných ventilů včetně pohonu, 

- Řízení regulačních uzlů u ohřívačů VZT jednotek. Dodávka 2-cestných ventilů včetně 
pohonu 

- osazení jednotlivých skříní rozdělovačů podlahového vytápění. Dodávka 2-cestných 
ventilů s elektropohony a osazení termostatů v referenčních místnostech  

- řízení cirkulačních můstků na potrubí topné vody. Dodávka 2-cestných ventilů včetně 
pohonu 

- dodávka a instalace elektrických vyhřívacích kabelů na potrubí topné vody vedoucí 
v exteriéru 

- řízení topné větve ohřevu TV, dle teploty vody v zásobníku 
- dle požadavku na odpočet nákladů na nový SkyBox, jsou osazeny 2ks ultrazvukových 

měřičů tepla (měří se topná voda pro podlahové vytápění a topná voda pro VZT 
jednotky) 
 
 

Požadavky na technologii chlazení ledové plochy 
- zajištění zdroje tepla o požadovaném výkonu a teplotě topné vody 
- osazení jištění otopné soustavy (pojistný ventil na zdroji tepla, osazení expanzní 

nádoby), přibližný objem otopné soustavy 4m3, teplota 50°C. 
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Požadavky na ZTI 
- napojení deskových výměníku ohřevu TV a osazení cirkulačních čerpadel a 

akumulačních zásobníků TV 
 
 

Požadavky na stavební úpravy 
Při montáži zajistit průrazy stěnami a stropy pro průchody potrubí (vysekání nebo 
vyvrtání otvorů).  

- zajištění prostupů konstrukcemi a jejich zapravení 
- zajištění transportní cesty pro zařízení ÚT, potrubí, zajištění transportní cesty  
- koordinace postupu prací v rámci návazných profesích 
- dodávka tepelné izolace pod systémovou desku podlahového vytápění 

 
Požadavky na GP 

Generální projektant zajistí koordinaci jednotlivých profesí včetně koordinačního 
soutisku a předá před realizací jednotlivým profesím.  
 


