lba
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TAB Mistnosti - TNP - stay TAB Mistnosti - 1NP-nové
Cislo l Nazev l Plocha l Povrchova Gprava podlahy (islo l Nazev l Plocha l Povrchova Gprava podlahy
NP NP NV
01 Zadvefi 10,12 n* Keranicks dlazba N35 Ledové plocha 149%,98 m’ AREVENY EPOXIDOVY NATER na vodni
102 Zazemi poradatele 141 m? Keramicka dlazba bazi (RAL 9010)
103 Satna trenér 150’ N3 Ochoz ledové plochy 129453 m? EPOXIDOVA STERKA SE VSYPEM, GUMA
104 PFirutni sklad 7,46 m’ Keramick3 dlazba IN3? WC 189 m’ Keramicka dlazba
105 Satna 71,26 n* stavajici podlahova krytina ING3 Uklidové mistnost 6,1 m Keramicka dlazba
106 Umyvarna 26,00 m? stavajici keramickd dlazha
107 Umyvarna 26,26 m? stavajici keramicka dlazba INLL Pradelna 9,08 m? Keramicka dlazba
108 Satna 85,67 m’ stavajici podlahova krytina NP
109 Priruni sklad 11,56 m* / INO1 Vstup hala 34,65 m? Betonova lesténa se vsypem
110 Satna trenér 1252 m® / IN02 Obchod 46,18 m? Betonova lesténa se vsypem
11 Umjvarna 361 m? / IN03 Sklad 8,93 m’ Betonova lesténd se vsypem
112 Satna rozhodti 134 m? / INOL Chodba sportovei 5117 m’ Kautukova podlaha
113 Technicka mistnost 5116 m’ stavajici podlahova krytina IN05 WC muzi 6,23 m’ Kautukova podlaha
114 Sklad/WC 4,20 m? Nova keramicka dlazba . ; —
1 |0%etfovna 5,41 n? Novi keramicks dlazba N0 W zeny 601 m Kaucukova podiaha
1 SHled Lk m: Sfévajftf podtahov% krytina INO? Satna hobby/vefejné 70,65 m? Kautukova podlaha
117 Sklad 380 m stavajici podlahova krytina bruslen?
118 ghodba 93,25 m? Nova kautukova podlaha 08 Unjvarna 5,04 m? Keramicks dlasba
119 Satna 20,60 m? Nova kautukova podlaha
120 Umyvarna 12,32 n’ Nové keramickd dlazba 1N09 Kancelar 14,21 m? Kautukova podlaha
121 Satna 25,08 m? Nova kautukova podlaha IN10 Velin/vstupenky 1131 m? Kautukova podlaha
122 Chodba sporthotel 8,43 m? Nova kautukova podlaha N10b Dilna/brusirna 12,k4 m? Gumové pasy
123 Satna 30,84 m’ Nova kautukova podlaha N Denni mistnost strojnici 19,45 m? Kautukova podlaha
124 Umyvarna 15,18 m? Nova keramicka dlazba IN11b Satna strojnici 1132 m? Kautukova podlaha
125 Satna 29,05 m? Nova kautukova podlaha IN12 Umyvarna 4,58 m? Keramicka dlazba
| 126 Satna 32,85 m? Nova kautukova podlaha - —
z 121 Umyvarna 8,73 m’ Nova keramicka dlazba N3 Rozvodna NN 1732 m Gumové pasy
DH HD 8 Chodba 2098 n? Novs kauukovs podiaha IN1L Tethjwlogie chlazenf 130,66 nlz Gumové /[Jés{ -
129 Technickd mistnot 9,62 m’ stavajici podlahova krytina N5 Rolbarna 68,67 m Betonova lesfena se vsypem
/ B0 ki 3,08 m? Novs keramicks dlasha N6 WC obchod 39 m? Kautukova podlaha
I 331 m: Nove keramické dlatba N7 Chodba sportovei 55,29 n? Kautukové podlaha
B2 WC imb M Nove eramicke dlezbe N8 Technicka mistnost - 6,34 m? Keramick dlazba
133 pradelna 120 m Nova keramicka dlazba {klid
| 134 $atna domacich 52,10 m? Nova kautukova podlaha N9 Sklad 1454 n? Kaufukové podlaha
135 Umyvarna 13,99 m? Nové keramicka dlazba N0 Suchd atna 14,58 m? Kautukové podlaha
136 Satna domacich 34,78 m? Nova kautukova podlaha N1 Sklad 1445 n? Kautukové podlaha
i 137 %afna trenéfi 107 m? Nové kautukova podlaha N2 hala vitah 110 n? KauZukové podiaha
138 Satna trenéfi 10,55 m? Nova kautukova podlaha
I I I 139 Umyvarna 2,83 m? Nova keramicka dlazba IN23 Rezerva - rozcvicovna 60,25 m? Kautukova podlaha
140 Rozvodna 8,84 m? Gumové pasy IN2L Satna 40,45 m? Kautukova podlaha
141 Satna domécich 52,05 m? Nova kautukova podlaha IN25 Satna 40,55 m? Kautukova podlaha
142 Umjvarna 16,91 m? Nové keramicka dlazba IN26 Umyvérna 18,85 m? kautukové podlaha/keramicka dlazba
143 Satna domécich 34,19 m? Nova kautukova podlaha
5 5 I Satna 2397 m? Nové keramicks dlasba N263 Pisodry 47t kautukova podlaha/keramické dlazba
145 Umyvarna 137 n? Nova keramicka dlazba — 2 S —
5 FE— ; N26b WC imobilni 4,28 m kaucukova podlaha/keramicka dlazba
146 Chodba 86,01 m Nova kautukova podlaha
| 9y RTL\ENTH ‘ 141 |Safna zamést. NeuzavFené ! o7 VT 112,50 m? Epoxidova stérka
ZX T VENTTE H jE I I 148 Chodba Neuzaviené / IN28 Rezerva 92,19 m? Epoxidova stérka
= L~ RTL VENTIL 169 |Sklad 21 n’ stavajici beze zmén N2 Sklady 65,13 m? Epoxidova stérka
150 Sklad 321 n* stavajici beze zmén N30 Chodba pod tribunou 32,08 m? Betonovd lesténd se vsypem
151 Sklad 369 m’ stavajici beze zmén N32 Sklad/rezerva 10,15 n? Epoxidovi stérka
152 Sklad 3,69 m? stavajici beze zmén
A, . : 2 = 153 Sklad 369 m’ stavajici beze zmén N34 Vytah 316 m’ Betonova podlaha
%] <+ = { - —1 Efr ~ 4 Nl ~F &f L = = 154 Sklad 3,68 m? stavajici beze zmén 1N38 Rozhodti 9,21 m? Kautukova podlaha
§ @ @ égé g = 155 Sklad 3,28 m? stavajici beze zmén IN39 Rozhodti 9,10 m? Kautukova podlaha
§ géé § 156 Sklad 3,94 m’ stavajici beze zmén NGO Umjvarna 466 m? kautukova podlaha/keramicka dlazba
PEE ,f,f,f,f,gg Eé | § 157 Sklad 394 m? stavajici beze zmén . - —
Eg § 158 Sklad 514 m? stavajici beze znén INL1 Pos’\lolvna 50,84 T Kauvcukovfi podlaha _—
$ « Eég o 159 Sklad 363 n? stavajici beze znén INL2 Umyvarna 482 m kautukova podlaha/keramicka dlazba
- @ %ﬁé N g @ 1 3 O /I 3 3 160 Sklad 3,81 m? stavajici beze zmén
:§ o o 134 T ; A 5
Egﬁé i 129 161 Sklad 380 m stavajici beze zmen
— PERTRTR T %
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2x RTL VENTIL . 2x RTL VENTIL b %
e %6 I 4
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2x RTL VENTIL §
A\
SKLAD o - Topné okruhy pdl. vytapéni napojeny pomoci RTL ventill
149 157 158 159
150 151 152 154 155 156 161 L (m) Podet Hrmof.
\ c. POPIS MISTNOSTI m2 | RT (mm)|___ LM | pocel | ot
4 1.20 Umgvdra 16,0 150 37 0o | 2 75
B P
- \ / ] % 1.24 Umgvdrna 14,7 150 44 0| 2 90
Y “‘ 1.27 Umgvarna 40,9 150 29 0 2 60
— ) IR 1.35 Umgvarna 9,7 150 53 0 2 110
I 1.39 Umgvarna 4,3 150 19 0 1 40
1.42 Umgvarna 9,7 150 56 0 2 110
T 1.45 Umgvarna 43 150 37 0 2 80
W kg/hod
0CHOZ LEDOVE PLOCHY ‘
e - B W + R1 — ROZDELOVACI STANICE PODLAHOVEHO VYTAPENI
v v M v ” - vy
. ) Sestava rozdéloval /sbéra¢ — 1 — 6.cestny, skrin P2
konstrukce v cetné zastropeni
] p 6 OKRUHU PODLAHOVEHO VYTAPENI
L (m) Potdet Hmot.
= . &. POPIS MISTNOSTI m2 | RT (mm) | LML bocel | Broet
ZaN | / 1.NO7 Satna hobby/verejné bruslent 70,7 2925 63 0 5 120
| 1.N08____|Umgvarna 6,2 150 4 4 1 130
‘ L Pratok celkem 730 kg/hod, Ztrata tlaku celkem 10,00 kPa, TeplotnT spad 45/37°C kg/hod
8
S E—— E 126
N1 I v , PR
AVH - ' N R2 — ROZDELOVACI STANICE PODLAHOVEHO VYTAPENI
v v M v ” - vy
\\\\\ Sestava rozdelovoc/sberoc — 1 — S.cestny, skrir P2)
r/ N\ 5 OKRUHU PODLAHOVEHO VYTAPENI
§§§§§§§§§ L (m) Potet Hmot.
satseees o POPIS MISTNOSTI m2 | RT (mm)| L Foeer | Hmet,
—— E— | 1.N02 Obchod 45,9 150 77 0 4 100
J| 2 - roba 1.NO3+1.N16 | Sklad + WC obchod 12,3 300 4 0 1 20
Dno snésné jamy Pratok celkem 420 kg/hod, Ztrata tlaku celkem 10,00 kPa, TeplotnT spad 45/37°C kg/hod
492,63 <
\ ‘ —_— R3 — ROZDELOVACI STANICE PODLAHOVEHO VYTAPENI
N\ Sestava rozd&lovag /sbéra& — 1" — G.cestny, skiini P3
e aTee SRS RS - \ . / cestny; )
| ‘ NN 9 OKRUHU PODLAHOVEHO VYTAPENI
L (m) Poget Hmot.
] 8. POPIS MISTNOSTI m2 | RT (mm)|___ LMl pocel | ot
1.NO1 Vstup hala 33,6 150 75 8 3 100
| 1.NO4 Chodba sportovci 51,5 300 57 0 3 30
= E——— 1.N05+1.Nog WC muZi + Zeny 12,4 300 42 4 1 25
I 1.N22 Hala vjtah 10,8 225 48 4 1 25
— S 0 1.N32 Sklad//rezerva 10,2 300 34 0 1 40
Pratok celkem 480 kg/hod, Ztrata tlaku celkem 10,00 kPa, TeplotnT spad 45/37°C kg/hod
NN
_ 125 N\
\\\\
N
R4 — ROZDELOVACI STANICE PODLAHOVEHO VYTAPENI
M M v v ” - vy
i Sestava rozdélovad /sbéra& — 1" — 6.cestny, skith N2)
6 OKRUHU PODLAHOVEHO VYTAPENI
L (m) Poget Hmot.
— | &. POPIS MISTNOSTI m2 | RT (mm) | LM boel | Broet
1.N17 Chodba sportovci 23.0 | VYKON PRIPOJEK POKRYJE TEPELNE ZTRATY
SKyBox o) 1.N18 Technickd@ mistnost — dklid 6,5 300 22 3 1 20
v.=3800
: / 1.N19 Sklad 14,8 225 66 0 1 90
5.0.24050 P 1.N23 Rezerva — rozcvitovna 59,8 225 67 8 4 65
NV
N Pratok celkem 370 kg/hod, Ztrata tlaku celkem 10,00 kPa, Teplotni spad 45/37°C kg/hod
\\\\\
2x RTL VENTIL 2
FN\E z
R5 — ROZDELOVACI STANICE PODLAHOVEHO VYTAPENI
” - -
Sestava rozdélovad /sbéra& — 1" — 6.cestny, ski'th N2)
6 OKRUHU PODLAHOVEHO VYTAPENI
L (m) Poget Hmot.
L ’ &. POPIS MISTNOSTI m2 | RT (mm)| LM} eeeel | Hrot,
l | | LEDOZ\é,:\E;IzLﬁCHA 1N17 Chodba sportovei 16,0 | VYKON PRIPOJEK POKRYJE TEPELNE ZTRATY
7 1.N20 Sklad 14,9 300 50 0 1 90
Py e 1.N24 Satna 40,9 225 60 8 3 130
Q Q ?,;\\1 1.N26 Umgvarna 9,7 150 65 1 1 115
— AN 1N26q | Pisodry 4,8 225 22 16 1 30
N\
\\/ \/ > Pratok celkem 625 kg/hod, Ztrata tlaku celkem 10,00 kPa, TeplotnT spad 45/37°C kg/hod
INT4 7
R6 — ROZDELOVACI STANICE PODLAHOVEHO VYTAPENI
M M v v ” - vy
. Sestava rozdglovag/sbérag — 1" — 6.cestny, skiin N2)
1N35 | 6 OKRUHU PODLAHOVEHO VYTAPENI
L (m) Potet Hmot.
C. POPIS MISTNOSTI m2 | RT (mm) = Berel, | provok
1N17 Chodba sportovci 16,0 | VYKON PRIPOJEK POKRYJE TEPELNE ZTRATY
6 x 166,67 x 280 T 1.N21 Sklad 14,7 300 50 0 1 90
¢ | [ -oz0m | ” —] inN25s | Satna 40,9 225 60 8 | 3 130
o e h 1.N26 Umgvarna 9,7 150 65 11 1 115
1.N26b WC imobilnT 4,3 225 21 16 1 30
Pratok celkem 625 kg/hod, Ztrata tlaku celkem 10,00 kPa, Teplotni spad 45/37°C kg/hod
R7 — ROZDELOVACI STANICE PODLAHOVEHO VYTAPENI
v v M v ” - vy
Sestava rozdélovag /sbéra& — 1" — 6.cestny, skiii P2)
6 OKRUHU PODLAHOVEHO VYTAPENI
L (m) Potet Hmot.
&. POPIS MISTNOSTI m2 | RT (mm)| L) | Fotel | Hmel,
I N38 Rozhodc 9,0 75 60 0 2 70
1.N39 Rozhod?f 9,0 75 60 16 2 70
1.N40 Umgvarna 45 75 60 10 1 80
1.N42 Umjvarna 4,9 75 65 6 1 120
Pratok celkem 480 kg/hod, Ztrata tlaku celkem 10,00 kPa, TeplotnT spad 45/37°C kg/hod

LEGENDA QT

PODLAHOVE \[YTAPENI — TEPLOVODNI
POBYTOVA ZONA — ROZTEC DLE TABULKY

OKRUH PODLAHOVEHO VYTAPENI, POTRUBI PLASTOHLINIK #16x2,0

OKRUH PODLAHOVEHO VYTAPENI, VEDEN POD DESKOU

POTRUBI PLASTOHLINIK #16x2,0 OPATRENO TEPEL. IZOLACI
Z PENOVEHO POLYETHYLENU TL. 9MM
R1 .
—3 SKRIN ROZDELOVACE /SBERACE PODLAHOVEHO VYTAPENI
RTL PODOMITKOVA SKRINKA S RTL—VENTILEM
O

PODLAHOVE VYTAPENI

POTRUBI PODLAHOVEHO VYTAPENI BUDE ULOZENO DVOJTE (CIVKOVE ULOZENI) — PRIVOD
A ZPATECKA LEZI VEDLE SEBE — TVAR SPIRALA, ULOZENO NA SYSTEMOVE NOPOVE DESCE
S FOLIl, ROZTEC POKLADKY PO 75MM, POTRUBI PLASTO-HLINIKOVE #16x2,0MM

SADA ROZDELOVAC—SBERAC PODLAHOVEHO VYTAPENI SE SKLADA Z PLECHOVE SKRINE
V PODOMITKOVEM NEBO NASTENNEM PROVEDENI SE STAVITELNYMI NOZICKAMI, VLASTNIHO
ROZDELOVACE—SBERACE, UZAVIRACICH, ODVZDUSNOVACICH, VYPOUSTECICH VENTILU A TEPLOMERU.

PRECHOD POTRUBI PDL. VYTAPENI PRES DILATACNI CELKY MUSI BYT PROVEDENO V OCHRANNE HADICI
DLE PREDPISU VYROBCE, TRASA POTRUBI PDL. VYTAPENI MUSI BYT VOLENA TAK, ABY POTRUBI
PROCHAZELO PRES DILATACNI SPARY V CO NEJMENSIM POCTU

DILATACNI CELKY NUTNO KOORDINOVAT SE STAVEBNI CASTI — DILATACE PODLAHOVYCH BETONU

DO SKRINE ROZDELOVACE—SBERACE BUDE PROFESI MaR DOPLNEN 2-CESTNY VENTIL S
ELEKTROPOHONEM, RIZEN DLE PROSTOROVEHO TERMOSTATU V REFERENCNI MISTNOSTI (VéE DODAVKOU
MaR)

TEPLOTA V MISTNOSTECH S PODLAHOVYM VYTAPENIM JE RIZENA DLE REFERENCNIHO TERMOSTATU,
JEZ UZAVIRA POMOCI 2-CESTNEHO VENTILU S EL. POHONEM PRIVOD TOPNE VODY DO SKRINE
ROZDELOVACE PDL

DOPLNKOVA TEPELNA IZOLACE POD SYSTEMOVOU DESKU NENI SOUCASTI DODAVKY VYTAPENI

POZNAMKA

—PRI VYSTAVBE MUSI BYT DODRZOVANY PREDPISY A TECHNICKE NORMY PLATNE V CESKE REPUBLICE

—PRI VYSTAVBE JE NUTNE VZAJEMNE KOORDINOVAT VYKRESOVOU DOKUMENTACI STAVEBNI A
KONSTRUKCNI CASTI' S NAVAZNOSTI NA PROJEKTY OSTATNICH INSTALACI

—-NOVE OSAZENA DESKOVA OTOPNA TELESA V PROVEDENI VENTIL KOMPAKT, S INTEGROVANOU
VENTILOVOU VLOZKOU, V KOUPELNE (VE VLHKEM PROVOZU) BUDE OSAZENO OTOPNE TELESO V
POZINKOVANEM PROVEDENI VENTIL KOMPAKT, NAPOJENA NA OTOPNOU SOUSTAVU ZE STENY PRES
ROHOVE H-SROUBENI S UZAVIRACI A VYPOUSTECI FUNKCI

~NOVE OSAZENA DESKOVA OTOPNA TELESA V PROVEDENI KLASIK S BOCNIM PRIPOJENIM BUDE
NAPOJENA NA OTOPNOU SOUSTAVU PRES PRIMY TERMOSTATICKY VENTIL A PRIME SROUBENI S
UZAVIRACI A VYPOUSTECI FUNKCI

—NOVE OSAZENE KOUPELNOVE OTOPNE ZEBRIKY, BUDOU NAPOJENY NA OTOPNOU SOUSTAVU PRES
ROHOVY TERMOSTATICKY VENTIL A ROHOVE SROUBENI S UZAVIRACI A VYPOUSTECI FUNKCI

—VSECHNA OTOPNA TELESA (ZEBRIKY A DESKOVA) OPATRENA TERMOSTATICKOU HLAVICI SE
ZABEZPECENIM PROTI ODCIZENI

—POTRUBNI ROZVODY TOPNE VODY (HLAVNI PRIVOD, PRO VZT, PRO OHREV TV) JSOU Z OCELOVEHO
POTRUBI SPOJOVANEHO SVAROVANIM, OPATRENO ZAKLADNIM PROTIKOROZNIM NATEREM

~POTRUBNI ROZVODY PRO OTOPNA TELESA A PODLAHOVE VYTAPENI PROVEDENO Z MEDENEHO
POTRUBI SPOJOVANE TVRDYM PAJENIM

—POTRUBNI ROZVODY UT MUSI BYT V NEUNIZSICH MISTECH ODVODNENY A V NEJVYSSICH MISTECH
ODVZDUSNENY

—ULOZENI POTRUBI BUDE NA KONZOLACH ZE ZDI A NA ZAVESECH ZE STROPU (UCHYCENI TRMENY A
OBJMKAMI)

—VSECHNY TEPELNE IZOLACE JSOU NAVRZENY DLE SBIRKY ZAKONU ¢&. 193/2007
POTRUBI BUDE IZOLOVANO MINERALNI VINOU S KASIROVANOU HLINIKOVOU FOLIl, POTRUBI VEDENE
SKRYTE VE ZDECH A V PODLAZE OPATRENO TEPELNOU IZOLACI Z PENOVEHO POLYETHYLENU

—PRI VZAJEMNEM SPOJOVANI POTRUBI MUSI BYT NAPQJEN PRIVOD NA PRIVOD A ZPATECKA NA
ZPATECKU

—POKUD DOJDE PRI PROVADENI K NEJASNOSTEM NEBO K NEPREDVIDANYM OKOLNOSTEM JE NUTNO
NEPRODLENE INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPRESNIT DALSI POSTUP PRACI

—OHREV TV PROBIHA PRES DESKOVY VYMENIK TOPNOU VODOU (NABIJECI SYSTEM), POTRUBNI
ROZVODY PITNE VODY A ZASOBNIKY OHRATE VODY VCETNE CIRKULACNICH CERPADEL JSOU SOUCASTI
DODAVKY PROFESE ”ZDRAVOTNI TECHNIKA”

—DODAVKY 2-CESTNYCH A 3—CESTNYCH VENTILU S ELEKTROPOHONY JE SOUCASTI PROFESE "MERENI
A REGULACE”, V PROFESI VYTAPENI JE ZANESENA POUZE JEJICH MONTAZ

~NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE TECHNICKA ZPRAVA A SLEPY ROZPOCET

I POZOR !!!

VSECHNY DILATACNI CELKY PODLAHOVYCH BETONU (TRVALE PRIZNANE DILATACNI SPARY A
PROREZAVANE DILATACNI SPARY) JE NUTNO KOORDINOVAT SE STAVEBNI CASTI A KOORDINOVAT
VZAJEMNY POSTUP PROVADENI

VESKERE DILATACNI SPARY MUSI BYT TRVALE VYZNACENY NA STENACH A BUDOU DODRZOVANY PRI
POKLADCE PODLAHOVEHO VYTAPENI A PRI PROVADENI DILATACI V BETONOVE DESCE

PRECHOD POTRUBI PDL. VYTAPENI PRES DILATACNI CELKY MUSI BYT PROVEDENO V OCHRANNE HADICI
DLE PREDPISU VYROBCE, TRASA POTRUBI PDL. VYTAPENI MUSI BYT VOLENA TAK, ABY POTRUBI
PROCHAZELO PRES DILATACNI SPARY V NEJMENSIM POCTU

POTRUBI PODLAHOVEHO VYTAPENI JE DO MISTNOSTI VEDENO PREDNOSTNE DVERMI, POKUD POVEDE
POD LEHKOU MONTOVANOU PRICKOU, PRED PROVADENIM NUTNO KOORDINOVAT SE STAVEBNI CASTI A
HRANICE NUTNO TRVALE VYZNACIT NA STAVBE

KOTVENI VESKEREHO ZARIZENI DO PODLAHY MUSI BYT PROVEDENO TECHNICKY SPRAVNYM POSTUPEM,
S OHLEDEM NA MOZNOST POSKOZENI POTRUBI ZALITEHO V BETONU, PRED PROVADENIM NUTNO
KOORDINOVAT SE STAVEBNI CASTI A HRANICE NUTNO TRVALE VYZNACIT NA STAVBE

POTRUBI PODLAHOVEHO VYTAPENI BUDE VYNECHANO POD PEVNE ZABUDOVANYM NABYTKEM (PULTY,
RECEPCE, ATD....), POD ODVODNOVACIMI ZLABY, ATD..., PRED PROVADENIM NUTNO KOORDINOVAT SE
STAVEBNI CASTI A HRANICE NUTNO TRVALE VYZNACIT NA STAVBE
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