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LEGENDA 0T

PODLAHOVE \[YTAPENI — TEPLOVODNI
POBYTOVA ZONA — ROZTEC DLE TABULKY

2NP - vychod
T SKY BOX 163,50 m* __|Epoxidova stérka - OKRUH PODLAHOVEHO VYTAPENI, POTRUBI PLASTOHLINIK #16x2,0

2N02 Unikova chodba 10,96 m? Betonova lesténa se
vsypem

2N03 Onikova chodba (9,88 m? Befonova lesténs se A et ad OKRUH PODLAHOVEHO VYTAPENI, VEDEN POD DESKOU
. POTRUBI PLASTOHLINIK ¢16x2,0 OPATRENO TEPEL. IZOLACI

2NOL WC imobilni 5,42 m? Betonova lesténa se

vsypem Z PENOVEHO POLYETHYLENU TL. 9MM

2N05 Vstupni chodba 314,34 m? Betonova lesténa se

vsypem R1

e Severni vstupn 57,83 n” — SKRIN ROZDELOVACE /SBERACE PODLAHOVEHO VYTAPENI

tast

2NP.ST.01 WC ZENY 1&61m2
2NP.ST.02 wC MUZI 19,57 m? B P vy

o105 POKLADNA pyT RTL PODOMITKOVA SKRINKA S RTL—VENTILEM
2NP.ST.04 WC MUZI 19,50 m? O

2NP.ST.05 UKLID 3,462 m?

2NP.ST.06 wC 2,16 m?
2NP.ST.07 SKLAD 3,79 m?

S N R TS PODLAHOVE VYTAPENI
WPSTI0 W ZeNy 13,02 o’ POTRUBI PODLAHOVEHO VYTAPENI BUDE ULOZENO DVOJTE (CIVKOVE ULOZENI) — PRIVOD

A ZPATECKA LEZl VEDLE SEBE — TVAR SPIRALA, ULOZENO NA SYSTEMOVE NOPOVE DESCE
S FOLI, ROZTEC POKLADKY PO 75MM, POTRUBI PLASTO-HLINIKOVE 816x2,0MM

SADA ROZDELOVAC—SBERAC PODLAHOVEHO VYTAPENI SE SKLADA Z PLECHOVE SKRINE

V PODOMITKOVEM NEBO NASTENNEM PROVEDENI SE STAVITELNYMI NOZICKAMI, VLASTNIHO
ROZDELOVACE—SBERACE, UZAVIRACICH, ODVZDUSNOVACICH, VYPOUSTECICH VENTILU A TEPLOMERU.

PRECHOD POTRUBI PDL. VYTAPENI PRES DILATACNI CELKY MUSI BYT PROVEDENO V OCHRANNE HADICI
DLE PREDPISU VYROBCE, TRASA POTRUBI PDL. VYTAPENI MUSI BYT VOLENA TAK, ABY POTRUBI
PROCHAZELO PRES DILATACNI SPARY V CO NEJMENSIM POCTU

R8 — ROZDELOVACI STANICE PODLAHOVEHO VYTAPENI DILATACNI CELKY NUTNO KOORDINOVAT SE STAVEBNI CASTl — DILATACE PODLAHOVYCH BETONU

Sestava rozdé&lovag/sbéra¢ — 1" — 6.cestny, skrin P2) )

6 OKRUHU PODLAHOVEHO VYTAPEN DO SKRINE ROZDELOVACE—SBERACE BUDE PROFESI MaR DOPLNEN 2—CESTNY VENTIL S
ELEKTROPOHONEM, RIZEN DLE PROSTOROVEHO TERMOSTATU V REFERENCNI MISTNOSTI (V§E DODAVKOU

&. POPIS MISTNOSTI m2 |RT (mm) L (m) Poget | Hmot. MaR)

okruhu | pfivodu | Okruhu | pratok

2.N01 SKY BOX 2.9 225 65 3 5 120 TEPLOTA V MISTNOSTECH S PODLAHOVIM VYTAPENIM JE RIZENA DLE REFERENGNIHO TERMOSTATU,

2.N02 Unikovd chodba 11,0 300 37 0 ! 30 JEZ UZAVIRA POMOCI 2—CESTNEHO VENTILU S EL. POHONEM PRIVOD TOPNE VODY DO SKRINE
Pratok celkem 630 kg/hod, Ztrata tlaku celkem 10,00 kPa, TeplotnT spad 45/37°C kg/hod ROZDELOVACE PDL

DOPLNKOVA TEPELNA 1ZOLACE POD SYSTEMOVOU DESKU NENI SOUCASTI DODAVKY VYTAPENI

R9 — ROZDELOVACI STANICE PODLAHOVEHO VYTAPENI
Sestava rozds&lovat/sbérat — 17 — 6.cestny, skrin P2)
6 OKRUHU PODLAHOVEHO VYTAPENI

g, POPIS MISTNOSTI m2 |RT (mm) L (m) Potet | Hmot, POZNAMKA

< kruht Otok
okruhu _ pFivodu  SFW7F | PP —PRI VYSTAVBE MUSI BYT DODRZOVANY PREDPISY A TECHNICKE NORMY PLATNE V GESKE REPUBLICE
2.NO1 SKY BOX 72,9 225 65 3 5 120

2.N0J3 Unikovd chodba 9,8 300 30 0 1 30 —PRI VYSTAVBE JE NUTNE VZAJEMNE KOORDINOVAT VYKRESOVOU DOKUMENTACI STAVEBNI A
Pratok celkem 630 kg/hod, Ztrata tlaku celkem 10,00 kPa, TeplotnT spad 45/37°C kg/hod KONSTRUKCNI CASTI 'S NAVAZNOSTI NA PROJEKTY OSTATNICH INSTALACI

—-NOVE OSAZENA DESKOVA OTOPNA TELESA V PROVEDENI VENTIL KOMPAKT, S INTEGROVANOU
VENTILOVOU VLOZKQU, V KOUPELNE (VE VLHKEM PROVOZU) BUDE OSAZENO OTOPNE TELESO V
POZINKOVANEM PROVEDENI VENTIL KOMPAKT, NAPOJENA NA OTOPNOU SOUSTAVU ZE STENY PRES
ROHOVE H—SROUBENI S UZAVIRACI A VYPOUSTECI FUNKCI

~NOVE OSAZENA DESKOVA OTOPNA TELESA V PROVEDEN! KLASIK S BOCNIM PRIPOJENIM BUDE
NAPOJENA NA OTOPNOU SOUSTAVU PRES PRIMY TERMOSTATICKY VENTIL A PRIME SROUBENI S
UZAVIRACI A VYPOUSTECI FUNKCI

—NOVE OSAZENE KOUPELNOVE OTOPNE ZEBRIKY, BUDOU NAPOJENY NA OTOPNOU SOUSTAWU PRES
ROHOVY TERMOSTATICKY VENTIL A ROHOVE SROUBENI S UZAVIRACI A VYPOUSTECI FUNKCI

A4

v 7

O ZE SKRINE R9

NAPO

—VSECHNA OTOPNA TELESA (ZEBRIKY A DESKOVA) OPATRENA TERMOSTATICKOU HLAVICI SE
ZABEZPECENIM PROTI ODCIZENI

o

—POTRUBNI ROZVODY TOPNE VODY (HLAVNI PRIVOD, PRO VZT, PRO OHREV TV) JSOU Z OCELOVEHO
POTRUBI SPOJOVANEHO SVAROVANIM, OPATRENO ZAKLADNIM PROTIKOROZNIM NATEREM

—~POTRUBNI ROZVODY PRO OTOPNA TELESA A PODLAHOVE VYTAPENI PROVEDENO Z MEDENEHO
POTRUBI SPOJOVANE TVRDYM PAJENIM

—POTRUBNI ROZVODY UT MUSI BYT V NEINIZSICH MISTECH ODVODNENY A V NEJVYSSICH MISTECH
ODVZDUSNENY

—ULOZENI POTRUBI BUDE NA KONZOLACH ZE ZDI A NA ZAVESECH ZE STROPU (UCHYCENI TRMENY A
OBUIMKAMI)

—VSECHNY TEPELNE IZOLACE JSOU NAVRZENY DLE SBIRKY ZAKONU &. 193/2007
POTRUBI BUDE IZOLOVANO MINERALNI VLNOU S KASIROVANOU HLINIKOVOU FOLIl, POTRUBI VEDENE

NAPOJENO ZE SKRINE R8

SKRYTE VE ZDECH A V PODLAZE OPATRENO TEPELNOU IZOLACI Z PENOVEHO POLYETHYLENU

—PRI VZAJEMNEM SPOJOVANI POTRUBI MUSI BYT NAPOJEN PRIVOD NA PRIVOD A ZPATECKA NA
ZPATECKU

—POKUD DOJDE PRI PROVADENI K NEJASNOSTEM NEBO K NEPREDVIDANYM OKOLNOSTEM JE NUTNO
NEPRODLENE INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPRESNIT DALSI POSTUP PRACI

—~OHREV TV PROBIHA PRES DESKOVY VYMENIK TOPNOU VODOU (NABIJECI SYSTEM), POTRUBNI
ROZVODY PITNE VODY A ZASOBNIKY OHRATE VODY VCETNE CIRKULACNICH CERPADEL JSOU SOUCASTI
DODAVKY PROFESE "ZDRAVOTNI TECHNIKA”

—DODAVKY 2-CESTNYCH A 3—-CESTNYCH VENTILU S ELEKTROPOHONY JE SOUCASTI PROFESE "MERENI
A REGULACE", V PROFESI VYTAPENI JE ZANESENA POUZE JEJICH MONTAZ

~NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE TECHNICKA ZPRAVA A SLEPY ROZPOCET

I POZOR !

VSECHNY DILATACNI CELKY PODLAHOVYCH BETONU (TRVALE PRIZNANE DILATACNI SPARY A
PROREZAVANE DILATACNI SPARY) JE NUTNO KOORDINOVAT SE STAVEBNI CASTI A KOORDINOVAT
VZAJEMNY POSTUP PROVADENI

14625

VESKERE DILATACNI SPARY MUSI BYT TRVALE VYZNACENY NA STENACH A BUDOU DODRZOVANY PRI
POKLADCE PODLAHOVEHO VYTAPENI A PRI PROVADENI DILATACI V BETONOVE DESCE

-

PRECHOD POTRUBI PDL. VYTAPENI PRES DILATACNI CELKY MUSI BYT PROVEDENO V OCHRANNE HADICI
DLE PREDPISU VYROBCE, TRASA POTRUBI PDL. VYTAPENI MUSI BYT VOLENA TAK, ABY POTRUBI
PROCHAZELO PRES DILATACNI SPARY V NEJMENSIM POCTU

POTRUBI PODLAHOVEHO VYTAPENI JE DO MISTNOSTI VEDENO PREDNOSTNE DVERMI, POKUD POVEDE
POD LEHKOU MONTOVANOU PRICKOU, PRED PROVADENIM NUTNO KOORDINOVAT SE STAVEBNI CASTI A
HRANICE NUTNO TRVALE VYZNACIT NA STAVBE

KOTVENI VESKEREHO ZARIZENI DO PODLAHY MUSI BYT PROVEDENO TECHNICKY SPRAVNYM POSTUPEM,
S OHLEDEM NA MOZNOST POSKOZENI POTRUBI ZALITEHO V BETONU, PRED PROVADENIM NUTNO
KOORDINOVAT SE STAVEBNI CASTI A HRANICE NUTNO TRVALE VYZNACIT NA STAVBE

POTRUBI PODLAHOVEHO VYTAPENI BUDE VYNECHANO POD PEVNE ZABUDOVANYM NABYTKEM (PULTY,
RECEPCE, ATD....), POD ODVODNOVACIMI ZLABY, ATD..., PRED PROVADENIM NUTNO KOORDINOVAT SE
STAVEBNI CASTI A HRANICE NUTNO TRVALE VYZNACIT NA STAVBE
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