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Nový datový rozvaděč R4NP zakreslen i ve 4.NP s popisem.
Umístěný v konstrukci střechy.

Datové přívody od ovládacího pultu připojeny do výsledkové tabule.

Datové přívody od video processoru LVP601 připojeny přímo Receiving Card.

Datové přívody od ovládacího pultu připojeny do výsledkové tabule.

Nároky na silnoproud od slaboproudých technologií:

Projekt slaboproudých instalací počítá s návazností na práce a instalace provedené v rámci instalace silnoproudých
rozvodů.
(zapsáno na výkresech)
(přesné umístění nutno precizovat při vlastní instalaci)
(stojanové datové rozvaděče R128 v m.č. 1N28 Rezerva, R140 a MS.01 v m.č. 148 Rozvodna)
(nástěnný datový rozvaděč R4NP v konstrukci střecha mezi m.č. 3NP.ST.01 a 3NP.ST.02 VIP/Pořadatelé)

Záložní zdroje UPS v R128 a R140 a R4NP mají kontakt nouzového vypnutí (EPO, REPO) pro přívod
řídícího kabelu silnoproudu pro vypnutí při signálu "TOTAL STOP".

Záložními zdroji UPS je zálohována pouze část technologií,
 kterými je distribuováno ven z racků toto napětí:

- aktivní prvky SK (výstup LAN)
- napájení WIFI pointů, kamer a EKV (PoE max. 48VDC)

Dále mají dle požadavků norem a PBŘ záložní zdroje některé systémy:
- PZTS s integrovaným NSS

Přívody napájecího napětí 230VAC pro slaboproudé instalace:

Nároky na silnoproudé přívody pro technologie SLP v budově zimního stadionu:

1.NP m.č. 1N10 Velín/vstupenky:
- 4* zásuvka pod stolem pro prvky obsluhy, 16A v pultu
- 1* přívod pro ústřednu PZTS a zdroj Z1, 10A na stěně + uzemnění

1.NP m.č. 1N28 Rezerva:
- 1* zásuvka pro rack R128, 16A u rozvaděče + uzemnění
- 1* přívod pro zdroj PZTS Z2, 10A na stěně + uzemnění

1.NP Ochoz ledové plochy u m.č. 123 Šatna:
- 1* zásuvka pro malou výsledkovou tabuli, 16A na stěně + uzemnění

1.NP m.č. 140 Rozvodna:
- 1* zásuvka pro rack R140, 16A u rozvaděče + uzemnění
- 1* zásuvka pro rack ozvučení MS.01, 16A za rozvaděčem + uzemnění
- 1* přívod pro zdroj PZTS Z3, 10A na stěně + uzemnění

1.NP ČASOMÍRA-ROZHODČÍ, v četně zastropení, u ledové plochy:
Zásuvky na mantinelu pod deskou stolu:

- 4* zásuvka prvky systému světelných tabulí, 16A pod stůl
- 4* zásuvka prvky systému ozvučení plochy, 16A pod stůl
- 4* zásuvka prvky systému LED obrazovky, 16A pod stůl

Tři hnízda v parapetním kanále určeném pro silnoproud i slaboproud.
Dodávka a instalace nosné trasy je součástí technologie silnoproud.

3NP m.č. 2N06 Severní vstupní část nad ochozem haly za/nad brankou:
- 1* zásuvka pro velku výsledkovou tabuli, 16A na stěně + uzemnění

3NP m.č. 2N06 Severní vstupní část nad ochozem haly směrem k řece:
- 4* přívod pro LED obrazovku, 4x D16A + uzemnění

4NP v konstrukci střechy mezi m.č. 3NP.ST.01 a 3NP.ST.02 VIP/Pořadatelé u hlavního vchodu:
- 1* zásuvka pro rack R4NP, 16A u rozvaděče + uzemnění

4NP v konstrukci střechy nad m.č. 2NP.ST.09 WC MUŽI směrem k Minigolfu:
- 1* zásuvka pro subwoofer SUB-JIH, 16A za subwooferem

4NP v konstrukci střechy nad m.č. 2NP.ST.10 WC ŽENY směrem k městu:
- 1* zásuvka pro subwoofer SUB-SEVER, 16A za subwooferem

Další požadavky na silnoproudé rozvody od technologií SLP:

Přívody u datových zásuvek v objektu - potřebný počet silových zásuvek pro prvky uživatele na stěnách,
v pultech, pro PC, monitory, pokladny, apod, v místnostech číslo:

- 1N02, 1N09, 1N10, 1N13, 2N01, 2N01, 2NP.ST.03, 2NP.ST.08

poznámka číslo  1* 
ČASOMÍRA - ze CCTV, MONITOR A MINI PC UMÍSTĚNY POD STROPEM NAD NOUZOVÝMI SVĚTLY
V KAŽDÉ MÍSNOSTI:
(2x Rozhodčí 1N38, 1N39)
(14x ŠATNA: 105, 108, 119, 121, 123, 125, 126, 134, 136, 141, 143, 144, 1N24, 1N25)

- 1* zásuvka pro PC, 16A u stropu za dveřmi
- 1* zásuvka pro TV, 16A u stropu za dveřmi

(dvě zásuvky nebo dvojzásuvka)

poznámka číslo  2* 
INFORMAČNÍ LED NEBO TV, VELKOPLOŠNÝ MONITOR A MINI PC PŘÍVODY POD STROPEM
V každém zakresleném umístění: (2ks v 1N01, 8ks v 2N05)

- 1* zásuvka pro PC, 16A u stropu za dveřmi
- 1* zásuvka pro TV, 16A u stropu za dveřmi

(dvě zásuvky nebo dvojzásuvka)

1.NP ČASOMÍRA-ROZHODČÍ - Společná zemní trasa:
Propoj do R140 a MS.01 od mantinelu u časoměřičů pro přívodní kabeláž SLP i SIL proveden zemním
kovovým podlahovým instalačním kanálem k uložení do betonu 250x48mm s vloženými podlahovými
krabicemi do betonu 440x440mm pro kanály o šířce 250 a 350mm.
Dodávka a instalace nosné trasy je součástí technologie silnoproud.

Oddělovací přepážky v silnoproudých žlabech pro SLP zakreslených ve výkresu SLP.
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Konstrukce střechy:
- samonosná příhradníková konstrukce přijde opískovat a natřít
- nutno všechny prvky demontovat a pak znovu namontovat
- vyměnit za nové kabeláže a nosné trasy a prvky technologií
- Deskový záklop s krytinou půjde pryč a nahradí ho trapéz
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Půdorys druhého patra 3.NP
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