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1 UVOD
11 PREDMET PROJEKTU

Pfedmétem projektu je Uprava stavajici ocelové konstrukce zastfeSeni zimniho stadionu spo€ivajici pfedevsim
v demontazi pfekonzolovanych &asti stfedni konstrukce. Upravy se tykaji viech hran objektu s tim, Ze v asti
jizni strany (mezi osami B-G/11) se pfekonzolovani po vétsiné délky stény ponechava, odstrariuje se jen
v krajnich Castech. Odstranény budou rovnéZz pochozi lavky v urovni spodniho pasu stfeSni konstrukce a
Zebfiky, které umoznuji pfistup na lavky. V misté demontéze pfekonzolovanych c¢asti stfechy bude stavajici
konstrukce vyztuzena. Pro uloZeni nového stfesSniho plasté bude konstrukce doplnéna o nové vaznice ukladané
na stavajici botky nad kulovymi stycniky hlavni pfihradové desky. Na konstrukci budou dopinény také svislé
sloupky atiky stfechy a pazdiky pro vyneseni nového fasadniho systému oplasténi stfechy. Nové budou na
stavajici sloupy haly navazovat vestavéné konstrukce. Jedna se o nosniky stropu na ose C-F/2 a ramy skyboxu
na ose C-G/11.

1.2 NAVRHOVE PODMINKY A ZASADY

Néavrh uprav nosné ocelové konstrukce je podminén architektonickym a stavebné technickym feSenim objektu
vychazejicim z architektonické studie a projektu pro stavebni povoleni. Tim byl uren tvar i typ profild prvki
nosné konstrukce a doplnkovych konstrukci.

Pfedpokladem navrhu je dostatena tinosnost zakladovych konstrukci a to i v pfipadé posunu svislych ztuzidel
z dvodu nového architektonického a stavebniho feseni.

Navrh je zpracovan podle platnych norem na zékladé dochovanych projektovych podkladu pavodni konstrukce.
Byl proveden podrobny stavebné technicky prizkum, analyza ve virtuélnim vétmém tunelu a také podrobna

analyza podkladl pro hodnoceni spolehlivosti existujici konstrukce.

Pro navrh a posouzeni konstrukce byla na zékladé pokynu investora uvazena snizena zivotnost konstrukce na
15 let a konstrukce byla zatfidéna do tfidy nasledki CC2 dle CSN EN 1990.

2 POUZITE PODKLADY, NORMY

2.1 PODKLADY

- [1] Expertni zprava €. 2400J234 ze dne 25.10.2024, Podklady pro hodnoceni spolehlivosti existujicich
nosnych konstrukci zastfeSeni tribuny fotbalového stadionu a zastfeSeni zimniho stadionu v Pelhfimové
Vypracoval: Kloknerdv Ustav, Solinova 7, 166 08 Praha 6 — Dejvice, odd&leni KU spolehlivosti
konstrukci

- [2] Simulace pGsobeni vétru na model tribuny a stadionu ve virtualnim vétrném tunelu
Vlypracoval: ing.Luka$ Juréa, Mgr. Jan Pudman, 27.4.2025

- [3] Zadani lokalnich tlaku vétru na konstrukci ZS Pelhfimov pro 8 smérd vétru vyplyvajici z analyzy ve
virtualnim vétrném modelu
Viypracoval: ing.Luka$ Juréa, Mgr. Jan Pudman, 16.4.2025

- [4] Predbézny prizkum Zprava €.75/24, Stavebné technicky prizkum konstrukce zastfeSeni zimniho
stadionu Pelhfimov

KONSTAT s.r.0., Kladenska 46, Praha 6, 160 00 E-mail:info@konstat.cz
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2.2

Vypracoval: Diagnostika stavebnich konstrukci s.r.o., Svobody 814, 460 15 Liberec 15 (ing.K.Capek,
ing. A. Hlavacek, ing. A. Hlavacek ml.) 31.07.2023

[5] Zprava €.75/24, Doplfujici stavebné technicky prizkum konstrukci zimniho stadionu Pelhfimov
Vypracoval: Diagnostika stavebnich konstrukci s.r.o., Svobody 814, 460 15 Liberec 15 (ing.K.Capek,
ing.A.Hlavacek, ing.A.Hlavacek ml.) Cervenec 2024

[6] projekt MENV Pelhfimov, Zimni stadion — zastfeSeni, jednostupriovy projekt stavebni ¢asti — ocelova
konstrukce, prosinec 1980, zak. €. 5652a

Viypracoval: ing. Ladislav Votlucka, ing. Jifi StudniCka

[7] Projekt pro stavebni povoleni — stavebni ¢ast

D-1-1-20 - PUDORYS 1NP_novy stav

D-1-1-22 - PUDORYS 2NP novy stav

D-1-1-25 - REZ A-A — PODELNY _novy stav

D-1-1-26 - REZ B-B - PRICNY_novy stav

D-1-1-27 - REZ_tribuna

D-1-1-28 - REZ 2 - rolba

D-1-1-30 - POHLEDY novy stav

D-1-4-2_ZS_Pelhfimov_VZT_250715

[8] Expertni zprava €. 24004234/2 z 21.7. 2025, Stanoveni dil¢iho soucinitele zatizeni snéhem pfi
monitorovani vysky snéhu na stfeSe pro hodnoceni spolehlivosti existujici konstrukce zimniho stadionu
v Pelhfimové

Vypracoval: KloknerGv Ustav, Solinova 7, 166 08 Praha 6 — Dejvice, oddéleni KU spolehlivosti
konstrukci

HLAVNi POUZITE NORMY

CSN EN 1990 Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991-1-1 Eurokod 1: Zatizeni konstrukci — Cést 1-1: Obecna zatizeni — Objemové tihy, viastni
tiha a uzitna zatiZzeni pozemnich staveb

CSN EN 1991-1-3 Eurokad 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-3: Obecna zatizeni — Zatizeni snéhem

CSN EN 1991-1-4 Eurokod 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-4: Obecna zatizeni — Zatizeni vétrem

CSN EN 1991-1-5 Eurokad 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-5: Obecna zatizeni — Zatizeni teplotou

CSN EN 1993-1-1 Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci — Cast 1-1: Obecna pravidia a pravidia
pro pozemni stavby

CSN EN 1998-1 Eurokéd 8: Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétfeseni — Cast 1: Obecna
pravidla, seizmicka zatizeni a pravidla pro pozemni stavby

CSN EN 1090-2 Provadéni ocelovych a hlinikovych konstrukci — Cést 2: Technické pozadavky na
ocelové konstrukce

CSN 73 2604 Ocelové konstrukce — Kontrola a tdrzba ocelovych konstrukci pozemnich a inzenyrskych
staveb

Normy jsou uvazeny v aktualnim znéni platném v dobé zpracovani dokumentace.

KONSTAT s.r.0., Kladenska 46, Praha 6, 160 00 E-mail:info@konstat.cz
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3 ZATIiZENI

Pro névrh konstrukce jsou uvazovana nasledujici zatizeni.

3.1 STALE ZATiZENi DLE CSN EN 1991-1-1

- Stalé zatiZzeni od hmotnosti ocelové konstrukce — zohlednéno vypoCetnim programem.

- skladba stfeSniho plasté
- PVC félie
- Netkana textilie
- Tepelna izolace EPS 200 mm
- Tepelné izolace z mineralni viny, horni vrstva 2x30 mm (160 kg/m3)
- Parozébrana, modifikovany pas s Al viozkou, tl. 0,4 mm
- Asfaltovy natér vodou feditelny
- Trapézovy plech

0,030 kN/m2
0,020 kN/m2
0,080 kN/m2
0,096 kN/m2
0,016 kN/m2
0,004 kN/m2
0,120 kN/m?

Zatizeni stfeSnim plastém celkem:
- zatiZeni vaznicemi

- skladba sténového plasté
- Vinity plech DEKPROFILE
- Rastr Z-profil (odhad)
- Sendviovy panel, mineralni vata KT K-Roc 220 mm

0,366 kN/m2
0,006 kN/m2
0,100 kN/m2

0,070 kN/m2
0,280 kN/m?

Zatizeni obvodovym plastém celkem:
- plosné piitizeni strech technologiemi, pfipadnymi podhledy:

- Elektrorozvody, svitidla

0,450 kN/m2

0,1 kN/m?

- Vzduchotechnické rozvody, trasa dle zaslaného vykresu VZT05092024.dwg

0,40 kN/bm

- Fotovoltaika — zatiZeni nalepovanymi fotovoltaickymi panely, plosné zatiZeni v celé ploSe

stfechy

0,06 kN/m2

Soucinitel zatizeni — pro vSechna stéla zatizeni yc = 1,16 (pro $=3,8 a Zivotnost 15 let - dle [1])

Pro spinéni zde uvedenych pfedpokladi o stalém zatiZeni je nutné, aby pifi realizaci stavby byla provedena
kontrola hmotnosti skutecné pouZitych stavebnich ¢&i technologickych prvku. O této kontrole musi byt vyhotoven
protokol archivovany spolu s projektovou dokumentaci. Pokud by vysledkem kontroly bylo zjiSténi, Ze doSlo k

navySeni stalého zatizeni, bylo by nutné provést staticky pfepoCet konstrukce.

3.2 ZATIiZENi VYVOLANA SEDANIM A JINYMI POHYBY GEOTECHNICKYCH KONSTRUKCI

Predpokladem vypoctu je natolik dostatecna tuhost a inosnost geotechnickych €i jinych konstrukci podpirajicich
konstrukce, které jsou pfedmétem této dokumentace, ze neni tfeba uvaZzovat deformace podpor i zatiZeni

vyvolana sedanim a jinymi pohyby podpUrnych konstrukci.

KONSTAT s.r.0., Kladenské 46, Praha 6, 160 00

E-mail:info@konstat.cz
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3.3 UZITNE ZATiZENi DLE CSN EN 1991-1-1

- uzitné zatizeni na streSe (kategorie H): 0,75 kN/m2

Soucinitel zatizeni ys=1,5

3.4 SNiH DLE CSN EN 1991-1-3

Pelhfimov —  s¢=1,39 kN/m2 (dle digitalni mapy CHMU)
Na stfeSe byl uvazen zakladni tvarovy soucinitel o hodnoté p1 = 0,8 a p2 < 2,0 pro navaty snih u atiky

Soucinitel zatizeni yi= 1,6 (pro 3=3,8 a zivotnost 15 let - dle [1])

3.5 VITRDLE CSN EN 1991-1-4

Stadion je umistén v lokalit& na hranici dvou zon vétrové mapy podle CSN EN 1991-1-4: v = 25 m/s a 27,5 m/s
(obr. 8). V z6né s vk = 25 m/s by tato hodnota méla byt homi mezi. Po konzultaci s experty z CHMU se proto na
hranici se znou s vySSi zakladni rychlosti vétru uvazuje hodnota 25 m/s jako reprezentativni.

V souladu s [1] a [2] byly uvazeny zpfesnéné hodnoty tlaku vétru zohledujici pfesnéj$i data od CHMU, osm
riznych sméru vétru a lokalni tlaky vétru analyzované ve virtualnim vétrném tunelu.

Tlak vétru na stény haly stadionu byl pfevzat pfimo z podkladi virtualniho vétrného tunelu [3]. Tlak na jednotlivé
stény a atiky je samostatnou pfilohou statického vypoctu. Tlak (resp. sani) vétru byl uvazen pro osm zakladnich
smérd.

Konstrukce neni citliva na dynamické ucinky zatizeni vétrem — dynamické analyza neni nutna.

Soucinitel zatizeni yw = 1,55 (pro f=3,8 a Zivotnost 15 let - dle [1])

3.6 TEPLOTADLE CSN EN 1991-1-5

Dle zadani od objednatele dokumentace je zapotfebi uvazovat s teplotnim rozdilem ocelové konstrukce pfimo
nad ledovou plochou a ostatni konstrukci: AT = 15 °C

Soucinitel zatizeni yr = 1,35 (pro 3=3,8 a zivotnost 15 let - dle [1])

3.7 MIMORADNE ZATIZENi DLE CSN EN 1991-1-7

Tento projekt nezahrnuje pfipadné strategie ¢i pravidla pro mimofadné navrhové situace nad ramec opatfeni
zajistujicich odolnost, celistvost a duktilitu pro trvalé a doCasné navrhové situace, nebot feSeni téchto strategii
nebylo u autora projektu objednano, nebylo objednatelem pozadovano a ani objednatel projektanta neinformoval
o pfipadnych takovych poZadavcich Uradu ¢i tfetich stran.

3.8 OSTATNi MIMORADNA ZATiZENi

Z4dna jina mimoFadna zatizeni nejsou uvazovana ani vyzadovana objednatelem k uvazeni.

KONSTAT s.r.0., Kladenska 46, Praha 6, 160 00 E-mail:info@konstat.cz
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3.9 SEISMICITA DLE CSN EN 1998-1

pro okres mista stavby se nebere zrychleni pudy v potaz a neni tfeba seismicitu uvazovat.

310 NAMRAZA DLE CSN ISO 12494 A CSN 73 0034

Konstrukce neni vzhledem ke svému uspofadani citliva na proménné ucinky namrazy.
3.11 IMPERFEKCE DLE CSN EN 1993-1-1

Zahrnuty globélni imperfekce o velikosti h/200.

3.12 UNAVOVA ZATIZENI

Konstrukce neni vystavena vyznamnym opakujicim se zatiZzenim a neni proto namahana na unavu.

3.13 ZATiZENi BEHEM PROVADENI

Zadné stavenidtni zatizeni ¢i jiné zatizeni b&hem provadéni nesmi svymi hodnotami prekratovat Gginky
ostatnich uvaZzovanych zatizeni. MontaZni stadia nejsou tfeba ovéfovat, béhem montadze musi byt zajisténa
stabilita dilCich ¢asti konstrukce jinak neZ vlastni konstrukci.

3.14 OSTATNI ZATIZENI

V objektu nebude instalovano zadné zafizeni, které by vyvozovalo dynamické ucinky na nosné konstrukce.

Z4dna dal$i zatizeni nejsou uvaZovéna ani vyZadovana objednatelem k uvazeni.

4 CHARAKTERISTIKA A POPIS STAVAJICi KONSTRUKCE

Jedna se o prostorovou pfihradovou stfedni konstrukci s kulovymi styéniky a diagonalami z kruhovych trubek.
Pultova stfecha méa rozméry 76 x 60 m, atika na vyssi strané dosahuje do Urovné 14,75 m. Pfihradova deska s
osovou vySkou 3,2 m je po obvodé v rozte€ich 8 m prosté uloZzena na sloupy tvofené dvojici U profilt. Sloupy
jsou od okraje stfechy odsazeny o 2 m a jsou navzajem propojeny pazdiky a zavétrovanim. Dfevény stfedni
plast je ukladan bodové do styénikl prihradové desky.

Z podrobného stavebné technického prizkumu [4] a [5] vyplyva, ze veSkeré souCasné vestavby a pfistavby,
které navazuji na ocelovou konstrukci zimniho stadionu, jsou samostatné a s konstrukci haly nespoluplsobi a
ani se o ni neopiraji.

Ze zminénych prizkumd [4] a [5] dale vyplyva, Ze je pro posouzeni stavajici konstrukce mozno pouzit pivodni
projekéni podklady [6], nebot lokalné zjisténé vétsi profily pfedstavuji jen opravu vad, které vznikly pfi vystavbé
(vadné trubky byly “pfekryty” podéIné rozfiznutou a nasledné svafenou trubkou vétsiho profilu).

KONSTAT s.r.0., Kladenska 46, Praha 6, 160 00 E-mail:info@konstat.cz
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5 POPIS PLANOVANYCH UPRAV KONSTRUKCE

Hlavnim Ukolem rekonstrukce nosné ocelové konstrukce je po vétsiné obvodu demontovat pfekonzolovanou
Cast stfechy a doplnit potfebné prvky tak, aby konstrukce byla i po tomto zésahu staticky spolehliva. Z tohoto
ddvodu bude zapotfebi dopinit po obvodu pfihradové desky svislé ztuZeni a vodorovné ztuZeni v horni ¢asti
desky. Rovnéz budou muset byt po obvodu pfihradové desky dopinény svislé sloupky s pazdiky, na které bude
kotven obvodovy plast atiky. Stavajici stfeSni dfevéné panely, které tvofi nosnou konstrukci pro stfesni plast,
budou odstranény. Stavajici botky, ke kterym byly kotveny dfevéné panely stfechy, se zachovaji a budou slouzit
k uloZzeni novych nosniku stfechy (vaznic). Kazda vaznice musi byt uloZzena staticky urcité jako prosty nosnik
s uvolnénym posuvem na jednom svém konci (aby nespolupUsobila s hlavni nosnou konstrukci). Na tyto nové
nosniky bude ulozen trapézovy plech a novy skladany stfesni plast. Z konstrukce stfechy budou odstranény
veSkeré servisni lavky véetné Zebfikl na sténach haly. Pfedpoklada se vyména veskerych pazdikd. To je hlavné
z divodu novych navazujicich konstrukci, kterym neodpovida stavajici poloha pazdiku (prosklenad fasada a
markyzy). Také se budou bourat nékteré zdéné stény, které tvofi obvodovy plast.

Nové budou na stavajici sloupy haly navazovat vestavéné konstrukce. Jedna se o nosniky stropu na ose C-F/2
a ramy skyboxu na ose C-G/11.

Ze statického vypoctu vyplyva, ze nevyhovuiji Ctyfi prvky pfihradoviny stfeSni desky ve spodni ¢asti u osy 2. Tyto
prvky bude nutné zesilit.

Dojde téZ k upravé poloh ztuzidel, a to s ohledem na nové pozadavky dispozi¢niho uspofadani. Néktera ztuZidla
bude tedy zapotiebi demontovat a néktera doplnit. V misté novych ztuzidel pak bude nutné nové upravit detail
kotveni a zajistit tak pfenos vodorovnych reakci ztuzidel do zakladl, protoZze bézné sloupy dle puvodniho
projektu nejsou opatfeny smykovou zarazkou.

6 MATERIAL

vv v

Predpoklada se, ze plvodni konstrukce je vyrobena z bézné dostupnych valcovanych profill a plechl z oceli
fady 37 (dnes S235). Nové doplnéné &asti konstrukce jsou navrzeny rovnéz z konstrukéni uhlikové oceli S235
podle CSN EN 10025-2.

V/Sechen material oznaceny jako S235 odpovida jakosti S235JR.

Pro svafovani je nutno pouzit odpovidajici pfidavny materiél.

Sroubové spoje budou provedeny pomoci Zarové pozinkovaného spojovaciho materialu kvality 8.8.

Pro nepfedpjaté Sroubové spoje se pouziji sroubové sestavy podle CSN EN 15048.
Pro predpjaté $roubové spoje se pouziji $roubové sestavy podle CSN EN 14399.

7 VYROBA A MONTAZ

Pfed zpracovanim nasledné vyrobni dokumentace bude nutné provést zaméfeni stavajicich konstrukci a
projektové rozméry ocelové konstrukce pfipadné podle toho upravit.
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P vyrobé& a montazi je nutno dbat véech pfislusnych ustanoveni normy CSN EN 1090-2 véetn& informativnich
Casti a také norem, na které tato norma odkazuije.

Vybér tiidy provedeni dle CSN EN 1993-1-1 (tfida provedeni pro predmétnou konstrukci je oznadena $edivé)

Trida spolehlivosti Typ zatizeni
(RC) nebo Trida Statickeé, kvazistatické nebo Unavovéb
nasledku (CC) seismické L2 nebo seismické M nebo Ha
RC3 nebo CC3 EXC3c EXC3c
RC2 nebo CC2 EXC2 EXC3
RC1 nebo CC1 EXC1 EXC2

a Tidy seismické duktility jsou definovany v EN 1998-1: mala = L; stfedni = M; velka = H.
bViz EN 1993-1-9.
¢ Pro konstrukce s extrémnimi dUsledky pfi poru$eni mize byt specifikovana EXC4.

Jestlize je pro konstrukci vybrana EXC1, méa se pro nasleduijici typy dilcd pouzit EXC2:
a) Svarované dilce vyrobené z vyrobku z oceli S355 a vysSi pevnostni tridy.
b) Zakladni dilce vyznamné pro celistvost konstrukce, které se svafuji na stavenisti.
c) Svarované dilce pfihradovych nosniki z kruhovych dutych prifezi vyzaduijici tvarové fezané konce.
d) Dilce tvafené za tepla nebo tepelné zpracované béhem vyroby.

Ttida provedeni se v CR uréuje pfednostné podle tfidy nasledkd. Ureni podle tidy spolehlivosti musi byt
zdvodnéno.

V8echny konstrukéni dilce budou vyrobeny svafovanim z bézného konstrukéniho materialu. Konstrukce bude pfi
vyrobé délena na tyCové nebo rovinné rozmérové bézné pfepravitelné montazni dilce.

Predpoklada se pfevazné pouziti svafovanych montaznich spojd.
V&echny svary musi mit stuperi kvality minimaing C dle CSN EN 1SO 5817.

Pfeprava a montaz musi byt provedena tak, aby nedoSlo ke vzniku trvalych deformaci a poskozeni povrchu
konstrukce. Zajisténi konstrukce a jejich dild pfi pfepravé a montaZi nesmi zpusobit jejich rozkmitani. Na zpusob
montaze nejsou ze statického hlediska kladeny zadné zvlastni pozadavky. Konstrukce musi byt ovSem
montovana tak, aby ve vSech fazich montaze byla zajiSténa stabilita vech dilCich Casti konstrukce.

Posun svislych ztuzidel v ose A/4-5,8-9 a E-F/2
Pfed odstranénim stavajicich svislych ztuzidel je nutné namontovat nové navrzena svisla ztuzidla véetné
smykovych zarazek.

Previsla ¢ast prihradové stresni konstrukce v ose A, H, 2, A-B/11 a G-H/11

Sloupky, pazdiky a vodorovna ¢ast pfihradové konstrukce v urovni spodniho pasu konstrukce stfechy (Clenény
prut 2x L80x50x6 a pruty L80x50x6) je mozné odstranit ze stavajici konstrukce po celém obvodu haly. Tato
sekundarni ¢ast pro obvodovy plast je k hlavni pfihradové konstrukci stfechy montazné varena. Jeji demontaz
provést po jednotlivych prutech.

KONSTAT s.r.0., Kladenska 46, Praha 6, 160 00 E-mail:info@konstat.cz



KO REKONSTRUKCE ZMINIHO STADIONU V PELHRIMOVE - DSP 10
wro. OCELOVA KONSTRUKCE HALY - TECHNICKA ZPRAVA

Previslou ¢ast hlavni konstrukce stfechy v trovni horniho pasu prostorové pfihradové desky je nutné provadét
postupné po jednotlivych polich. Do jednoho pole se dopini vodorovny pas s vodorovnym ztuZidlem. Poté se
doplni svisla ztuzidla se stojkami. Kdyz bude takto dopinéno jedno pole, je mozné odstranit previslou Cast
stfechy v tomto poli.

Sloupky atiky

Sloupky atiky, které jsou Sroubovany k pfihradové konstrukci stfechy, by bylo dobré montovat v dobé, kdy bude
stfecha jiz pIné zatiZzena stieSnim plastém. Je to z duvodu deformaci stfeSni desky od stalého zatizeni. Vlivem
pruhybu desky dochazi k natoeni sloupku atiky. Tim se omezi potfeba dodateéné rektifikace polohy sloupku
atiky. Je nutné zalicovat pazdiky atiky s pazdiky na sloupech haly. Spoj sloupku s konstrukci stfechy je feSen
jako tfeci spoj v ovalnych otvorech (pro umoznéni rektifikace), Srouby je nutné predepnout na 100% predpinaci
sily.

Sloupky je moZné namontovat pfed provedenim stfeSniho plasté. V této fazi Srouby pouze dotahnout. Po
polozZeni stfeSniho plasté je nutné provést kontrolu zalicovani pazdiki po celé vySce stény. V mistech, kde
nebudou pazdiky licovat, tak je nutné povolit Srouby ve spoji a opravit polohu sloupku. Jakmile budou sloupky ve
spravné poloze, dotdhnou se Srouby ve spoji na pinou pfedpinaci silu.

Rohové sloupky atiky k sobé nejsou vzajemné pevné spojeny. Stavebni detail obvodového plasté by mél
respektovat mozné posuny v rohu haly.

8 POVRCHOVA A PROTIPOZARNi OCHRANA

Stavajici konstrukce bude nové opatfena shodnym natérem jako nové Casti konstrukce. Skladba natérového
systému bude navrzena v souladu s normami Fady CSN EN ISO 12944. Povrchové ochrana mé byt navrzena
pro vnitini prostfedi pro stupefi korozni agresivity a Zivotnost natérl odpovidajici podminkam uvedenym
v architektonicko-stavebnim feSeni. Minimalni stupen korozni agresivity pro vnitfni prostfedi C3.

Pfed nanaSenim natéru musi byt povrch kovu vhodnym zplsobem upraven, tedy zbaven vSech okuiji, otfepd,
zapal(, ostrych hran, vrstev rzi, mastnot, olejl, soli, mechanicky ulpénych necistot, u stavajicich konstrukci bude
odstranén plvodni natér a musi mit vhodny kotvici profil pro nasledujici aplikaci ochrannych povlakd. VSechny
spary mezi prvky, které by k sob& nebyly vzajemné svafené, musi byt pfed provadénim natérového systému
utésnény vhodnym tmelem. Konstrukce bude pied provedenim natéru tryskana na stuperi &istoty Sa2,5 dle CSN
EN ISO 12944-4 (stavaji ¢ast ocelové konstrukce, nova ¢ast ocelové konstrukce). Kotvici profil, Cistota povrchu
a stupen pfipravy povrchu musi odpovidat specifikaci korozni ochrany a konkrétné pouzitému povlakovému
systému. Ostré hrany budou zaobleny dle CSN EN I1SO 12944-3. Pfiprava povrch(i bude v souladu s normami
fady CSN EN 1SO 8503.

VesSkeré duté prostory, pro které nelze zajistit pozadovanou povrchovou ochranu bud v pribéhu vyroby nebo
montaze ¢&i v nich nelze bezpecné obnovit a opravit systém povrchové ochrany, musi byt vzduchotésné a
vodotésné uzavfeny. Vnitini prostory musi byt ocistény véetné svard, musi byt odstranény mastnoty.

Jednotlivé vrstvy natérového systému musi byt provedeny v riznych barevnych odstinech (rozpoznatelné
jinych). Pro téZko pfistupna mista, svary, hrany, otvory atp. bude pouZito pasovych natérd.

Pozn. Je uvazovan 2x polyuretanovy natér 280-300 um. Upozornéni - nastfik se musi provadét za uzavieni
haly, kvali moznému roznaseni barvy do okoli!
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PoZzadované vlastnosti povlaku, tj. pozadavky na vzhled, kvalitu a zivotnost véetné stupiit degradace na zacatku
a konci zivotnosti i plan Udrzby a Cisténi ocelové konstrukce musi stanovit generalni projektant, investor nebo
dodavatel stavby v koordinaci s dodavatelem natérového systému.

Elektrochemicka ochrana nebo ochrana pred bludnymi proudy neni pfedmétem této dokumentace a musi byt
pfipadné koordinovana v kooperaci s koroznimi specialisty.

Nove Ci zesilované prvky ocelové konstrukce jsou navrzeny na pozarni odolnost R15 bez nutnosti jejich dalSi
ochrany.

9 POZADAVKY NA SPOLEHLIVOST, ORG. OPATRENi A KONTROLY, KRITERIA MSP

91 POZADAVKY NA SPOLEHLIVOST, ORGANIZACNi OPATRENI A KONTROLY

Dukladna projekéni pfiprava véetné dlsledné koordinace vSech profesi jesté pfed zacatkem realizace jsou
nezbytné ¢innosti pro realizaci funkéniho stavebniho dila v pfiméfeném &ase a s pfiméfenymi naklady.

Jednim ze zakladnich pfedpokladl pro dosaZeni kvalitniho dila je, Ze budou fadné provedeny vSechny projekéni
stupné v&etné provadéciho projektu (dokumentace pro provedeni stavby — DPS) a vyrobni dokumentace a ze ve
vSech projekénich stupnich budou projekty vSech profesi dlsledné koordinovany. K tomu je zapotfebi zajistit
funkéni organizacni strukturu projekéniho tymu pod vedenim hlavniho inzenyra projektu (HIP). Projekty vSech
profesi musi byt vypracovany minimainé v podrobnosti definované vyhlaskou ¢. 499/2006 ve znéni vyhlasky €.
405/2017 a to i v tom pfipadé, kdyby z pravniho hlediska bylo béZnou zvyklosti praxe néco jiného.

Aby konstrukce odpovidala poZadavkim a pfedpokladim névrhu, maji se uplatnit odpovidajici opatfeni
managementu jakosti. Tato opatfeni zahrnuji:

- definice pozadavkl na spolehlivost;

- organizacni opatfeni;

- kontroly ve vSech stadiich navrhovani, provadéni, provozu a udrzby.

Pozadavky na spolehlivost, organizaCni opatfeni a kontroly jsou stanoveny nize v zavislosti na zatfidéni
konstrukce a doporucené pozadavky norem. Kontroly a Udrzba v prubéhu Zivotnosti ocelovych konstrukci musi
byt provadény dle CSN 73 2604 - Ocelové konstrukce — Kontrola a udrzba ocelovych konstrukci pozemnich a
inzenyrskych staveb.

Kategorie navrhové zivotnosti dle CSN EN 1990
Dle pokynu investora je uvazena zkracena zivotnost upravované existujici konstrukce na 15 let.

Trida nasledk dle CSN EN 1990 (pfedpokladana tfida nasledki pro pfedmétnou konstrukci je oznadena
Sedivé)
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Trida . Priklady pozemnich nebo inzenyrskych
, . Popis
nasledku staveb
velké nasledky s ohledem na ztraty lidskych | stadiony, budovy urCené pro vefejnost, kde
CC3 Zivoth nebo velmi vyznamné nasledky | jsou nasledky poruchy vysoké (napf.
ekonomické, socialni nebo pro prostredi koncertni saly)

stfedni nasledky s ohledem na ztraty lidskych | obytné a administrativni budovy a budovy
Zivotl nebo znacné nasledky ekonomické, | uréené pro vefejnost, kde jsou nasledky

ce2 socialni nebo pro prostredi poruch stfedné zavazné (napf. kancelarské
budovy)
malé nasledky s ohledem na ztraty lidskych | zemédélské budovy, kam lidé bézné
CC1 Zivotl nebo malé/zanedbatelné nasledky | nevstupuji (napf. budovy pro skladovaci
ekonomické, socialni nebo pro prostredi ucely, skleniky)

Trida spolehlivosti dle CSN EN 1990 (pfedpokladana tfida spolehlivost pro pfedmétnou konstrukci je
oznacena Sedive)

Trida

spolehlivosti Priklady

Stavby, kde jsou nasledky poruchy vysoké:

— stadiony, slavnostni tribuny, divadla, koncertni sély, kina, nemocnice, Skoly, pfedskolni
zafizeni, obchodni domy, nadrazni haly, cekarny apod.

— inZenyrské stavby pro dopravu jako mosty, tunely apod.

RC3 — vodohospodarské stavby

- budovy muzei, statnich archivd, statnich knihoven apod.

— hlavni budovy elektraren apod.

— stavby vysokych peci, vysoké kominy apod.

— nadrze na ropu, nadrze a zasobniky na ropné vyrobky a chemikélie apod.

Obytné a administrativni budovy a budovy uréené pro vefejnost, kde jsou nasledky poruchy
stfedné zavazné:

— stavby obytné, kancelarské apod.

RC2 — stavby pro primyslovou, rostlinnou nebo Zivoéisnou vyrobu

— Ustfedni sklady pro zasobovani obyvatel, tfidirny a balirny

— sklady cennych technickych zafizeni a pfistroju apod.

— doCasné a pfenosné stavby pro télovychovu a sport apod.

Stavby, kam lidé béZné nevstupuji a jsou mensiho vyznamu

— sklady (pokud nepatfi do vy$Sich tfid nasledku)

— stavby pro skladovani zemédélskych vyrobku, hnojiv, uhli, radeliny apod.
— skleniky, parenisté apod.

RC1
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Uroven kontroly pfi navrhovani dle CSN EN 1990 (predpokladana troveri kontroly pro pfedmétnou konstrukci
je oznacena Sedivé). V pfipadé Urovné kontroly pfi navrhovani DSL 3 je povinen zajistit kontrolu tfeti stranou
objednatel této dokumentace.

Urovet Minimalni doporucené pozadavky na kontrolu vypocti
kontroly pfi Charakteristika cOPOrucene p y 1rott Vpoct,
- vykresové dokumentace a specifikaci
navrhovani
DSL 3 7vviend kontrola kontrola tfeti stranou:
souvisi s RC3 y kontrola provadéna jinou organizaci nez tou, ktera provadéla navrh
DSL 2 vy kontrola jinymi osobami organizace, nez jsou ty, které zpracovaly
oy Bézna kontrola , " .
souvisi s RC2 navrh, a v souladu s obvyklymi postupy organizace
DSL 1 B&3na kontrola vlastni kontrola:
souvisi s RC1 kontrola provadéna osobou, ktera pfipravovala navrh

Urover kontroly béhem provadéni dle CSN EN 1990 (pfedpokladana urovefi kontroly pro predmétnou
konstrukci je oznaCena Sedivé).

Uroven Charakteristika Pozadavky
kontroly
IL3 Zvvsend kontrola kontrola tfeti stranou
souvisi s RC3 y
IL2 vy :
souvisi s RC2 Bézna kontrola kontrola v souladu s postupy organizace
.”', 1 Bézna kontrola vlastni kontrola
souvisi s RC1

Kontroly v pribéhu Zivotnosti ocelové konstrukce dle CSN 73 2604 (kontroly pro pfedmétnou konstrukei
jsou oznaceny Sedivé). Konstrukce neni vyrazné dynamicky namahana.

Trida

nasledkil Interval bézné prohlidky

Interval podrobné prohlidky

CC3 jedenkrat za rok jedenkrat za 5 let

jedenkrat za 5 let; u konstrukci
CC2 vyrazné dynamicky namahanych

Na zakladé doporuCeni bézné nebo mimoradné
prohlidky, nejméné jedenkrat za 10 let; u konstrukci
jedenkrat za rok vyrazné dynamicky namahanych jedenkréat za 5 let

CC1 jedenkrat za 5 let nejméné jedenkrat za 10 let

V rami pfejimky konstrukce musi byt provedena vychozi prohlidka konstrukce dle CSN 732604

Konstrukce pohyblivych tribun se kontroluji nejméné 3krat za rok a po kazdém vyznamném zatizeni, které
neodpovida provoznimu fadu.

U stozar( a kominG se prvni béZna prohlidka provadi po roce provozu a dale nejpozdéji 3 roky po posledni
prohlidce. Podrobna prohlidka se provadi nejméné jedenkrat za 5 let. U kotvenych stoZar( se bézna
prohlidka provadi jedenkrat za rok a podrobné prohlidka nejméné jedenkrét za 5 let. Predpéti tahel a lan se
kontroluje v ramci vychozi prohlidky a po roce provozu. DalSi interval kontrol pfedpéti se urci zpravidla podle
vysledku kontrol pfedchozich.
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Kontrola tésnosti dutin podtlakovou/pfetlakovou zkouskou, pokud je poZadovana, se provede v ramci vychozi
kontroly a dale v intervalech danych projektem, nebo pfedpisem pro kontrolu a udrzbu.

U konstrukci s prvky s omezenou Zivotnosti se navic provadi prohlidky pfed ukonéenim pfedpokladané
Zivotnosti jednotlivych prvki.

Obecné je zatfidéni konstrukce a snim spojené naroky na navrhovani, provadéni a kontrolu a udrzbu
konstrukce predpokladem autort dokumentace. Tento pfedpoklad, ktery mize vychazet z omezenych informaci
a podkladd predanych ke statické Casti projektu, je inzenyrskym odhadem a pfedpoklada se, Ze objednatel
(investor) ve vlastnim z&jmu zkontroluje, Ze navrh zatfidéni konstrukce provedeny v této kapitole odpovida jeho
pozadavkim, charakteru planovaného provozu a vyznamu pfedmétné konstrukce.

9.2 KRITERIA MSP

NiZe jsou uvedena uvazovana kritéria pro konstrukci pfi meznim stavu pouZitelnosti (MSP).

Uvazované maximalni svislé deformace pfi MSP dle doporuéenych hodnot CSN EN 1993-1-1

Konstrukce, dilce Mezni hodnoty
Omax 02

Stfedni konstrukce
— vaznice - L/200
— vazniky - L/250
— s Castym vyskytem osob L/250 L/300
Stropni konstrukce
- str?pmce _ L1250
— pruvilaky
- nesouci sloupy, pokud nebyl pruhyb zahrnut v posouzeni mezniho stavu - /400
. . L/400 L/500
unosnosti
Stropni a stfeSni konstrukce
— nesouci dlazby, omitky nebo jiné kiehké obklady a nepoddajné pficky L/250 L/350
Stény
— preklady - L/600
Primyslové ploSiny
— podlahové nosniky - L/250
— pruvlaky - L/400
—nosniky pod koleji uzkého rozchodu - L/300
- nosniky pod zeleznicni koleji - L/400
Pfipady, kdy prihyb dmax mize narusit vzhled objektu L/250 -
U prostorovych konstrukci nebo v jinych pfipadech, kdy klasifikace nosnych prvki L/250
neni zfejma.
Vlastni frekvence fi stropnich konstrukci v obytnych, administrativnich a obdobnych budovach nemé byt
mensSi nez 3 Hz, v télocviénach, tanecnich salech, tribunach apod. mensi nez 6 Hz.
ViySe uvedené je spinéno, pokud prihyby nosnikl o rozpéti L <10 m jsou:
— U béZné pfistupnych stropnich a stfesnich konstrukci &1+ 62< 28 mm
— u télocvicen, tanecnich sald, tribun apod. &1+ 62< 10 mm.
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Omax je nejvétsi prihyb vztazeny k pfimce spojujici podpory;

o je nadvySeni nosniku v nezatizeném stavu — stav (0);

1 je pruhyb nosniku od stalych zatizeni bezprostfedné po zatizeni - stav (1);

d2 je souCet prihybl nosniku od proménnych zatizeni a Casovy nardst priihybu od stalych zatizeni — stav (2).

Uvazované maximalni vodorovné deformace pfi MSP dle doporuéenych hodnot CSN EN 1993-1-1

Konstrukce, dilce Mezni hodnoty
o2

Prvky stén
- pficle zaskleni L/200
— sloupky a pazdiky L/250
— sloupky a pazdiky u zasklenych a vyzdénych stén L/300
Vrcholy sloupl budov bez jefabovych drah od zatizeni vétrem
— u portalovych ramu h/150
- u jednopodlaznich budov h/300
— u vicepodlaznich budov

a) vkazdém podlazi h/300

b) pro konstrukci jako celek ho/500
Jsou-li stény vyzdény, nema byt vodorovny priihyb sloupl vicepodlaznich budov
vétsi nez 1/1000 vySky budovy. Pritom Ize poditat se spoluptsobenim zdiva, pokud
je konstrukéné zajisténo.

hje vyka sloupu nebo podlaZi
ho je celkova vySka budovy
2 je soucet pruhybud nosniku od proménnych zatizeni a Easovy narlst prihybu od stalych zatiZeni

Zpracovatel projektu upozoriiuje na skuteénost, Zze vSechny nosné prvky objektu budou vykazovat
deformace, které vyhovuji doporuéenym hodnotdm dnes platnych norem, resp. vySe uvedenym kritériim.
Nésledné pfipojované stavebni konstrukce a prace musi tyto deformace respektovat.

10 MOZNOSTI DALSIHO PRITiIZENi KONSTRUKCE

Existujici konstrukce byla posouzena s vyuzitim pokro€ilych metod tak, aby byla minimalizovéna potfeba jejiho
zesilovani. V souladu se zavéry Expertni zpravy Kloknerova Ustavu €. 2400234 (viz [1]) je vSak jeSté mozno
pfistoupit k pfijeti provoznich opatfeni, ktera by umoznila snizeni uvazovaného zatizeni snéhem.

V pfipadé, Ze by se investor rozhodl pro pifitizeni konstrukce napf. klasickou fotovoltaickou elektrarnou,
multimedialni kostkou, podhledy, jevidtni technikou, apod., bylo by mozZno instalovat monitoring zatizeni snéhem
a pfijmout provozni opatfeni, které by zavazovalo uZivatele objektu k jeho nepouzivani pfipadné k odklizeni
snéhu v pfipadé, Ze by monitoring zjistil vy$Si neZ limitni hodnotu zatiZeni snéhem.

Pro tuto variantu byla vypracovana Expertni zprava Kloknerova Ustavu ¢. 2400J234/2 (viz [8]), ktera je pFilohou
technické zpravy. Expertni zpréva definuje parametry a podminky monitoringu snéhu a stanovuje hodnoty
potfebné pro jeho sprdvné vyhodnoceni. V pfipadé planovani pfitizeni konstrukce nad réamec zatiZeni
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uvazeného v této dokumentaci by bylo zapotfebi konstrukci znovu posoudit (véetné detaild) na veSkera
aktualizovana zatiZeni a stanovit limitni zatiZzeni snéhem, pro které konstrukce jesté vyhovi. S vyuZitim Expertni
zpravy [8] by pak bylo zapotiebi vytvofit manuél pro uzivatele stavby, ktery by definoval limitni vy$ku snéhu,
ktera ma byt monitoringem kontrolovana a dalsi postup v pfipadé jejiho pfekro¢eni. Nejvétsi nezndmou pfi
vyhodnocovani automaticky méfené vysky snéhové pokryvky je objemova hmotnost snéhu. Pfi pouZziti bezpe¢né
konzervativni hodnoty tak, jak ji pouziva Expertni zprava, budou hodnoty limitni vySky vychazet relativné nizké
Kupfikladu - pokud by bylo zapotfebi monitoringem snéhu pouze ovéfit nepfekroceni tihy snéhu pfedpokladané
normou a diky rozdilnosti diléich soucinitell (bez monitoringu a s monitoringem) ziskat rezervu pro néjaké
pfitizeni, vychazela by pfi uvazeni konzervativné stanovené objemové tihy snéhu vySka snéhové pokryvky, pfi
které méa dojit k aktivaci provoznich opatfeni, na hodnotu 37 cm. Pokud by vzniknul pozadavek na zvysSeni limitni
vySky snéhu (a prodlouzeni doby névratu) pro posuzovanou situaci konkrétniho pfitizeni, bylo by mozné
provozni opatfeni rozsifit napf. o aktualni konzultace s hydrometeorologickym ustavem (¢imz by bylo mozné

11 ZAVER

Stavajici ocelova konstrukce byla posouzena a nova ocelova konstrukce byla navrzena dle zésad systému
evropskych norem CSN EN a vtomto ohledu, pfi spinéni predpokladi a pozadavkd uvedenych v tomto
dokumentu a jeho pfilohach, vyhovuje meznimu stavu unosnosti. Platnost dokumentace je podminéna tim, ze
uzivatel konstrukce musi souhlasit se zatfidénim konstrukce, hodnotami deformaci uvedenymi ve statickém
vypoCtu, které musi akceptovat, aby byly splnény i podminky pro kritéria MSP, a souhlasit s navrZzenymi
konstruk¢nimi opatfenimi (jako povrchova ochrana atd.). Tento dokument se netyka Zadnych jinych konstrukci
(jako napf. zaklady), tyka se vyslovné a jediné ocelové konstrukce zastfeSeni zimniho stadionu. Projekt a jeho
zavéry plati pouze za predpokladu dostateCné unosnych navazujicich konstrukci (pfenasejicich zatizeni do
dalSich konstrukci — zékladové a navazujici zelezobetonové konstrukce apod.) a pouziti vtomto dokumentu
navrzenych konstrukénich prvk(, materiall, uvazovaného zatizeni a podepfeni a také pfi dodrZeni geometrie,
ktera byla soucasti podkladu pro zpracovani. Nelze jej aplikovat obecné na jinou konstrukci nebo jinou sestavu
konstrukce stejného typu. Autofi statického vypoCtu nenesou odpovédnost za jiné nosné prvky na konstrukci,
vyslovné neuvedené a neposouzené v této dokumentaci, ani za jina statickd schémata plsobeni konstrukce,
nez jsou zde uvedena. Jiné pfipoje a detaily provadéni, nez jsou uvedené v souvisejici dokumentaci, nejsou
pfedmétem této dokumentace. V pfipadé, Ze se geometrie odchyli od uvaZovaného stavu ve vypocetnim
modelu, je tfeba znovu provéfit konstrukci. BEhem montaze musi byt vzdy zaji$téna Unosnost a stabilita vSech
stavebnich konstrukci. Pfedmétem dokumentace neni plén organizace vystavby, zajisténi stavenisté Ci okolnich
staveb. Predpokladem projektu je dodrZovani zasad pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi provadéni vystavby,
které musi generélni dodavatel stavby zajistovat a stanovit poZadavky na jejich fadné naplnéni. Specifickou
povinnosti zhotovitele této stavby je provést kontrolu hmotnosti pouzitych prvki na stfeSe, aby platily
pfedpoklady o stalém zatizeni — podrobnéji viz kap. 3.1

Nastanou-li béhem dal$i faze pfipravy skute¢nosti, které nejsou pfedpokladany v tomto projektu (napf. zména
statického schématu ¢&i excentricka pfipojeni stavebnich prvk(, pfidavna zatizeni apod.), popf. vyvstanou-li nové
skuteCnosti ¢i nejasnosti, musi byt dal$i postup neprodlené konzultovan se statikem. Dal$i pfitizeni konstrukce
nebo zasahy (oslabeni) do konstrukce jsou nepfipustné bez konzultace se statikem. Odolnost vi¢i opotiebeni,
finalni protikorozni ochrana ani jind opatfeni zajistujici vy$8i odolnost proti korozi nejsou pfedmétem tohoto
dokumentu a jsou pIné v kompetenci vyrobce nebo dodavatele. V pfipadé poSkozeni konstrukce, zjisténych
koroznich ubytk( &i jinych problém( pfi montazi nebo provozu (napf. velké Ci trvalé deformace konstrukce) je
nutné jeji dalSi provoz okamZité konzultovat se statikem.
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Tento dokument nesmi byt pouZit jinak neZ jako celek se vSemi uvedenymi nédvaznostmi a omezenimi. DilCi
Casti nesmi byt vyjmuty z kontextu celku. Veskeré pfedpoklady vySe uvedené, zejména tykajici se uvazovaného
stalého a proménného zatiZzeni musi byt dodrzeny. Pfevzetim této dokumentace objednatel vyslovuje souhlas se
zde uvedenymi pfedpoklady a okrajovymi podminkami pro navrh konstrukce.

Tato dokumentace neslouzi jako dokumentace pro vyrobu a finalni realizaci konstrukce. Pred zapocetim
vyroby musi byt vypracovana vyrobni a montazni dokumentace respektujici finalni pozadavky na
stavbu.

Tato dokumentace ocelové konstrukce nenahrazuje v celé Sifi dokumentaci pro provadéni stavby
v podrobnosti dle Vyhlasky o dokumentaci staveb ¢. 131/2024 Sh. Je predpokladano, ze stavebnik pred
zahajenim stavby doplini dokumentaci o dalSi dokumenty (napf. o dokumentaci zhotovitele) tak, aby
naplnil pozadavky, které na néj klade Stavebni zakon €. 283/2021 Sb.

Soucasti této ¢asti neni autorsky dozor, nebot’ nebyl u autori projektu objednan. Absence autorského
dozoru mize zpUsobit nezadouci odchylky od dokumentace pro provadéni stavby. Z toho ddvodu neni
mozné pozadovat po autorech této dokumentace pro provadéni stavby prevzeti jakékoliv odpovédnosti
za kvalitu realizace stavby ani za soulad realizace s touto dokumentaci. Zaroven doporu¢ujeme, aby u
autord dokumentace pro provadéni stavby bylo objednano i provedeni vychozi prohlidky dle CSN 73
2604.

Autori této dokumentace si vyhrazuji prévo korigovat svij nazor na technické feSeni a upravit znéni a obsah této
dokumentace na zakladé jakychkoliv skute¢nosti, které budou zjistény v pribéhu dalSich praci.

V Praze dne 24.7.2025

Ing. Pavel Honsejk
Ing. Jan Seifert
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