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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY: 

Názov stavby:   ŽIVÉ NÁMESTIE – Etapa 1.C 

    Námestie Nežnej revolúcie - severná časť 

Druh stavby:   Rekonštrukcia 

Miesto stavby :   Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

Okres :    Bratislava I 

Katastrálne územie:  Staré Mesto  

Investor stavby:   Hlavné mesto SR Bratislava 

Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, Slovensko 

Projektant:   PROKOS s.r.o.,  

Druidská 5A, 851 10 Bratislava 

Stupeň:    Dokumentácia pre realizáciu stavby  

   

2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 

Pri spracovaní projektu boli použité nasledovné podklady: 

 Polohopisné a výškopisné zameranie 
 Architektonická štúdia rekonštrukcie nám. SNP 15-12 od Ing. arch. Roman Žitňanský  
 Dendrologický posudok stromoradia na nám SNP 12-15 
 Príslušné technické normy (STN) a predpisy 
 MIB princípy a štandardy 

 

3. ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY 

3.1. PREDMET RIEŠENIA STAVBY 

Predmetom tohto projektu je riešenie 1.etapy projektu Živého námestia, ktorý pozostáva zo stavebných 
úprav časti verejného priestoru. 
 
Adaptačné opatrenia na zmenu klímy s funkciou zadržiavania vody 
 
o Výmena aktuálne nepriepustných povrchov spevnených plôch a vodopriepustné povrchy 

vrátane vrstiev vozovky/ peších komunikácií a obrubníkov stromových jám 
o Realizácia infiltračných povrchov peších komunikácií a spevnených plôch 
o Prispôsobenie konfigurácie terénu tak, aby bolo možné zachytiť vodu z povrchového odtoku v 

zeleni 
 
Ekostabilizačné funkcie zelene 
o  Obnova stromoradia výsadbou nových stromov. 
o  Výsadba záhonov v priestoroch stromových jám 
o  Rozšírenie zelených plôch 
o  Výsadba nových stromov 
 

3.2. SÚLAD S ÚZEMNÝM PLÁNOM 

Rekonštrukcia Námestie Nežnej revolúcie - severná časť sa realizuje v súlade s Územným generelom 
dopravy. 
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3.3. POLOHA STAVENISKA 

Dotknuté územie rekonštrukcie Námestia  Nežnej revolúcie sa nachádza v Bratislavskom kraji 
v hlavnom meste Bratislava v katastrálnom území Staré Mest 

 

3.4. PREHĽAD PREVÁDZKOVATEĽOV A UŽÍVATEĽOV 

Prevádzkovateľom resp. užívateľom stavebných objektov bude Magistrát hl. m. Bratislavy. 

 

3.5. LEHOTA VÝSTAVBY V MESIACOCH 

- začiatok stavby:  2026 
- ukončenie stavby:  2027 
- doba výstavby  12 mesiacov 

 

3.6. ÚDAJE O UVÁDZANÍ STAVBY DO PREVÁDZKY 

Stavba bude celá uvedená do prevádzky  po ukončení výstavby. 

 

3.7. ROZDELENIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV 

SO 01 - Spevnene plochy - Námestie SNP 12-15 
SO 02 - Spevnené plochy - Námestie Nežnej Revolúcie 
SO 03 - Sadové úpravy 
SO 04 - Mobiliár 
SO 05 - Dočasná preložka trolejového vedenia 
SO 06 - Trvalá preložka trolejového vedenia 
SO 07 - Dočasná preložka verejného osvetlenia - Námestie SNP 
SO 08 - Trvalá preložka verejného osvetlenia - Námestie SNP 
SO 09 - Preložka verejného osvetlenia - Treskoňova ulica 
SO 111 - Rekonštrukcia nástupišťa  č.1 -  smer Obchodná ulica 
SO 112 - Úprava prípojky nn pre napojenie zariadení nástupišťa č.1 
SO 113 - Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia nástupišťa  č.1 
SO 114 - Osvetlenie prístrešku nástupišťa č.1 
SO 116 - Rekonštrukcia nástupišťa  č.2 -  smer Šafárikovo námestie 
SO 117 - Napojenie zariadení nástupišťa č.2 
SO 118 - Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia nástupišťa č.2 
SO 119 - Osvetlenie prístrešku nástupišťa č.2 
 

3.8. NAKLADANIE S ODPADMI 

Uskutočňovaním stavby nedôjde k negatívnym účinkom na životné prostredie. Počas stavby budú 
vznikať druhotné suroviny (odpad). Zneškodnenie odpadov, ktoré budú vznikať počas stavby, bude 
zabezpečovať dodávateľ stavby. Odpady budú odvážané na recykláciu, resp.  
na riadenú skládku. Vybúraný makadam a štrkopiesok budú uložené na medziskládku a použité do 
podkladných vrstiev navrhovanej komunikácie. 
Podľa zákona 230/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je Zhotoviteľ 
stavby povinný dodržať postupy podľa § 77 Nakladanie so stavebnými odpadmi  
a odpadmi z demolácií. Taktiež je povinný stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, 
rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií prednostne materiálovo zhodnotiť. Nakladanie  
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s odpadmi počas výstavby, aj počas prevádzky bude riadené v zmysle stratégie a koncepcie 
odpadového hospodárstva SR a podľa platných právnych predpisov pre odpadové hospodárstvo.  
Pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred je Zhotoviteľ stavby povinný 
písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude 
demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, 
predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo 
zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom.  
Po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy 
odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej 
demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný 
alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom.  
Zhotoviteľ stavby sa riadi Vyhláškou č. 344/2022 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.  
V zmysle zásad a predpisov pre odpadové hospodárstvo bude v rámci stavby potrebné zrealizovať tieto 
opatrenia:  
- Asfaltové vrstvy vozoviek a chodníkov sa po odfrézovaní a vybúraní odvezú do obaľovačky 

asfaltových zmesí na opätovné použitie, v prípade, že sa preukáže nekvalita asfaltových vrstiev 
sa vybúrané vrstvy z asfaltového betónu odvezú na skládku.  

- Vybúrané betónové vrstvy vozoviek a chodníkov sa rozdrvia v drvičke. Betónové obrubníky sa 
opätovne nevyužijú a po vybúraní sa rozdrvia v drvičke. 

- Existujúce kamenné obrubníky a kamenné kocky sa vyberú očistia a následne nanovo položia. 
Pri ich vyberaní treba zachovať opatrnosť.  

- Demontované oceľové prvky (stĺpiky dopravných značiek) sa odovzdajú do zberných surovín.  
- Vykopaná zemina zo stavebných/ terénnych úprav sa použije na vyrovnanie terénnych 

nerovností.  
- Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok sa budú skladovať v oceľovom kontajneri  

na nebezpečný odpad.  
- Zmesový komunálny odpad z prevádzky zariadenia staveniska sa bude skladovať  

v kontajneroch na odpad,  
- Iný nevyužiteľný a nepotrebný odpad bude skladovaný na medzidepónii na pozemku investora 

a potom odvážaný na regulovanú skládku s nekontaminovaným odpadom. Zneškodňovanie 
všetkých odpadov vznikajúcich realizáciou stavby bude zabezpečovať dodávateľ stavby  
na základe uzatvorených zmlúv s organizáciami zabezpečujúcimi spracovanie  
a zneškodňovanie odpadov.  

V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle 
vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v 
znení neskorších predpisov možno odpady zaradiť nasledovne: 
 
SO 01 - Spevnene plochy - Námestie SNP 12-15 

Katalógové 
číslo 

Kategória 
odpadu 

Názov odpadu 
Množstvo 
odpadu (t) 

Pôvod odpadu Nakladanie s odpadom 

17 01 01 O Betón 957.5 
cementom stmelené 

vrstvy 
R5  

30% skládka, 70% rec 

 

17 03 02 O 
Bitúmenove zmesi iné ako 

uvedené v 17 03 01 
742.4 asfatové vrstvy 

R5 
skládka 

 

17 05 04 O 
Zemina a kamenivo iné 
ako uvedené v 17 05 03 

591.6 nestmelené vrstvy 
R5, D1 recyklácia, 

skládkovanie 
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17 05 06 O 
Výkopová zemina iná ako 

uvedená v 17 05 05 
977 výkopová zemina 

R5, D1 recyklácia, 
skládkovanie 

 

17 04 05 O Železo a oceľ 3.58 
zvodidlá, dopravné 

značky a i. 
 R4  

odvoz do zberne 

 

17 02 03 O Plasty   smerové stĺpiky a i. 
R5 

 recyklácia 

 

  O Kameň 18.46 
Kamená dlžba a 

obrubníky 
odvodz na skládku v 
areáli v Čiernom lese 

 

 
SO 02 - Spevnené plochy - Námestie Nežnej Revolúcie 

Katalógové 
číslo 

Kategória 
odpadu 

Názov odpadu 
Množstvo 
odpadu (t) 

Pôvod odpadu Nakladanie s odpadom

17 01 01 O Betón 270.0 
cementom stmelené 

vrstvy 
R5 30% skládka,  
70% recyklácia 

17 03 02 O 
Bitúmenove zmesi iné 

ako uvedené v 17 03 01 
199.5 asfatové vrstvy 

R5 
skládka 

17 05 04 O 
Zemina a kamenivo iné 
ako uvedené v 17 05 03 

127.7 nestmelené vrstvy 
R5, D1 recyklácia, 

skládkovanie 

17 05 06 O 
Výkopová zemina iná 

ako uvedená v 17 05 05 
316.8 výkopová zemina 

R5, D1 recyklácia, 
skládkovanie 

17 04 05 O Železo a oceľ 0.3 
zvodidlá, dopravné 

značky a i. 
 R4  

odvoz do zberne 

17 02 03 O Plasty   smerové stĺpiky a i. 
R5 

 recyklácia 

  O Kameň 3.06 
Kamená dlžba a 

obrubníky 
odvodz na skládku v 
areáli v Čiernom lese 

 

 
 
SO 05 -Dočasná preložka trolejového vedenia

Katalógové 
číslo 

Kategória 
odpadu 

Názov odpadu 
Množstvo 
odpadu (t) 

Pôvod odpadu 
Nakladanie s 

odpadom 

17 01 01 O Betón 92.4 
demolované základy 

demontovaných 
stožiarov 

R5 30% skládka,  
70% rec 

17 04 05 O Železo a oceľ 5.8 
demontované trakčné 

stožiare, výložníky, 
prevesové laná 

 R4  
odvoz do zberne 

 
 
SO 06 - Trvalá preložka trolejového vedenia  
Katalógové 

číslo 
Kategóri
a odpadu

Názov odpadu 
Množstvo 
odpadu (t) 

Pôvod odpadu 
Nakladanie s 

odpadom 

17 04 05 O Železo a oceľ 0.2 
demontované 

prevesové laná, 
obkímky 

 R4  
odvoz do zberne 
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SO 07 - Dočasná preložka verejného osvetlenia – Námestie SNP

Katalógové 
číslo 

Kategória 
odpadu 

Názov odpadu 
Množstvo 
odpadu (t) 

Pôvod odpadu 
Nakladanie s 

odpadom 

16 02 14 O 
Vyradené zariadenia 
iné ako uvedené v 
160209 až 160213 

0.04 demontované svietidlá 
 R4  

odvoz do zberne 

17 04 11 O 
Káble iné ako 

uvedené v 17 04 10 
0.02 demontované káble 

 R4  
odvoz do zberne 

17 04 05 O Železo a oceľ 0.3 
demontované 

výložníky 
 R4  

odvoz do zberne 

 
SO 08 - Trvalá preložka verejného osvetlenia - Námestie SNP

Katalógové 
číslo 

Kategória 
odpadu 

Názov odpadu 
Množstvo 
odpadu (t) 

Pôvod odpadu 
Nakladanie s 

odpadom 

16 02 14 O 
Vyradené zariadenia 
iné ako uvedené v 
160209 až 160213 

0.06 demontované svietidlá 
 R4  

odvoz do zberne 

17 04 11 O 
Káble iné ako 

uvedené v 17 04 10
0.06 demontované káble 

 R4  
odvoz do zberne 

17 01 01 O Betón 35.6 
demolácia betónu na 

chodníkoch 
R5 30% skládka,  

70% rec 

17 03 02 O 
Bitúmenove zmesi 
iné ako uvedené v 

17 03 01
7.6 

demolácia asfaltu na 
chodníkoch 

R5 
skládka 

17 05 06 O 
Výkopová zemina 
iná ako uvedená v 

17 05 05
43.2 

prebytočná zemina z 
káblovej ryhy 

R5, D1 recyklácia, 
skládkovanie 

 

SO 09 - Preložka verejného osvetlenia – Treskoňova ulica

Katalógové 
číslo 

Kategória 
odpadu 

Názov odpadu 
Množstvo 
odpadu (t) 

Pôvod odpadu 
Nakladanie s 

odpadom 

17 01 01 O Betón 6.6 

demolácia betónu na 
chodníkoch, demolácia 

základov 
demonovaných 

stožiarov 

R5 30% skládka, 
70% rec 

16 02 14 O 
Vyradené zariadenia 
iné ako uvedené v 
160209 až 160213

0.01 demontované svietidlá 
 R4  

odvoz do zberne 

17 03 02 O 
Bitúmenove zmesi 
iné ako uvedené v 

17 03 01
1.4 

demolácia asfaltu na 
chodníkoch 

R5 
skládka 

17 04 05 O Železo a oceľ 0.07 demontované stožiare 
 R4  

odvoz do zberne 

17 04 11 O 
Káble iné ako 

uvedené v 17 04 10 
0.02 demontované káble 

 R4  
odvoz do zberne 

17 05 06 O 
Výkopová zemina 
iná ako uvedená v 

17 05 05
8 

prebytočná zemina z 
káblovej ryhy 

R5, D1 
recyklácia, 

skládkovanie
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SO 112 - Úprava prípojky NN pre napojenie zariadení nástupišťa č.1 

Katalógové 
číslo 

Kategória 
odpadu 

Názov odpadu 
Množstvo 
odpadu (t) 

Pôvod odpadu 
Nakladanie s 

odpadom 

17 01 01 O Betón 6.0 
demolácia betónu na 

chodníkoch 
R5 30% skládka, 

70% rec 

17 03 02 O 
Bitúmenove zmesi 
iné ako uvedené v 

17 03 01
3.9 

demolácia asfaltu na 
chodníkoch 

R5 
skládka 

17 05 06 O 
Výkopová zemina 
iná ako uvedená v 

17 05 05
1.4 

prebytočná zemina z 
káblovej ryhy 

R5, D1 
recyklácia, 

skládkovanie
 
 
SO 113 - Úprava prípojky NN pre napojenie zariadení nástupišťa č.1

Katalógové 
číslo 

Kategória 
odpadu 

Názov odpadu 
Množstvo 
odpadu (t) 

Pôvod odpadu 
Nakladanie s 

odpadom 

17 05 06 O 
Výkopová zemina 
iná ako uvedená v 

17 05 05
1.4 

prebytočná zemina z 
káblovej ryhy 

R5, D1 recyklácia, 
skládkovanie 

 

SO 114 - Osvetlenie prístrešku nástupišťa č.1

Katalógové 
číslo 

Kategória 
odpadu 

Názov odpadu 
Množstvo 
odpadu (t) 

Pôvod odpadu 
Nakladanie s 

odpadom 

17 01 01 O Betón 3.2 
demolácia betónu na 

chodníkoch 
R5 30% skládka, 

70% rec 

17 03 02 O 
Bitúmenove zmesi 
iné ako uvedené v 

17 03 01
1.8 

demolácia asfaltu na 
chodníkoch 

R5 
skládka 

17 05 06 O 
Výkopová zemina 
iná ako uvedená v 

17 05 05
1.96 

prebytočná zemina z 
káblovej ryhy 

R5, D1 
recyklácia, 

skládkovanie
 

SO 117 - Napojenie zariadení nástupišťa č.2  
Katalógové 

číslo 
Kategória 
odpadu 

Názov odpadu 
Množstvo 
odpadu (t) 

Pôvod odpadu 
Nakladanie s 

odpadom 

17 01 01 O Betón 2.0 
demolácia betónu na 

chodníkoch 
R5 30% skládka, 

70% rec 

17 03 02 O 
Bitúmenove zmesi 
iné ako uvedené v 

17 03 01
1.1 

demolácia asfaltu na 
chodníkoch 

R5 
skládka 

17 05 06 O 
Výkopová zemina 
iná ako uvedená v 

17 05 05
2.24 

prebytočná zemina z 
káblovej ryhy 

R5, D1 
recyklácia, 

skládkovanie
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SO 118 - Ochranné opatrenia v zóne trolejového vodiča nástupišťa č.2

Katalógové 
číslo 

Kategória 
odpadu 

Názov odpadu 
Množstvo 
odpadu (t) 

Pôvod odpadu 
Nakladanie s 

odpadom 

17 05 06 O 
Výkopová zemina 
iná ako uvedená v 

17 05 05
1.12 

prebytočná zemina 
z káblovej ryhy 

R5, D1 recyklácia, 
skládkovanie 

 

SO 119 - Osvetlenie prístrešku nástupišťa č.2

Katalógové 
číslo 

Kategória 
odpadu 

Názov odpadu 
Množstvo 
odpadu (t) 

Pôvod odpadu 
Nakladanie s 

odpadom 

17 05 06 O 
Výkopová zemina 
iná ako uvedená v 

17 05 05
0.28 

prebytočná zemina z 
káblovej ryhy 

R5, D1 recyklácia, 
skládkovanie 

 
Zhodnocovanie odpadov 
R4   Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín. 
R5    Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov. 
R6    Regenerácia kyselín a zásad 
R12   Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 
R13   Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 
TZ      Triedený zber odpadov  likvidovaný napr.  fy OLO a.s. BA alebo iným oprávneným 
           subjektom 
PZ       Pravidelný zber komunálneho odpadu likvidovaný napr. fy OLO a.s. BA 
D1     Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov) 
D10    Spaľovanie na pevnine 
 
Počas stavby bude vedená evidencia odpadov. Sumárny „Evidenčný list odpadov“ bude predložený ku 
kolaudácii stavby. 

 

4. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBJEKTOV STAVBY 

4.1. SO 01 - SPEVNENE PLOCHY - NÁMESTIE SNP 12-15 
SO 02 - SPEVNENÉ PLOCHY - NÁMESTIE NEŽNEJ REVOLÚCIE 

Územie sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Staré mesto, na ulici nám. SNP 12 – 15. Zo severnej 
časti je územie vymedzené chodníkom na nároží Treskoňovej ulice, z južnej strany Špitálskou ulicou, 
zo západnej strany Námestím nežnej revolúcie a z východnej strany Kollárskou ulicou. Územie je 
súčasťou komplexnej rekonštrukcie územia s názvom Živé námestie, ktoré vzišlo z architektonickej 
súťaže, a ktorej víťazom je ateliér ARGE Loidl Landschaftsarchitekten Berlin GmbH. 
V súčasnosti je územie tvorené asfaltovými plochami chodníka a komunikácie, z ktorej je vylúčená 
doprava a funguje v režime pešej zóny a vydláždenou zastávkou pre električky z betónovej dlažby. Tieto 
plochy sú vzájomne výškovo segregované kamenným (pri chodníku) alebo betónovým (pri zastávke 
MHD) obrubníkom, plochy pôvodnej komunikácie sú oddelené od koľajiska alebo komunikácie na 
Špitálskej ulici kvetináčmi, zahradzovacími stĺpikmi alebo vyvýšeným ostrovčekom. V chodníku pozdĺž 
živnodomoch na nám. SNP sa nachádza jestvujúce stromoradie s potrebným arboristickým zásahom. 
Stromy sú vysadené v štvorcových vyvýšených stromových jamách. V priestore sa nachádza mobiliár 
ako cyklostojany, koše, reklamné zariadenia (citylighty, reklamný valec) ako aj vybavenia zastávky MHD 
(prístrešky, označník, kôš, automaty na lístky, elektronická tabuľa). Na chodníku, medzi stromovými 
jamami na nám. SNP, sú pred prevádzkami vytvorené neformálne plochy vonkajších terás. 
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Navrhované riešenie spočíva vo výškovom a materiálovom zjednotení povrchov. Úroveň zastávok 
a chodníka sa výškovo zjednotia, pričom sa vytvorí súvislá vydláždená plocha. Asfalt a betónovú dlažbu 
nahradí kamenná dlažba, ktorá plynulo prejde z hornej časti riešeného nám. SNP. Dlažba bude 
ukladaná do vodepriepustného lôžka. Všetky obrubníky a krajníky budú navrhované zo žuly. Jestvujúce 
stromové jamy za zväčšia na dvojnásobok svojej plochy, kamenné štvorce sa zamenia za kruhové 
oceľové obruby. Na Špitálskej ulici sa pozdĺž komunikácie vysadia v chodníku dva nové stromy do 
obdĺžnikových stromových jám. V nároží Špitálskej ulice a Námestia SNP v novovzniknutom oválnom  
zelenom ostrovčeku sa vysadia tri nové stromy. Územie medzi stromoradím a zastávkou MHD sa 
vyčlení pre terasové sedenie tak aby umožňoval voľný prechod pre chodcov a prípadné zásahové 
vozidlá (voľný koridor široký 3 m). V území bude osadený nový mobiliár (cyklostojany, lavičky, koše), 
bude vytvorený nový priestor pre zdieľanú mobilitu, budú vymenené stožiare VO resp. trakčné stožiare 
a vymenené svietidlá. Zastávka MHD bude vybavená dvoma novými prístreškami a označníkom s 
integrovanou elektronickou tabuľou. Územie bude odvodnené vonkajším odvodňovacím žľabom 
tvoreným kamenným blokom šírky 300mm s bodovými vpustami. Spevnená plocha zo západnej strany 
zastávky MHd bude upravená a bude plynulo prechádzať spevnené na spevnené plochy riešené pred 
starou tržnicou.  Všetky priechody pre chodcov budú debarierizované v zmysle technických listov mesta 
Bratislava. Poklopy jestvujúcich šácht (kanalizačných a iných.) ktoré sú mieste chodníkov budú výškovo 
prispôsobené k nivelete chodníka a nahradené zadažďovacou mrežou D400 

Základné údaje o stavbe 

Stavebné riešenie pozostáva z odstránenia jestvujúceho asfaltu spolu s vrstvami pod ním. Nové povrchy 
budú pozostávať z kamennej dlažby z lomu Mrákotín formátu 22,5 x 30 x 10 cm, kladená podľa 
kladačského výkresu podľa dokumentácie. Dlažba bude rezaná, na pochôdznej strane opieskovaná. 
Všetky rozhrania (obrubníky, krajníky) budú z kamenných prvkov (žula) pričom obrubníky a krajníky 
budú mať jednotnú šírku 20 cm, nástupná hrana na nástupišti bude z kamenného bloku šírky 50 cm. 
Územím budú prechádzať dva líniové otvorené odvodňovacie žľaby vyhotovené z kamenných 
elementov šírky 30 cm. Pôvodné a novonavrhované stromové jamy budú nahradené oceľovými 
obručami v úrovni terénu / dlažby. Stromové jamy budú vyplnené kamenivom vo farbe dlažby, prípadne 
doplnené o podsadbu. V území bude navrhnutá nová vodiaca a výstražná dlažba z tmavej žuly v zmysle 
STN a TP. 
 

4.2. SO 03 - SADOVÉ ÚPRAVY  

Návrh výsadby 

Plocha A:  

3x Koelreuteria paniculata viackmeň, ktorý musí byť vybraný vhodne, aby nemal tlakové vetvenia a bol 
správne založený.  

Plocha B: 

1x Styphnologium japonicum – soforu japonskú alejový strom, ktorý by mal neskôr nasadenú korunu vo 
výške 4, 5 m.  

Plocha C: 

1x Styphnologium japonicum – soforu japonskú alejový strom, ktorý by mal neskôr nasadenú korunu vo 
výške 4, 5 m. 

Podsadba: 

Ako podsadbu pod všetky dreviny, okrem plochy trávnika (plocha C) navrhujeme z dôvodu vysokého 
predpokladu pošľapu – Cotoneaster procumbens 'Queen of Carpets' 5ks/m2 (vysadiť vždy len polovicu 
plochy v priestore pred MCdonalds) 

Výsadbu riešiť mimo koreňovej plochy pôvodného štvorca zo strany od zastávky, stranu od fasád 



 Dokumentácia pre realizáciu stavby   

Sprievodná správa   9 

neodporúčam vysádzať Mulč použiť kamenivo. 

 

Náhradná výsadba 

Na nároží križovatky Špitálska a Námestie SNP (pred MC McDonald's viď. Situácia - sadové úpravy ) 
sú dva stromy určené na výrub a náhradnú výsadbu. Návrh na výsadbu je: 

2x Ginkgo biloba 'Autumn Gold' – samčie druhy. 

 

4.3. SO 04 - MOBILIÁR 

V rámci mobiláru sú navrhnuéh veľkokapacitné smetné koše, cyklostojany,  lavičky bez operadla a 
veľkokapacitné kvetináče z kolekcie bratislavského mobiliáru. Na električkovom nástupišti sú navrhnuté 
nove prístrešky dĺžky 8 m, a nový označníky s elektronickou tabuľou.  
Na riešenom území sú navrhované plochy pre terasové sedenie resp. plochy pre mikromobilitu. 
Všetky prvky mobiliáru budú kotvené v zmysle PD alebo princípov a štandardov. 
 

4.4. SO 05 - DOČASNÁ PRELOŽKA TROLEJOVÉHO VEDENIA 

Jestvujúci stav – demontáž  

Existujúce trolejové vedenie električkovej trate na Námestí SNP, Námestí Nežnej revolúcie a na 
Špitálskej ulici je v prevedení pružné nekompenzované. Trolejový vodič Cu 150 mm2 je umiestnený nad 
každou koľajou. Trolejové vodiče sú nesené pružnými závesmi, ktoré sú umiestnené na priečnych 
prevesoch. Prevesy sú kotvené na trakčných stožiaroch. Použité sú pružné závesy s nosným lanom 
MINOROC dĺžky 2,6 m a pružné závesy s bočným držiakom. Trakčné stožiare sú zároveň využívané 
ako osvetľovacie na osvetlenie komunikácie Námestia SNP a Námestia Nežnej revolúcie.  

V rámci demontáže bude demontovaných 8 ks trakčných stožiarov a niektoré prevesy a závesy 
trolejového vedenia. Prevesy a závesy trolejového vedenia neukotvené na demontovaných stoožiaroch 
a samotné trolejové vodiče Cu 150 mm2 zostávajú existujúce. Po demontáži stožiarov sa kompletne 
zdemolujú ich betónové základy, nakoľko v ďalšej fáze v rámci SO 06 Trvalá preložka trolejového 
vedenia sa v mieste pôvodných stožiarov vybudujú nové stožiare vrátane nových betónových základov. 
Svietidlá a osvetľovacie výložníky umiestnené na trakčných stožiaroch budú demontované v rámci 
stavebného objektu SO 07 Dočasná preložka verejného osvetlenia – Námestie SNP. 

Celkový počet demontovaných stožiarov je 8 ks. 

Navrhovaný stav – montáž 

Navrhované trolejové vedenie električkovej trate na Námestí SNP, Námestí Nežnej revolúcie 
a Špitálskej ulici je v prevedení pružné nekompenzované. Trolejový vodič Cu 150 mm2 je umiestnený 
nad každou koľajou. Trolejové vodiče sú nesené pružnými závesmi, ktoré sú umiestnené na priečnych 
prevesoch. Prevesy sú kotvené na existujúcich trakčných stožiaroch a na navrhovaných mobilných 
trakčných stožiaroch. Použité sú pružné závesy s nosným lanom MINOROC dĺžky 2,6 m a pružné 
závesy s bočným držiakom.  

V rámci montáže budú v mieste stavby umiestnené mobilné dočasné trakčné stožiare, na ktoré sa 
ukotvia navrhované prevesy, ktoré sa s existujúcimi prevesmi spoja navrhovanými izolátormi lano-lano, 
resp, ktoré sa uchytia na trojsmerné spojenia lán.  

V rámci montáže sa osadí 7 ks nových projektovaných mobilných oceľových trakčných prírubových 
stožiarov ihlanových. Trolejové vodiče Cu 150 mm2 a závesy trolejového vedenia zostávajú existujúce.  

Na existujúcich trakčných stožiaroch sú umiestnené závesné káblové slaboprúdové, silnoprúdové a 
optické vedenia neznámych vlastníkov. Preložka týchto vedení nie je súčasťou tohto stavebného 
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objektu. 

V prípade, ak pre výstavbu budú k dispozícii existujúce mobilné trakčné stožiare a Dopravný podnik 
Bratislava a.s. ich poskytne pre výstavbu, nie je nutné v rámci tejto časti stavby budovať nové mobilné 
základy a stožiare. Potreba budovania nových mobilných trakčných základov závisí od postupu 
výstavby, ktorý určí investor v spolupráci so zhotoviteľom stavby. Mobilné základy sú navrhované 
v rámci iných častí stavby Živého námestia a predpokladá sa, že v prípade postupnej rekonštrukcie 
námestia budú pre túto fázu výstavby dostupné mobilné stožiare vybudované v predošlých fázach. 

 

4.5. SO 06 - TRVALÁ PRELOŽKA TROLEJOVÉHO VEDENIA 

Jestvujúci stav – demontáž  

Existujúce trolejové vedenie električkovej trate v križovatke Námestie Nežnej revolúcie, Kamenné 
námestie a Špitálska je v prevedení pružné nekompenzované. Trolejový vodič Cu 150 mm2 je 
umiestnený nad každou koľajou. Trolejové vodiče sú nesené pružnými závesmi, ktoré sú umiestnené 
na priečnych prevesoch. Prevesy budú v čase realizácie tohto stavebného objektu kotvené na 
existujúcich trakčných stožiaroch, kotvách na fasádach budov a na mobilných dočasných stožiaroch 
vybudovaných v rámci SO 05 Dočasná preložka trolejového vedenia. Použité budú pružné závesy 
s nosným lanom MINOROC dĺžky 2,6 m a pružné závesy s bočným držiakom. 

V rámci demontáže budú demontované všetky dočasné mobilné trakčné stožiare (7 ks), prevesy 
trolejového vedenia kotvené na tieto stožiare a niektoré závesy trolejového vedenia. Ostatné prevesy, 
závesy trolejového vedenia a samotné trolejové vodiče Cu 150 mm2 zostávajú existujúce. Po demontáži 
stožiarov sa tieto odovzdajú správcovi trolejového vedenia Dopravnému podniku Bratislava, a.s., ktorý 
určí spôsob ich ďalšieho využitia.  

Navrhovaný stav – montáž 

Navrhované trolejové vedenie električkovej trate v križovatke Námestie Nežnej revolúcie, Kamenné 
námestie a Špitálska je v prevedení pružné nekompenzované. Trolejový vodič Cu 150 mm2 je 
umiestnený nad každou koľajou. Trolejové vodiče sú nesené pružnými závesmi, ktoré sú umiestnené 
na priečnych prevesoch. Prevesy sú kotvené na existujúcich trakčných stožiaroch, kotvách na fasádach 
budov a na navrhovaných trakčných stožiaroch. Použité sú pružné závesy s nosným lanom MINOROC 
dĺžky 2,6 m a pružné závesy s bočným držiakom.  

V rámci montáže budú vybudované nové trakčné stožiare v miestach pôvodných trakčných stožiarov 
demontovaných v rámci SO 05 Dočasná preložka trolejového vedenia, na ktoré sa ukotvia navrhované 
prevesy, ktoré sa s existujúcimi prevesmi spoja navrhovanými izolátormi lano-lano, resp. ktoré sa 
uchytia na trojsmerné spojenia lán a nové závesy trolejového vedenia na prevesoch medzi stožiarmi 8 
(108/12) a 11/108.  

V rámci montáže sa osadí 8 ks nových projektovaných oceľových trakčných stožiarov. Trolejové vodiče 
Cu 150 mm2 a závesy trolejového vedenia (s výnimkou závesov medzi stožiarmi 1 a 11/180) zostávajú 
existujúce. Navrhované trakčné stožiare sú v prevedení kombinované, budú využité aj pre verejné 
osvetlenie. Návrh výložníkov a svietidiel je súčasťou SO 08 Trvalá preložka verejného osvetlenia – 
Námestie SNP. 

 

4.6. SO 07 - DOČASNÁ PRELOŽKA VEREJNÉHO OSVETLENIA - NÁMESTIE SNP 

Jestvujúci stav – demontáž 

Existujúce verejné osvetlenie v predmetnom území je realizované výbojkovými svietidlami SR 100, ktoré 
sú inštalované na Námestí SNP na dvojramenných výložníkoch a na Špitálskej ulici na jednoramenných 
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výložníkoch na trakčných kombinovaných stožiaroch.  

V rámci demontáže sa z existujúcich stožiarov č. 108/26, 108/24, 108/22, 108/20, 108B/NB a 12/108 
zdemontujú existujúce dvojramenné a jednoramenné výložníky a existujúce výbojkové svietidlá SR 100. 
Zdemontované budú 4 ks dvojramenných výložníkov, 2 ks jednoramenných výložníkov a 10 ks 
výbojkových svietidiel. 6 ks výbojkových svietidiel bude využitých pre montáž na navrhované dočasné 
trakčné stožiare budované v rámci SO 05 Dočasná preložka trolejového vedenia. 

Navrhovaný stav – montáž 

V rámci dočasnej preložky trolejového vedenia sa na námestí SNP osadí 7 ks nových projektovaných 
mobilných oceľových trakčných prírubových stožiarov ihlanových. Na 6 ks z uvedených stožiarov sa 
inštaluje 6 ks jednoramenných výložníkov na telo stožiara VT500 RAL 7016 a na tieto výložníky sa osadí 
6 ks výbojkových  svietidiel SR 100 zo zdemontovaných stožiarov. Umiestnenie svietidla bude približne 
9 m nad niveletou komunikácii. 

Elektrovýzbroje dočasných trakčných stožiarov budú zriadené v izolačných poistkových skriniach ISP25 
umiestnených na driekoch projektovaných stožiarov v nadzemnej výške 8 m.  

Pripojenie dočasného verejného osvetlenia bude z najbližších zostávajúcich osvetľovacích stožiarov 
samonosným závesným káblom AYKYz-J 4x 10 mm2, ktorý sa zaústi do navrhovaných stožiarov cez 
izolačné poistkové skrine umiestnené na driekoch spomínaných jestvujúcich stožiarov v nadzemnej 
výške 8m. 

Napájanie a ovládanie verejného osvetlenia ostáva nezmenené.  

Základné objemové ukazovatele 

Demontáž: 

Počet demontovaných dvojramenných výložníkov            4 ks 

Počet demontovaných jednoramenných výložníkov            2 ks 

Počet demontovaných výbojkových svietidiel SR 100          10 ks 

 

Montáž: 

Celková dĺžka závesného káblového vedenia AYKYz-J 4x10 mm²      240 m 

Počet navrhovaných výložníkov na telo stožiara VT500 RAL 7016           6 ks 

Výbojkové svietidlá SR 100 určené na opätovnú montáž          6 ks 

 

4.7. SO 08 - TRVALÁ PRELOŽKA VEREJNÉHO OSVETLENIA - NÁMESTIE SNP 

Jestvujúci stav – demontáž 

Existujúce verejné osvetlenie v riešenom území na Námestí SNP a Špitálskej ulici v čase budovania 
nových stožiarov bude realizované výbojkovými svietidlami SR 100, ktoré budú inštalované na 
jednoramenných výložníkoch na telo stožiara na dočasných mobilných trakčných stožiaroch.  

V rámci demontáže sa z mobilných trakčných stožiarov č. 1, 2, 3, 4, 6 a 7 zdemontujú jednoramenné 
výložníky na telo stožiara, výbojkové svietidlá SR 100, positkové skrinky IPS 25 a vzdušné káblové 
vedenie AYKYz-J 4x 10 mm2 v celom rozsahu.  

Navrhovaný stav – montáž 

V rámci trvalej preložky trolejového vedenia sa na Námestí SNP a Špitálskej ulici osadí 6 ks nových 
projektovaných trakčných kombinovaných stožiarov. Na 4 ks stožiarov na Námestí SNP sa inštalujú na 
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každý stožiar 3 ks typových konzol pre uchytenie svietidiel Urbidermis - TUMBLER 19W, 1568 lm, 2200 
K, ktoré sa inštalujú vo výške 6,10 m, 6,40 m a 6,70 m. Pre inštaláciu konzol je potrebné vyvŕtať otvory 
do trakčných stožiarov a použiť atypické dlhšie skrutky, nakoľko typová konzola uvažuje s maximálnym 
prierezom stožiara 150 mm, pričom trakčné stožiare v mieste inštalácie majú priemer 273 mm resp. 355 
mm. 

Na 2 ks stožiarov na Špitálskej ulici sa inštalujú jednoramenné atypické výložníky na driek stožiara VD1-
2000/114/1000 RAL 7016. Na výložníky stožiarov na Špitálskej ulici sa osadia 2 ks LED svietidiel Philips 
CitySoul LED gen2 Large BRP531 T25 DW10 /830, 68 W, 10000 lm, 3000 K (typ B). Umiestnenie 
svietidla bude vo výške 10 m nad niveletou komunikácii.  

Káblový rozvod verejného osvetlenia bude v celom rozsahu nový, realizovaný káblovým vedením CYKY 
- J 4x 10 mm2 a bude prevádzkovaný v spínanom režime. Paralelne s káblovým vedením VO bude 
uložené nové káblové vedenie CYKY - J 4x 10 mm2 pre podružné odbery z VO a bude prevádzkované 
v režime trvalo pod napätím. V navrhovaných stožiaroch sa použijú dve elektrovýzbroje typu GURO 
EKM-2050-2D1-4S/C ktoré sa umiestnia do drieku stožiara nad sebou. Elektrovýzbroj verejného 
osvetlenia bude umiestnená do spodných dvierok stožiara a elektrovýzbroj pre podružné odbery z VO 
bude umiestnená do vrchných dvierok stožiara. Podružné odbery z VO budú z vnútornej strany na 
dvierkach a na kryte elektrovýzbroje označené podľa požiadaviek správcu verejného osvetlenia TSB a. 
s. výstražným štítkom „Pozor! Trvalé napätie“.  

Navrhovaný káblový rozvod sa vybuduje z rozvádzača verejného osvetlenia RVO538, ktorý sa vybuduje 
v rámci stavby Živé námestie - 1.Etapa (A,B,C), Etapa 1.C – Námestie Nežnej revolúcie priamym 
vývodom do navrhovaného stožiara č. 4 na Námestí SNP a navrhovaného stožiara č. 5 na Námestí 
SNP. Navrhované stožiare sa prepoja s najbližšími existujúcimi stožiarmi. Navrhovaný stožiar č. 1 sa 
prepojí so stožiarom č. 108/28 a stožiar č. 8 sa prepojí s existujúcim stožiarom 10/108 na Špitálskej ulici 
a s osvetľovacím stožiarom na Kolárskej ulici. Pri križovaní električkovej trate sa vybuduje káblový 
priechod riadeným pretlakom.  

V súbehu s napájacími káblami bude na dne výkopu umiestnená HDPE chránička        d=40 mm pre 
budúce potreby Metropolitnej optickej siete hlavného mesta Bratislava (MOS HMBA) s mikrotrubičkami 
HDPE 40+7x10/8 mm. Bližšiu špecifikáciu podľa požiadaviek Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
uvádzame nižšie. V rámci tohto objektu sú navrhované aj 2 ks optických šachiet KS 63/80 označených 
KŠ1 a KŠ2, priemeru 63cm pre budúce vyústenie optických káblov MOS HMBA. HDPE chránička d=40 
mm sa ukončí v káblovej šachte ZŠ1, ktorá je súčasťou stavby Živé námestie - 1.Etapa (A,B,C), Etapa 
1.B –Okolie pamätníka SNP. 

Napájanie a ovládanie verejného osvetlenia  je z rozvádzača verejného osvetlenia RVO 538 
vybudovaného v rámci stavby Živé námestie - 1.Etapa (A,B,C), Etapa 1.C – Námestie Nežnej revolúcie. 
Inštalovaný a súčasný výkon navrhovaného verejného osvetlenia v rámci tohto objektu je Pi a Ps = 
0,364 kW. Oproti súčasnému stavu sa inštalovaný a súčasný výkon zníži o 1,336 kW použitím 
úsporných svietidiel s LED technológiou a použitím svietidiel s nižším elektrickým príkonom.  

Káblové vedenia verejného osvetlenia a chránička HDPE pre MOS HMBA sa uložia do chodníka vo 
voľnom výkope v rúrke FXKVR 63, zhora zakrytými zákrytovou doskou. Pri križovaní električkovej trate 
budú káblové vedenia verejného osvetlenia uložené do chráničiek z oceľových rúr D100. 

  

Špecifikácia chráničky HDPE pre potreby Metropolitnej optickej siete hlavného mesta Bratislava: 

HDPE chráničky DN 40 mm s predinštalovanými 7 mikrotrubičkami MT 

farba HDPE - modrá (RAL 5015) s popisom *** Metropolitná optická sieť BA *** www.bratislava.sk *** +421 

25935 6582 ***  každý 1 m (farba popisu biela RAL 9010), 

mikrotrubičky typu MT  7x10/8 mm, farby mikrotrubičiek červená, zelená, biela, modrá, žltá, oranžová, 
čierna 
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Základné objemové ukazovatele 

Demontáž: 

Počet demontovaných jednoramenných výložníkov na telo stožiar VD 500        6 ks 

Počet demontovaných výbojkových svietidiel SR 100           6 ks 

 

Montáž: 

Celková dĺžka káblového vedenia CYKY-J 4x10 mm² (VO)         320 m 

Celková dĺžka káblového vedenia CYKY-J 4x10 mm² (NN HMBA)                    320 m 

Celková dĺžka chráničky HDPE 40/34 + 7x 10/8mm           190 m 

Počet svietidiel Philips CitySoul LED gen2 Large BRP531, 68 W, 10000 lm       2 ks 

Počet svietidiel Urbidermis - TUMBLER 19W, 1568 lm, 2200 K       12 ks 

Počet atypických výložníkov VD1-2000/114/1000 RAL 7016         2 ks 

Počet konzol na uchytenie svietidiel TUMBLER         12 ks 

Dĺžka káblového priechodu z oceľových rúr 2xD100 riadeným pretlakom         8 m 

Optické podzemné šachty optickej trasy KS 63/80           2 ks 

 

4.8. SO 09 - PRELOŽKA VEREJNÉHO OSVETLENIA - TRESKOŇOVA ULICA 

Jestvujúci stav – demontáž 

Existujúce verejné osvetlenie na Treskoňovej ulici je realizované výbojkovými svietidlami umiestnenými 
na drieku osvetľovacích stožiarov výšky 6 m. 

V rámci demontáže sa zdemontuje stožiar č. S303/001 vrátane svietidla SR 100. NA stožiari sa 
nachádzajú aj iné osvetľovacie telesá – svietidlá na ilumináciu fasády Dom u kultúry a 3 ks svietidiel pre 
doplňujúce osvetlenie chodníka. Všetky tieto svietidlá budú demontované.  

Preložka zariadení na ilumináciu fasády Domu kultúry nie je súčasťou tohto stavebného objektu a bude 
riešená samostatnou projektovou dokumentáciou. 

Navrhovaný stav – montáž 

Verejné osvetlenie na Treskoňovej ulici v riešenom území je navrhované 3 ks svietidiel Urbidermis - 
TUMBLER 19W, 1568 lm, 2200 K, ktoré sa inštalujú vo výške 6,10 m, 6,40 m a 6,70 m na navrhovaný 
atypický osvetľovací stožiar výšky 7 m z monorúry 114 mm. 

Káblový rozvod verejného osvetlenia bude nový, realizovaný káblovým vedením CYKY - J 4x 10 mm2 
a bude prevádzkovaný v spínanom režime. Navrhovaný stožiar sa napojí z najbližšieho existujúceho 
osvetľovacieho stožiara S303/002 na Treskoňovej ulici a zároveň sa vybuduje záložné káblové 
prepojenie k navrhovanému stožiaru č. 1 budovaného v rámci SO 08 Trvalá preložka verejného 
osvetlenia – Námestie SNP.  

V navrhovanom stožiari sa použije elektrovýzbroj typu GURO EKM-2050-2D1-4S/C ktorá sa umiestni 
do drieku stožiara. 

Napájanie a ovládanie verejného osvetlenia na Treskoňovej ulici zostáva nezmenené Inštalovaný a 
súčasný výkon navrhovaného verejného osvetlenia v rámci tohto objektu je Pi a Ps = 0,057 kW. Oproti 
súčasnému stavu sa inštalovaný a súčasný výkon zníži o 0,018 kW použitím úsporných svietidiel s LED 
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technológiou.  

Káblové vedenia verejného osvetlenia sa uložia do chodníka vo voľnom výkope v rúrke FXKVR 63, 
zhora zakrytými zákrytovou doskou. 

Preložka zariadení na ilumináciu fasády Domu kultúry nie je súčasťou tohto stavebného objektu a bude 
riešená samostatnou projektovou dokumentáciou. 

 

Základné objemové ukazovatele 

Demontáž: 

Počet demontovaných osvetľovacích stožiarov výšky 6 m           1 ks 

Počet demontovaných výbojkových svietidiel SR 100               1 ks 

 

Montáž: 

Celková dĺžka káblového vedenia CYKY-J 4x10 mm² (VO)        55 m 

Počet navrhovaných atypických stožiarov z monorúry 114 m výšky 7 m         1 ks 

Počet svietidiel Urbidermis - TUMBLER 19W, 1568 lm, 2200 K          3 ks 

 

4.9. SO 111 - REKONŠTRUKCIA NÁSTUPIŠŤA  Č.1 -  SMER OBCHODNÁ ULICA 
SO 116 - REKONŠTRUKCIA NÁSTUPIŠŤA  Č.2 -  SMER ŠAFÁRIKOVO  
                NÁMESTIE 

Predmetom  dokumentácie je oprava povrchu nástupíšť zastávky.  

Súčasťou opravy povrchu zastávky je : 

- zvýšenie bezpečnosti pri nástupe a výstupe cestujúcich zvýšením nástupnej hrany zo súčasnej 
výšky 150 mm na 200 mm nad temenom koľajnice  

Pre navrhované riešenie bude potrebné udelenie výnimky zo stavebno-technických požiadaviek 
na projektovanie, výstavbu a prevádzku dráh podľa vyhlášky č. 350/210 Z.z. o stavebnom 
poriadku dráh, STN 28 0318 „Priechodné prierezy električkových tratí“ a STN 73 6425 „Stavby 
pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky a STN 28 0337 „Obrys pre 
električkové vozidlá“. 

- dobudovanie vodiacich pásov pre nevidiacich a slabozrakých 

- osadenie prístreškov pre cestujúcich 

- osadenie zastávkových označníkov a koncových majáčikov 

- osadenie automatov na cestovné lístky 

- osadenie elektronickej informačnej tabule 

 

Technické parametre nástupíšť zastávky sú : 

V nástupište smer Hurbanovo nám. 

dĺžka nástupišťa                                 49,00 m 

šírka nástupišťa                3,20 m 

plocha nástupišťa                    134,00 m2 
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počet prístreškov pre cestujúcich 2 ks dĺ. 8,32 m 

 nástupište smer Štúrova ul. 

dĺžka nástupišťa                                 49,00 m 

šírka nástupišťa                3,00 m 

plocha nástupišťa                    120,00 m2 

počet prístreškov pre cestujúcich 1 ks dĺ. 8,32 m 

Nástupištná hrana je navrhnutá z kamenných obrubníkov kaselského typu výšky 250 mm nad spojnicou 
temien koľajníc.  Na vnútornej-nástupne hrane obrubníka bude osadený kompozitný pás hr. 50 mm 

Obrubníky sa uložia na súvislý betónový základ z betónu C 16/20 do lôžka z cementovej malty. 
Základové pásy sú dilatované vo vzdialenosti po 10 m. Betónové základové pásy sa uložia na zhutnene 
lôžko zo štrkodrvy frakcie 0 – 32mm. 

Prístupy na nástupištia sú riešené v pripravovaných samostatných stavebných objektov stavby Živé 
námestie. 

Povrch nástupišťa je z rezanej žulovej kamennej dlažby 225x300x100mm bez vzoru, farebnosť 
„svetlosivá/béžová“. V dlažbe budú vyfrézované signálne a výstražne pásy pre nevidiacich antracitovej 
farby.  

Konštrukcia  nástupných ostrovčekov bude v zložení : 

rezaná žulová  dlažba  225x300 mm 100 mm 

kamenná drvina fr. 4-8                                                                30 mm 

cementom stmelená zrnitá zmes CBGM 5/6                             150 mm 

štrkodrva fr. 0-32                                                                  50-110 mm 

                                                                            spolu        330-390 mm 

 

4.10. SO 112 - ÚPRAVA PRÍPOJKY NN PRE NAPOJENIE ZARIADENÍ  
                    NÁSTUPIŠŤA Č.1 

Jestvujúci stav  

Na jestvujúcej zastávke Centrum je na nástupišti „D“ osadený automat na cestovné lístky (ACL) a 
informačná tabuľa (IT), nástupište „C“ nie je vybavené žiadnym zariadením. Napojenie automatu (ACL) 
je káblovým vedením 1-AYKY-J 4x25mm2 z elektromerového rozvádzača RE-P, ktorý je osadený pred 
obchodným domom blízko trakčného stožiara č. 05/108. Prípojka NN je vedená cez nástupište „B“ 
zastávky Centrum, kde je zaslučkovaná do poistkovej skrine SIL 63. Poistková skriňa je umiestnená v 
jestvujúcom automate cestovných lístkov na nástupišti „B“. Napojenie Informačnej tabule( IT) na 
nástupišti „D“ je káblovým vedením CYKY-J 3x6 mm2 z automatu ACL osadenom na nástupišti „D“. 

Navrhovaný stav – montáž 

Pre zabezpečenie napájania zariadení osadených na nástupišti č.1 a č. 2 je navrhnutý nový rozvádzač 
R-IS, ktorý sa umiestni na chodník. Pre napojenie rozvádzača R-IS na sieť NN sa využije jestvujúca 
prípojka NN vybudovaná káblovým vedením 1-AYKY-J 4x25mm2, ktorá je ukončená v jestvujúcom 
automate cestovných lístkov (ACL) osadenom na nástupišti „D“. V rámci objektu SO 111, ktorý rieši 
návrh nového nástupišťa č.1 bude automat ACL zrušený. Na jestvujúci kábel sa v chodníku naspojkuje 
nové káblové vedenie 1-AYKY-J 4x25mm2, ktoré bude zaústené do rozvádzača R-IS. Vzhľadom na to, 
že automat ACL1 a informačná tabuľa IT1 sa nachádzajú v zóne trolejového vedenia, je elektrické 
pripojenie nutné realizovať cez oddeľovacie transformátory. Z navrhovaného rozvádzača budú 
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káblovým vedením CYKY-J  3x6 mm2 napojené zariadenia osadené na nástupišti č.1 (ACL1 a IT1). 
Žltozelený vodič zostane nezapojený. 

Súčasťou stavebných objektov SO 112 a SO 117 je aj príprava na pripojenie zastávky Centrum na 
optickú trasu Dopravného podniku Bratislava, a.s. V rozsahu navrhovaných prípojok pre napojenie 
informačných tabúľ IT1 a IT2 sa spolu s napájacím vedením CYKY-J 3x6 mm2 uloží optická chránička 
HDP 10/8 zelenej farby od informačných tabúľ IT1 a IT2 do projektovanej šachty okš. Navrhovaná 
optická šachta okš sa osadí pri rozvádzači R-IS. Prepojenie kábelovej šachty okš s jestvujúcou optickou 
trasou, ktorá je ukončená na Špitálskej ul. oproti zastávke Centrum. Týmto prepojením sa zabezpečí 
napojenie zastávky Centrum na Dispečing Dopravného podniku na Olejkárskej ul.  

 

4.11. SO 113 - OCHRANNÉ OPATRENIA V ZÓNE TROLEJOVÉHO VEDENIA   
                    NÁSTUPIŠŤA  Č.1 

Na navrhovanej obojsmernej zastávke Centrum sú v rámci objektov  SO 111 a SO 116, navrhované: 
informačné tabule, automaty cestovných lístkov, zastávkové prístrešky a koncové majáčiky. Uvedené 
zariadenia sa nachádzajú v zóne trolejového vedenia. Zóna vrchného trolejového vedenia a zóna 
zberača prúdu pre električky je stanovená v zmysle STN EN 50122-1/2011 čl. 4.1. Pre vodivé 
konštrukcie a zariadenia, nachádzajúce sa v zóne trolejového vedenia, ktoré sa môžu dostať do 
náhodného dotyku s pretrhnutým trolejovým vedením pod napätím, musí sa zriadiť ochrana pred 
dotykom neživých častí pre menovité jednosmerné napätie do 120 V, v zmysle STN EN 50122-1/2011 
čl. 6.2. 

Všetky neživé vodivé časti nachádzajúce sa v zóne trolejového vedenia sa spoja s – pólom trakčnej 
siete - ukoľajnia sa. Spojenie medzi neživými vodivými časťami a „-“ pólom, ktorým je koľajnicové 
vedenie, sa realizuje cez opakovateľnú prierazku Up ≤ 120 V. 

Na nástupišti budú umiestnenie zariadenia (informačná tabula, automat cestovných lístkov, zastávkové 
prístrešky). Opakovateľná prierazka 1 sa umiestni na označník zastávky vo výške 0,3 m od terénu a 
spojí sa s koľajnicou izolovaným vodičom CHBU 50mm2, ktorý sa ku koľajnici pripojí v koľajovej skrinke 
malej – KSM1. Koľajová skrinka malá, ktorá slúži na vizuálnu kontrolu pripojenia spätných vedení na 
koľajnicový pól sa uchytí o koľajnicu dvoma skrutkami M16x60 8,8.  

Na uzemňovacie vedenie FeZn ø10 sa pripojí konštrukcia prístreškov, informačných tabúľ a automatov 
cestovných lístkov. Uzemňovacie vedenie bude uložené v trubke FXP 25. 

 

4.12. SO 114 - OSVETLENIE PRÍSTREŠKU NÁSTUPIŠŤA Č.1 

Osvetlenie prístreškov na zastávke Centrum nástupište č.1 je navrhnuté z projektovaného rozvádzača 
R-IS, ktorý je súčasťou objektu SO 112. Napojenie je navrhnuté cez oddeľovacie transformátory, 
káblovým vedením CYKY-J 3x6mm2 do elektroinštalácie osvetlenia prístrešku. Žltozelený vodič 
zostane nezapojený. Vzhľadom na to, že prístrešky sa nachádzajú v zóne trolejového vedenia, je 
elektrické pripojenie nutné realizovať cez oddeľovacie transformátory. Ovládanie zapínania osvetlenia 
je navrhnuté impulzným káblom CYKY-J 3x4 mm2 z najbližšieho kombinovaného trakčného stožiara z 
jeho elektrovýzbroje čím sa zabezpečí kontinuita svietenia s osvetlením námestia. 

Vzhľadom na skutočnosť, že nie je známy typ prístreškov, typ svietidiel osvetlenia prístreškov je 
navrhnutý samostatný oddeľovací transformátor o výkone 500VA na každé nástupište. Veľkosť 
oddeľovacieho transformátora je nutné prispôsobiť skutočnému inštalovanému výkonu prístrešku. 

 

4.13. SO 117 - NAPOJENIE ZARIADENÍ NÁSTUPIŠŤA Č.2 

Pre napojenie zariadení osadených na nástupišti č.2 (ACL2, IT2) bude z rozvádzač R-IS. Vzhľadom na 
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to, že automat ACL2 a Informačná tabuľa IT2 sa nachádzajú v zóne trolejového vedenia, je elektrické 
pripojenie nutné realizovať cez oddeľovacie transformátory. Z rozvádzača R-IS budú káblovým vedením 
CYKY-J 3x6 mm2 napojené zariadenia osadené na nástupišti č.2 (ACL2 a IT2). Žltozelený vodič 
zostane nezapojený. 

 

4.14. SO 118 - OCHRANNÉ OPATRENIA V ZÓNE TROLEJOVÉHO VEDENIA  
                    NÁSTUPIŠŤA Č.2 

Na nástupišti budú umiestnenie zariadenia (informačná tabula, automat cestovných lístkov, zastávkový 
prístrešok). Opakovateľná prierazka 2 sa umiestni na označník zastávky vo výške 0,3 m od terénu a 
spojí sa s koľajnicou izolovaným vodičom CHBU 50mm2, ktorý sa ku koľajnici pripojí v koľajovej skrinke 
malej – KSM2. Koľajová skrinka malá, ktorá slúži na vizuálnu kontrolu pripojenia spätných vedení na 
koľajnicový pól sa uchytí o koľajnicu dvomi skrutkami M16x60 8,8.  

Na uzemňovacie vedenie FeZn ø10 sa pripojí konštrukcia prístreškov, informačných tabúl a automatov 
cestovných lístkov. Uzemňovacie vedenie bude uložené v trubke FXP 25. 

 

4.15. SO 119 - OSVETLENIE PRÍSTREŠKU NÁSTUPIŠŤA Č.2 

Osvetlenie prístreškov na zastávke Centrum nástupište č.2 je navrhnuté z projektovaného rozvádzača 
R-IS. Napojenie je navrhnuté cez oddeľovací transformátor, káblovým vedením CYKY-J 3x6mm2, ktoré 
sa ukončí v elektroinštalácii osvetlenia prístrešku. Žltozelený vodič zostane nezapojený. Vzhľadom na 
to, že prístrešky sa nachádzajú v zóne trolejového vedenia, je elektrické pripojenie nutné realizovať cez 
oddeľovacie transformátory. Veľkosť oddeľovacieho transformátora je nutné prispôsobiť skutočnému 
inštalovanému výkonu prístrešku. 

 

V Bratislave, december 2025       Ing. Pavol Kuna  


