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1. ZAKLADNE UDAJE

1.1 IDENTIFIKACNE UDAJE:

Nazov projektu: ZIVE NAMESTIE — 1.Etapa (A,B,C)
Druh projektu: Rekonstrukcia

Miesto stavebnych uprav: k.u. Staré mesto

Mesto: Bratislava

Stupen PD: Dokumentacia pre realizaciu stavby

1.2 IDENTIFIKACNE UDAJE STAVEBNIKA:
Stavebnik: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primacialne namestie 1
811 01 Bratislava

1.3 IDENTIFIKACNE UDAJE DODAVATELOV PD:
Architektura: ARGE Atelier Loidl Landschaftsarchitekten Berlin GmbH
Am Tempelhofer Berg 6
109 65 Berlin

Generalny projektant a koordinacia: ARDING s.r.o.
Sekurisova 16
841 02 Bratislava

HIP: Ing. Jozef Pales
Koordinacia projektu: Ing. Jakub Bukov&ak
Stavebna ¢ast’: Ing. Jakub Bukovc&ak
Bc. Jan Martis
Pavol Uvira
Statika: Ing. Lubos Palaj
Ing. Jozef Kvasniak
Specialne zakladanie: Ing. Boris Vrabel

Ing. Juraj Pagac
Ing. lvana Sabolova
Komunikacie a spevnené plochy: Ing. Ondrej Majek
Ing. Vladimir Majek
Ing. Pavol Kuna

Vodohospodarske stavby: Ing. Daniel Sablica
Sadové upravy: Ing. Tamara Rehackova, PhD.
Zavlaha: Ing. Oto Danielovi¢
Elektroinstalacie: Ing. Jozef JanuSka

Ing. Matus Sotak

Ing. Matus Vydrnak
Trolejové vedenia: Ing. Mgr. Peter Kolada
Technolégia fontany: Mgr. arch. Vladimir Badiar

Mgr. arch. Jaroslav Palve
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Ing. Juraj Subin

Ing. Marian Kmet'

Ing. Stanislav Krsak

Ing. Miroslava Suchterova
POV: doc. Ing. Peter Makys, PhD.

2. ZAKLADNE UDAJE
2.1 PREHLAD ZAKLADNYCH VYCHODSIKOVYCH PODKLADOV

- Studia Zivého namestia od ARGE Atelier Loidl Landschaftsarchitekten Berlin GmbH

- Arboristicky posudok stromoradia na Postovej ulici, Arbor Vitae — Arboristika,s.r.o0., 01/2022

- Arboristicky posudok na parkovych plochach Namestia SNP a Neznej revollcie, Arbor Vitae —
Arboristika,s.r.o., 09/2024

- Inzinierskogeologicky prieskum z 30.12.2021 od Geotest,s.r.o.

- Hydrogeologicky posudok z 18.11.2024 od Geotest, s.r.o.

- MIB principy a Standardy

- Projekt pre stavebné povolenie POSTOVA ULICA od Bogar Kralik Urban

- Vyskopisné a polohopisné zameranie pozemku, GEODET Ing. Boris Gabura,s.r.o., 07/2024

- Prislusné STN a suvisiaca legislativa

- Poziadavky stavebnika

- Obhliadka namesti

2.2 POLOHA A STRUCNA CHARAKTERISTIKA UZEMIA

Zaujmové uzemie sa nachadza v centre mestskej Casti Bratislava — Staré Mesto na Namesti
NeZnej revolucie zo severozapadnej strany ohrani€enej ulicou Klobuénicka, zo severovychodnej strany
elektrickovou tratou a z juznej strany fasadami budov Starej trznice a objektu Manderlak.

Na rieSenom uUzemi sa nachadza namestie s fontanou, stromoradim vo vyvySenych zahonoch
z beténovych palisad a pitna fontanka.

Spevnena plocha namestia je vo velkej miere tvorena z nepriepustnych vrstiev odvodnenej do
liniovych zfabov napojenych do verejnej kanalizacie.

Stromoradie pozdiz fasad dopifiaju stoZiare verejného osvetlenia a stoZiare trolejového vedenia,
ktoré uZz nespifiaju estetické poziadavky manualu MIB a architekta, okrem stoZiarov dopifiaju riesené
uzemie aj rozvadzace, reklamny putac, mobiliar v podobe smetnych koSov a stojanov na bicykle a v letnom
obdobi terasy jednotlivych prevadzok na namesti.

2.2.1 Ochranné pasma

Pocas stavebnych uprav je nutné reSpektovat ochranné a bezpecnostné pasma. Ochranné pasma
lokality a jestvujucich do€asnych i trvalych nadzemnych a podzemnych inZinierskych sieti a ich suvisiacich
zariadeni budu stavebnymi upravami reSpektované v rozsahu prislusnej legislativy resp. bude s nimi
nakladané v zmysle projektového rieSenia, rovnako budu rieSené i zvlastne a osobitné opatrenia pocas
realizacie v dotyku s inzinierskymi sietami, reviznymi S8achtami a ostatnymi objektami a zariadeniami.
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ochranné pasma:

- miestne komunikacie

- elektrické vedenie VN

- elektrické vedenie podzemné do 110 kV

- kabelové oznamovacie vedenia v8etkych druhov

- vodovod, kanalizacia — od okraja potrubia do DN 500mm
- vodovod, kanalizacia — od okraja potrubia nad DN 500mm

- VTL plynovod DN do 500 mm
- VTL plynovod DN do 200 mm
- STL plynovod DN nad 160 mm
- STL plynovod DN do 160 mm

15 m
10 m

1,5m
1,8 m
3,6 m

V rieSenom Uzemi sa nenachadzaju evidované alebo chranené prirodné zdroje, ktoré by vytvarali

limit jeho vyuZitia.

Poznamka: VSetky

inZinierske siete nachadzajuce sa v blizkosti

rieSeného arealu musia byt

v zodpovednosti stavebnych dodavatelov pred zahéajenim stavebnych Cinnosti vytyéené ich spravcami

a geodetmi.

2.3 MAJETKOPRAVNE POMERY

Projekt ZIVE NAMESTIE — 1.Etapa (A,B,C), Etapa 1.C Némestie NezZnej revolicie je situovany na

pozemkoch:

Zoznam parciel podfa registra C, ktoré su dotknuté stavbou:

Parcela Vymera

m2

Druh pozemku

Katastralne
uzemie

21335/1 | 22319

Zastavana plocha
a nadvorie

Hlavné mesto SR Bratislava,
Primacialne namestie 1,
Bratislava, PSC 814 99, SR

K.u. Staré Mesto

21335/10 1539

Zastavana plocha
a nadvorie

Hlavné mesto SR Bratislava,
Primacialne namestie 1,
Bratislava, PSC 814 99, SR

K.u. Staré Mesto

21335/22 756

Zastavana plocha
a nadvorie

Hlavné mesto SR Bratislava,
Primacialne namestie 1,
Bratislava, PSC 814 99, SR

K.u. Staré Mesto

21335/24 13

Zastavana plocha
a nadvorie

Hlavné mesto SR Bratislava,
Primacialne namestie 1,
Bratislava, PSC 814 99, SR

K.u. Staré Mesto

2.4 STRUCNA CHARAKTERISTIKA STAVEBNYCH UPRAV

2.4.1 Investicny zamer

Investicnym zamerom stavebnika je revitalizacia verejného priestoru zjednotenim materialového a
farebného rieSenia spevnenych ploch, nadzemnej infraStruktury a mestského mobiliaru, rozSirenie
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zelenych pléch vratane vysadby novych kusov drevin, povrchovym zadrziavanim dazdovych véd
realizaciou vodo-priepustnych spevnenych povrchov a odvedenim Casti povrchovej vody do stromovych
jam.

2.4.2 Predmet projektu

Predmetom tohto projektu je rieenie 1.etapy projektu Zivého namestia, ktory pozostava zo
stavebnych uprav €asti verejného priestoru predpolia Starej trznice:

2.4.2.1 Adaptacné opatrenia na zmenu klimy s funkciou zadrZiavania vody

o Vymena aktualne nepriepustnych povrchov spevnenych pléch a vodo-priepustné povrchy vratane
vrstiev vozovky/ pesich komunikacii a obrubnikov stromovych jam

o Realizacia infiltracnych povrchov pesich komunikacii a spevnenych pléch

o Prispésobenie konfiguracie terénu tak, aby bolo mozné zachytit vodu z povrchového odtoku
v zeleni

2.4.2.2 Ekostabilizacné funkcie zelene

o RozSirenie zelenych pléch
o Vysadba novych stromov

2.4.2.3 Esteticko-funkéné opatrenia a opatrenia uspory energii

o Vymena stoZiarov verejného osvetlenia a stoZiarov trolejového vedenia za prvky spifiajuce dnesné
estetické naroky v zmysle poziadaviek MIB a spravcov infrastruktury, vratane kablovych tras
o Osadenie energeticky Uspornych svietidiel

Predmet projektu spifia zadanie objednavatela v oblasti zabezped&enia kvalitného Zivotného
prostredia obyvatelov v meste, pricom jeho sprievodnym efektom je zvySena estetika verejného priestoru
v porovnani s existujucim stavom.

Projektova dokumentacia spifia podmienky stanovené vyhlaskou MZP &. 532/2002 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych
technickych pozZiadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie
a ¢lankom 9 Pristupnosti Dohovoru o pravach osdb so zdravotnym postihnutim.

2.4.3 Urbanistické rieSenie

Navrhované stavebné upravy maju za ciel v dohladnej ¢asovej osi prepojit jednotlivé Casti centra
Starého Mesta zjednotenim materidlov dlazby a rovnakého dizajnu mobiliaru. V aktualnej klimatickej dobe
je nevyhnutna adaptacia na zmenu klimy, ktora v Casti stavebnych uprav predpolia Starej trznice je rieSena
vodo-akumulaénymi opatreniami, zadrziavanim vody v zelenych plochach, stromovych misiach a v
priepustnych vrstiev spevnenych pléch, ¢im sa maximalizuje vyuzitie dazdovych vod.



ZIVE NAMESTIE - 1.Etapa (A,B,C) Sprievodna sprava

Dokumentacia pre realizaciu stavby revizia 0
Etapa 1.C 11/2025
strana 7z 8

2.5 ETAPOVITOST RIESENIA PROJEKTU

Projekt Zivé namestie sa nachadza v centre hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
a spaja 3 centralne namestia (Namestie Slovenského Narodného povstania, Namestie Neznej Revolucie
a Kamenné namestie) aknim prifahlé ulice (Treskorova, Klobugnicka a &ast Postovej, Spitalskej
a Dunajskej). Z dévodu komplexného rieSenia projektu Zivé namestie ajeho rozlahlosti a naroénosti
rieSenia nebudu prebiehat’ stavebné upravy celého uzemia naraz, ale postupne v jednotlivych etapach a ich
Casti.

1.Etapa - rieSi Cast Uzemia ulice PoStovej severne ohrani¢enej ulicou Obchodnd, severnu Cast
Namestia SNP zo zapadu ohrani¢enej komunikaciou a elektrickovou tratou a z juhu rozhranim
ulice Treskonova. Samostatni Cast etapy tvori Namestie NezZnej revolucie ohranienej z oboch
stran fasadami budov a komunikaciou ulice Klobu¢nicka a Namestia SNP. 1.Etapa je ¢lenena do
jednotlivych Casti:

1.A — Navstevnicke centrum kaplnky sv. Jakuba

1.B — Postova ulica

1.B — Okolie pamatnika SNP

1.C — Namestie Neznej revolicie

3. CLENENIE STAVEBNYCH UPRAV
Stavebné upravy budu €lenena do nasledovnych ohlaseni stavieb a prevadzkovych suborov:

SO 103 Komunikacie a spevnené plochy — Namestie Neznej revolicie

SO 313 Rekonstrukcia AS fontany

SO 313.1 Prelozka pitnej fontany

SO0 403 Vodozadrzné opatrenia — Nezna revolucia

SO 413 Pripojka kanalizacie - Dazdova

SO 603 Verejné osvetlenie — Namestie Neznej revolucie

SO 703.1 Docasna prelozka trolejového vedenia — Namestie Neznej revolucie
S0 703.2 Trvala prelozka trolejového vedenia — Namestie Neznej revolucie
SO 803 Drobna architektura a mobiliar - Namestie Neznej revoltcie

SO 903 Sadové upravy — Namestie Neznej revolucie

BS 02 Odstranenie podzemného objektu

PS 003 Zariadenie staveniska

4. VECNE A CASOVE VAZBY

4.1 VECNE VAZBY

Pred zahajenim stavebnych Uprav je nutné zrealizovat’ nasledovné ¢innosti:
- Koordinacia s Etapou 1.A — HTU a prelozky IS
- Koordinacia s rekonstrukciou Namestia Neznej revolucie — severna Cast’
- presadba zelene do uréenej lokality — rieSené v SO 903
- odstranenie reklamnych stavieb — rieSené samostatnym konanim
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4.2 CASOVE VAZBY

Predpokladany ¢as zahajenia realizacie stavebnych uprav: I. Q 2026

Pred zahajenim stavebnych uprav bude vybudované zariadenie na pripravu staveniska a vystavbu
objektov eliminujucich vplyv vystavby na okolité zivotné prostredie.

5. INVESTICNE NAKLADY

Odhadované celkové naklady na vystavbu su vykazané v rozpocte tejto projektovej dokumentécie.

Bratislava, november 2025

Koordinator:
Ing. Jakub Bukov¢ak



