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................................                          Ing. Halgaš                                  Vranov nad Topľou, dňa 10.08.2020 
           Značka    Vybavuje    Miesto, dátum 
 
 
Vec: Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej športovej infraštruktúry a jej 
príslušenstva – Zimný štadión Banská Bystrica  
Vysvetlenie č. 1  informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia 
podmienok účasti 
 
V zmysle §  48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na 
predmet Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej športovej infraštruktúry a jej 
príslušenstva – Zimný štadión Banská Bystrica uverejnenej v Dodatku k Úradnému vestníku 
Európskej únie (Ú. v. EÚ/S) číslo S098 zo dňa 20.05.2020, pod číslom 2020/S 098-232425 a vo 
Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 109 dňa 21.05.2020 pod číslom  20592-MSP Vám 
poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie 
splnenia podmienok účasti: 
 
Otázka č. 1: 

Verejný obstarávateľ zverejnil na profile verejného obstarávateľa ako súčasť súťažných 
podkladov dokument pod názvom 6. Príloha č. 3 Návrh ZoD.doc. 
pod uvedenou prílohou sú zverejnené súťažné podklady so sledovaním zmien.  
Zverejní verejný obstarávateľa aj samostatnú prílohu SP - Návrh ZoD, alebo si majú 
záujemcovia nastaviť prijatie všetkých zmien a ten návrh zmluvy použiť na prípravu ponuky? 

Odpoveď: 

Návrh ZoD je v prílohe č. 1 tohto vysvetlenia. 

 

Otázka č. 2: 

Mohol by verejný obstarávateľ uviesť predpokladaný termín realizácie prác (konkrétny 
mesiac/rok)? 

 

Odpoveď: 

Predpokladaný termín realizácie prác je po skončení zadávania zákazky po podpise zmluvy, t. 
j. najneskôr v lehote viazanosti ponúk, ak nebudú uplatnené revízne postupy. 

 

Otázka č. 3: 
Žiadame o bližšiu špecifikáciu farebného odtieňa RAL pre vrchný náter oceľových konštrukcií. 
 

Odpoveď: 

RAL 8004. 

 



 

Otázka č. 4: 

Žiadame o bližšiu špecifikáciu farebného odtieňa plastových okien a dverí z exteriéru a 
interiéru. 

 

Odpoveď: 

Biele (v zmysle štandardu dodávateľa plastových okien). 

 

Otázka č. 5: 

Žiadame o definíciu aký prepoj na externé systémy by mal turniket obsahovať. Teda bude 
nejaký softvér na manažment vstupov do budovy štadiónu? ak áno aké sú požiadavky na 
neho? akým spôsobom má byť riešený vstup na turniketoch, podpora RFID kariet alebo QR 
kódov alebo oboje? Projekt uvádza, že turniket sa má dodať vrátane elektroinštalácie, prosím 
detailnejšie vysvetlenie čo sa pod tým myslí?  

 

Odpoveď: 

Softér – postačuje upgrade existujúceho softvéru používaného na existujúcich turniketoch ( 
čítačkach kariet) používaných klubom. Turnikety majú podporu RFID kariet a bude 
požadovaný update na QR kódy ( kvôli možnosti načítať vstupenku z dispeja mobilu) . Typ 
turniketov Shenzen JSTZ 4802 tripod. 

 

Otázka č. 6: 

Objekt SP06 Výmena okien, dverí, bránových výplní na hale B, jej zázemí vrátane telocvične, 
rolbárne a nádvoria medzi halami. Žiadame o upresnenie rozmeru a odstránenie nezrovnalostí 
pre položku Plastové okno „B10“. Vo výkaze výmer je uvedený rozmer 4800x1160 mm a v 
projektovej dokumentácií 4800x1850 mm.  

 

Odpoveď: 

Položka zmenená v Prílohe č. 2 Výkaz výmer. 

Otázka č. 7: 
 
 Objekt SP06 Výmena okien, dverí, bránových výplní na hale B, jej zázemí vrátane telocvične, 
rolbárne a nádvoria medzi halami. Žiadame o upresnenie rozmeru a odstránenie nezrovnalostí pre 
položku Stena ext. hliníková „E2“. Vo výkaze výmer je uvedený rozmer 6340x2585 mm a v 
projektovej dokumentácií 5340x2550 mm 
 

Odpoveď: 

Položka zmenená v Prílohe č. 2 Výkaz výmer. 

 
 
Otázka č. 8: 

Objekt SP06 Výmena okien, dverí, bránových výplní na hale B, jej zázemí vrátane telocvične, 
rolbárne a nádvoria medzi halami. Žiadame o upresnenie rozmeru a odstránenie nezrovnalostí 
pre položku Výsuvná brána zateplená „O5“. Vo výkaze výmer pol. č. 91 je uvedený rozmer 
3000x3700 mm a v projektovej dokumentácií 3300x3700 mm 
 

Odpoveď: 



 

Položka zmenená v Prílohe č. 2 Výkaz výmer. 

 

Otázka č. 9: 

Objekt SP06 Výmena okien, dverí, bránových výplní na hale B, jej zázemí vrátane telocvične, 
rolbárne a nádvoria medzi halami. Žiadame o upresnenie rozmeru a odstránenie nezrovnalostí 
pre položku Výsuvná brána zateplená „O6“. Vo výkaze výmer pol. č. 93 je uvedený rozmer 
3150x3700 mm a v projektovej dokumentácií 3300x3700 mm 
 

Odpoveď: 

Položka zmenená v Prílohe č. 2 Výkaz výmer. 

 

Otázka č. 10: 

Objekt SP06 Výmena okien, dverí, bránových výplní na hale B, jej zázemí vrátane telocvične, 
rolbárne a nádvoria medzi halami. Prosíme o vysvetlenie položky č. 88 „D+M Oceľová brána 
2krd 1500x2100 mm, plná, zateplená vrátane zárubne, s kovaním, kľučkou a zámkom, RAL - 
ozn. O8“ nakoľko daná brána so správnym rozmerom je v položke č. 96. 

 

Odpoveď: 

Položka zmenená v Prílohe č. 2 Výkaz výmer. 

 

Otázka č. 11: 
Objekt SP06 Výmena okien, dverí, bránových výplní na hale B, jej zázemí vrátane telocvične, rolbárne 
a nádvoria medzi halami. Žiadame o upresnenie rozmeru a odstránenie nezrovnalostí pre položku 
Rolovacia mreža „C“. Vo výkaze výmer pol. č. 98 je uvedený rozmer 1100x2350 mm a v projektovej 
dokumentácií 1100x2330 mm.  
 

Odpoveď: 

Položka zmenená v Prílohe č. 2 Výkaz výmer. 

 
Otázka č. 12: 
Prosíme o upresnenie výkazu výmer v časti Elektroinštalácia. V danom výkaze nie je jednoznačné 
uvedené, ktoré položky sú materiálové a ktoré sa považujú za montáž. Pri niektorých materiálových 
položkách vôbec nie je uvedená ich montáž, pri niektorých je uvedené iné množstvo pre montáž a iné 
pre materiál napr. pol. 50 Zásuvka nástenná pre prostredie obyčajné alebo vlhké, 16 A 250 V – 17 ks, 
k tomu sú materiálové položky č. 51 2x zásuvka zapustená jednoduchá 16A/230V, IP20 (biela 
dvojrámik) – 55 ks, pol. 52 3x zásuvka zapustená jednoduchá 16A/230V, IP20 (biela trojrámik) – 45 
ks, pol. 53 2x zásuvka zapustená jednoduchá 16A/230V, IP20, dátová zásuvka (biela trojrámik) – 9 ks 
a pol. 54 3x zásuvka zapustená jednoduchá 16A/230V, IP20, dátová zásuvka (biela štvorrámik) – 12 
ks 
 

Odpoveď: 

V príloha č. 2 Príloha č. 2 oprava. pdf a v prílohe č. 2B Výkaz výmer SO 01 ELI Oprava.xls je 
červeným označená zmenená položka č. 50 a 61. 
 
Otázka č. 13: 
Vo výkaze výmer v časti Elektroinštalácia je v položke č. 26 uvedené „Osvetlenie - Montáž a 
pripojenie-Svietidlá vrátane svetelných zdrojov, montážnych a závesných systémov sú dodávkou 



 

Zumtobel group alebo ekvivalent. Bližšia špecifikácia viď. príloha Svietidlá.“ Príloha Svietidlá však 
nebola súčasťou priložených podkladov 
 

Odpoveď: 

V príloha č. 2 Príloha č. 2 oprava. pdf a v prílohe č. 2B Výkaz výmer SO 01 ELI Oprava.xls je 
v položke č. 26 bola vypustená časť vety „príloha Svietidlá“. 
 
Otázka č. 14: 

Prosím o zaslanie technickej správy pre časť Zdravotechnika nakoľko nebola súčasťou 
priložených podkladov. 

 

Odpoveď: 

Technická správa je v prílohe č. 5 tohto vysvetlenia. 

 

Otázka č. 15: 

Radi  by sme sa spýtali na spôsob fakturácie predmetnej zákazky. V zmluve o dielo v článku 
6. Platobné podmienky v bode 6.3. je uvedené, že "Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 
pracovných dní po skončení plnenia pred vystavením faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch 
vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich 
správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe 
takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.". Z uvedeného nie je 
zrejmé, či sa jedná o celé plnenie zákazky, alebo čiastočné plnenie. V súťažných podkladoch 
na str. 9 je však uvedené, že fakturácia bude mesačná. Môže verejný obstarávateľ upraviť 
znenie zmluvy, resp. potvrdzuje, že fakturácia bude mesačná?  

 

Odpoveď: 

Fakturácia bude mesačná. Prosíme o zapracovanie zmeny čl. 6 ZoD: 

6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy po splnení predmetu 
plnenia.  

sa mení na: 

6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy čiastkovými mesačnými 
faktúrami  a konečnou faktúrou . Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej 
zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. 
Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na 
diele. 

Táto zmena je už zapracovaná v 6. Príloha č. 3 Návrh ZoD doplnenie.doc (príloha č. 1 tohto 
vysvetlenia). 

Otázka č. 16: 

Žiadame o doplnenie projektovej dokumentácie k objektu/časti S002 Ošetrenie a náter str. 
povrchu haly A náterom s vysokou reflexiou slnečného žiarenia  

 

Odpoveď: 

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o jednoduché práce, projektová dokumentácia nebola pre tento 
objekt spracovaná. 

 
Otázka č. 17: 



 

Žiadame o doplnenie projektovej dokumentácie k objektu - Objekt S007 Oprava fasád hala B 
vrátane telocvične a nádvoria medzi halami k časti elektromontáže. 

Odpoveď: 

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o jednoduché práce, projektová dokumentácia nebola pre tento 
objekt spracovaná. 

 

Otázka č. 18: 
Žiadame o zoznam poskytnutej projektovej dokumentácie. 

Odpoveď: 

SO-01 Prestavba Západnej tribúny vrátane hlavného vstupu a prislúchajúceho zázemia 

-ASR 

-Zdravotechnika 

- Vykurovanie 

- Vzduchotechnika  

- Búracie práce  

- Statika 

- ELI, EPS, HSP 

- PBS 

SO-02 Ošetrenie a náter strešného povrchu haly A náterom s vysokou reflexiou slnečného žiarenia 

- Bez PD 

SO-03 Ošetrenie/úprava východnej štítovej steny haly A  

- ASR 

SO-04 Rekonštrukcia WC pri VIP zóne Hala-A 

- ASR  
- ELI 
- VZT 
- ZTI 

SO-05 Oprava strechy a zateplenie medzistrešného priestoru haly B  

- ASR 

SO-06 Výmena okien, dverí a bránových otvorov hala B, zázemie hala B, rolbárne a nádvoria medzi 
halami, vrátane telocvične , SO-07 Oprava fasád hala B vrátane telocvične a nádvoria medzi halami , 



 

SO-08 Oprava vnútorných priestorov v hale B (interiér hracej haly, šatne, toalety), SO-09 Oprava 
vnútorných priestorov telocvične haly B, 

- ASR 

SO-09 Rekonštrukcie podlahy 

- ASR 

SO-10 Oprava interiéru technickej časti haly A 

- Bez PD 
Otázka č. 19: 
Žiadame o upresnenie položky 09 z výpisu výplní otvorov -interiérové dvere pre Objekt 
SOO01Prestavba záp. tribúny vrát. hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZS. Správne 
predpokladáme, že táto položka je vykázaná vo výkaze výmer v pol. č. 347,362 ? 

Žiadame o upresnenie položky a zosúladenie popisov VV a výpisu prvkov. Ide o dvere kyvné 
jednokrídlové šírky 800 mm alebo o dvojkrídlové šírky 1200 mm ? 

 

347 6116100000.PC01 Dvere vnútorné jednokrídlové kyvné, šírka 1200 
mm, výplň papierová voština, povrch CPL 
laminát, mechanicky odolné, madlo obojstranné, 
asymetrické krídla s možnosťou fixácie - pol.O 

ks 2,000 

362 6118100001.PC02 Zárubňa vnútorná obložková šírka 600-900 mm, 
výskal 970 mm, DTD doska, povrch CPL 
laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre 
jednokrídlové kyvné dvere 

ks 2,000 

 

Odpoveď: 

Dvere budú v dvoch položkách, zmenené v Prílohe č. 2 Výkaz výmer. 

 

Otázka č.20: 
Žiadame o upresnenie položky 03 z výpisu výplní otvorov -interiérové dvere pre Objekt SOOl 
Prestavba záp. tribúny vrát. hl. vst. a prislúchajúceho zázemia ZS. 

Vo výpise sú značené ako presklené, vo VV sú plné. 

  Dvere hliníkové požiarne plné 900x1970 mm   

  s vrátane zárubne pre pevné steny EW-   
428 5534100330.PC01 30/C2-C, samozatvárač, padací prah - pol.3 ks 1,000 

 

Odpoveď: 

Hliníkové požiarne dvere presklené, zmenené v Prílohe č. 2 Výkaz výmer. 

 

Otázka č. 21: 
Žiadame o upresnenie položky 11 z výpisu výplní otvorov -interiérové dvere pre Objekt SO 01 



 

Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZS. 

Vo výpise sú značené ako presklené, vo VV sú plné. 

  Dvere hliníkové požiarne plné 1800x1970   

  mm s vrátane zárubne pre pevné steny EW-   
429 5534100330.PC02 30/C2-C, samozatvárač, padací prah - pol.l 1 ks 1,000 

 

Odpoveď: 

Hliníkové požiarne dvere presklené, zmenené v Prílohe č. 2 Výkaz výmer. 

 

Otázka č. 22: 
 
Žiadame o zosúladenie výpisu výplní otvorov -interiérové dvere a výkazu výmer pre Objekt SOOl 
Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZS. 
 
Vo výpise sme nenašli položku č. 15. 
 
  Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 

D3, šxv 900x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK 
certifikát, CPL lamino 0,2 mm, 

  

343 6116500011.PC03 padací prah, panikové kovanie - pol. 15 ks 1,000 
 
 

Odpoveď: 

Doplnené do výpisu položku č. 15  v prílohe č. 7 tohto vysvetlenia. 
 
 
Otázka č. 23: 
Žiadame o preverenie množstva pol.č. 383 VV pre Objekt SOOl Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a 
prislúchajúceho zázemia ZS. 
Podľa výpisu zámočníckych výrobkov - je v tejto položke vykázaný celý výrobok / zábradlie 
v dĺžke 2,375 m/ks? /počet kusov 32/ 
 
  Zámočnícky výrobok - Zábradlie oceľové, lx   
  horizontálna výplň, výška 1000 mm, kotvenie   
383 5535200010.PC03 zhora, vrátane povrchovej úpravy - ozn.Zl 1 m 12,000 

 
 

Odpoveď: 

Opravené v Prílohe č. 2 Výkaz výmer na počet kusov na 32 a jednotku na „m“ na „ks“. 

 

Otázka č. 24: 
Žiadame o upresnenie k Objektu SOOl Prestavba záp. tribúny vrát. hl. vst. a prislúchajúceho zázemia 
ZS. V ktorej položke výkazu výmer je vykázaný „ bezpečnostný rám OZN. BR „ z výpisu 
zámočníckych výrobkov? 

 

Odpoveď: 

Položka č. 440 (riadok v .xls 3372) Prílohe č. 2 Výkaz výmer. 



 

 

Otázka č. 25: 

Je poskytnutá projektová dokumentácia v súlade s poskytnutým výkazom výmer tak, aby sa 
predmet zákazky dal zrealizovať bez nutnosti ďalších naviac prác a dodávok pri zohľadnení 
skutkového stavu a miestnymi podmienkami na stavenisku? 

Odpoveď: 

Áno. 

Otázka č. 26: 

Sú v projektovej dokumentácii zapracované a zohľadnené všetky podmienky a vyjadrenia 
všetkých dotknutých a kompetentných strán uvedených v rámci stavebného konania v zmysle 
stavebného zákona? Má verejný obstarávateľ k dispozícii právoplatné stavebné povolenie a 
vyjadrenia dotknutých orgánov, ak áno, mohol by ich poskytnúť? 

Odpoveď: 

Áno. 

 

Otázka č. 27: 
Disponuje verejný obstarávateľ ku dňu vyhlásenia obstarávania všetkými súhlasmi a vyjadreniami 
dotknutých orgánov, tretích strán a teda nebude už v cene potrebné dodatočne premietnuť ďalšie 
podmienky realizácie stavby? 
 

Odpoveď: 

Áno. 

 
Otázka č. 28: 
V prílohe č.5 - PD SO 01 ZTI, UK, VZT sa nachádza špecifikácia VZT. Súbor je vo formáte 
pdf. Žiadame investora o zaslanie špecifikácie VZT vo formáte xls. 

Odpoveď: 

V prílohe č. 7 je výkaz výmer v .xls 

Otázka č. 29: 

Žiadame o prehodnotenie bodu 6.1 článku 6. Platobné podmienky. Podľa nastavených 
podmienok má zhotoviteľ prefinancovať dielo vo výške 100% ceny, pričom fakturácia je 
možná až po protokolárnom prevzatí diela. Uvedený spôsob fakturácie je v rozpore so 
základnými princípmi verejného obstarávania a zároveň nie je ani v súlade s bežnou 
obchodnou praxou. V zmysle oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania bod II.1.2) 
Hlavný kód CPV 45212225-9 predmetom obstarávania sú stavebné práce na športových 
halách nie financovanie diela. Objednávateľ prenáša financovanie diela počas celej doby 
výstavby na zhotoviteľa, ktorý nie vždy má k dispozícii taký objem finančných prostriedkov, 
aby zabezpečil bezproblémovú realizáciu počas celej doby jeho realizácie. V prípade, že 
zhotoviteľ nedisponuje finančnými prostriedkami a má záujem dielo realizovať je nútený 
požiadať o úver, čo pre spoločnosť znamená ďalšie úverové zaťaženie. V prípade, ak by 
zhotoviteľ z dôvodu investície do tohto diela meškal s plnením svojich záväzkov voči 
dodávateľom a bankám, mohlo by to mať vplyv na kvalitu a rýchlosť vykonania diela, čo 
určite nie je v záujme verejného obstarávateľa. Investícia do konkrétneho diela je značná. 
Zhotoviteľ tak preberá veľké riziko, jednak v podobe úveru, ale aj v neistote vyplatenia diela, 
ktorá bude trvať až do okamihu ukončenia diela. Tým, že nie sú poskytované akékoľvek 
zálohy alebo umožnené čiastkové platby, môže nastať situácia, že po dokončení diela 
zhotoviteľ nedostane ani len časť z dohodnutej odmeny. Takýto stav by bol pre zhotoviteľa 



 

likvidačný a je veľmi pravdepodobné, že by musel ukončiť podnikanie. Vzhľadom na uvedené 
si Vás dovoľujeme požiadať o prehodnotenie spôsobu fakturácie za realizáciu diela a umožniť 
zhotoviteľovi mesačnú fakturáciu, so splatnosťou 30 dní, resp. iný častejší interval fakturácie 
poprípade poskytnutie zálohy vo výške 50% ceny diela.  
V prípade, že verejný obstarávateľ trvá na uvedenom spôsobe fakturácie v predloženom 
návrhu zmluvy o dielo môže ozrejmiť dôvody takéhoto nastavenia?  
 

Odpoveď: 

Fakturácia je mesačná, viď odpoveď na otázky č. 15 tohto vysvetlenia. 

 
Otázka č. 30: 

V článku 6. Platobné podmienky návrhu zmluvy o dielo verejný obstarávateľ požaduje 
zábezpeku (buď vo forme vinkulácie alebo bankovej záruky) vo výške 10 % z ceny diela bez 
DPH. Výšku zábezpeky považujeme za neprimeranú. Máme za to, že bežnou obchodnou 
zvyklosťou pre stanovenie výšky zábezpeky počas plynutia záručnej doby je 5%. Môže 
verejný obstarávateľ prehodnotiť uvedenú výšku a znížiť ju na bežných 5%? 
 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ trvá na 10% zábezpeke, považuje je za primeranú, jednak z z dôvodu 
náročnosti stavby a v prípade následnej opravy počas záručnej doby aj za primeranú, nakoľko 
môže dôjsť k veľkým finančným nárokom z dôvodu prevádzky (ide o zimný štadión). 

 

Otázka č. 31: 

 
Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či sú materiály, výrobky, práce, rozmery a 
množstvá definované v dodaných podkladoch obstarávania vo výkaze výmer v súlade s 
projektovou dokumentáciou a zároveň v súlade so skutočnosťou. 
 

Odpoveď: 

Áno. 

 

Otázka č. 32: 

Je miesto na vykonanie diela bez akýchkoľvek právnych a/alebo skutkových vád (napr. 
podzemné inžinierske siete, nestabilné podložie, spodné vody a pod.), ktoré by neboli zrejmé 
zo súťažných podkladov a ktorých existencia by spôsobila predĺženie termínu realizácie diela 
a/alebo zvýšenie nákladov na zhotovenie diela? 

 

Odpoveď: 

Áno. 

Otázka č.33: 

Vo výkaze štruktúrovanej kabeláže chýbajú dátové zásuvky, napriek tomu, že je tam položka 
„štítok dátovej zásuvky – 50ks a vo výkresoch sú uvedené zásuvky dátové cat.6a, jednoduché, 
pod omietku. Doplní verejný obstarávateľ položku do výkazu výmer?  

 

Odpoveď: 

Dátové zásuvky sú vyšpecifikované v položkách 53 a 54. výkazu výmer. 



 

 

Otázka č. 34: 

Vo výkaze štruktúrovanej kabeláže je položka 188 - Preloženie pôvodného RACK-u z 
predloženej dokumentácie nie je zrejmé odkiaľ kam sa má preloženie realizovať.  

Odpoveď: 

RACK sa prekladá z kancelárie správkyne štadióna do novej elektrorozvodne – nutná 
obhliadka miesta inštalácie – uvedené vo výkrese č. 1 tejto časti. 

Otázka č.35: 

Z dokumentácie nie je zrejmé ako bude pripojený nový rozvádzač do jestvujúcej dátovej siete. 
Prosíme o doplnenie tejto informácie.  

 

Odpoveď: 

Pripojenie RDAT je zrejmé z výkresu č. 1. 

 

Otázka č. 36: 

 
Dovoľujeme si Vás požiadať o doplnenie výkresu „Pôdorys strechy“ k objektu SO 
01Prestavba západnej tribúny vrátane hlavného vstupu a prislúchajúceho zázemia zimného 
štadióna v Banskej Bystrici. 

 

Odpoveď: 

Jednotlivé pôdorysy striech sú riešené v samostatných výkresoch: v.č. 3, 5, D2. 

 

Otázka č. 37: 

Vo výkaze je uvedené, že núdzové svietidlá môžu byť aj alternované. Je tam jestvujúci systém 
baterkového núdzového osvetlenia Zumtobel a na tento systém nebudú fungovať iné svietidlá. 
Kvôli záruke, či už svietidiel, ale hlavne hlavného systému Zumtobel, žiadame verejného 
obstarávateľa o vysvetlenie, za akých podmienok je možné nahradiť núdzové svietidlá? 

 

Odpoveď: 

Z dôvodu jestvujúcej ústredne ZUMTOBEL, ktorá sa rozšíri o nový modul pre núdzové 
svietidlá navrhnuté pre západnú tribúnu, nie je možné použiť alternatívny systém núdzového 
osvetlenia.  

 

Otázka č. 38: 

Vo výkaze výmer sú klasifikované káble CXKE-R, avšak podľa technickej správy tam budú 
potrebné káble CXKE-R B2ca S1D1…….. .  
Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, s akými káblami treba pri tvorbe ceny 
uvažovať? 

 

Odpoveď: 

Káble: v zmysle požiadaviek STN 92 0203  je nutné použiť všetky káble s triedou reakcie na oheň 
B2ca- s1, d1, a1. 



 

 

Otázka č. 39: 
Pri položke montáž osvetlenia, je správne uvedená merná jednotka v hodinovke? 
 

Odpoveď: 

Došlo k uvedeniu nesprávnej mernej jednotky v rozpočte v hodinách - položka č. 26  počet 
svietidiel 449 ks vrátane núdzových (viď príloha č.2 Výkaz výmer opravený – prosíme 
zapracovať do ponuky). 
 
Otázka č. 40 
Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výpisu oceľovej konštrukcie k pol. č. 44 VV Objekt 
S003 Ošetrenie / úprava východnej štítovej steny haly A 

44  424100001.PC01  

Dodávka oceľovej konštrukcie - nosná 
oceľová podkonštrukcia presklenej 
hliníkovej fasády, oceľ S235JR, vrátane 
povrchovej úpravy k 14 900,918 

Odpoveď: 

" oceľová nosná podkonštrukcia pre montáž presklenej hliníkovej fasády východnej štítovej steny - 
podľa výkazu ocele v.č.ST05 "   
" ozn.1 Jakl 250/100/4 dl. 48150 mm - 1ks "  1022,22 

 
1 022,220 

" ozn.2 Jakl 250/100/4 dl. 4380 mm - 2ks "  230,56  230,560 
" ozn.2 Jakl 250/100/4 dl. 5550 mm - 2ks "  292,15  292,150 
" ozn.2 Jakl 250/100/4 dl. 6570 mm - 2ks "  345,84  345,840 
" ozn.2 Jakl 250/100/4 dl. 7470 mm - 2ks "  393,22 

 
393,220 

" ozn.2 Jakl 250/100/4 dl. 8250 mm - 2ks "  434,28  434,280 
" ozn.2 Jakl 250/100/4 dl. 8940 mm - 2ks "  470,60  470,600 
" ozn.2 Jakl 250/100/4 dl. 9530 mm - 2ks "  501,66  501,660 
" ozn.3 Jakl 300/100/6 dl. 10040 mm - 2ks "  734,33 

 
734,330 

" ozn.3 Jakl 300/100/6 dl. 10460 mm - 2ks "  765,04  765,040 
" ozn.3 Jakl 300/100/6 dl. 10800 mm - 2ks "  789,91  789,910 
" ozn.3 Jakl 300/100/6 dl. 11080 mm - 2ks "  810,39  810,390 
" ozn.3 Jakl 300/100/6 dl. 11280 mm - 2ks "  825,02 

 
825,020 

" ozn.3 Jakl 300/100/6 dl. 11420 mm - 2ks "  835,26  835,260 
" ozn.3 Jakl 300/100/6 dl. 11450 mm - 2ks "  837,45  837,450 
" ozn.4a Jakl 250/100/4 dl. 2600 mm - 2ks "  110,40  110,400 
" ozn.4b Jakl 250/100/4 dl. 1250 mm - 27ks "  716,51 

 
716,510 

" ozn.5 Jakl 100/100/4 dl. 1250 mm - 75ks "  1090,33  1 090,330 
" ozn.6 Jakl 100/100/4 dl. 2000 mm - 8ks "  186,08  186,080 
Medzisúčet  11 391,250 

" kotvenie pre oceľovú nosnú podkonštrukcia pre montáž presklenej hliníkovej fasády východnej 
štítovej steny - podľa výkazu ocele v.č.ST06 "   
" ozn.1 U200 dl. 37000 mm - 1ks "  936,10  936,100 
" ozn.2a U120 dl. 580 mm - 4ks "  31,09  31,090 
" ozn.2b U120 dl. 680 mm - 10ks "  91,12 

 
91,120 

" ozn.2c U120 dl. 730 mm - 12ks "  117,38  117,380 
" ozn.3 U100 dl. 450 mm - 26ks "  124,02  124,020 
" ozn.4 U100 dl. 641 mm - 26ks "  176,66  176,660 
" ozn.P1 P10/65-180 - 13ks "  12,35 

 
12,350 

" ozn.P2 P10/200-200 - 13ks "  41,60  41,600 
" ozn.P3 P10/150-200 - 13ks "  31,20  31,200 
" ozn.P4 P10/50-80 - 13ks "  4,55  4,550 
Medzisúčet 

 
1 566,070 

(11391,25+1566,07)*0,05             " spoje "  647,866 
(11391,25+1566,07)*0,10                " stratné "  1 295,732 
Medzisúčet  1 943,598 
" - OK vyrobená podľa normy EN 1090-1+A1:2011 

  



 

" - trieda prevedenia EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011 
  

" - certifikát zhody systému riadenia výroby v triede prevedenia EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011 v 
systéme riadenia výroby    
" - príprava povrchu OK podľa normy ISO 8501-1, SA 2,5   
" - realizačný projekt statiky OK s výpočtom prípojov vypracovaného autorizovaným statikom 

  
" - vypracovanie výrobno-technickej dokumentácie a montážnej dokumentácie   
" - doprava prvkov na stavbu vrátane vykládky   
" - povrchová úprava OK syntetický náter pre kategóriu koroznej agresivity C2   
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre OK 

  
Súčet  14 900,918 

 

Otázka č. 41: 
Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie k výkazu výmer Objekt S004 Rekonštrukcia WC pri 
VIP zóne hala A - stavebná časť. 

Vo VV sa nachádzajú pol.č. 90-92. Predpokladáme správne, že ide o duplicitné položkky k 
položkám S004 Rekonštrukcia WC pri VIP zóne hala A — elektroinštalácia, S004 

Rekonštrukcia WC pri VIP zóne hala A - vzduchotechnika „ z rekapitulácie ponuky ? Budú 
tieto položky ocenené hodnotou nula? 

90  21M Elektromontåie SUB o,ooo 

91  21M Elektroinötalåcia a bleskozvod sübor 1,000 

92  24M Vzduchotechnika sfibor 1,000 

 

Odpoveď: 

Áno, pri určení PHZ je pri týchto položkách cena  0,00 € z dôvodu, že Elektroinštalácia a bleskozvod 
a Vzduchotechnika uvedené v samostatných rozpočtoch objektov (položka č. 90 je v množstve 0,000 
ako označenie oddielu). V príloha č. 2 Výkaz výmer už tieto položky nie sú uvedené. 
 
Otázka č. 42: 
Chceme upozorniť VO, že vo viacerých výkazoch výmer sú nekompletné / urezané / popisy položiek. 
Žiadame o nápravu 

Napr. SOOI Prestavba zåp.tribfiny vråt.hl. vst.a prislüchajüceho zåzemia - S001-2 Stavebné råce 

400  5534100039.PC04  

Dvere ext hlinfkové 2krd öxv 1800x2585 mm, 
2x fix krfdlo, rozöirovacf podlahovy profil, 
zasklenie izolaöné trojsklo öfre bezpeönostné 
Ug=0,6, panikové kovanie, bez 
 ole ks 1,000 

402  5534100039.PC06  

Stena ext hlinfkovå 5xv 3900x2585 mm, 2krd 
dvere, Ix fix krfdlo, rozöirovacf podlahovy 
profil, zasklenie izolaöné trojsklo öfre 
bezpeönostné Ug=0,6, panikové kovanie, be 
ecXnostn ks 1,000 



 

407  5534100039.PC12  

Stena ext hlinfkovå 5xv 10600x2585 mm, 2x 
2krd dvere, 4x fix boöny svetlfk, rozöirovacf 
podlahovy profil, 2x spojovacf stfpik ö. 200 
mm, zasklenie izolaöné trojsklo öfre bez ecXnos 

ks 1,000 

410  5534100039.PC16  

Stena ext hlinfkovå 5xv 4850x2560 mm, 2x 
llcrd dvere, 2x fix nadsvetlfk, Ix fix krfdlo, 
rozöirovacf podlahovy profil, zasklenie 
izolaöné trojsklo éfre bezpeönostné Ug=0,6, 
2x aniko ks 1,000 

412  5534100039.PC18 

Stena ext hlinfkovå 5xv 4700x2560 mm, 2krd 
dvere, 3x fix krfdlo, Ix fix nadsvetlfk, 
rozöirovacf podlahovy profil, zasklenie izolaöné 
trojsklo Eire bezpeénostné Ug=0,6, 

 ks 1,000 

413  5534100039.PC19  

Stena ext hlinfkovå 5xv 4850x2560 mm, 2krd 
dvere, 2x fix krfdlo, Ix fix nadsvetlfk, 
rozöirovacf podlahovy profil, zasklenie izolaöné 
trojsklo Eire bezpeönostné Ug=0,6, anikové kov 

ks 1,000 

416  5534100039.PC22  

Okno ext hlinfkové 4-dielne 5xv 4700x1700 
mm, 2x otvåravosklopné krfdlo, 2x fix krfdlo, 
zasklenie izolaöné trojsklo Eire bezpeönostné 
Ug=0,6, exterriérové AL madlo D 50 mm - 

01.02 ks 5,000 

430  5534100330.PC03  

Stena hliníková požiarna 900x3000 mm s Ikrd 
plnými dverami 900x2200 mm a preskleným 
nadsvetlíkom 900x800 mm, vrátane zárubne 
pre pevné steny EW-30/C2C, samozatvárač, 
adací rah - ks 1,000 

Na r. S005 0 rava strech a zate lenie medzistrešného riestoru hal B 

9  713146r 

Montáž tepelnej izolácie striekaným 
polystyrénom hr. 10 cm vrátane očistenia 
povrchu, zbavenia hrdze, odprášnenia, 
mimostaveniskového presunu, staveniskového 
resunu om letná cen m2 3 300,000 

34  783172R 

Zhotovenie náteru, resp. nástreku strechy 
vrátane dopravy, staveniskového presunu, 
očistenia a odhrdzavenia potvrchu a 
odstránenia bitúmenových pásov re 
'vajúcichs  komplet m2 2 600,000 

Napr. S006 Výmena okien, dverí, brán.otv. haly B, zázemia haly B, rolbárne a nádvoria medzi hala 

55  6114100012.C1 

Plastové okno 4krd 2200x2580 mm, 
OS+3xFix, izolačné trojsklo mliečne, 
kovanie, kľučky, farba RAL, polep matnou 
bezpečnostnou fóliou 4 mil SFX horné krídla, 
matnou bez ečnostnou fól ks 2,000 



 

85  5534100040.PC03  

Hliníkové okno zostava 52800x1000 mm 
3x0X+9x Fix, izolačné trojsklo číre, lx 
tepelnoizolačná výplň panel, spojovacie 
stlpiky v. 1000 mm, polep skla z 
interiérove• stran bez ečnost ks 2,000 

87  767659032.A 

D+M Oceľová brána 2krd 2400x2920 mm, 
plná, zateplená, vrátane zárubne, presklený 
nadsvetlík 2400x700 mm, s kovaním, 
kľučkou a zámkom, farba RAL medená, ole 
nadsvetlíka matnou fól ks 1,000 

90  767659032.D 

D+M Oceľová brána 2krd 1700x2100 mm, 
plná, zateplená so zárubňou, s pevným 
nadsvetlíkom 1700x1300 mm s výplňou 
tepelnoizolačným PUR panelom, kovaním, 
kľučkou a zámkom, RAL - ozn. O ks 1,000 

91  767659033.F 

D+M Výsuvná sekcionálna brána zateplená 
3000x3700 mm s 1 krd dverami a s 
presklenou sekciou v. 700 mm, s kovaním, 
motorický pohon, diaľkové ovládanie, farba 
RAL medená, polep nadsve 

ks 1,000 

93  767659034.F 

D+M Výsuvná sekcionálna brána 
zateplená 3150x3700 mm s presklenou 
sekciou v.700 mm, s kovaním, motoric ks 1,000 

  pohon, diaľkové ovládanie, farba RAL 
medená, polep nadsvetlíka matnou fólio 

  

94  767659034.G 

D+M Výsuvná sekcionálna brána zateplená 
2700x3700 mm s presklenou sekciou v. 700 
mm, s kovaním, motorický pohon, diaľkové 
ovládanie, farba RAL medená, ole 
nadsvetlíka matnou fólio ks 1,000 

Odpoveď: 

V príloha č. 2 Výkaz výmer sú tieto nedostatky odstránené. 

 

Otázka č. 43: 
Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie k objektu S005 Oprava strechy a zateplenie 
medzistrešného priestoru haly B. 
V TS sa píše: „ Výlez na strechu bude zabezpečený oc rebríkom situovaným v juhovýchodnom 
rohu haly B. Vzhľadom na presah konštrukcie strechy cez líniu obvodového plášťa bude oc rebrík 
kotvený do oc priehradovej konštrukcie —viď statika. Spodná časť oc rebríka bude z 
bezpečnostných dôvodov odnímateľná „ 
Vo výkaze výmer sme rebrík nenašli. Je predmetom dodávky ? 

Odpoveď: 

Rebrík nie je predmetom tejto zákazky. 



 

 

Otázka č. 44: 
Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie k objektu S005 Oprava strechy a zateplenie 
medzistrešného priestoru haly B. 
V ktorej položke výkazu výmer je vykázaná oceľová podporná konštrukcia z výkresu č. E3 ? 

 

Odpoveď: 

Nie je predmetom tejto zákazky. 

 
Otázka č. 45: 
Žiadame verejného obstarávateľ o upresnenie k objektu S005 Oprava strechy a zateplenie 
medzistrešného priestoru haly B. V technickej správe sa píše: „Spodný-pohľadový vlnitý plech 
bude opatrený polyuretanovým nástrekom hrúbky 100mm." 
V ktorej položke výkazu výmer je tento nástrek vykázaný? 

Odpoveď:  

V položke 9 je montáž a v položke 10 je materiál. 

 

Otázka č. 50: 
Žiadame obstarávateľa o doplnenie výpisu oceľovej konštrukcie k pol. č. 106 VV Objekt S006  
Výmena okien, dverí, brán.otv. hal B, zázemia hal B, rolbárne a nádvoria medzi hala 

106  767995104 

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 
do 50 k k 6 583,297 

107  5535500000.PC  

Dodávka zámočníckych výrobkov 
oceľová podkonštrukcia pod pásové 
hliníkové fasádne otvorové Ine k 7 222,452 

Odpoveď: 

 

767995104 Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 
50 kg kg 6 583,297 

 
" oceľová podkonštrukcia pod veľkorozmerové hliníkové fasádne výplne "   

 
" k pol.O15 - podľa špecifikácie v.č... "  871,38  871,380 

 " k pol.O16 - podľa špecifikácie v.č... "  5155,42  5 155,420 

 
" k pol.O17  - podľa špecifikácie v.č.... "  364,75 

 
364,750 

 Medzisúčet  6 391,550 

 6391,55*0,03            " zvary, spoje "  191,747 

 Medzisúčet  191,747 

 
" - vykládka tovarov na stavbe 

  
 

" - montáž výrobkov   
 

" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu   
 

" - poplatok za montážnu techniku   
 

Súčet 
 

6 583,297 

5535500000.PC Dodávka zámočníckych výrobkov - oceľová podkonštrukcia pod pásové hliníkové 
fasádne otvorové výplne kg 7 222,452 

 
" oceľová podkonštrukcia pod veľkorozmerové hliníkové fasádne výplne " 

  
 

" k pol.O15 - podľa špecifikácie v.č... " 
  

 
" ozn.1 Jakl 150/100/4 dl. 24,30 m - 1 ks "  371,79  371,790 

 " ozn.2 Jakl 70/70/4 dl. 3,05 m - 20 ks "  499,59  499,590 

 
Medzisúčet 

 
871,380 



 

 
871,38*0,03                " zvary, spoje " 

 
26,141 

 871,38*0,10                " stratné "  87,138 

 Medzisúčet  113,279 

 " k pol.O16 - podľa špecifikácie v.č... "   
 

" ozn.1 Jakl 120/100/4 dl.5, 88 m - 54 ks "  4251,59 
 

4 251,590 

 " ozn.2 Jakl 120/100/4 dl. 7,50 m - 9 ks "  903,83  903,830 

 Medzisúčet  5 155,420 

 5155,42*0,03               " zvary, spoje "  154,663 

 
5155,42*0,10               " stratné " 

 
515,542 

 Medzisúčet  670,205 

 " k pol.O17  - podľa špecifikácie v.č.... "   
 

" ozn.1 Jakl 120/100/4 dl. 4,50 m - 2ks "  120,51  120,510 

 
" ozn.1 Jakl 120/100/4 dl. 4,70 m - 2ks "  125,87 

 
125,870 

 " ozn.3 Jakl 120/100/4 dl. 4,42 m - 2ks "  118,37  118,370 

 Medzisúčet  364,750 

 364,75*0,03               " zvary, spoje "  10,943 

 
364,75*0,10               " stratné " 

 
36,475 

 Medzisúčet  47,418 

 " - doprava prvkov na stavbu   

 
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie, trieda koróznej odolnosti C2, 2x syntetický náter min. 
80 micr.   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú konštrukciu   

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   

 
" - geodetické zameranie   

 
Súčet 

 
7 222,452 

 

Otázka č.51: 
Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie pol. č. 43 VV objektu S006 Výmena okien, dverí, brán. 
otv. haly B, zázemia haly B, rolbárne a nádvoria medzi hala 
Vo výpise prvkov je rozmer okna 4800x1850 , vo VV 4800x1160 mm. Ktorý rozmer je správny ? 

43  6114100002.G1  

Plastové okno 4krd 4800x1160 mm, 4x0S, 
izolačné troj sklo číre, kovanie, kľučky, farba 
RAL, polep matnou bezpečnsotnou fóliou roti 
vlámaniu 8 mil SFX- ozn. mo ks 1,000 

 

Odpoveď: 

Odpoveď v otázke č. 6. 
 
Otázka č. 52: 
Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie pol. č. 77 VV objektu S006 Výmena okien, dverí, 
brán.otv. haly B, zázemia haly B, rolbárne a nádvoria medzi hala 
Vovýpise rvkov 'e rozmer okna 5340x2550 , vo VV 6340x2585mm. Ktorý  rozmer je správny ? 

77  5534100039.PC05  

Stena ext hliníková šxv 6340x2585 mm, 
2x 2krd dvere, 3x fix bočný svetlík, 5x fix 
nadsvetlík, zasklenie izolačné troj sklo číre 
bezpečnostné, farba RAL medená- ol.E2  ks 

 

1,000 

 

Odpoveď: 

Odpoveď v otázke č. 7. 

 

Otázka č. 53: 



 

 
Žiadame verejného obstarávateľ o preverenie pol.č. 91 VV objektu S006 Výmena okien, dverí, brán. 
otv. haly B, zázemia haly B, rolbárne a nádvoria medzi hala Predpokladáme správne , že ide o pol.č. 
05 z výpisu výplní otvorov? 
Vo výpise prvkov je rozmer brány 3300x3700, vo VV 3000x3700mm. Ktorý rozmer je správny ? 
Ziadame o zosúladenie PD a VV. 

91  767659033.F  

D+M Výsuvná sekcionálna brána zateplená 
3000x3700 mm s 1 krd dverami a s presklenou 
sekciou v. 700 mm, s kovaním, motorický pohon, 
diaľkové ovládanie, farba RAL medená, ole 
nadsve ks 1,000 

 

Odpoveď: 

 

Odpoveď v otázke č. 8. 

 

Otázka č. 54: 
Žiadame verejného obstarávateľa o preverenie pol.č. 93 VV objektu S006 Výmena okien, dverí, 
brán.otv. haly B, zázemia haly B, rolbárne a nádvoria medzi hala Predpokladáme správne , že ide o 
pol.č. 06 z výpisu výplní otvorov? 
Vo výpise prvkov je rozmer brány 3300x3700, vo VV 3150x3700mm. Ktorý rozmer je správny ? 
Ziadame o zosúladenie PD a VV. 

93  767659034.F  

D+M Výsuvná sekcionálna brána zateplená 
3150x3700 mm s presklenou sekciou v. 700 
mm, s kovaním, motorický pohon, diaľkové 
ovládanie, farba RAL medená, polep 
nadsvetlíka matnou fólio ks 1,000 

 

 

Odpoveď: 

Odpoveď v otázke č. 9. 

 

 

Otázka č. 55: 
Žiadame verejného obstarávateľa o preverenie pol.č. 88 VV objektu S006 Výmena okien, dverí, 
brán.otv. haly B, zázemia haly B, rolbárne a nádvoria medzi hala 
Položka výpisu rvkov 08 'e vo VV kázaná v ol.č. 96. Nie 'e ol.č. 88 naviac ? 

88  767659032.B  

D+M Oceľová brána 2krd 1500x2100 mm, 
plná, zateplená vrátane zárubne, s kovaním, 
kľučkou a zámkom, RAL - ozn. 08 ks 1,000 

 

 

Odpoveď: 

Odpoveď v otázke č. 10. 

 



 

Otázka č. 56: 
Žiadame verejného obstarávateľa o nákres pol.č. 91 VV Objekt S007 Oprava fasád hala B vrátane 
telocvične a nádvoria medzi halami Kde sa tento rebrík nachádza? 

89  767833100 

Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z 
profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenn 
'ch rofilov 

 

8,500 

90  767834101 Montáž ochranného koša skrutkovaním 
 

7,000 

91  553500000.PC  

Dodávka zámočníckych výrovkov - požiarny 
rebrík dl. 8,50 m s ochranným košom dl. 7,00 
ma 'stu nou Iošinouz ororoštu ks 1,000 

 

 

Odpoveď: 

Zrejme z PD napr. výkres č.B1, B4. 

 

Otázka č. 57: 
Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie k pol.č. 88 VV Objekt S008 Oprava vnútorných 
priestorov v hale B Čoho sa týka položka č. 88? 

88  767996801  

Demontáž ostatných doplnkov stavieb s 
hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 
kg -O,00100t kg 100,000 

 

Odpoveď: 
" demontáž ľahkej rámovej konštrukcie hlásatelne " 
100,00 

 

Otázka č. 58: 
Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie projektovej dokumentácie pre Objekt SOOI Prestavba 
záp. tribúny vrát. hl. vst. a prislúchajúceho zázemia ZS — časť Búracie práce 

Odpoveď: 

Projekt búracích prác je v prílohe č. 3. 

 

Otázka č. 59: 
Vo výkaze HSP pre časť hlavná budova sú všetky množstvá reproduktorov, káblov a materiálu v počte 
1. Akým spôsobom to máme naceniť? Máme tam uviesť iba jednotkové ceny? Alebo nám verejný 
obstarávateľ pošle opravený výkaz? 

 

Odpoveď: 

Uvedený materiál je potrebné naceniť v jednotkových cenách v položke 1 ks. 

 



 

Otázka č. 60: 

Dobrý deň, radi by sme sa spýtali na spôsob fakturácie predmetnej zákazky. V zmluve o dielo 
v článku 6. Platobné podmienky v bode 6.3. je uvedené, že "Zhotoviteľ predloží 
objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení plnenia pred vystavením faktúry na vecnú 
kontrolu vo dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ 
overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na 
základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.". Z uvedeného 
nie je zrejmé, či sa jedná o celé plnenie zákazky, alebo čiastočné plnenie. V súťažných 
podkladoch na str. 9 je však uvedené, že fakturácia bude mesačná. Môže verejný obstarávateľ 
upraviť znenie zmluvy, resp. potvrdzuje, že fakturácia bude mesačná? 

 

Odpoveď: 

Fakturácia je mesačná, viď odpoveď na otázky č. 15 tohto vysvetlenia. 

 

Otázky k výkazu výmer: Objekt SO01 – Prístavba západnej tribúny vrátane hlavného vstupu a 
prislúchajúceho zázemia ZŠ  
 
Otázky č. 61 k položke č. 100:   
Ktoré časti fasády majú byť oceňované v tejto položke?  
Jedná sa o skladbu hliníkovej fasády St2, pohľade S, závetrie a atiky terasy nad druhým nadzemným 
podlažím?  
Má byť v cene započítaná cena techniky, manipulácia s prvkami na stavbe, geodetické práce?  
Čo všetko má byť súčasťou montážnych prác v tejto položke?  
  

Odpoveď: 

622255041.1 
Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych hliníkových kaziet, vrátane 
hliníkovej podkonštrukcie, bez tepelnej izolácie m2 155,166 

 
" skladba St2 "   

 
" pohľad S "   

 
10,585*6,17  65,309 

 
" odpočet otvorov "  -5,70*1,50 

 
-8,550 

                                           -1,00*2,335  -2,335 

 " pripočet ostenia "  (5,70+2*1,50)*0,40  3,480 

                                           (1,00+2*2,335)*0,40  2,268 

 
Medzisúčet 

 
60,172 

 " závetrie "   
 

3,00*(6,75+7,15)*0,5  20,850 

 10,285*6,75  69,424 

 
" odpočet otvorov "  -3,00*4,64 

 
-13,920 

                                           -5,70*1,50  -8,550 

                                           -1,00*2,335  -2,335 

 " pripočet ostenia "  3,00*0,40  1,200 

 
Medzisúčet 

 
66,669 

 " obklad pohľadovej časti atiky prestrešenia terasy nad 2.NP. "   
 

(6,00+19,75)*2*0,55  28,325 

 Medzisúčet  28,325 

 
" - vykládka tovarov na stavbe 

  
 

" - poplatok za zdvíhaciu techniku - autožeriav   
 

" - poplatok za montážnu techniku - montážne plošiny   
 

" - geodetické zameranie   
 

Súčet 
 

155,166 

 
Otázky č. 62 k položke č. 101:   
Ktoré časti fasády majú byť oceňované v tejto položke?  



 

Jedná sa o skladbu hliníkovej fasády St1, StA, pohľad Z, J a S?  
Má byť v cene započítaná cena techniky, manipulácia s prvkami na stavbe, geodetické zameranie?  
Čo všetko má byť súčasťou montážnych prác v tejto položke?  
  

Odpoveď: 

622255034.2 Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych hliníkových kaziet, 
vrátane hliníkovej podkonštrukcie a tepelnej izolácie hr. 120 mm m2 848,604 

 
" skladba St1,StA " 

  
 

" pohľad S " 
  

 
(3,50+7,385)*7,06 

 
76,848 

 
14,73*4,70 

 
69,231 

 
5,60*(7,40+2,90) 

 
57,680 

 
" odpočet otvorov "  -1,00*2,335 

 
-2,335 

 
                                          -1,80*0,50 

 
-0,900 

 
                                          -1,80*0,90 

 
-1,620 

 
                                          -1,10*2,335*2 

 
-5,137 

 
                                          -1,80*1,50 

 
-2,700 

 
                                          -3,90*2,585 

 
-10,082 

 
                                          -1,00*2,05 

 
-2,050 

 
" pripočet ostenia "  (1,00+2*2,335)*0,23 

 
1,304 

 
                                          (1,80+2*0,50)*0,23 

 
0,644 

 
                                          (1,80+2*0,90)*0,23 

 
0,828 

 
                                          (1,10+2*2,335)*0,23*2 

 
2,654 

 
                                          (1,80+2*1,50)*0,23 

 
1,104 

 
                                          (3,90+2*2,585)*0,23 

 
2,086 

 
                                          (1,00+2*2,05)*0,23 

 
1,173 

 
Medzisúčet 

 
188,728 

 
" pohľad J " 

  
 

2,94*5,85 
 

17,199 

 
13,45*4,64 

 
62,408 

 
6,33*4,64 

 
29,371 

 
5,60*4,64 

 
25,984 

 
5,60*(7,40+2,90) 

 
57,680 

 
" odpočet otvorov "  -1,00*2,05 

 
-2,050 

 
                                          -1,80*0,50*2 

 
-1,800 

 
                                          -0,90*0,50 

 
-0,450 

 
" pripočet ostenia "  (1,00+2*2,05)*0,23 

 
1,173 

 
                                          (1,80+2*0,50)*0,23*2 

 
1,288 

 
                                          (0,90+2*0,90)*0,23 

 
0,621 

 
Medzisúčet 

 
191,424 

 
" pohľad Z " 

  
 

26,70+33,98 
 

60,680 

 
(21,80+5,50)*2 

 
54,600 

 
2,91*5,85 

 
17,024 

 
10,35*4,64 

 
48,024 

 
22,70*4,64 

 
105,328 

 
36,06*7,55 

 
272,253 

 
27,66*3,21+43,00 

 
131,789 

 
" odpočet otvorov "  -1,00*2,05 

 
-2,050 

 
                                          -1,00*2,25 

 
-2,250 

 
                                          -1,00*0,50*2 

 
-1,000 

 
                                          -10,60*2,585 

 
-27,401 

 
                                          -5,60*2,585 

 
-14,476 

 
                                          -3,25*1,75 

 
-5,688 

 
                                          -4,23*2,585 

 
-10,935 

 
                                          -9,60*2,585 

 
-24,816 

 
                                          -4,70*1,70*5 

 
-39,950 

 
                                          -4,85*2,56*2 

 
-24,832 

 
                                          -4,70*2,56*5 

 
-60,160 

 
                                          -4,70*2,00*5 

 
-47,000 

 
                                          -4,85*2,00*2 

 
-19,400 

 
" pripočet ostenia "  (1,00+2*2,05)*0,23 

 
1,173 

 
                                          (1,00+2*2,25)*0,23 

 
1,265 

 
                                          (1,00+2*0,50)*0,23*2  

 
0,920 

 
                                          (10,60+2*2,585)*0,23 

 
3,627 



 

                                           (5,60+2*2,585)*0,23  2,477 

                                           (3,25+2*1,75)*0,23  1,553 

                                           (4,23*2*2,585)*0,23  5,030 

                                           (9,60+2*2,585)*0,23  3,397 

                                           (4,70+2*1,70)*0,23*5  9,315 

                                           (4,70+2*2,00)*0,23*5  10,005 

                                           (4,85+2*2,00)*0,23*2  4,071 

                                           (4,85+2*2,56)*0,23*2  4,586 

                                           (4,70+2*2,56)*0,23*5  11,293 

 Medzisúčet  468,452 

 " - vykládka tovarov na stavbe   
 

" - poplatok za zdvíhaciu techniku - autožeriav   
 

" - poplatok za montážnu techniku - montážne plošiny   
 

" - geodetické zameranie   
 

Súčet  848,604 

 

 
Otázky č. 63 k položke č. 102:   
Podľa akej normy má byť klasifikovaná fasáda na triedu požiarnej odolnosti A1?  
Majú byť súčasťou tejto ceny aj geodetické práce?  
Má byť súčasťou tejto položky aj nejaká technická dokumentácia alebo výrobné výkresy? Má byť 
súčasťou dodávky aj podkonštrukcia pre upevnenie fasádneho systému s príslušenstvom (kotviaci 
material, nity, skrutky, podložky a pod.) a z akého materiálu? Aká tepelná izolácia je požadovaná 
pre izoláciu steny (hrúbka, material, parozábrana, kotviaci material, typ kotvenia tepelnej 
izolácie)?  
  

Odpoveď: 

5915200000.PC01 Hliníkový kazetový fasádny systém napr. AVG ALU Easy hr. 2 mm, 
reakcia na oheň kategória A1 vrátane tepelnej izolácie m2 848,604 

 
848,604  848,604 

 " - fasádne kazety z AL plechu hr. 2 mm +-0,03 mm   

 
" - farebné prevedenie Silver matalic similiar RAL 9006 a farba sivá PS, PES 
alevo PVDF   

 
" - klasifikácia reakcie na oheň A1 v súlade s čl. 11.8 STN EN 13501-1 ++ 
A1:2010   

 
" - vyhlásenie oparametroch   

 
" - protokol na požadovanú klasuifikáciu reakcie na oheň A1   

 
" - dodávka AL podkladného roštu   

 
" - dodávka tepelnej izolácie MV tvrdená hr. 120 mm /paropriepustná fólia je 
vykázaná v odd. 800-713/   

 
" - dodávka kotviaceho a spojovacieho materiálu   

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumentácie   

 
" - geodetické zameranie   

 
Súčet  848,604 

 

 
Otázky č. 64 k položke č. 103:   
Podľa akej normy má byť klasifikovaná fasáda na triedu požiarnej odolnosti A1?  
Majú byť súčasťou tejto ceny aj geodetické práce?  
Má byť súčasťou tejto položky aj nejaká technická dokumentácia alebo výrobné výkresy? Má byť 
súčasťou dodávky aj podkonštrukcia pre upevnenie fasádneho systému s príslušenstvom (kotviaci 
material, nity, skrutky, podložky a pod.) a z akého materiálu?  
  

 Odpoveď: 

 

5915200000.PC02 Hliníkový kazetový fasádny systém napr. AVG ALU Easy hr. 2 mm, 
reakcia na oheň kategória A1 bez tepelnej izolácie m2 155,166 



 

 
155,166  155,166 

 " - fasádne kazety z AL plechu hr. 2 mm +-0,03 mm   

 
" - farebné prevedenie Silver matalic similiar RAL 9006 a farba sivá PS, PES 
alevo PVDF   

 
" - klasifikácia reakcie na oheň A1 v súlade s čl. 11.8 STN EN 13501-1 + 
A1:2010   

 
" - vyhlásenie oparametroch 

  
 

" - protokol na požadovanú klasuifikáciu reakcie na oheň A1 
  

 
" - dodávka AL podkladného roštu 

  
 

" - dodávka kotviaceho a spojovacieho materiálu 
  

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumentácie 

  
 

" - geodetické zameranie 
  

 
Súčet 

 
155,166 

 
Otázky č. 65 k položke č. 364:   
Akým materiálom je vstupný portal oplášťovaný a kde vo výkaze výmer je tento material definovaný 
čo do rozsahu dodávky a montáže a dodávky príslušenstva?  
Čo všetko je súčasťou tejto položky vzhľadom k tomu, že ďaľších položkách vo výkaze výmere sa 
nespomína fasádne opláštenie, strešné opláštenie vstupného portálu, odvod vody zo strechy vstupného 
portálu?  
Čo všetko má byť súčasťou montážnych prác v tejto položke?  
  

Odpoveď: 

767000000.PC Montáž oceľovej konštrukcia vstupného portálu vrátane opláštenia ks 1,000 

 
" vstupný portál viď v.č.D2 "  1  1,000 

 " - montáž oceľovej konštrukcie   
 

" - montáž AL podkonštrukcie a opláštenia z AL plošných kaziet hr. 4 mm   

 
" - vykládka  oceľovej konštrukcie, prvkov fasádneho a strešného opláštenia na 
stavbe   

 
" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu   

 
" - poplatok za montážnu techniku   

 
Súčet  1,000 

 

 
Otázky č. 66 k položke č. 365:   
Kde v projekte je definovaný tvar oceľovej konštrukcie a množstvo, hmotnosť, príslušenstvo, trieda 
prevedenia výroby oceľovej konštrukcie, norma podľa ktorej má byť oceľová konštrukcia vyhotovená 
a kvalita povrchovej úpravy oceľovej konštrukcie?  
Majú byť súčasťou tejto dodávky oceľovej konštrukcie aj nejaké projekčné a geodetické práce?  
Má byť súčasťou dodávky aj príslušenstvo k oceľovej konštrukcie, ktorým je napríklad spojovací 
materiál pre samotnú oceľovú konštrukciu alebo aj iné nadväzujúce dodávky na túto konštrukciu?  
Čím bude tento vstupný portál opláštený na fasádach a streche a z akého materiálu a v akom 
prevedení alebo s akým príslušenstvom (v ktorom riadku výkazu výmer je toto uvedené)?  
  

Odpoveď: 

55399900000.PC Dodávka oceľovej konštrukcie vstupného portálu ks 1,000 

 
" vstupný portál viď v.č.D2 "  1  1,000 

 " - oceľová rámová konštrukcia z uzavretých profilov   

 
" - fasádne opláštenie z priestorových kaziet, hrúbka materiálu 4 mm v AL 
priestorovej podkonštrukcie (roštu)   

 
"- povrchová úprava oceľovej konštrukcie, trieda koróznej odolnosti C3, 2x 
epoxid/PUR náter min. 160 micr   

 
"- spojovací a kotviaci materiál pre oceľovú konštrukciu  a fasádne opláštenie   

 
"- geodetické zameranie   

 
" - realizačný projekt statiky oceľovej konštrukcie s výpočtom prípojov, 
vypracovaná autorizovaným statikom   

 
" - výrobno-technická dokumnetácia   



 

 
" - oceľová konštrukcia vyrobená podľa normy EN 1090-1+A1:2011 v triede 
prevedenia EXC3, podľa EN 1090-2+A1:2011   

 
" - doprava oceľovej konštrukcie, prvkov fasádneho opláštenia, prvkov 
strešného opláštenia na stavbu   

 
Súčet  1,000 

 
Otázky č. 67 k položke č. 366:   
O ktorú stenu v projekte sa jedná?  
Je v cene rátaná cena za geodetické zameranie otvoru?  
Je predmetom tejto položky montážna technika?  
Čo všetko má byť súčasťou montážnych prác v tejto položke?  
  

Odpoveď: 

767113199.R Montáž stien a priečok presklených pevných a otváravých z nerez a AL-
profilov m2 74,311 

 
" parkovacia presklená stena 4.NP. "     

 
(2,05+0,85+12,80+0,85+8,64)*2,95  74,311 

 " - montáž konštrukcie   
 

" - vykládka  konštrukcie na stavbe   
 

" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu   
 

" - poplatok za montážnu techniku   
 

Súčet  74,311 

 
Otázky č. 68 k položke č. 367:   
O ktorú stenu v projekte sa jedná?  
Čo všetko má byť súčasťou dodávky tejto položky uvedenej pod číslom 367?  
Aký typ skla a hrúbka je uvažovaná pre zasklenie presklenej steny?  
Aká výbava a príslušenstvo sa požaduje k tejto presklenej stene? Má byť 
súčasťou tejto ceny aj nejaká dokumentácia?  
  

Odpoveď: 

5534100000.PC01 
Interiérová presklená stena, pevná parapetná časť, posuvný systém 
krídel, 2x dverný modul m2 74,311 

 
" interiérová presklená stena "  74,311  74,311 

 " - profily Al, nerez, koľajnica v stropnej konštrukcii   

 
" - zasklenie sklo kalené hr. 10 mm, uzamykateľné krídla, 2 bodové 
zavesenie, manuálne ovládanie   

 
" - 2x dverný modul - 1krd dvere v 3D zárubni, madlo a nadsvetlík   

 
" - Jakl profil pod dosku z umelého kameňa  25,20 m   

 
" - doprava prvkov na stavbu   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   

 
Súčet  74,311 

 
Otázky č. 69 k položke č. 368:   
Čo všetko má byť súčasťou montáže v tejto položke uvedenej pod číslom 368?  
  

Odpoveď: 

767122111 Montáž stien a priečok s výplňou z drôtenej siete spojených 
skrutkovaním m2 476,000 

 
" výplň predsadenej fasádnej steny z perforovaného plechu "  476,00  476,000 

 " - montáž konštrukcie   
 

" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu   
 

" - poplatok za montážnu techniku   
 

Súčet  476,000 

 



 

 
Otázky č. 70 k položke č. 369:   
Čo všetko má byť súčasťou dodávky v tejto položke uvedenej pod číslom 369?  
Aký tvar predsadenej fasády alebo systém alebo technické riešenie z perforovaného plechu je 
požadovaný a aká priepustnosť svetla respektíve perforácie je požadovaná?  
Má byť súčasťou tejto ceny aj nejaká dokumentácia alebo/aj geodetické práce?  
Ako bude pripevnený perforovaný plech AL k nosnej konštrukcii predsadenej fasády?  
  

Odpoveď: 

5534000000.PC05 Výplň konštrukcie predsadenej fasády z peforovaného plechu AL 
plechu hr. 3 mm, vrátane povrchovej úpravy m2 476,000 

 
" výplň konštrukcie predsadenej fasády "  476,00 

 
476,000 

 
" - plechový panel perforovaný AL typ napr. AVG Hexagon, hr. plechu 3 mm 

  
 

" - povrchová úprava zinkovaním ext./int. náter PVDF silver melalic 
  

 
" - preforácia panela s podielom perforácie 40% +- 13% podľa technického 
rozloženia systémových panelov   

 
" - pripevnenie panela k podkonštrukcii cez predvŕtané otvory  

  
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu 
  

 
" - vykládka konštrukcie na stavbe 

  
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 
  

 
" - geodetické zameranie 

  
 

Súčet 
 

476,000 

 

 
Otázky č. 71 k položke č. 373:   
Čo všetko má byť súčasťou montážnych prác v tejto položke?  
  

Odpoveď: 

767162210 Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s 
hmotnosťou 1m do 20 kg m 12,000 

 
" zábradlie obslužnej plošiny k VZT 5.NP. "   

 
" ozn.OL "  6,00*2  12,000 

 " - montáž konštrukcie   
 

" - vykládka  konštrukcie na stavbe   
 

" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu   
 

" - poplatok za montážnu techniku   
 

Súčet  12,000 

 
Otázky č. 72 k položke č. 374:   
Aký typ alebo prevedenie povrchovej úpravy je požadovaný k tejto položke číslo 374? Čo všetko 
má byť súčasťou dodávky tejto položky 374?  
  

Odpoveď: 

5535200010.PC06 
Zámočnícky výrobok - Zábradlie oceľové, 3x horizontálna výplň, 
výška 900 mm, kotvenie k oceľovému rámu lávky, vrátane 
povrchovej úpravy - ozn.OL 

m 12,000 

 
" zábradlie obslužnej lávky ozn.OL "  6,00*2 

 
12,000 

 
" - materiál tenkostenné oceľové profily Jakl 40/40/2 

  
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 
  

 
" - doprava prvkov na stavbu 

  

 
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie, trieda koróznej odolnosti C2, 2x 
syntetický náter min. 80 micr.   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú konštrukciu 

  
 

" - geodetické zameranie 
  

 
Súčet 

 
12,000 

 
Otázky č. 73 k položke č. 375:   



 

Čo všetko má byť súčasťou montážnych prác v tejto položke?  
  

Odpoveď: 

767163045.R Montáž zábradlia celoskleneného bez madla, výplň bezpečnostné sklo, 
kotvenie do podlahy m 16,430 

 
" zábradlie terás " 

  
 

" ozn.Z5p,l "  (5,30+2,915)*2 
 

16,430 

 
" - montáž konštrukcie 

  
 

" - vykládka  konštrukcie na stavbe 
  

 
" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu 

  
 

" - poplatok za montážnu techniku 
  

 
Súčet 

 
16,430 

 
Otázky č. 74 k položke č. 376:   
Má byť toto navrhované riešenie realizované aj podľa nejakej normy alebo je potrebné dodržať nejaké 
statické hodnoty?  
Je požadovaná aj iná vlastnosť preskleného zábradlia s odkazom na jeho zloženie alebo hrúbky alebo 
opracovanie okrem parametrov uvedených v tomto zadaní?  
Má byť súčasťou tejto ceny aj nejaká dokumentácia alebo/aj geodetické práce? Čo všetko 
je súčasťou dodávky v tejto položke č. 376?  
  

Odpoveď: 

5535200018.PC01 
Zábradlie celosklenené, osadzovacie hliníkové profily, výplň 
bezpečnostné sklo Easy Glass Maxx hr. 24,76 mm, výška do 900 
mm, kotvenie do podlahy, bez madla  - ozn.Z5p,l 

m 16,430 

 
" zábradlie terás "  16,43  16,430 

 
" - samonosný systémový profil Easy Glass Maxx alebo tvaru U 131,5x 80 
mm, kotvenie do podlahy   

 
" - líniové zaťaženie do 3 kN s certifikáciou AbP podľa EN 18 008   

 
" - zábradlie bez madla na hornej hrane skla, výška zábradlia  900 mm   

 
" - sklo VSG ESG 12.2.12 hr. 24,76 mm, číra fólia, kalenie + laminovanie, 
opracované a leštené hrany   

 
" - kotviaca pásovina ozn.K4 200/10 mm   

 
" - doprava prvkov na stavbu   

 
" - spojovací a kotviaci materiál   

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumentácie   

 
" - geodetické zameranie   

 
Súčet  16,430 

 
Otázky č. 75 k položke č. 377:   
Čo všetko má byť súčasťou montážnych prác v tejto položke?  
 

Odpoveď: 

767230046.R Montáž zábradlia celoskleneného na schody, výplň bezpečnostné sklo, 
kotvenie z čela m 62,160 

 
" zábradlie tribúna "   

 
" ozn.Z9 "  (4,00*2+2,08)*2  20,160 

 " ozn.Z10 "  42,00  42,000 

 " - montáž konštrukcie   
 

" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu   
 

" - poplatok za montážnu techniku   
 

Súčet  62,160 

 
  
Otázky č. 76 k položke č. 378:   
Má byť toto navrhované riešenie realizované aj podľa nejakej normy alebo je potrebné dodržať nejaké 
statické hodnoty?  



 

Je požadovaná aj iná vlastnosť preskleného zábradlia s odkazom na jeho zloženie alebo hrúbky alebo 
opracovanie okrem parametrov uvedených v tomto zadaní?  
Má byť súčasťou tejto ceny aj nejaká dokumentácia alebo/aj geodetické práce? Čo všetko 
je súčasťou dodávky v tejto položke č. 378?  
  

Odpoveď: 

 

5535200018.PC05 
Zábradlie celosklenené, osadzovacie hliníkové profily, výplň 
bezpečnostné sklo Easy Glass Maxx hr. 24,76 mm, výška 1000 mm, 
kotvenie z čela, bez madla  - ozn.Z9 

m 20,160 

 
" zábradlie tribúna celosklenené vysokozáťažové "  20,16 

 
20,160 

 
" - samonosný systémový profil Easy Glass Maxx tvaru U 170x81,5 mm, 
kotvenie z čela   

 
" - líniové zaťaženie do 3 kN s certifikáciou AbP podľa EN 18 008 

  
 

" - zábradlie bez madla na hornej hrane skla, výška zábradlia  1000 mm 
  

 
" - sklo VSG ESG 12.2.12 hr. 24,76 mm, číra fólia, kalenie + laminovanie, 
opracované a leštené hrany   

 
" - kotviaca pásovina ozn.K4 200/10 mm 

  
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 
  

 
" - statický prepočet kotvenia 

  
 

" - doprava prvkov na stavbu 
  

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú konštrukciu" 

  
 

" - geodetické zameranie 
  

 
Súčet 

 
20,160 

 

 
Otázky č. 77 k položke č. 379:   
Má byť toto navrhované riešenie realizované aj podľa nejakej normy alebo je potrebné dodržať nejaké 
statické hodnoty?  
Je požadovaná aj iná vlastnosť preskleného zábradlia s odkazom na jeho zloženie alebo hrúbky alebo 
opracovanie okrem parametrov uvedených v tomto zadaní?  
Má byť súčasťou tejto ceny aj nejaká dokumentácia alebo/aj geodetické práce? Čo všetko 
je súčasťou dodávky v tejto položke č. 379?  
  

Odpoveď: 

5535200018.PC06 
Zábradlie celosklenené, osadzovacie hliníkové profily, výplň 
bezpečnostné sklo Easy Glass Maxx hr. 24,76 mm, výška 1000 mm, 
kotvenie z čela, bez madla  - ozn.Z10 

m 42,000 

 
" zábradlie tribúna celosklenené vysokozáťažové "  42,00 

 
42,000 

 
" - samonosný systémový profil Easy Glass Maxx tavru U 131,5x80 mm, 
kotvenie z čela   

 
" - líniové zaťaženie do 3 kN s certifikáciou AbP podľa EN 18 008 

  
 

" - zábradlie bez madla na hornej hrane skla, výška zábradlia  1000 mm 
  

 
" - sklo VSG ESG 12.2.12 hr. 24,76 mm, číra fólia, kalenie + laminovanie, 
opracované a leštené hrany   

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 

  
 

" - statický prepočet kotvenia 
  

 
" - doprava prvkov na stavbu 

  
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú konštrukciu" 
  

 
" - geodetické zameranie 

  
 

Súčet 
 

42,000 

 

 
Otázky č. 78 k položke č. 380:   
Čo všetko má byť súčasťou montážnych prác v tejto položke?  
  



 

Odpoveď: 

767221110 Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm 
zábradlia do 15 kg m 17,050 

 
" zábradlie tribúna " 

  
 

" ozn.Z7 "  4,05*1 
 

4,050 

 
" ozn.Z11 "  0,375*32 

 
12,000 

 
Medzisúčet 

 
16,050 

 
" zábradlie bariéra prechod " 

  
 

" ozn.Z6 "  1,00*1 
 

1,000 

 
Medzisúčet 

 
1,000 

 
" - montáž konštrukcie 

  
 

" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu 
  

 
" - poplatok za montážnu techniku 

  
 

Súčet 
 

17,050 

 

 
Otázky č. 79 k položke č. 381:   
Aký typ alebo prevedenie povrchovej úpravy je požadovaný k tejto položke číslo 381? Čo všetko 
má byť súčasťou dodávky tejto položky 381?  
  

Odpoveď: 

5535200010.PC02 Zámočnícky výrobok - Zábradlie oceľové, 2x horizontálna výplň, 
výška 1000 mm, kotvenie zhora, vrátane povrchovej úpravy - ozn.Z7 m 4,050 

 
" zábradlie tribúna "  4,05 

 
4,050 

 
" - doprava prvkov na stavbu 

  
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 
  

 
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie ,trieda koróznej odolnosti C2, 2x 
syntetický náter min. 80 micr.   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú konštrukciu" 

  
 

" - geodetické zameranie 
  

 
Súčet 

 
4,050 

 
 
Otázky č. 80 k položke č. 382:   
Aký typ alebo prevedenie povrchovej úpravy je požadovaný k tejto položke číslo 382? Čo všetko 
má byť súčasťou dodávky tejto položky 382?  
  

Odpoveď: 

5535200010.PC04 Zámočnícky výrobok - Zábradlie oceľové, 1x horizontálna výplň, 
výška 900 mm, kotvenie zhora, vrátane povrchovej úpravy - ozn.Z6 m 1,000 

 
" zábradlie bariéra prechod "  1,00 

 
1,000 

 
" - doprava prvkov na stavbu 

  
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 
  

 
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie ,trieda koróznej odolnosti C2, 2x 
syntetický náter min. 80 micr.   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú konštrukciu" 

  
 

" - geodetické zameranie 
  

 
Súčet 

 
1,000 

 
Otázky č. 81 k položke č. 383:   
Aký typ alebo prevedenie povrchovej úpravy je požadovaný k tejto položke číslo 383? Čo všetko 
má byť súčasťou dodávky tejto položky 383?  
  

Odpoveď: 

5535200010.PC03 
Zámočnícky výrobok - Zábradlie oceľové, 1x horizontálna výplň, 
výška 1000 mm, kotvenie zhora, vrátane povrchovej úpravy - m 12,000 



 

ozn.Z11 

 
" zábradlie tribúna "  12,00  12,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   

 
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie ,trieda koróznej odolnosti C2, 2x 
syntetický náter min. 80 micr.   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú konštrukciu"   

 
" - geodetické zameranie   

 
Súčet  12,000 

 
Otázky č. 82 k položke č. 384:   
Čo všetko má byť súčasťou montážnych prác v tejto položke?  
  

Odpoveď: 

767221120 Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm 
zábradlia nad 15 do 25 kg m 58,352 

 
" schodiskové zábradlie  "   

 
" ozn.Z1-p,l "  (1,58+1,034)*2  5,228 

 " ozn.Z2-p,l "  6,07+3,59  9,660 

 " ozn.Z4-l "  0,99+1,994  2,984 

 " ozn.Z8 "  2,40+8,08  10,480 

 " ozn.Z12 "  6,00*5  30,000 

 " - materiál Jakl 40/40/2, povrchová úprava práškovopu farbou, odieň RAL   

 
" - kotvenie pomocou roznášacích platní K1 PL 10x70-200 mm, platne kotviť na 
chemické kotvy 2x M12   

 
" - montáž konštrukcie   

 
" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu   

 
" - poplatok za montážnu techniku   

 
Súčet  58,352 

 
Otázky č. 83 k položke č. 385:   
Aký typ alebo prevedenie povrchovej úpravy je požadovaný k tejto položke číslo 385? Čo všetko 
má byť súčasťou dodávky tejto položky 385?  
  

Odpoveď: 

5535200010.PC01 
Zámočnícky výrobok - Zábradlie oceľové, 3x horizontálna výplň, 
výška 900 mm, kotvenie bočné, vrátane povrchovej úpravy - ozn.Z1-
p,l, Z2-p,l,Z4-l 

m 17,872 

 
" schodiskové zábradlie  "  5,228+9,66+2,984 

 
17,872 

 
" - materiál tenkostenné oceľové profily Jakl 40/40/2 

  
 

" - kotvenie pomocou oceľových platní K1 a chemických kotiev M12 
  

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 

  
 

" - doprava prvkov na stavbu 
  

 
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie, trieda koróznej odolnosti C2, 2x 
syntetický náter min. 80 micr.   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú konštrukciu 

  
 

" - geodetické zameranie 
  

 
Súčet 

 
17,872 

 
Otázky č. 84 k položke č. 386:   
Aký typ alebo prevedenie povrchovej úpravy je požadovaný k tejto položke číslo 386? Čo všetko 
má byť súčasťou dodávky tejto položky 386?  
  

Odpoveď: 

5535200010.PC20 
Zámočnícky výrobok - Zábradlie oceľové šikmé, 2x horizontálna 
výplň, výška 1000 mm, kotvenie zhora, vrátane povrchovej úpravy - 
ozn.Z8 

m 10,480 

 
" zábradlie tribúna "  2,40+8,08  10,480 



 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   

 
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie, trieda koróznej odolnosti C2, 2x 
syntetický náter min. 80 micr.   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú konštrukciu   

 
" - geodetické zameranie   

 
Súčet  10,480 

 
Otázky č. 85 k položke č. 387:   
Aký typ alebo prevedenie povrchovej úpravy je požadovaný k tejto položke číslo 387? Čo všetko 
má byť súčasťou dodávky tejto položky 387?  
 

Odpoveď: 

5535200010.PC21 
Zámočnícky výrobok - Zábradlie oceľové rovné, 2x horizontálna 
výplň, výška 1000 mm, kotvenie zhora, vrátane povrchovej úpravy - 
ozn.Z12 

m 30,000 

 
" zábradlie tribúna "  30,00 

 
30,000 

 
" - doprava prvkov na stavbu 

  
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 
  

 
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie, trieda koróznej odolnosti C2, 2x 
syntetický náter min. 80 micr.   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú konštrukciu 

  
 

" - geodetické zameranie 
  

 
Súčet 

 
30,000 

 
  
Otázky č. 86 k položke č. 388:   
Čo všetko má byť súčasťou montážnych prác v tejto položke?  
  

Odpoveď: 

767230070 Montáž schodiskového madla na stenu m 41,642 

 
" schodiskové madlo "   

 
" ozn.NM2-p,l "  1,057+0,169+0,159+0,89+5,277+5,195  12,747 

 " ozn.NM1-p,l "  1,057+0,19+0,159+5,277+0,09+5,195  11,968 

 " ozn.NM3-l "  3,119  3,119 

 " ozn.Z3-p,l "  (3,302+0,63+2,972)*2  13,808 

 " - montáž konštrukcie   
 

" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu   
 

Súčet  41,642 

 
Otázky č. 87 k položke č. 389:   
Aký typ alebo prevedenie povrchovej úpravy je požadovaný k tejto položke číslo 389? Čo všetko 
má byť súčasťou dodávky tejto položky 389?  
 

Odpoveď: 

 

5535200036.PC01 Zámočnícky výrobok - Madlo oceľové, kotvenie do steny bočné, 
vrátane povrchovej úpravy - ozn.NM1-p,l,NM2-p,l,NM3-l,Z3-p,l m 41,642 

 
" schodiskové madlo "  41,642  41,642 

 " - materiál tenkostenné oceľové profily Jakl 40/40/2   
 

" - kotvenie pomocou oceľových platní K2 a chemických kotiev M12   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - doprava prvkov na stavbu   

 
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie, trieda koróznej odolnosti C2, 2x 
syntetický náter min. 80 micr.   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú konštrukciu"   

 
Súčet  41,642 



 

 

 
Otázky č. 88 k položke č. 390:  
Čo všetko má byť súčasťou montážnych prác v tejto položke?  
  

Odpoveď: 

767590120 Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov skrutkovaním kg 1 
138,716 

 
" podlaha obslužných plošín na konštrukcii predsadenej fasády - podľa výkazy 
v.č.T.11 "   

 
" ozn.P01 "  26,20*0,417*1,49*15  244,183 

 " ozn.P02 "  26,20*0,417*0,919*12  120,485 

 " ozn.P03 "  26,20*0,417*1,99*11  239,157 

 " ozn.P04 "  26,20*0,417*1,79*12  234,678 

 " ozn.P05 "  26,20*0,417*1,19*11  143,013 

 Medzisúčet  981,516 

 " podlaha obslužnej lávky k VZT 5.NP. "   
 

" ozn.OL "  26,20*6,00*1,00  157,200 

 Medzisúčet  157,200 

 " - montáž konštrukcie   
 

" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu   
 

" - poplatok za montážnu techniku   
 

Súčet  1 138,716 

 
Otázky č. 89 k položke č. 391:   
Čo všetko má byť súčasťou dodávky tejto položky 391?  
Kde sú umiestnené prvky uvedené v položke 391?  
 

Odpoveď: 

5531000000.PC03 Dodávka podlahových pororoštov - podlaha obslužných plošín rošt 
SP 340-34/38-3 mm zinkovaný kg 1 195,652 

 
" podlaha obslužných plošín na konštrukcii predsadenej fasády - podľa 
výkazy v.č.T.11 "   

 
" ozn.P01-PO5 pororošt SP 340-34/38-3 "  981,516 

 
981,516 

 
" podlaha obslužnej lávky k VZT 5.NP. " 

  
 

" ozn.OL "  157,20 
 

157,200 

 
Medzisúčet 

 
1 138,716 

 
1138,716*0,05                                " sojovací materiál " 

 
56,936 

 
Medzisúčet 

 
56,936 

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 

  
 

" - doprava prvkov na stavbu 
  

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu 

  
 

" - geodetické zameranie 
  

 
Súčet 

 
1 195,652 

 

 
 Otázky č. 90 k položke č. 392:   
Čo všetko má byť súčasťou montážnych prác v tejto položke?  
  

Odpoveď: 

767612100 Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a 
interiérová) m 200,770 

 
" pol.O2 "  (3,25+1,585)*2*1  9,670 

 " pol.O7 "  (1,80+1,55)*2*1  6,700 

 " pol.O9 "  (1,80+0,90)*2*1  5,400 

 " pol.O13 "  (1,80+0,50)*2*4  18,400 

 " pol.O14 "  (0,90+0,50)*2*1  2,800 

 " pol.O22 "  (4,70+2,00)*2*7  93,800 



 

 " pol.O23 "  (4,70+1,70)*2*5  64,000 

 " - vykládka tovarov na stavbe   
 

" - montáž výrobkov   
 

" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu   
 

" - poplatok za montážnu techniku   
 

Súčet  200,770 

 
Otázky č. 91 k položke č. 393: Čo všetko má byť súčasťou montážnych prác v tejto položke?  
  

Odpoveď: 

767612100.1 Montáž dverí hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a 
interiérová) m 40,290 

 
" pol.O4 "  (1,80+2,585)*2*1  8,770 

 " pol.O8 "  (1,10+2,335)*2*2  13,740 

 " pol.O11 "  (0,90+1,97)*2*1  5,740 

 " pol.O15 "  (0,90+1,97)*2*1  5,740 

 " pol.O21 "  (0,90+2,25)*2*1  6,300 

 " - vykládka tovarov na stavbe   
 

" - montáž výrobkov   
 

" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu   
 

" - poplatok za montážnu techniku   
 

Súčet  40,290 

 
Otázky č. 92 k položke č. 394:   
Čo všetko má byť súčasťou montážnych prác v tejto položke?  
  

Odpoveď: 

767612100.2 Montáž stien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a 
interiérová) m 283,690 

 
" pol.O1 "  (5,60+2,585)*2*1  16,370 

 " pol.O3 "  (4,13+2,585)*2*1  13,430 

 " pol.O5 "  (9,56+2,585)*2*1  24,290 

 " pol.O6 "  (3,90+2,585)*2*1  12,970 

 " pol.O12 "  (10,60+2,585)*2*1  26,370 

 " pol.O17 "  (4,85+2,56)*2*1  14,820 

 " pol.O18 "  (4,70+2,56)*2*4  58,080 

 " pol.O19 "  (4,70+2,56)*2*4  58,080 

 " pol.O20 "  (4,85+2,56)*2*4  59,280 

 " - vykládka tovarov na stavbe   
 

" - montáž výrobkov   
 

" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu   
 

" - poplatok za montážnu techniku   
 

Súčet  283,690 

 
Otázky č. 93 k položke č. 397:   
O ktorú položku z výpisu výplní otvorov sa jedná?  
Podľa akej normy alebo triedy prevedenia majú byť vyhotovené tieto hliníkové výrobky?  
Čo všetko má byť súčasťou dodávky tejto položky 397?  
Aké dokumentácie majú byť súčasťou dodávky k výrobkom (technické dokumentácie, dokumentácie 
s odkazom na normy, geodetické dokumentácie, odovzdávacie dokumentácie alebo iné)?  
  

Odpoveď: 

5534100039.PC01 

Stena ext hliníková šxv 5600x2585 mm, 2x 2krd dvere, 2x fix bočný 
svetlík, rozširovací podlahový profil, zasklenie izolačné trojsklo číre  
bezpečnostné Ug=0,6, 2x panikové kovanie, bezpečnostný polep - 
pol.O1 

ks 1,000 

 
" pol.O1 "  1  1,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   



 

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   

 
" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy 
EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 

" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia 
výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia 
výroby   

 
Súčet  1,000 

 
Otázky č. 94 k položke č. 398:   
Podľa akej normy alebo triedy prevedenia majú byť vyhotovené tieto hliníkové výrobky?  
Čo všetko má byť súčasťou dodávky tejto položky 398?  
Aké dokumentácie majú byť súčasťou dodávky k výrobkom (technické dokumentácie, dokumentácie 
s odkazom na normy, geodetické dokumentácie, odovzdávacie dokumentácie alebo iné)?  
  

Odpoveď: 

5534100039.PC02 
Okno ext hliníkové 4-dielne šxv 3250x1585 mm, 2x výsuvné krídlo, 
2x fix krídlo, spojovací stĺpik š.100 mm, zasklenie izolačné trojsklo 
číre bezpečnostné Ug=0,6 - pol.O2 

ks 1,000 

 
" pol.O2 "  1  1,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy 
EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 

" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia 
výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia 
výroby   

 
Súčet  1,000 

 
Otázky č. 95 k položke č. 399:   
Podľa akej normy alebo triedy prevedenia majú byť vyhotovené tieto hliníkové výrobky?  
Čo všetko má byť súčasťou dodávky tejto položky 399?  
Aké dokumentácie majú byť súčasťou dodávky k výrobkom (technické dokumentácie, dokumentácie 
s odkazom na normy, geodetické dokumentácie, odovzdávacie dokumentácie alebo iné)?  
  

Odpoveď: 

5534100039.PC03 
Okno ext hliníkové 2-dielne šxv 4130x2585 mm, 2x fix 
krídlo,rozširovací podlahový profil, zasklenie izolačné trojsklo číre 
bezpečnostné Ug=0,6 - pol.O3 

ks 1,000 

 
" pol.O3 "  1  1,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy 
EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 

" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia 
výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia 
výroby 

  

 
Súčet  1,000 

 
Otázky č. 96 k položke č. 400:   
O ktorú položku z výpisu výplní otvorov sa jedná?  
Podľa akej normy alebo triedy prevedenia majú byť vyhotovené tieto hliníkové výrobky?  
Čo všetko má byť súčasťou dodávky tejto položky 400?  



 

Aké dokumentácie majú byť súčasťou dodávky k výrobkom (technické dokumentácie, dokumentácie 
s odkazom na normy, geodetické dokumentácie, odovzdávacie dokumentácie alebo iné)?  
  

Odpoveď: 

5534100039.PC04 
Dvere ext hliníkové 2krd šxv 1800x2585 mm, 2x fix krídlo, rozširovací 
podlahový profil, zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné 
Ug=0,6, panikové kovanie, bezpečnostný polep - pol.O4 

ks 1,000 

 
" pol.O4 "  1  1,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy 
EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 

" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia 
výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia 
výroby 

  

 
Súčet  1,000 

 
Otázky č. 97 k položke č. 401:   
Podľa akej normy alebo triedy prevedenia majú byť vyhotovené tieto hliníkové výrobky?  
Čo všetko má byť súčasťou dodávky tejto položky 401?  
Aké dokumentácie majú byť súčasťou dodávky k výrobkom (technické dokumentácie, dokumentácie 
s odkazom na normy, geodetické dokumentácie, odovzdávacie dokumentácie alebo iné)?  
  

Odpoveď: 

5534100039.PC05 
Stena ext hliníková šxv 9560x2585 mm, 4x fix krídlo, spojovací stĺpik 
š. 200 mm, rozširovací podlahový profil, zasklenie izolačné trojsklo 
číre bezpečnostné Ug=0,6 - pol.O5 

ks 1,000 

 
" pol.O5 "  1 

 
1,000 

 
" - doprava prvkov na stavbu 

  
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu 
  

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 

  
 

" - geodetické zameranie 
  

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy 
EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 

" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia 
výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia 
výroby 

  

 
Súčet 

 
1,000 

 
Otázky č. 98 k položke č. 402:  
O ktorú položku z výpisu výplní otvorov sa jedná?  
Podľa akej normy alebo triedy prevedenia majú byť vyhotovené tieto hliníkové výrobky?  
Čo všetko má byť súčasťou dodávky tejto položky 402?  
Aké dokumentácie majú byť súčasťou dodávky k výrobkom (technické dokumentácie, dokumentácie 
s odkazom na normy, geodetické dokumentácie, odovzdávacie dokumentácie alebo iné)?  
Čo je myslené pod pojmom “bezpečnostný”?  
  

Odpoveď: 

5534100039.PC06 

Stena ext hliníková šxv 3900x2585 mm, 2krd dvere, 1x fix krídlo, 
rozširovací podlahový profil, zasklenie izolačné trojsklo číre 
bezpečnostné Ug=0,6, panikové kovanie, bezpečnostný polep - 
pol.O6 

ks 1,000 

 
" pol.O6 "  1  1,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   



 

 
" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy 
EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 

" - súčasťou dokumentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia 
výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia 
výroby   

 
Súčet  1,000 

 
Otázky č. 99 k položke č. 403:   
Podľa akej normy alebo triedy prevedenia majú byť vyhotovené tieto hliníkové výrobky?  
Čo všetko má byť súčasťou dodávky tejto položky 403?  
Aké dokumentácie majú byť súčasťou dodávky k výrobkom (technické dokumentácie, dokumentácie 
s odkazom na normy, geodetické dokumentácie, odovzdávacie dokumentácie alebo iné)?  
  

Odpoveď: 

5534100039.PC07 Okno ext hliníkové 2-dielne šxv 1800x1550 mm, 2x otváravé krídlo, 
zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6 - pol.O7 ks 1,000 

 
" pol.O7 "  1  1,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy 
EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 

" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia 
výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia 
výroby   

 
Súčet  1,000 

 
Otázky č. 100 k položke č. 404:   
Podľa akej normy alebo triedy prevedenia majú byť vyhotovené tieto hliníkové výrobky?  
Čo všetko má byť súčasťou dodávky tejto položky 404?  
Aké dokumentácie majú byť súčasťou dodávky k výrobkom (technické dokumentácie, dokumentácie 
s odkazom na normy, geodetické dokumentácie, odovzdávacie dokumentácie alebo iné)?  
  

Odpoveď: 

5534100039.PC08 Dvere ext hliníkové 1krd šxv 1100x2335 mm, plná tepelnoizolačná 
výplň, rozširovací podlahový profil, panikové kovanie - pol.O8 ks 2,000 

 
" pol.O8 "  2  2,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy 
EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 

" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia 
výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia 
výroby   

 
Súčet  2,000 

 
Otázky č. 101 k položke č. 405:   
Podľa akej normy alebo triedy prevedenia majú byť vyhotovené tieto hliníkové výrobky?  
Čo všetko má byť súčasťou dodávky tejto položky 405?  
Aké dokumentácie majú byť súčasťou dodávky k výrobkom (technické dokumentácie, dokumentácie 
s odkazom na normy, geodetické dokumentácie, odovzdávacie dokumentácie alebo iné)?  
 

Odpoveď: 



 

5534100039.PC09 
Okno ext hliníkové 1-dielne šxv 1800x900 mm, 1x sklopné krídlo, 
zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6 - pol.O9 ks 1,000 

 
" pol.O9 "  1  1,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy 
EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 

" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia 
výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia 
výroby 

  

 
Súčet  1,000 

 
Otázky č. 102 k položke č. 406:   
Podľa akej normy alebo triedy prevedenia majú byť vyhotovené tieto hliníkové výrobky?  
Čo všetko má byť súčasťou dodávky tejto položky 406?  
Aké dokumentácie majú byť súčasťou dodávky k výrobkom (technické dokumentácie, dokumentácie 
s odkazom na normy, geodetické dokumentácie, odovzdávacie dokumentácie alebo iné)?  
  

Odpoveď: 

5534100039.PC11 Dvere ext hliníkové 1krd šxv 900x1970 mm, plná tepelnoizolačná 
výplň, rozširovací podlahový profil - pol.O11,O15 ks 2,000 

 
" pol.O11,O15 "  2 

 
2,000 

 
" - doprava prvkov na stavbu 

  
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu 
  

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 

  
 

" - geodetické zameranie 
  

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy 
EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 

" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia 
výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia 
výroby   

 
Súčet 

 
2,000 

 
Otázky č. 103 k položke č. 407:   
Aký tepelný prestup má mať sklo a aké príslušenstvo sa požaduje k tejto položke číslo 407?  
Podľa akej normy alebo triedy prevedenia majú byť vyhotovené tieto hliníkové výrobky?  
Čo všetko má byť súčasťou dodávky tejto položky 407?  
Aké dokumentácie majú byť súčasťou dodávky k výrobkom (technické dokumentácie, dokumentácie 
s odkazom na normy, geodetické dokumentácie, odovzdávacie dokumentácie alebo iné)?  
  

Odpoveď: 

5534100039.PC12 

Stena ext hliníková šxv 10600x2585 mm, 2x 2krd dvere, 4x fix bočný 
svetlík, rozširovací podlahový profil, 2x spojovací stĺpik š. 200 mm, 
zasklenie izolačné trojsklo číre  bezpečnostné Ug=0,6, 2x panikové 
kovanie, bezpečnostný polep - pol.O12 

ks 1,000 

 
" pol.O12 "  1 

 
1,000 

 
" - doprava prvkov na stavbu 

  
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu 
  

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 

  
 

" - geodetické zameranie 
  

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy 
EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 

" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia 
výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia 
výroby 

  

 
Súčet 

 
1,000 

 
Otázky č. 104 k položke č. 408:   
Podľa akej normy alebo triedy prevedenia majú byť vyhotovené tieto hliníkové výrobky?  



 

Čo všetko má byť súčasťou dodávky tejto položky 408?  
Aké dokumentácie majú byť súčasťou dodávky k výrobkom (technické dokumentácie, dokumentácie 
s odkazom na normy, geodetické dokumentácie, odovzdávacie dokumentácie alebo iné)?  
  
  

 Odpoveď: 

5534100039.PC13 Okno ext hliníkové 1-dielne šxv 1800x500 mm, 1x sklopné krídlo, 
zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6 - pol.O13 ks 4,000 

 
" pol.O13 "  4  4,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy 
EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 

" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia 
výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia 
výroby   

 
Súčet  4,000 

 
Otázky č. 105 k položke č. 409:  
Podľa akej normy alebo triedy prevedenia majú byť vyhotovené tieto hliníkové výrobky?  
Čo všetko má byť súčasťou dodávky tejto položky 409?  
Aké dokumentácie majú byť súčasťou dodávky k výrobkom (technické dokumentácie, dokumentácie 
s odkazom na normy, geodetické dokumentácie, odovzdávacie dokumentácie alebo iné)?  
  

Odpoveď: 

5534100039.PC14 Okno ext hliníkové 1-dielne šxv 900x500 mm, 1x sklopné krídlo, 
zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6 - pol.O14 ks 1,000 

 
" pol.O14 "  1  1,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy 
EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 

" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia 
výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia 
výroby   

 
Súčet  1,000 

 

 
Otázky č. 106 k položke č. 410:   
O ktorú položku z výpisu výplní otvorov sa jedná?  
Podľa akej normy alebo triedy prevedenia majú byť vyhotovené tieto hliníkové výrobky?  
Čo všetko má byť súčasťou dodávky tejto položky 410?  
Aké dokumentácie majú byť súčasťou dodávky k výrobkom (technické dokumentácie, dokumentácie 
s odkazom na normy, geodetické dokumentácie, odovzdávacie dokumentácie alebo iné)?  
  

Odpoveď: 

5534100039.PC16 

Stena ext hliníková šxv 4850x2560 mm, 2x 1krd dvere, 2x fix 
nadsvetlík, 1x fix krídlo, rozširovací podlahový profil, zasklenie 
izolačné trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6, 2x panikové kovanie, 
bezpečnostný polep - pol.O17 

ks 1,000 

 
" pol.O17 "  1  1,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   



 

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   

 
" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy 
EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 

" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia 
výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia 
výroby   

 
Súčet  1,000 

 
Otázky č. 107 k položke č. 411:   
Podľa akej normy alebo triedy prevedenia majú byť vyhotovené tieto hliníkové výrobky?  
Čo všetko má byť súčasťou dodávky tejto položky 411?  
Aké dokumentácie majú byť súčasťou dodávky k výrobkom (technické dokumentácie, dokumentácie 
s odkazom na normy, geodetické dokumentácie, odovzdávacie dokumentácie alebo iné)?  
 

Odpoveď: 

5534100039.PC17 
Stena ext hliníková šxv 4700x2560 mm, 4x fix krídlo, rozširovací 
podlahový profil, zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné 
Ug=0,6 - pol.O18 

ks 4,000 

 
" pol.O18 "  4 

 
4,000 

 
" - doprava prvkov na stavbu 

  
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu 
  

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 

  
 

" - geodetické zameranie 
  

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy 
EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 

" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia 
výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia 
výroby 

  

 
Súčet 

 
4,000 

 
Otázky č. 108 k položke č. 412:   
O ktorú položku z výpisu výplní otvorov sa jedná?  
Podľa akej normy alebo triedy prevedenia majú byť vyhotovené tieto hliníkové výrobky?  
Čo všetko má byť súčasťou dodávky tejto položky 412?  
Aké dokumentácie majú byť súčasťou dodávky k výrobkom (technické dokumentácie, dokumentácie 
s odkazom na normy, geodetické dokumentácie, odovzdávacie dokumentácie alebo iné)?  
  

Odpoveď: 

5534100039.PC18 

Stena ext hliníková šxv 4700x2560 mm, 2krd dvere, 3x fix krídlo, 1x 
fix nadsvetlík, rozširovací podlahový profil, zasklenie izolačné trojsklo 
číre bezpečnostné Ug=0,6, panikové kovanie, bezpečnostný polep - 
pol.O19 

ks 1,000 

 
" pol.O19 "  1 

 
1,000 

 
" - doprava prvkov na stavbu 

  
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu 
  

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 

  
 

" - geodetické zameranie 
  

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy 
EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 

" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia 
výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia 
výroby   

 
Súčet 

 
1,000 

 
Otázky č. 109 k položke č. 413:   
Podľa akej normy alebo triedy prevedenia majú byť vyhotovené tieto hliníkové výrobky?  
Čo všetko má byť súčasťou dodávky tejto položky 413?  



 

Aké dokumentácie majú byť súčasťou dodávky k výrobkom (technické dokumentácie, dokumentácie 
s odkazom na normy, geodetické dokumentácie, odovzdávacie dokumentácie alebo iné)?  
  

Odpoveď: 

5534100039.PC19 

Stena ext hliníková šxv 4850x2560 mm, 2krd dvere, 2x fix krídlo, 1x 
fix nadsvetlík, rozširovací podlahový profil, zasklenie izolačné trojsklo 
číre bezpečnostné Ug=0,6, panikové kovanie, bezpečnostný polep - 
pol.O20 

ks 1,000 

 
" pol.O20 "  1  1,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy 
EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 

" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia 
výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia 
výroby 

  

 
Súčet  1,000 

 
Otázky č. 110 k položke č. 414:   
Podľa akej normy alebo triedy prevedenia majú byť vyhotovené tieto hliníkové výrobky?  
Čo všetko má byť súčasťou dodávky tejto položky 414?  
Aké dokumentácie majú byť súčasťou dodávky k výrobkom (technické dokumentácie, dokumentácie 
s odkazom na normy, geodetické dokumentácie, odovzdávacie dokumentácie alebo iné)?  
  

Odpoveď: 

5534100039.PC20 Dvere ext hliníkové 1krd šxv 900x2250 mm, plná tepelnoizolačná 
výplň, rozširovací podlahový profil - pol.O21 ks 1,000 

 
" pol.O21 "  1 

 
1,000 

 
" - doprava prvkov na stavbu 

  
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu 
  

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 

  
 

" - geodetické zameranie 
  

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy 
EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 

" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia 
výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia 
výroby 

  

 
Súčet 

 
1,000 

 
Otázky č. 111 k položke č. 415:   
Podľa akej normy alebo triedy prevedenia majú byť vyhotovené tieto hliníkové výrobky?  
Čo všetko má byť súčasťou dodávky tejto položky 415?  
Aké dokumentácie majú byť súčasťou dodávky k výrobkom (technické dokumentácie, dokumentácie 
s odkazom na normy, geodetické dokumentácie, odovzdávacie dokumentácie alebo iné)?  

  

Odpoveď: 

 
  

5534100039.PC21 
Okno ext hliníkové 4-dielne šxv 4700x2000 mm, 2x otváravosklopné 
krídlo, 2x fix krídlo, zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné 
Ug=0,6 - pol.O22 

ks 7,000 

 
" pol.O22 "  7  7,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   



 

 
" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy 
EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 

" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia 
výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia 
výroby   

 
Súčet  7,000 

  
  
Otázky č. 112 k položke č. 416:  
Podľa akej normy alebo triedy prevedenia majú byť vyhotovené tieto hliníkové výrobky?  
Čo všetko má byť súčasťou dodávky tejto položky 416?  
Aké dokumentácie majú byť súčasťou dodávky k výrobkom (technické dokumentácie, dokumentácie 
s odkazom na normy, geodetické dokumentácie, odovzdávacie dokumentácie alebo iné)?  
  

Odpoveď: 

5534100039.PC22 
Okno ext hliníkové 4-dielne šxv 4700x1700 mm, 2x otváravosklopné 
krídlo, 2x fix krídlo, zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné 
Ug=0,6, exterriérové AL madlo D 50 mm - pol.O23 

ks 5,000 

 
" pol.O23 "  5  5,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy 
EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 

" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia 
výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia 
výroby 

  

 
Súčet  5,000 

 

 
Otázky č. 113 k položke č. 417:   
Čo všetko má byť súčasťou montážnych prác v tejto položke?  
  

Odpoveď: 

767612100.3 Montáž dverí hliníkových protipožiarnych s hydroizolačnými ISO páskami 
(exteriérová a interiérová) m 17,220 

 
" pol.O16 "  (0,90+1,97)*2*1  5,740 

 " pol.O24 "  (0,90+1,97)*2*1  5,740 

 " pol.O25 "  (0,90+1,97)*2*1  5,740 

 " - vykládka tovarov na stavbe   
 

" - montáž výrobkov   
 

" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu   
 

" - poplatok za montážnu techniku   
 

Súčet  17,220 

 
Otázky č. 114 k položke č. 418:   
Čo všetko má byť súčasťou montážnych prác v tejto položke?  
  

Odpoveď: 

767612100.4 Montáž okien hliníkových protipožiarnych s hydroizolačnými ISO 
páskami (exteriérová a interiérová) m 4,600 

 
" pol.O10 "  (1,80+0,50)*2*1 

 
4,600 

 
" - vykládka tovarov na stavbe 

  
 

" - montáž výrobkov 
  

 
" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu 

  



 

 
" - poplatok za montážnu techniku   

 
Súčet  4,600 

 
Otázky č. 115 k položke č. 421:   
Podľa akej normy alebo triedy prevedenia majú byť vyhotovené tieto hliníkové výrobky?  
Čo všetko má byť súčasťou dodávky tejto položky 421?  
Aké dokumentácie majú byť súčasťou dodávky k výrobkom (technické dokumentácie, dokumentácie 
s odkazom na normy, geodetické dokumentácie, odovzdávacie dokumentácie alebo iné)?  
  

Odpoveď: 

5534100039.PC23 
Dvere ext hliníkové požiarne EW-30/D3-C 1krd šxv 900x1970 mm, 
čiastočné presklenie, zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné, 
rozširovací podlahový profil - pol.O24,O25 

ks 2,000 

 
" pol.O24,O25 "  2  2,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy 
EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 

" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia 
výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia 
výroby   

 
Súčet  2,000 

 
Otázky č. 116 k položke č. 422:   
Podľa akej normy alebo triedy prevedenia majú byť vyhotovené tieto hliníkové výrobky?  
Čo všetko má byť súčasťou dodávky tejto položky 422?  
Aké dokumentácie majú byť súčasťou dodávky k výrobkom (technické dokumentácie, dokumentácie 
s odkazom na normy, geodetické dokumentácie, odovzdávacie dokumentácie alebo iné)?  
  

Odpoveď: 

5534100039.PC15 Dvere ext hliníkové požiarne EW-30/D3-C 1krd šxv 900x1970 mm, 
plná tepelnoizolačná výplň, rozširovací podlahový profil - pol.O16 ks 1,000 

 
" pol.O16 "  1  1,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy 
EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 

" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia 
výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia 
výroby   

 
Súčet  1,000 

 
Otázky č. 117 k položke č. 423:   
Podľa akej normy alebo triedy prevedenia majú byť vyhotovené tieto hliníkové výrobky?  
Čo všetko má byť súčasťou dodávky tejto položky 423?  
Aké dokumentácie majú byť súčasťou dodávky k výrobkom (technické dokumentácie, dokumentácie 
s odkazom na normy, geodetické dokumentácie, odovzdávacie dokumentácie alebo iné)?  
  

Odpoveď: 

5534100039.PC10 
Okno ext hliníkové požiarne EW-30/D3 1-dielne šxv 1800x500 mm, 
1x sklopné krídlo, zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné 
Ug=0,6 - pol.O10 

ks 1,000 

 
" pol.O10 "  1  1,000 



 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy 
EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 

" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia 
výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia 
výroby   

 
Súčet  1,000 

 
Otázky č. 118 k položke č. 428:   
Podľa akej normy alebo triedy prevedenia majú byť vyhotovené tieto hliníkové výrobky?  
Čo všetko má byť súčasťou dodávky tejto položky 428?  
Aké dokumentácie majú byť súčasťou dodávky k výrobkom (technické dokumentácie, dokumentácie 
s odkazom na normy, geodetické dokumentácie, odovzdávacie dokumentácie alebo iné)?  
  

Odpoveď: 

5534100330.PC01 Dvere hliníkové požiarne plné 900x1970 mm s vrátane zárubne pre 
pevné steny EW-30/C2-C, samozatvárač, padací prah -  pol.3 ks 1,000 

 
" pol.3 "  1  1,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy 
EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 

" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia 
výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia 
výroby   

 
Súčet  1,000 

 
Otázky č. 119 k položke č. 429:   
Podľa akej normy alebo triedy prevedenia majú byť vyhotovené tieto hliníkové výrobky?  
Čo všetko má byť súčasťou dodávky tejto položky 429?  
Aké dokumentácie majú byť súčasťou dodávky k výrobkom (technické dokumentácie, dokumentácie 
s odkazom na normy, geodetické dokumentácie, odovzdávacie dokumentácie alebo iné)?  
  

Odpoveď: 

5534100330.PC02 
Dvere hliníkové požiarne plné 1800x1970 mm s vrátane zárubne pre 
pevné steny EW-30/C2-C, samozatvárač, padací prah -  pol.11 ks 1,000 

 
" pol.11 "  1  1,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy 
EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 

" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia 
výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia 
výroby 

  

 
Súčet  1,000 

 
Otázky č. 120 k položke č. 430:   
Podľa akej normy alebo triedy prevedenia majú byť vyhotovené tieto hliníkové výrobky?  
Čo všetko má byť súčasťou dodávky tejto položky 430?  
Aké dokumentácie majú byť súčasťou dodávky k výrobkom (technické dokumentácie, dokumentácie 
s odkazom na normy, geodetické dokumentácie, odovzdávacie dokumentácie alebo iné)?  



 

  

Odpoveď: 

5534100330.PC03 

Stena hliníková požiarna 900x3000 mm s 1krd plnými dverami 
900x2200 mm a preskleným nadsvetlíkom 900x800 mm, vrátane 
zárubne pre pevné steny EW-30/C2-C, samozatvárač, padací prah -  
pol.12 

ks 1,000 

 
" pol.12 "  1  1,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy 
EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 

" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia 
výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia 
výroby   

 
Súčet  1,000 

 
Otázky č. 121 k položke č. 442:  
O ktoré zámočníčke konštrukcie sa jedná?  
Čo všetko má byť súčasťou montážnych prác v tejto položke?  
  

 Odpoveď: 

767995104 Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 20 do 50 kg kg 645,900 

 
" oceľová konštrukcia prekrytia ramena schodiska 1.NP.-2.NP. /viď rez B-B/, 
plocha 2,25 m2 - ozn.BR "   

 
50,00  50,000 

 Medzisúčet  50,000 

 
" oceľová predsadená konštrukcia prekrytia štítu oblúkového dreveného väzníka 
/viď rez A-A/, dl. 61,0 m, hmotnosť odhad 9,00 kg/m2 "   

 
61,00*9,00  549,000 

 Medzisúčet  549,000 

 " oceľová konštrukcia obslužnej lávky k VZT 5.NP. - ozn.OL "   
 

46,90  46,900 

 Medzisúčet  46,900 

 " - vykládka tovarov na stavbe   
 

" - montáž konštrukcií   
 

" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu   
 

" - poplatok za montážnu techniku   
 

Súčet  645,900 

 
Otázky č. 122 k položke č. 443:   
O ktoré zámočníčke konštrukcie sa jedná?  
Aký typ alebo prevedenie povrchovej úpravy je požadovaný k tejto položke číslo 443?  
Má byť súčasťou tejto položky nejaká technická dokumentácia a geodetické práce? Čo všetko 
má byť súčasťou dodávky v tejto položke?  
  

Odpoveď: 

5534000000.PC01 Zámočnícky výrobok - Oceľový dielec prekrytia schodiska, rám L 
profil, výplň ťahokov, vrátane povrchovej úpravy m2 2,250 

 
" ozn.BR - oceľový dielec prekrytia schodiska "     

 
1,50*1,50*1  2,250 

 " - rám L 50/50/5   
 

" - výplň perforovaný plech ťahokov typ MR 62,5x20x3x3   
 

" - doprava prvkov na stavbu   

 
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie, trieda koróznej odolnosti C2, 2x 
syntetický náter min. 80 micr."   



 

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú konštrukciu   

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   

 
" - geodetické zameranie   

 
Súčet  2,250 

 
Otázky č.123 k položke č. 444:   
Aký typ alebo prevedenie povrchovej úpravy je požadovaný k tejto položke číslo 444? Čo všetko 
má byť súčasťou dodávky v tejto položke?  
  

Odpoveď: 

5534000000.PC03 
Zámočnícky výrobok - Oceľová segmentová rámová podkonštrukcia 
pod oplechovanie pohľadového oblúkového nosníka, vrátane 
povrchovej úpravy 

kg 549,000 

 
" oceľová predsadená konštrukcia prekrytia štítu oblúkového dreveného 
väzníka /viď rez A-A/, dl. 61,0 m, hmotnosť odhad 9,00 kg/m2 "   

 
" konštrukcia Jakl 20x20x2 mm "  61,00*9,00  549,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   

 
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie, žiarové zinkovanie + 2x PUR náret 
min. hrúbky 100 mikr.   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú konštrukciu   

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   

 
" - geodetické zameranie   

 
Súčet  549,000 

 
Otázky č. 124 k položke č. 445:   
Aký typ alebo prevedenie povrchovej úpravy je požadovaný k tejto položke číslo 445? Čo všetko 
má byť súčasťou dodávky v tejto položke?  
  

Odpoveď: 

5534000000.PC07 Zámočnícky výrobok - Oceľový rám obslužnej lávky k VZT, vrátane 
povrchovej úpravy - ozn.OL kg 48,223 

 
" oceľová konštrukcia podlahového rámu obslužnej plošiny k VZT - ozn.OL "   

 
" konštrukcia Jakl 40x40x2 mm - 19,0 m "  19,00*2,35  44,650 

 Medzisúčet  44,650 

 44,65*0,03                         " spoje "  1,340 

 44,65*0,05                         " stratné "  2,233 

 Medzisúčet  3,573 

 " - dodávka oceľového rámu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - doprava prvkov na stavbu   

 
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie, žiarové zinkovanie + certifikovaný 
PUR náter   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú konštrukciu   

 
Súčet  48,223 

 

 
Otázky č. 125 k položke č. 446:   
O ktoré položky dodávok sa jedná?  
Čo všetko má byť súčasťou montážnych prác v tejto položke?  
  

Odpoveď: 

767995106 Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 100 do 250 kg kg 2 106,434 

 
" prekrytie terasy - ozn.BR " 

  
 

(204,62+191,146+198,401+208,764+219,61)*2 
 

2 045,082 

 
Medzisúčet 

 
2 045,082 

 
2045,082*0,03                " spoje " 

 
61,352 

 
Medzisúčet 

 
61,352 



 

 " - vykládka tovarov na stavbe   
 

" - montáž konštrukcií   
 

" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu   
 

" - poplatok za montážnu techniku   
 

Súčet  2 106,434 

 
Otázky č. 126 k položke č. 447:   
Čo všetko má byť súčasťou dodávky v tejto položke uvedenej pod číslom 447?  
Jedná sa o riešenie alebo systémové riešenie dodávky tvarového návrhu z perforovaného plechu alebo 
typovo zhodného riešenia ako v položke 369?  
Aký tvar perforovaného plechu alebo systém alebo technické riešenie z perforovaného plechu je 
požadovaný a aká priepustnosť svetla respektíve perforácie je požadovaná?  
Má byť súčasťou tejto ceny aj nejaká dokumentácia alebo/aj geodetické práce?  
Ako bude pripevnený perforovaný plech AL k nosnej konštrukcii?  
Akým spôsobom má byť povrchovo upravená oceľová konštrukcia, ktorá je nosnou konštrukciou 
perforovaného plechu?  
Čo všetko je súčasťou dodávky resp. má byť súčasťou dodávky položky číslo 447?  
  

Odpoveď: 

5534000000.PC02 Oceľové dielce prestrešenia terasy, rám Jakl, výplň perforovaný 
plech, vrátane povrchovej úpravy - ozn.BR m2 70,682 

 
" ozn.BR - oceľové dielce prestrešenia terasy "   

  
 

5,90*(1,20*2+1,07*2+1,14*2+1,24*2+1,34*2)    
 

70,682 

 
" - rám Jakl 50/50/5 

  

 
" -  AL perforovaný panel napr. typ AVG HEXAGON, povrchovo upravený zo 
strany exteriéru náterom PVDF silver metallic/zo strany interiéru náter   

 
" - AL pomocná podkonštrukcia 

  

 
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie, žiarové zinkovanie + 2x PUR náret 
min. hrúbky 100 mikr.   

 
" - vypracovanie výrobno-technická a montážnej dokumnetácie 

  
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú konštrukciu 
  

 
" - geodetické zameranie 

  
 

Súčet 
 

70,682 

 

 
Otázky č. 127 k položke č. 489:   
V akej časti stavby je umiestnený trapézový plech v položke 489?  
Čo všetko má byť súčasťou dodávky tohto trapézového plechu uvedeného v položke 489 (napríklad 
technická dokumentácia, plány, montážna technika, príslušenstvo, skrutky a podobne)?  
  

Odpoveď: 

138310005400 Plech trapézový pozinkovaný T-50 1085x50 mm hr. 1,00 mm m2 1 122,400 

 
" plechobetónová doska nad 2.NP. - podľa výkazu v.č. T.1 " 

  
 

" plech T50/1mm "  535,00 
 

535,000 

 
" plechobetónová doska nad 2.NP. - podľa výkazu v.č. T.6 " 

  
 

" plech T50/1mm "  294,00 
 

294,000 

 
" plechobetónová doska nad 3.NP. - podľa výkazu v.č. T.7 " 

  
 

" plech T50/1mm "  147,00 
 

147,000 

 
Medzisúčet 

 
976,000 

 
976,00*0,15                 " prekrytie " 

 
146,400 

 
Medzisúčet 

 
146,400 

 
" - vypracovanie kladačských plánov 

  
 

" - dodávka materiálu na stavbu s vykládkou 
  

 
" - dodávka kotviaceho a spojovacieho materiálu 

  
 

Súčet 
 

1 122,400 

 



 

 
Otázky č. 128 k položke č. 490:   
V akej časti stavby je umiestnený trapézový plech v položke 490?  
Čo všetko má byť súčasťou dodávky tohto trapézového plechu uvedeného v položke 490 (napríklad 
technická dokumentácia, plány, montážna technika, príslušenstvo, skrutky a podobne)?  
  

Odpoveď: 

138310005200 Plech trapézový pozinkovaný T 50 1085x50 mm hr. 0,75 mm m2 414,000 

 
" plechobetónová doska schodiskových stupňov tribäúny - podľa výkazu v.č. 
TR10 "   

 
" plech T50/0,7 "  360,00 

 
360,000 

 
360,00*0,15                 " prekrytie " 

 
54,000 

 
" - vypracovanie kladačských plánov 

  
 

" - dodávka materiálu na stavbu s vykládkou 
  

 
" - dodávka kotviaceho a spojovacieho materiálu 

  
 

Súčet 
 

414,000 

 

 
Otázky č. 129 k položke č. 492:   
Aká je povrchová úprava oceľových konštrukcií v položke 492 a prípadne predpovrchová úprava 
oceľových konštrukcií a podľa akej normy je potrebné upraviť povrchy konštrukcií? Podľa akej 
normy má byť vyrobená oceľová konštrukcia v položke 492 a v akej triede prevedenia?  
Aká dokumentácia má byť súčasťou tejto položky číslo 492 alebo má záujemca respektívne 
predkladateľ v cenovej ponuke uvažovať aj s vypracovaním nejakej dokumentácie? Čo všetko je 
súčasťou dodávky k položke 492?  
 

Odpoveď: 

 
424100000 
.PC01 

Dodávka oceľovej konštrukcie - nosná konštrukcia stropu nad 1.NP., 
oceľ S235JR, vrátane povrchovej úpravy kg 68 026,246 

 
" nosná oceľová konštrukcia stropu nad 3.NP. - podľa výkazu ocele v.č.T.1,T.12 " 

  
 

" ozn.A,A1 HEB 360 "  2683,80+665,98 
 

3 349,780 

 
" ozn.B,B1 HEB 340 "  21527,10+3770,76 

 
25 297,860 

 
" ozn.C,C1 IPE 160 "  135,88+41,08 

 
176,960 

 
" ozn.D,D1 HEB 340 "  3832,40+1266,30 

 
5 098,700 

 
" ozn.E UPE 240 "  57,44 

 
57,440 

 
" ozn.F HEB 240 "  507,52   

 
507,520 

 
" ozn.G-L HEB 340 "  7869,15+476,37+6913,06+914,55+2525,90 

 
18 699,030 

 
" ozn.M-R IPE 160 "  154,84+147,26+355,50+154,84+65,10 

 
877,540 

 
" ozn.S Jakl 200/200/6 "  301,70 

 
301,700 

 
" ozn.X,U1-U3 IPE 160 "  213,30+11,85+18,72+36,34 

 
280,210 

 
" ozn.T HEB 340 "  1073,34 

 
1 073,340 

 
" ozn.LKa 70/50/5 "  389,50 

 
389,500 

 
" ozn.LKO L 100/75/8 "  5211,17 

 
5 211,170 

 
" ozn.S2 HEA 140 "  16,30 

 
16,300 

 
" ozn.V IPE 240 "  101,31 

 
101,310 

 
" ozn.Vg,Vj IPE 160 "  206,19+222,31 

 
428,500 

 
" ozn.Px P 10 "  157,00 

 
157,000 

 
Medzisúčet 

 
62 023,860 

 
60023,86*0,05                " spoje " 

 
3 001,193 

 
60023,86*0,05                " stratné " 

 
3 001,193 

 
Medzisúčet 

 
6 002,386 

 
" - OK vyrobená podľa normy EN 1090-1+A1:2011 

  
 

" - trieda prevedenia EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011 
  

 
" - certifikát zhody systému riadenia výroby v triede prevedenia EXC3 podľa EN 
1090-2+A1:2011 v systéme riadenia výroby    

 
" - príprava povrchu OK podľa normy ISO 8501-1, SA 2,5 

  



 

 
" - realizačný projekt statiky OK s výpočtom prípojov vypracovaného 
autorizovaným statikom   

 
" - vypracovanie výrobno-technickej dokumentácie a montážnej dokumentácie   

 
" - doprava prvkov na stavbu vrátane vykládky   

 
" - povrchová úprava OK trieda koróznej odolnosti C2 2x syntetický náter min 80 
micr.   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre OK   

 
Súčet  68 026,246 



   
   

  
Otázky č. 130 k položke č. 493: 
Aká je povrchová úprava oceľových konštrukcií v položke 493 a úprava 
oceľových konštrukcií a  
Podľa akej normy má byť vyrobená oceľová konštrukcia v položke 493 a prevedenia?  
Aká dokumentácia má byť súčasťou tejto položky číslo 493 alebo má záujemca respektívne 
predkladateľ v cenovej ponuke uvažovať aj s vypracovaním nejakej dokumentácie? Čo všetko je 
súčasťou dodávky k položke 493?  
  

Odpoveď: 

424100000 
.PC02 

Dodávka oceľovej konštrukcie - nosná konštrukcia stropu nad 2.NP., 
oceľ S235JR, vrátane povrchovej úpravy kg 5 329,236 

 
" nosná oceľová konštrukcia stropu nad 3.NP. - podľa výkazu ocele v.č.T.6 "" 

  
 

" ozn.N1 IPE 240 "  2950,88 
 

2 950,880 

 
" ozn.N2 IPE 180 "  301,18 

 
301,180 

 
" ozn.N3-N5 HEB 240 "  444,29+322,00+331,05+147,36 

 
1 244,700 

 
" ozn.T1,T2 UPE 120 "  79,38+268,62 

 
348,000 

 
Medzisúčet 

 
4 844,760 

 
4844,76*0,05                " spoje " 

 
242,238 

 
4844,76*0,05                " stratné " 

 
242,238 

 
Medzisúčet 

 
484,476 

 
" - OK vyrobená podľa normy EN 1090-1+A1:2011 

  
 

" - trieda prevedenia EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011 
  

 
" - certifikát zhody systému riadenia výroby v triede prevedenia EXC3 podľa EN 
1090-2+A1:2011 v systéme riadenia výroby    

 
" - príprava povrchu OK podľa normy ISO 8501-1, SA 2,5 

  

 
" - realizačný projekt statiky OK s výpočtom prípojov vypracovaného 
autorizovaným statikom   

 
" - vypracovanie výrobno-technickej dokumentácie a montážnej dokumentácie 

  
 

" - doprava prvkov na stavbu vrátane vykládky 
  

 
" - povrchová úprava OK trieda koróznej odolnosti C2 2x syntetický náter min 80 
micr.   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre OK 

  
 

Súčet 
 

5 329,236 

 

 
Otázky č. 131 k položke č. 494:   
Aká je povrchová úprava oceľových konštrukcií v položke 494 a prípadne predpovrchová úprava 
oceľových konštrukcií a podľa akej normy je potrebné upraviť povrchy konštrukcií? Podľa akej 
normy má byť vyrobená oceľová konštrukcia v položke 494 a v akej triede prevedenia?  
Aká dokumentácia má byť súčasťou tejto položky číslo 494 alebo má záujemca respektívne 
predkladateľ v cenovej ponuke uvažovať aj s vypracovaním nejakej dokumentácie? Čo všetko je 
súčasťou dodávky k položke 494?  
  

Odpoveď: 

424100000 
.PC03 

Dodávka oceľovej konštrukcie - nosná konštrukcia stropu nad 3.NP., 
oceľ S235JR, vrátane povrchovej úpravy kg 3 438,138 

 
" nosná oceľová konštrukcia stropu nad 3.NP. - podľa výkazu ocele v.č.T.7 "   

 
" ozn.N1 IPE 240 "  1022,31  1 022,310 

 " ozn.N2,N3 IPE 120 "  22,78+7,28  30,060 

 " ozn.N4 U 100 "  30,53  30,530 

 " ozn.N5 U 80 "  17,88  17,880 

 " ozn.N6,N7 UPE 160 "  65,88+21,42  87,300 

 " ozn.V1 HEA 140 "  1852,50  1 852,500 

 " ozn.P PL 10x220 dl. 4,90m  "  85,00  85,000 



  
    

  
 Medzisúčet  3 125,580 

 3125,58*0,05                " spoje "  156,279 

 3125,58*0,05                " stratné "  156,279 

 Medzisúčet  312,558 

 " - OK vyrobená podľa normy EN 1090-1+A1:2011   
 

" - trieda prevedenia EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011   

 
" - certifikát zhody systému riadenia výroby v triede prevedenia EXC3 podľa EN 
1090-2+A1:2011 v systéme riadenia výroby    

 
" - príprava povrchu OK podľa normy ISO 8501-1, SA 2,5   

 
" - realizačný projekt statiky OK s výpočtom prípojov vypracovaného 
autorizovaným statikom   

 
" - vypracovanie výrobno-technickej dokumentácie a montážnej dokumentácie   

 
" - doprava prvkov na stavbu vrátane vykládky   

 
" - povrchová úprava OK trieda koróznej odolnosti C2 2x syntetický náter min 80 
micr.   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre OK   

 
Súčet  3 438,138 

 

 
Otázky č. 132 k položke č. 495:   
Aká je povrchová úprava oceľových konštrukcií v položke 495 a prípadne predpovrchová úprava 
oceľových konštrukcií a podľa akej normy je potrebné upraviť povrchy konštrukcií? Podľa akej 
normy má byť vyrobená oceľová konštrukcia v položke 495 a v akej triede prevedenia?  
Aká dokumentácia má byť súčasťou tejto položky číslo 495 alebo má záujemca respektívne 
predkladateľ v cenovej ponuke uvažovať aj s vypracovaním nejakej dokumentácie? Čo všetko je 
súčasťou dodávky k položke 495?  
  

Odpoveď: 

424100000 
.PC04 

Dodávka oceľovej konštrukcie - nosná konštrukcia stropu nad 4.NP., 
oceľ S235JR, vrátane povrchovej úpravy kg 255,552 

 
" nosná oceľová konštrukcia stropu nad 3.NP. - podľa výkazu ocele v.č.T.8 "   

 
" ozn.Z1,Z2 UPE 120 "  58,08+174,24  232,320 

 Medzisúčet  232,320 

 232,32*0,05                " spoje "  11,616 

 232,32*0,05                " stratné "  11,616 

 Medzisúčet  23,232 

 " - OK vyrobená podľa normy EN 1090-1+A1:2011   
 

" - trieda prevedenia EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011   

 
" - certifikát zhody systému riadenia výroby v triede prevedenia EXC3 podľa EN 
1090-2+A1:2011 v systéme riadenia výroby    

 
" - príprava povrchu OK podľa normy ISO 8501-1, SA 2,5   

 
" - realizačný projekt statiky OK s výpočtom prípojov vypracovaného 
autorizovaným statikom   

 
" - vypracovanie výrobno-technickej dokumentácie a montážnej dokumentácie   

 
" - doprava prvkov na stavbu vrátane vykládky   

 
" - povrchová úprava OK trieda koróznej odolnosti C2 2x syntetický náter min 80 
micr.   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre OK   

 
Súčet  255,552 

 

 
Otázky č. 133 k položke č. 497:   
Aká je povrchová úprava oceľových konštrukcií v položke 497 a prípadne predpovrchová úprava 
oceľových konštrukcií a podľa akej normy je potrebné upraviť povrchy konštrukcií? Podľa akej 
normy má byť vyrobená oceľová konštrukcia v položke 497 a v akej triede prevedenia?  



  
    

  
Aká dokumentácia má byť súčasťou tejto položky číslo 497 alebo má záujemca respektívne 
predkladateľ v cenovej ponuke uvažovať aj s vypracovaním nejakej dokumentácie? Čo všetko je 
súčasťou dodávky k položke 497?  
  

Odpoveď: 

424100002 
.PC01 

Dodávka oceľovej konštrukcie - nosná podkonštrukcia predsadenej fasády, oceľ S235JR,  vrátane 
povrchovej úpravy kg 226,250

 
" nosná oceľová konštrukcia predsadenej fasády - podľa výkazu ocele k v.č.F.1 /náterová plocha 511,86 m2/ "   

 
" ozn.P1-P5 PL 10 "  95,30+271,20+344,60+3,20+2,50  716,800

 
" ozn.Pr1-Pr18 HEA 200 "  
181,90+89,50+178,20+68,90+125,70+171,10+4,20+204,90+226,20+233,40+7,80+731,50+67,60+130,90+192,70+223,70  2 838,200

 " ozn.Pr19,Pr21,Pr23-Pr25 L 80/80/6 "  18,70+12,20+716,60+19,40+38,70  805,600

 
" ozn.Pr27,Pr28,Pr31-Pr33,Pr35,Pr36,Pr39-Pr42 "  
7185,90+58,60+216,20+115,40+2251,90+134,00+143,50+495,50+195,60+129,10+51,60  977,300

 " ozn.Pr45-Pr50 "  66,00+97,00+106,70+99,50+78,20+44,40  491,800

 
" ozn.Pr55-Pr67,Pr77,Pr78 FL 10/130 "  
2,80+3,00+1,40+3,00+2,50+2,70+2,80+1,50+2,60+2,80+3,10+3,80+2,50+1,70+1,50  

 " ozn.Pr81,Pr82 PL 8 "  27,50+24,90  
 " ozn.Pr144 PL 10 "  20,20  
 " ozn.Pr144,Pr145 L 80/80/6 "  18,70+12,20  
 " ozn.Pr146 PL 8 "  0,80  

 " ozn.Pr147-Pr152 HEA 200 "  169,80+491,20+494,90+497,30+491,60+223,10+47,90  2 415,800

 Medzisúčet  387,500

 18387,50*0,05                " spoje "  919,375

 18387,50*0,05                " stratné "  919,375

 Medzisúčet  1 838,750

 " - OK vyrobená podľa normy EN 1090-1+A1:2011   
 

" - trieda prevedenia EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011   

 
" - certifikát zhody systému riadenia výroby v triede prevedenia EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011 v systéme riadenia 
výroby    

 
" - príprava povrchu OK podľa normy ISO 8501-1, SA 2,5   

 
" - realizačný projekt statiky OK s výpočtom prípojov vypracovaného autorizovaným statikom 

  

 
" - vypracovanie výrobno-technickej dokumentácie a montážnej dokumentácie   

 
" - doprava prvkov na stavbu vrátane vykládky   

 
" - povrchová úprava OK žiarové zinkovanie + 2x certifikovaný PUR náter min 100 micr. 

  

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre OK   

 
Súčet  226,250

 

 
Otázky č. 134 k položke č. 499:   
Aká je povrchová úprava oceľových konštrukcií v položke 499 a prípadne predpovrchová úprava 
oceľových konštrukcií a podľa akej normy je potrebné upraviť povrchy konštrukcií? Podľa akej 
normy má byť vyrobená oceľová konštrukcia v položke 499  a v akej triede prevedenia?  
Aká dokumentácia má byť súčasťou tejto položky číslo 499 alebo má záujemca respektívne 
predkladateľ v cenovej ponuke uvažovať aj s vypracovaním nejakej dokumentácie? Čo všetko je 
súčasťou dodávky k položke 499?  
  



  
    

  
Odpoveď:  

 

424100003 
.PC02 

Dodávka oceľovej konštrukcie - oceľová nosná konštrukcia tribúny, oceľ S235JR,  
vrátane povrchovej úpravy kg 69 628,680 

 
" oceľová nosná konštrukcia tribúny - podľa výkazu ocele k v.č.TR.1-TR.9 /náterová plocha 
1813,67 m2/ "   

 
" ozn.P0,P1 PL 12 "  24,70+378,10+4,10 

 
406,900 

 
" ozn.Pr1 HEB 240 "  5412,00 

 
5 412,000 

 
" ozn.Pr2,Pr3 UPE 100 "  435,30+100,10 

 
535,400 

 
" ozn.Pr4,Pr6 FL 10 "  1294,50+44,00 

 
1 338,500 

 
" ozn.Pr6 Fl 5 "  1185,40 

 
1 185,400 

 
" ozn.Pr7,Pr8 HEB 240 "  7566,60+2042,80 

 
9 609,400 

 
" ozn.Pr9 HEB 180 "  1095,10 

 
1 095,100 

 
" ozn.Pr10,Pr11 PL 10 "  3640,70+112,10 

 
3 752,800 

 
" ozn.Pr12,Pr13 UPE 100 "  884,70+1968,80 

 
2 853,500 

 
" ozn.Pr14,Pr16 FL 5 "  1714,50+252,70 

 
1 967,200 

 
" ozn.Pr15-Pr18 UPE 100 "  3051,50+283,60+4,50 

 
3 339,600 

 
" ozn.Pr19 FL 5 "  23,10 

 
23,100 

 
" ozn.Pr20 UPE 100 "  365,80 

 
365,800 

 
" ozn.Pr21-PR22 HEB 240 "  2493,80+5963,40+596,30 

 
9 053,500 

 
" ozn.Pr23,Pr24 HEB 180 "  1462,50+116,30  

 
1 578,800 

 
" ozn.Pr25-Pr28 UPE 100 "  86,40+43,20+78,80+57,70 

 
266,100 

 
" ozn.Pr29,Pr31,Pr33,Pr35,Pr36 FL 5 "  26,50+1266,70+1902,70+26,20+42,30 

 
3 264,400 

 
" ozn.Pr30,Pr32,Pr34,Pr38 UPE 100 "  3589,40+2151,10+21,60+405,10 

 
6 167,200 

 
" ozn.Pr37,Pr41 HEB 240 "  256,30+277,10+470,80 

 
1 004,200 

 
" ozn.Pr39,Pr40,Pr42 FL 5 "  204,90+214,20+84,90 

 
504,000 

 
" ozn.Pr43 FL 10 "  5,00 

 
5,000 

 
" ozn.Pr44 PL 10 "  8,20 

 
8,200 

 
 " ozn.Pr47,Pr49,Pr52 "  12,50+20,20+10,00 

 
42,700 

 
" ozn.Pr45,Pr46,Pr48,Pr50,Pr51 "  9,80+19,80+18,30+6,20+6,00 

 
60,100 

 
" ozn.Pr53 HEB 240 "  311,70 

 
311,700 

 
" ozn.Pr54,Pr55,Pr58 UPE 100 "  14,70+5,00+7,10 

 
26,800 

 
" ozn.Pr56,Pr57,Pr59-Pr61 FL 5 "  16,20+2,40+5,40+116,90+189,10 

 
330,000 

 
" ozn.Pr63-Pr66 HEB 240 "  169,70+318,60+240,80+281,30+29,00 

 
1 039,400 

 
" ozn.Pr67-Pr69 FL 5 "  0,30+17,70+1,40 

 
19,400 

 
" ozn.Pr70,Pr71 HEB 160 "  90,20+213,20 

 
303,400 

 
" ozn.Pr72 UPE 140 "  156,30 

 
156,300 

 
" ozn.Pr73 UPE100 "  28,30 

 
28,300 

 
" ozn.Pr74 PL 10 "  14,30 

 
14,300 

 
" ozn.Pr75,Pr76,Pr78 FL 10 "  0,70+6,40+116,80 

 
123,900 

 
" ozn.Pr77,Pr80-Pr89 HEB 100 "  
1349,50+110,50+102,00+118,20+107,30+124,30+138,40+505,50+818,20+40,40+90,20+148,40  

3 652,900 

 " ozn-Pr90-Pr93,Pr95,Pr96,Pr100 UPE 100 "  383,90+7,90+24,00+15,20+11,60+22,60+527,50  992,700 

 
" ozn.Pr94 HEB 240 "  96,70 

 
96,700 

 
" ozn.Pr104 HEB 180 "  102,40 

 
102,400 

 
" ozn.Pr105 Pl 14 "  35,20 

 
35,200 

 
" ozn.Pr106,Pr111,Pr112 "  50,00+91,70+89,10 

 
230,800 

 
" ozn.Pr107-Pr109 FL 5 "  26,70+12,20+4,30 

 
43,200 

 
" ozn.Pr110 HEB 200 "  281,90 

 
281,900 

 
" ozn.Pr113 UPE 160 "  105,50 

 
105,500 

 
" ozn.Pr114,Pr115,Pr135-Pr138 UPE 100 "  16,10+7,80+23,60+15,00+10,90+1,20 

 
74,600 

 " ozn.Pr116-Pr123 PL 10 "  30,60+38,90+7,10+67,50+56,50+9,40+23,60+9,80+23,60  267,000 

 
" ozn.Pr124-Pr129 PL 14 "  33,00+39,60+7,70+7,00+13,20+11,00 

 
111,500 

 
" ozn.Pr130,Pr131,Pr132 PL 10 "  6,30+6,40+11,30 

 
24,000 

 
" ozn.Pr133,Pr134 HEB 100 "  209,00+67,30   

 
276,300 

 
" ozn.Pr139-Pr142 FL 5 "  2,40+24,40+19,70+19,30 

 
65,800 

 
" ozn.Pr143 UPE 100 "  7,80 

 
7,800 

 
" ozn.Pr144,Pr145,Pr147 UPE 140 "  167,00+211,00+149,20 

 
527,200 



  
    

  
 " ozn.Pr146,Pr148 PL 14 "  44,00+45,00+121,90  210,900 

 Medzisúčet  63 298,800 

 63298,80*0,05                " spoje "  3 164,940 

 63298,80*0,05                " stratné "  3 164,940 

 Medzisúčet  6 329,880 

 " - OK vyrobená podľa normy EN 1090-1+A1:2011   
 

" - trieda prevedenia EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011   

 
" - certifikát zhody systému riadenia výroby v triede prevedenia EXC3 podľa EN 1090-
2+A1:2011 v systéme riadenia výroby    

 
" - príprava povrchu OK podľa normy ISO 8501-1, SA 2,5   

 
" - realizačný projekt statiky OK s výpočtom prípojov vypracovaného autorizovaným statikom 

  

 
" - vypracovanie výrobno-technickej dokumentácie a montážnej dokumentácie   

 
" - doprava prvkov na stavbu vrátane vykládky   

 
" - povrchová úprava OK trieda koróznej odolnosti C2 2x syntetický náter min 80 micr. 

  

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre OK   

 
Súčet  69 628,680 

 

 
Otázky č. 135 k položke č. 501:   
Aká je povrchová úprava oceľových konštrukcií v položke 501 a prípadne predpovrchová úprava 
oceľových konštrukcií a podľa akej normy je potrebné upraviť povrchy konštrukcií? Podľa akej 
normy má byť vyrobená oceľová konštrukcia v položke 501  a v akej triede prevedenia?  
Aká dokumentácia má byť súčasťou tejto položky číslo 501 alebo má záujemca respektívne 
predkladateľ v cenovej ponuke uvažovať aj s vypracovaním nejakej dokumentácie? Čo všetko je 
súčasťou dodávky k položke 501?  
  

 Odpoveď: 

424100003 
.PC01 

Dodávka oceľovej konštrukcie - oceľová konštrukcia schodov tribúny, 
oceľ S235JR,  vrátane povrchovej úpravy kg 2 325,730 

 
" oceľová konštrukcia schodov tribúny - podľa výkazu ocele k v.č.TR.1-TR.9 
/náterová plocha 110,66 m2/ "   

 
" - povrchová úprava náterový systém na stupeň agresivity C2   

 
" ozn.Pr1-Pr6 FL 5 "  627,60+464,10+438,80+469,60+47,90+66,30  2 114,300 

 Medzisúčet  2 114,300 

 2114,30*0,05                " spoje "  105,715 

 2114,30*0,05                " stratné "  105,715 

 Medzisúčet  211,430 

 " - OK vyrobená podľa normy EN 1090-1+A1:2011   
 

" - trieda prevedenia EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011   

 
" - certifikát zhody systému riadenia výroby v triede prevedenia EXC3 podľa EN 
1090-2+A1:2011 v systéme riadenia výroby    

 
" - príprava povrchu OK podľa normy ISO 8501-1, SA 2,5   

 
" - realizačný projekt statiky OK s výpočtom prípojov vypracovaného 
autorizovaným statikom   

 
" - vypracovanie výrobno-technickej dokumentácie a montážnej dokumentácie   

 
" - doprava prvkov na stavbu vrátane vykládky   

 
" - povrchová úprava OK trieda koróznej odolnosti C2 2x syntetický náter min 80 
micr.   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre OK   

 
Súčet  2 325,730 

 
Otázky č. 136 k položke č. 503:  
Aká je povrchová úprava oceľových konštrukcií v položke 503 a úprava 
oceľových konštrukcií a  



  
    

  
Podľa akej normy má byť vyrobená oceľová konštrukcia v položke 503 a prevedenia?  
Aká dokumentácia má byť súčasťou tejto položky číslo 503 alebo má záujemca respektívne 
predkladateľ v cenovej ponuke uvažovať aj s vypracovaním nejakej dokumentácie? Čo všetko je 
súčasťou dodávky k položke 503?  
  

Odpoveď: 

424100004 
.PC01 

Dodávka oceľovej konštrukcie - oceľová nosná priehradového väzníku, 
oceľ S235JR,  vrátane povrchovej úpravy 

kg 5 596,800 

 
" oceľová konštrukcia priehradového väzníka strechy - podľa výkazu ocele k 
v.č.S.3 /náterová plocha 105,27 m2/ "   

 
" - povrchová úprava náterový systém na stupeň agresivity C2   

 
" ozn.H1-H4 PL 12 "  35,80+25,10+21,80+16,10  98,800 

 " ozn.H5 PL 8 "  10,00  10,000 

 " ozn.H6 PL 10 "  22,80  22,800 

 " ozn.P1,P3-P5,P7,P14 PL 8 "  2,00+5,70+1,90+2,00+2,10+2,20  15,900 

 " ozn.P6 PL 12 "  30,80  30,800 

 " ozn.P8,P9 PL 10 "  27,10+6,00  33,100 

 " ozn.Pr1 HEB 260 "  744,50    744,500 

 " ozn.Pr3-PR8 HEB 200 "  325,90+316,60+57,80+308,10+252,30+306,70  1 567,400 

 
" ozn.Pr17-Pr25 U 80 "  
121,30+107,70+103,90+70,30+47,70+89,90+77,60+56,40+27,60    

702,400 

 
" ozn.Pr26-Pr33,Pr47 PL 10 "  
13,70+16,50+27,50+7,50+5,20+21,00+4,60+13,70+11,00+2,10  

122,800 

 " ozn.Pr35 FL 8 "  6,60  6,600 

 " ozn.Pr48 FL 10 "  17,30  17,300 

 " ozn.Pr54 PL 8 "  47,10  47,100 

 " ozn.Pr36,Pr37 HEB 260 "  837,80+830,70  1 668,500 

 Medzisúčet  5 088,000 

 5088,00*0,05                " spoje "  254,400 

 5088,00*0,05                " stratné "  254,400 

 Medzisúčet  508,800 

 " - OK vyrobená podľa normy EN 1090-1+A1:2011   
 

" - trieda prevedenia EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011   

 
" - certifikát zhody systému riadenia výroby v triede prevedenia EXC3 podľa EN 
1090-2+A1:2011 v systéme riadenia výroby    

 
" - príprava povrchu OK podľa normy ISO 8501-1, SA 2,5   

 
" - realizačný projekt statiky OK s výpočtom prípojov vypracovaného 
autorizovaným statikom   

 
" - vypracovanie výrobno-technickej dokumentácie a montážnej dokumentácie   

 
" - doprava prvkov na stavbu vrátane vykládky   

 
" - povrchová úprava OK trieda koróznej odolnosti C2 2x syntetický náter min 80 
micr.   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre OK   

 
Súčet  5 596,800 

 

 
Otázky č. 137 k položke č. 505:   
Aká je povrchová úprava oceľových konštrukcií v položke 505 a prípadne predpovrchová úprava 
oceľových konštrukcií a podľa akej normy je potrebné upraviť povrchy konštrukcií? Podľa akej 
normy má byť vyrobená oceľová konštrukcia v položke 505 a v akej triede prevedenia?  
Aká dokumentácia má byť súčasťou tejto položky číslo 505 alebo má záujemca respektívne 
predkladateľ v cenovej ponuke uvažovať aj s vypracovaním nejakej dokumentácie? Čo všetko je 
súčasťou dodávky k položke 505?  
  

Odpoveď: 



  
    

  

M 424100004 
.PC02 

Dodávka oceľovej konštrukcie - oceľová nosná konštrukcia strechy vrátane zavetrovania, 
oceľ S235JR,  vrátane povrchovej úpravy kg 5 626,280 

VV  
" oceľová nosná konštrukcia strechy vrátane zavetrovania - podľa výkazu ocele k v.č.S.1,S.2,S.4 
/náterová plocha 184,37 m2/ "   

VV 
 " - povrchová úprava náterový systém na stupeň agresivity C2 

  VV 
 " ozn.P10,P11 PL8 "  11,20+1,80 

 
13,000 

VV 
 " ozn.P12 PL 10 "  42,40 

 
42,400 

VV 
 " ozn.Pr9,Pr10 IPE 200 "  1221,20+270,00 

 
1 491,200 

VV 
 " ozn.Pr11-Pr15 "  31,70+122,50+118,70+116,40+57,60 

 
446,900 

VV  " ozn.Pr16,Pr38-Pr42,Pr44 L 70/70/7 "  52,40+103,60+102,00+101,00+100,50+98,60+52,10  610,200 

VV 
 " ozn.Pr43,Pr49,Pr52 UPE 120 "  62,00+236,90+28,90 

 
327,800 

VV 
 " ozn.Pr34 FL 8 "  11,30 

 
11,300 

VV 
 " ozn.Pr55,Pr56 PL 8 "  27,50+11,80 

 
39,300 

VV 
 

" ozn.Pr50,Pr53,Pr57-Pr63,Pr65,Pr66,Pr68-Pr71 L 70/70/7 "  
26,40+27,30+191,20+89,40+96,90+23,60+11,00+23,70+11,00+12,00+12,00+13,40+12,90+13,60+12,30  

576,700 

VV 
 " ozn.Pr51,Pr64 Pl 8 "  2,40+3,10 

 
5,500 

VV 
 " ozn.Pr45,Pr46,Pr67 IPE 80 "  505,20+385,40+118,90+423,00 

 
1 432,500 

VV 
 " ozn.Pr72-Pr74 UPE 120 "  31,30+57,70+29,00  

 
118,000 

VV 
 Medzisúčet 

 
5 114,800 

VV 
 5114,80*0,05                " spoje " 

 
255,740 

VV 
 5114,80*0,05                " stratné " 

 
255,740 

VV 
 Medzisúčet 

 
511,480 

VV 
 " - OK vyrobená podľa normy EN 1090-1+A1:2011 

  VV 
 " - trieda prevedenia EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011 

  
VV  

" - certifikát zhody systému riadenia výroby v triede prevedenia EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011 v 
systéme riadenia výroby    

VV 
 " - príprava povrchu OK podľa normy ISO 8501-1, SA 2,5 

  
VV  " - realizačný projekt statiky OK s výpočtom prípojov vypracovaného autorizovaným statikom   
VV 

 " - vypracovanie výrobno-technickej dokumentácie a montážnej dokumentácie 
  VV 

 " - doprava prvkov na stavbu vrátane vykládky 
  

VV  " - povrchová úprava OK trieda koróznej odolnosti C2 2x syntetický náter min 80 micr.   
VV 

 " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre OK 
  VV 

 Súčet 
 

5 626,280 

 

 
Otázky č. 138 k položke č. 507:   
Aká je povrchová úprava oceľových konštrukcií v položke 507 a prípadne predpovrchová úprava 
oceľových konštrukcií a podľa akej normy je potrebné upraviť povrchy konštrukcií? Podľa akej 
normy má byť vyrobená oceľová konštrukcia v položke 507 a v akej triede prevedenia?  
Aká dokumentácia má byť súčasťou tejto položky číslo 507 alebo má záujemca respektívne 
predkladateľ v cenovej ponuke uvažovať aj s vypracovaním nejakej dokumentácie? Čo všetko je 
súčasťou dodávky k položke 507?  
  

 Odpoveď: 

424100001 
.PC01 

Dodávka oceľovej konštrukcie - nosná konštrukcia schodiska 2.NP. - 
3.NP. vrátane povrchovej úpravy kg 473,606 

 
" nosná oceľová konštrukcia schodiska 2.NP. - 3.NP. - podľa výkazu ocele v.č.2.4 
"   

 
" - povrchová úprava náterový systém na stupeň agresivity C2   

 
" ozn.1 UPE 160 dl.3,591 m - 1ks "  56,74    56,740 

 " ozn.2 UPE 160 240 dl.0,676 m - 2ks "  21,36  21,360 

 " ozn.3 UPE 160 dl.3,05 m - 1ks "  48,19  48,190 

 " ozn.4 UPE 160 dl.3,491 m - 1ks "  55,16  55,160 



  
    

  
 " ozn.5 UPE 160 dl.2,811 m - 1ks "  44,41  44,410 

 " ozn.6 L 50/100/8 dl.14,60 m - 1ks "  130,67  130,670 

 " ozn.7 U 100 dl.1,68 m - 1ks "  35,62  35,620 

 " ozn.8 U 100 dl.1,70 m - 1ks "  36,04  36,040 

 " ozn.9 P10/150-200 - 1ks "  2,36  2,360 

 Medzisúčet  430,550 

 430,55*0,05                " spoje "  21,528 

 430,55*0,05                " stratné "  21,528 

 Medzisúčet  43,056 

 " - OK vyrobená podľa normy EN 1090-1+A1:2011   
 

" - trieda prevedenia EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011   

 
" - certifikát zhody systému riadenia výroby v triede prevedenia EXC3 podľa EN 
1090-2+A1:2011 v systéme riadenia výroby    

 
" - príprava povrchu OK podľa normy ISO 8501-1, SA 2,5   

 
" - realizačný projekt statiky OK s výpočtom prípojov vypracovaného 
autorizovaným statikom   

 
" - vypracovanie výrobno-technickej dokumentácie a montážnej dokumentácie   

 
" - doprava prvkov na stavbu vrátane vykládky   

 
" - povrchová úprava OK trieda koróznej odolnosti C2 2x syntetický náter min 80 
micr.   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre OK   

 
Súčet  473,606 

 

 
Otázky č. 139 k položke č. 509:   
Aká je povrchová úprava oceľových konštrukcií v položke 509 a prípadne predpovrchová úprava 
oceľových konštrukcií a podľa akej normy je potrebné upraviť povrchy konštrukcií? Podľa akej 
normy má byť vyrobená oceľová konštrukcia v položke 509 a v akej triede prevedenia?  
Aká dokumentácia má byť súčasťou tejto položky číslo 509 alebo má záujemca respektívne 
predkladateľ v cenovej ponuke uvažovať aj s vypracovaním nejakej dokumentácie? Čo všetko je 
súčasťou dodávky k položke 509?  
  

Odpoveď: 

424100005 
.PC01 

Dodávka oceľovej konštrukcie - oceľová nosná konštrukcia prekrytia 
terasy, oceľ S235JR,  vrátane povrchovej úpravy kg 6 958,050 

 
" oceľová konštrukcia prekrytia terasy 2.NP. - podľa výkazu ocele k v.č.P.1-P.4 
/náterová plocha 173,89 m2/ "   

 
" - povrchová úprava zinkovaním   

 
" ozn.P1 PL 8 "  5,70  5,700 

 " ozn.Pr1,Pr2,Pr13 HEA 200 "  1049,00+365,70+649,60  2 064,300 

 " ozn.Pr3 K 200/100/10 "  817,00  817,000 

 " ozn.Pr4 HEA 140 "  2054,60  2 054,600 

 " ozn.Pr5 UPE 300 "  874,00  874,000 

 " ozn.Pr6,Pr7,Pr9,Pr10,Pr12 K 40/40/3 "  132,70+32,30+40,30+1,40+0,70  207,400 

 " ozn.Pr14-Pr17 L 60/60/6 "  15,80+85,90+20,60+112,90  235,200 

 " ozn.Pr18-Pr20 FL 8 "  30,60+12,20+24,50  67,300 

 Medzisúčet  6 325,500 

 6325,50*0,05                " spoje "  316,275 

 6325,50*0,05                " stratné "  316,275 

 Medzisúčet  632,550 

 " - OK vyrobená podľa normy EN 1090-1+A1:2011   
 

" - trieda prevedenia EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011   

 
" - certifikát zhody systému riadenia výroby v triede prevedenia EXC3 podľa EN 
1090-2+A1:2011 v systéme riadenia výroby    

 
" - príprava povrchu OK podľa normy ISO 8501-1, SA 2,5   

 
" - realizačný projekt statiky OK s výpočtom prípojov vypracovaného 
autorizovaným statikom   

 
" - vypracovanie výrobno-technickej dokumentácie a montážnej dokumentácie   



  
    

  

 
" - doprava prvkov na stavbu vrátane vykládky   

 
" - povrchová úprava OK žiarové zinkovanie + 2x certifikovaný PUR náter min 100 
micr.   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre OK   

 
Súčet  6 958,050 

 
Otázky č. 140 k položke č. 511:   
Aká je povrchová úprava oceľových konštrukcií v položke 511 a prípadne predpovrchová úprava 
oceľových konštrukcií a podľa akej normy je potrebné upraviť povrchy konštrukcií? Podľa akej 
normy má byť vyrobená oceľová konštrukcia v položke 511 a v akej triede prevedenia?  
Aká dokumentácia má byť súčasťou tejto položky číslo 511 alebo má záujemca respektívne 
predkladateľ v cenovej ponuke uvažovať aj s vypracovaním nejakej dokumentácie? Čo všetko je 
súčasťou dodávky k položke 511?  
  

Odpoveď: 

424100002 
.PC03 

Dodávka oceľovej konštrukcie - oceľová konštrukcia bočného 
prestrešenia severná strana, oceľ S235JR,  vrátane povrchovej úpravy kg 3 165,479 

 
" oceľová konštrukcia bočného prestrešenia severná strana - podľa výkazu ocele 
v.č.1.1211 "   

 
" - povrchová úprava náterový systém na stupeň agresivity C2   

 
" ozn.V1 Jakl 80/80/6 "  1574,48  1 574,480 

 " ozn.R2-R4 Jakl 140/140/5 "  205,13+72,74+61,46  339,330 

 " ozn.S1,S2 U 140 "  146,88+139,92  286,800 

 " ozn.T1-T6 Jakl 80/80/6 "  29,00+27,02+30,31+34,27+27,02+12,13  159,750 

 " ozn.R2-R4 Jakl 140/140/5 "  205,13+72,74+61,46  339,330 

 " ozn.P1 PL 10 "  13,20  13,200 

 " ozn.P2-P4 PL 8 "  1,40+18,70+19,60  39,700 

 Medzisúčet  2 752,590 

 2752,59*0,05                " spoje "  137,630 

 2752,59*0,10                " stratné "  275,259 

 Medzisúčet  412,889 

 " - OK vyrobená podľa normy EN 1090-1+A1:2011   
 

" - trieda prevedenia EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011   

 
" - certifikát zhody systému riadenia výroby v triede prevedenia EXC3 podľa EN 
1090-2+A1:2011 v systéme riadenia výroby    

 
" - príprava povrchu OK podľa normy ISO 8501-1, SA 2,5   

 
" - realizačný projekt statiky OK s výpočtom prípojov vypracovaného 
autorizovaným statikom   

 
" - vypracovanie výrobno-technickej dokumentácie a montážnej dokumentácie   

 
" - doprava prvkov na stavbu vrátane vykládky   

 
" - povrchová úprava OK trieda koróznej odolnosti C2 2x syntetický náter min 80 
micr.   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre OK   

 
Súčet  3 165,479 

 
Otázky č. 141 k položke č. 512:   
Aká je povrchová úprava oceľových konštrukcií v položke 512 a prípadne predpovrchová úprava 
oceľových konštrukcií a podľa akej normy je potrebné upraviť povrchy konštrukcií? Podľa akej 
normy má byť vyrobená oceľová konštrukcia v položke 512 a v akej triede prevedenia?  
Aká dokumentácia má byť súčasťou tejto položky číslo 512 alebo má záujemca respektívne 
predkladateľ v cenovej ponuke uvažovať aj s vypracovaním nejakej dokumentácie? Čo všetko je 
súčasťou dodávky k položke 512?  
 

Odpoveď: 



  
    

  

424100002 
.PC04 

Dodávka oceľovej konštrukcie - oceľová konštrukcia bočného 
prestrešenia severná strana - prelamovaný nosník, oceľ S235JR,  
vrátane povrchovej úpravy 

kg 502,286 

 
" prelamovaný nosník - ceľová konštrukcia bočného prestrešenia severná strana - 
podľa výkazu ocele v.č.1.12 "   

 
" - povrchová úprava náterový systém na stupeň agresivity C2   

 
" ozn.R1 IPE 300 "  436,77  436,770 

 Medzisúčet  436,770 

 436,77*0,05                " spoje "  21,839 

 436,77*0,10                " stratné "  43,677 

 Medzisúčet  65,516 

 " - OK vyrobená podľa normy EN 1090-1+A1:2011   
 

" - trieda prevedenia EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011   

 
" - certifikát zhody systému riadenia výroby v triede prevedenia EXC3 podľa EN 
1090-2+A1:2011 v systéme riadenia výroby    

 
" - príprava povrchu OK podľa normy ISO 8501-1, SA 2,5   

 
" - realizačný projekt statiky OK s výpočtom prípojov vypracovaného 
autorizovaným statikom   

 
" - vypracovanie výrobno-technickej dokumentácie a montážnej dokumentácie   

 
" - doprava prvkov na stavbu vrátane vykládky   

 
" - povrchová úprava OK trieda koróznej odolnosti C2 2x syntetický náter min 80 
micr.   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre OK   

 
Súčet  502,286 

 
Otázky č. 142 k položke č. 514:  
Aká je povrchová úprava oceľových konštrukcií v položke 514 a úprava 
oceľových konštrukcií a  
Podľa akej normy má byť vyrobená oceľová konštrukcia v položke 514 a prevedenia?  
Aká dokumentácia má byť súčasťou tejto položky číslo 514 alebo má záujemca respektívne 
predkladateľ v cenovej ponuke uvažovať aj s vypracovaním nejakej dokumentácie? Čo všetko je 
súčasťou dodávky k položke 514?  
  
  

424100002 
.PC02 

Dodávka oceľovej konštrukcie - oceľová konštrukcia napojenia 
predsadenej fasádnej konštrukcie, oceľ S235JR,  vrátane povrchovej 
úpravy 

kg 912,384 

 
" oceľová konštrukcia napojenia predsadenej fasádnej konštrukcie - podľa výkazu 
ocele v.č.T11 "   

 
" - povrchová úprava zinkovaním   

 
" ozn.1 L 140x140x10 "  422,40  422,400 

 " ozn.P1-P3 P 8 "  251,52+91,52+64,00  407,040 

 Medzisúčet  829,440 

 829,44*0,05                " spoje "  41,472 

 829,44*0,05                " stratné "  41,472 

 Medzisúčet  82,944 

 " - OK vyrobená podľa normy EN 1090-1+A1:2011   
 

" - trieda prevedenia EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011   

 
" - certifikát zhody systému riadenia výroby v triede prevedenia EXC3 podľa EN 
1090-2+A1:2011 v systéme riadenia výroby    

 
" - príprava povrchu OK podľa normy ISO 8501-1, SA 2,5   

 
" - realizačný projekt statiky OK s výpočtom prípojov vypracovaného 
autorizovaným statikom   

 
" - vypracovanie výrobno-technickej dokumentácie a montážnej dokumentácie   

 
" - doprava prvkov na stavbu vrátane vykládky   

 
" - povrchová úprava OK žiarové zinkovanie + 2x certifikovaný PUR náter min 100 
micr.   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre OK   

 
Súčet  912,384 

 



  
    

  
B. Otázky k výkazu výmer: Objekt SO03 – Ošetrenie / úprava východnej štítovej steny haly 

A  
  
Otázky č. 143 k položke č. 32:   
Čo všetko je súčasťou dodávky k položke 32?  
  

Odpoveď: 

767113160.R Montáž presklenej hliníkovej fasády, vrátane doplnkových klampiarskych 
lemovacích, kotviacich a tesniacich prvkov prvkov m2 286,000 

 
" presklená hliníková fasáda - ozn.A "  286,00 

 
286,000 

 
" - vykládka výrobkov na stavbe 

  

 
" - montáž konštrukcie fasády vrátane systémových lemovacích, kotviacich a tesniacich 
prvkov   

 
" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu /autožeriav, lešenia, montážne plošiny/ 

  
 

" - geodetické zameranie 
  

 
Súčet 

 
286,000 

 
Otázky č. 144  k položke č. 33:   
Čo všetko je súčasťou dodávky k položke 33?  
Podľa akej normy majú byť vyrobené prvky a v akej triede prevedenia s odkazom na akú normu?  
Sú súčasťou dodávky nejaké technické dokumentácie alebo certifikáty alebo iné doklady?  
  

Odpoveď: 

5534100040.PC01 Presklená hliníková fasáda, profilový systém MB-SR50 A, zasklenie izolačné 
dvojsklo PSG číre - ozn.A m2 286,000 

 
" presklená hliníková fasáda "  286,00  286,000 

 " - hliníkový profilový systém MB-SR50 A   

 
" - zasklenie izolačnébezpečnostné dvojsklo, sklo PSG, vnútorné sklo s parametrom 
vyhovujúcim pre výplne zábradlí   

 
" - dodávka spojovacieho, kotviaceho a lemovacieho materiálu   

 
" - doprava prvkov na stavbu   

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   

 
" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-
1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda 
prevedenia XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet  286,000 

 
Otázky č. 145  k položke č. 34:   
Čo všetko je súčasťou dodávky montáže k položke 34?  
  

Odpoveď: 

767411111 Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, 
hrúbky do 100 mm m2 49,700 

 
" doplnenie fasády štítovej steny východ - ozn.D " 

  
 

4,05*2+41,60 
 

49,700 

 
" - horizontálna a vertikálna doprava materiálu /autožeriav a montážne plošiny/ 

  
 

" - manipulácia s prvkami opláštenia na stavbe 
  

 
Súčet 

 
49,700 

 
Otázky č. 146 k položke č. 35:   



  
    

  
Čo všetko je súčasťou dodávky k položke 35?  
Sú súčasťou dodávky nejaké technické dokumentácie alebo certifikáty alebo iné doklady alebo iné 
dokumentácie?  
  

Odpoveď: 

5532500028-
PC01 

Systémový izolačný dielec napr. AVG Wave Isoclass 1000/72, horizontálna 
montáž, profilácia vlna v. 22 mm vzdialenosť vĺn 125 mm, skrytý spoj, vlnité 
ukončenie, hr. PUR jadra 80 mm, materiál FeZn 0,50/0,60 similiar 9006 PES/PES 
25 mikr +-3 mikr ext 

m2 67,095 

 
49,70*1,35  67,095 

 " Poznámka  :  Pripočet stratného je len orientačný !!!   
 

" - spracovanie kladačských plánov   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - vypracovanie systémových detailov napojenia dielcov na ostatné súvisiace konštrukcie   
 

" - geodetické zameranie   
 

" - doprava prvkov na stavbu   
 

" - vykládka prvkov   
 

" - geodetické zameranie   
 

Súčet  67,095 

 
Otázky č.147 k položke č. 36:   
Čo všetko je súčasťou dodávky montáže k položke 36?  
  

Odpoveď: 

767411111.1 Montáž zvislých prvkov na spájanie systémových dielcov m2 15,000 

 
" spojovacie profily pre zvislé spájanie dielcov "  15,00  15,000 

 " - horizontálna a vertikálna doprava materiálu /autožeriav a montážne plošiny/   
 

" - manipulácia s prvkami opláštenia na stavbe   
 

Súčet  15,000 

 
Otázky č. 148 k položke č. 37:   
Čo všetko je súčasťou dodávky montáže k položke 37?  
Aké sú rozmery klampiarskych a lemovacích prvkov respektíve systémových dielcov v 
položke číslo 37?  
  

Odpoveď: 

767411111.2 Montáž klampiarskych prvkov na olemovanie systémových dielcov m2 143,500 

 
" ohýbané klampiarske prvky rš 300 mm  - štartovacia soklová lišta "   45,00  45,000 

 
" ohýbané klampiarske prvky rš 400 mm - okenné parapety - napojenie na tiku strechy "   
45,00  

45,000 

 
" ohýbané klampiarske prvky rš 160 mm - okenné parapety - napojenie rámu presklenej 
fasády "   36,50  

36,500 

 
" ohýbané klampiarske prvky rš 300 mm - lemovacia lišta prepojenia na strešnú rovinu "   
11,00  

11,000 

 
" ohýbané klampiarske prvky rš 300 mm - lemovacia lišta zvislé prepojenie na rám presklenej 
fasády "   6,00  

6,000 

 " - horizontálna a vertikálna doprava materiálu /autožeriav a montážne plošiny/   
 

" - manipulácia s prvkami opláštenia na stavbe   
 

Súčet  143,500 

 
Otázky č. 149 k položke č. 38:   
Čo všetko je súčasťou dodávky montáže k položke 38?  



  
    

  
Aký materiál je predpísaný a má byť použitý na výrobu spájania prvkov systémových dielcov v 
položke 38?  
  

Odpoveď: 

5532500028-
PC02 Spojovacie prvky na spájanie systémových dielcov m 15,000 

 
" spojovacie profily pre zvislé spájanie dielcov "  15,00  15,000 

 " - spojovacia systémová lišta profil AVG Aludetail WAVE/72 vytvarovaná k prekrytiu spojov   

 
" - materiál systémovej lišty Al kompozit s príslušenstvom ext silver metallic/similiar RAL 9006   

 
" - spojovací materiál na báze INOX   

 
" - pomocný izolačný materiál na báze PUR   

 
Súčet  15,000 

 
Otázky č. 150 k položke č. 39:   
Čo všetko je súčasťou dodávky montáže k položke 39?  
Aké sú rozmery klampiarskych a lemovacích prvkov respektíve systémových dielcov v 
položke číslo 39?  
Z akého materiálu majú byť vyrobené klampiarske doplnky k olemovaniu systémových dielcov k 
položke 39?  
 

Odpoveď: 

5532500028-
PC03 Klampiarske doplnky k olemovaniu systémových dielcov m 143,500 

 
" ohýbané klampiarske prvky rš 300 mm  - štartovacia soklová lišta "   45,00 

 
45,000 

 
" ohýbané klampiarske prvky rš 400 mm - okenné parapety - napojenie na tiku strechy "   
45,00  45,000 

 
" ohýbané klampiarske prvky rš 160 mm - okenné parapety - napojenie rámu presklenej 
fasády "   36,50  36,500 

 
" ohýbané klampiarske prvky rš 300 mm - lemovacia lišta prepojenia na strešnú rovinu "   
11,00  11,000 

 
" ohýbané klampiarske prvky rš 300 mm - lemovacia lišta zvislé prepojenie na rám presklenej 
fasády "   6,00  6,000 

 
" - materiál prvkov FeZn 0,50 similiar 9006 PS/PES 25 mikr +-3 mikr. ext 

  
 

" - spojovací materiál na báze FeZn 
  

 
" - pomocný izolačný materiál a tesniaci materiál na báze PUR 

  
 

Súčet 
 

143,500 

 
  
Otázky č. 151 k položke č. 43:   
Čo všetko je súčasťou dodávky montáže k položke 43 a pre ktoré položky respektíve na ktoré položky 
sa vzťahu montáž v riadku č. 43?  
 
Odpoveď: 
 

430862001.1 
Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 500 kg - oceľová konštrukcia 
predsadenej fasády vrátane pomocných lešení, lávok, vertikálnej a horizontálnej 
dopravy materiálu 

kg 13 510,984 

 
" oceľová nosná podkonštrukcia pre montáž presklenej hliníkovej fasády východnej štítovej 
steny - podľa výkazu ocele v.č.ST05 "   

 
" ozn.1-5 "  11391,25  11 391,250 

 Medzisúčet  11 391,250 

 
" kotvenie pre oceľovú nosnú podkonštrukcia pre montáž presklenej hliníkovej fasády 
východnej štítovej steny - podľa výkazu ocele v.č.ST06 "   



  
    

  

 
" ozn.1-4 "  1476,37  1 476,370 

 " ozn.P1-P4 !  89,70   
 

Medzisúčet  1 476,370 

 (11391,25+1476,037)*0,05             " spoje "  643,364 

 Medzisúčet  643,364 

 Súčet  13 510,984 



  
    

  

 

Otázky č. 152 k položke č. 44:   
Aká je povrchová úprava oceľových konštrukcií v položke 44 a prípadne predpovrchová úprava 
oceľových konštrukcií a podľa akej normy je potrebné upraviť povrchy konštrukcií? Podľa akej 
normy má byť vyrobená oceľová konštrukcia v položke 44 a v akej triede prevedenia?  
Aká dokumentácia má byť súčasťou tejto položky číslo 44 alebo má záujemca respektívne 
predkladateľ v cenovej ponuke uvažovať aj s vypracovaním nejakej dokumentácie, alebo certifikácia?  
Čo všetko je súčasťou dodávky k položke 44?  
  

 Odpoveď: 

424100001 
.PC01 

Dodávka oceľovej konštrukcie - nosná oceľová podkonštrukcia presklenej 
hliníkovej fasády, oceľ S235JR,  vrátane povrchovej úpravy kg 14 900,918 

 
" oceľová nosná podkonštrukcia pre montáž presklenej hliníkovej fasády východnej štítovej 
steny - podľa výkazu ocele v.č.ST05 "   

 
" ozn.1 Jakl 250/100/4 dl. 48150 mm - 1ks "  1022,22  1 022,220 

 " ozn.2 Jakl 250/100/4 dl. 4380 mm - 2ks "  230,56  230,560 

 " ozn.2 Jakl 250/100/4 dl. 5550 mm - 2ks "  292,15  292,150 

 " ozn.2 Jakl 250/100/4 dl. 6570 mm - 2ks "  345,84  345,840 

 " ozn.2 Jakl 250/100/4 dl. 7470 mm - 2ks "  393,22  393,220 

 " ozn.2 Jakl 250/100/4 dl. 8250 mm - 2ks "  434,28  434,280 

 " ozn.2 Jakl 250/100/4 dl. 8940 mm - 2ks "  470,60  470,600 

 " ozn.2 Jakl 250/100/4 dl. 9530 mm - 2ks "  501,66  501,660 

 " ozn.3 Jakl 300/100/6 dl. 10040 mm - 2ks "  734,33  734,330 

 " ozn.3 Jakl 300/100/6 dl. 10460 mm - 2ks "  765,04  765,040 

 " ozn.3 Jakl 300/100/6 dl. 10800 mm - 2ks "  789,91  789,910 

 " ozn.3 Jakl 300/100/6 dl. 11080 mm - 2ks "  810,39  810,390 

 " ozn.3 Jakl 300/100/6 dl. 11280 mm - 2ks "  825,02  825,020 

 " ozn.3 Jakl 300/100/6 dl. 11420 mm - 2ks "  835,26  835,260 

 " ozn.3 Jakl 300/100/6 dl. 11450 mm - 2ks "  837,45  837,450 

 " ozn.4a Jakl 250/100/4 dl. 2600 mm - 2ks "  110,40  110,400 

 " ozn.4b Jakl 250/100/4 dl. 1250 mm - 27ks "  716,51  716,510 

 " ozn.5 Jakl 100/100/4 dl. 1250 mm - 75ks "  1090,33  1 090,330 

 " ozn.6 Jakl 100/100/4 dl. 2000 mm - 8ks "  186,08  186,080 

 Medzisúčet  11 391,250 

 
" kotvenie pre oceľovú nosnú podkonštrukcia pre montáž presklenej hliníkovej fasády 
východnej štítovej steny - podľa výkazu ocele v.č.ST06 "   

 
" ozn.1 U200 dl. 37000 mm - 1ks "  936,10  936,100 

 " ozn.2a U120 dl. 580 mm - 4ks "  31,09  31,090 

 " ozn.2b U120 dl. 680 mm - 10ks "  91,12  91,120 

 " ozn.2c U120 dl. 730 mm - 12ks "  117,38  117,380 

 " ozn.3 U100 dl. 450 mm - 26ks "  124,02  124,020 

 " ozn.4 U100 dl. 641 mm - 26ks "  176,66  176,660 

 " ozn.P1 P10/65-180 - 13ks "  12,35  12,350 

 " ozn.P2 P10/200-200 - 13ks "  41,60  41,600 

 " ozn.P3 P10/150-200 - 13ks "  31,20  31,200 

 " ozn.P4 P10/50-80 - 13ks "  4,55  4,550 

 Medzisúčet  1 566,070 

 (11391,25+1566,07)*0,05             " spoje "  647,866 

 (11391,25+1566,07)*0,10                " stratné "  1 295,732 

 Medzisúčet  1 943,598 

 " - OK vyrobená podľa normy EN 1090-1+A1:2011   
 

" - trieda prevedenia EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011   

 
" - certifikát zhody systému riadenia výroby v triede prevedenia EXC3 podľa EN 1090-
2+A1:2011 v systéme riadenia výroby    

 
" - príprava povrchu OK podľa normy ISO 8501-1, SA 2,5   

 
" - realizačný projekt statiky OK s výpočtom prípojov vypracovaného autorizovaným statikom   

 
" - vypracovanie výrobno-technickej dokumentácie a montážnej dokumentácie   

 
" - doprava prvkov na stavbu vrátane vykládky   

 
" - povrchová úprava OK syntetický náter pre kategóriu koroznej agresivity C2   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre OK   

 
Súčet  14 900,918 

        

 



  
    

  

 

Otázky k výkazu výmer: Objekt SO06 – Výmena okien, dverí, bránových otvorov haly B, 
zázemia haly B, rolbárne a nádvoria medzi hala  

  
Otázky č. 153 k položke č. 68:   
Čo všetko je súčasťou dodávky montáže k položke 68?  
V akej časti stavby sa bude vykonávať montáž opláštenia položky č. 68?  
  

Odpoveď: 

767411111 Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, 
hrúbky do 100 mm 

m2 313,860 

 
" doplnenie fasády hala B vestibul /k pol.O17/ - pozn.K "   

 
(0,50+1,20)*13,80  23,460 

 Medzisúčet  23,460 

 " doplnenie fasády hala B /k pol.O16/ - pozn.K "   
 

(1,00*2+3,50)*52,80  290,400 

 Medzisúčet  290,400 

 " - horizontálna a vertikálna doprava materiálu /autožeriav a montážne plošiny/   
 

" - manipulácia s prvkami opláštenia na stavbe   
 

Súčet  313,860 

 
  
Otázky č. 154 k položke č. 69:   
Čo všetko je súčasťou dodávky k položke 69?  
Je potrebné spracovať nejakú technickú dokumentáciu k položke č. 69?  
  

Odpoveď: 

5532500028-
PC01 

Systémový izolačný dielec napr. AVG Wave Isoclass 1000/72, horizontálna 
montáž, profilácia vlna v. 22 mm vzdialenosť vĺn 125 mm, skrytý spoj, vlnité 
ukončenie, hr. PUR jadra 80 mm, materiál FeZn 0,50/0,60 similiar 9006 
PES/PES 25 mikr +-3 mikr ext 

m2 345,246 

 
313,86*1,10  345,246 

 " Poznámka  :  Pripočet stratného je len orientačný !!!   
 

" - spracovanie kladačských plánov   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - vypracovanie systémových detailov napojenia dielcov na ostatné súvisiace konštrukcie   
 

" - geodetické zameranie   
 

" - doprava prvkov na stavbu   
 

" - vykládka prvkov   
 

" - geodetické zameranie   
 

Súčet  345,246 

 

 
Otázky č. 155 k položke č. 72:   
Čo všetko je súčasťou dodávky montáže k položke 72?  
Aký materiál je predpísaný a má byť použitý na výrobu spájania prvkov systémových dielcov v 
položke 72?  
  

Odpoveď: 

5532500028-
PC02 Spojovacie prvky na spájanie systémových dielcov m 55,000 

 
" spojovacie profily pre zvislé spájanie dielcov "  55,00  55,000 

 " - spojovacia systémová lišta profil AVG Aludetail WAVE/72 vytvarovaná k prekrytiu spojov   

 
" - materiál systémovej lišty Al kompozit s príslušenstvom ext silver metallic/similiar RAL 
9006   

 
" - spojovací materiál na báze INOX   



  
    

  

 

 
" - pomocný izolačný materiál na báze PUR   

 
Súčet  55,000 

 
Otázky č. 156 k položke č. 73:   
Čo všetko je súčasťou dodávky montáže k položke 73?  
Aké sú rozmery klampiarskych a lemovacích prvkov respektíve systémových dielcov v 
položke číslo 73?  
Z akého materiálu majú byť vyrobené klampiarske doplnky k olemovaniu systémových dielcov k 
položke 73?  
  

Odpoveď: 

5532500028-
PC03 Klampiarske doplnky k olemovaniu systémových dielcov m 220,000 

 
" ohýbané klampiarske prvky rš 300 mm  - štartovacia soklová lišta "   55,00 

 
55,000 

 
" ohýbané klampiarske prvky rš 300 mm - okenné parapety "   55,00 

 
55,000 

 
" ohýbané klampiarske prvky rš 300 mm - okenné nadpražia "   55,00 

 
55,000 

 
" ohýbané klampiarske prvky rš 300 mm - lemovacia lišta prepojenia na strešnú rovinu "   
55,00  55,000 

 
" - materiál prvkov FeZn 0,50 similiar 9006 PS/PES 25 mikr +-3 mikr. ext 

  
 

" - spojovací materiál na báze FeZn 
  

 
" - pomocný izolačný materiál a tesniaci materiál na báze PUR 

  
 

Súčet 
 

220,000 

 
Otázky č. 157 k položke č. 74:   
Čo všetko je súčasťou dodávky montáže k položke 74?  
V akej časti stavby sa bude vykonávať montáž opláštenia položky č. 74?  
  

Odpoveď: 

767612100.R Montáž stien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a 
interiérová) m 35,220 

 
" átrium a zázemie haly A " 

  
 

" pol.E1 "  (2,70+2,29)*2*1 
 

9,980 

 
" hala B vstup vestibul " 

  
 

" pol.E2 "  (6,34+2,55)*2*1 
 

17,780 

 
" hala B vstup do obchodu " 

  
 

" pol.E3 "  (1,50+2,23)*2*1 
 

7,460 

 
" - vykládka tovarov na stavbe 

  
 

" - montáž výrobkov 
  

 
" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu 

  
 

" - poplatok za montážnu techniku 
  

 
Súčet 

 
35,220 

 
Otázky č. 158  k položke č. 77:   
Podľa akej normy alebo triedy prevedenia majú byť vyhotovené tieto hliníkové výrobky?  
Čo všetko má byť súčasťou dodávky tejto položky 77?  
Aké dokumentácie majú byť súčasťou dodávky k výrobkom (technické dokumentácie, dokumentácie 
s odkazom na normy, geodetické dokumentácie, odovzdávacie dokumentácie alebo iné)?  
Sú súčasťou dodávky nejaké technické dokumentácie alebo certifikáty alebo iné doklady?  
  

 Odpoveď: 

 

5534100039.PC05 
Stena ext hliníková šxv 6340x2585 mm, 2x 2krd dvere, 3x fix bočný svetlík, 5x 
fix nadsvetlík, zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné, farba RAL 
medená - pol.E2 

ks 1,000 

 
" pol.E2 "  1  1,000 



  
    

  

 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-
1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda 
prevedenia XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet  1,000 

 

 
  
  
  
Otázky č. 159 k položke č. 78:   
Podľa akej normy alebo triedy prevedenia majú byť vyhotovené tieto hliníkové výrobky?  
Čo všetko má byť súčasťou dodávky tejto položky 78?  
Aké dokumentácie majú byť súčasťou dodávky k výrobkom (technické dokumentácie, dokumentácie 
s odkazom na normy, geodetické dokumentácie, odovzdávacie dokumentácie alebo iné)?  
Sú súčasťou dodávky nejaké technické dokumentácie alebo certifikáty alebo iné doklady?  
 

Odpoveď: 

5534100039.PC06 
Dvere ext hliníkové 2krd šxv 1500x2230 mm, 1/3 zasklenie izolačné trojsklo 
číre bezpečnostné, farba RAL medená - pol.E3 ks 1,000 

 
" pol.E3 "  1  1,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-
1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda 
prevedenia XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet  1,000 

 
  
Otázky č. 160 k položke č. 79:   
Podľa akej normy alebo triedy prevedenia majú byť vyhotovené tieto hliníkové výrobky?  
Čo všetko má byť súčasťou dodávky tejto položky 79?  
Aké dokumentácie majú byť súčasťou dodávky k výrobkom (technické dokumentácie, dokumentácie 
s odkazom na normy, geodetické dokumentácie, odovzdávacie dokumentácie alebo iné)?  
Sú súčasťou dodávky nejaké technické dokumentácie alebo certifikáty alebo iné doklady?  
  

Odpoveď: 

5534100039.PC07 
Dvere ext hliníkové 3krd šxv 2700x2290 mm, 1x otváravé krídlo+1x 
zalamovacie 2-krídlo, 1/3 zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné, farba 
RAL medená - pol.E1 

ks 1,000 

 
" pol.E1 "  1  1,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-
1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda 
prevedenia XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet  1,000 



  
    

  

 

 
Otázky č. 161 k položke č. 80:   
Čo všetko je súčasťou dodávky montáže k položke 80?  
  

Odpoveď: 

767612101.R Montáž zostavy fasádnych okien hliníkových hydroizolačnými ISO páskami 
(exteriérová a interiérová) m 298,400 

 
" hala B telocvičňa "   

 
" pol.O15 "  (22,90+3,05)*2*1  51,900 

 " hala B "   
 

" pol.O16 "  (52,80+1,00)*2*2  215,200 

 " hala B vestibul "   
 

" pol.17 "  (13,80+1,85)*2*1  31,300 

 " - vykládka tovarov na stavbe   
 

" - montáž výrobkov   
 

" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu   
 

" - poplatok za montážnu techniku   
 

Súčet  298,400 

 
Otázky č. 162 k položke č. 83:   
Podľa akej normy alebo triedy prevedenia majú byť vyhotovené tieto hliníkové výrobky?  
Čo všetko má byť súčasťou dodávky tejto položky 83?  
Aké dokumentácie majú byť súčasťou dodávky k výrobkom (technické dokumentácie, dokumentácie 
s odkazom na normy, geodetické dokumentácie, odovzdávacie dokumentácie alebo iné)?  
Sú súčasťou dodávky nejaké technické dokumentácie alebo certifikáty alebo iné doklady?  
  

Odpoveď: 

5534100040.PC01 
Hliníkové okno zostava 22900x3050 mm 8xS+49x Fix, izolačné trojsklo číre, 
spojovacie stĺpiky v. 3050 mm, 9x ovládacie tiahlo, polep skla z interiérovej 
strany bezpečnostnou fóliou - pol.O15 

ks 1,000 

 
" pol.O15 "  1  1,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-
1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda 
prevedenia XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet  1,000 

 
Otázky č. 163 k položke č. 84:   
Podľa akej normy alebo triedy prevedenia majú byť vyhotovené tieto hliníkové výrobky?  
Čo všetko má byť súčasťou dodávky tejto položky 84?  
Aké dokumentácie majú byť súčasťou dodávky k výrobkom (technické dokumentácie, dokumentácie 
s odkazom na normy, geodetické dokumentácie, odovzdávacie dokumentácie alebo iné)?  
Sú súčasťou dodávky nejaké technické dokumentácie alebo certifikáty alebo iné doklady?  
  

Odpoveď: 

5534100040.PC02 Hliníkové okno zostava 13800x1850 mm 3xOX+9x Fix, izolačné trojsklo číre, 
1x tepelnoizolačná výplň panel, spojovacie stĺpiky v. 1850 mm - pol.O17 ks 1,000 

 
" pol.O17 "  1 

 
1,000 

 
" - doprava prvkov na stavbu 

  
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu 
  

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 

  
 

" - geodetické zameranie 
  



  
    

  

 

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-
1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda 
prevedenia XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet  1,000 

 
Otázky č. 164 k položke č. 85:   
Podľa akej normy alebo triedy prevedenia majú byť vyhotovené tieto hliníkové výrobky?  
Čo všetko má byť súčasťou dodávky tejto položky 85?  
Aké dokumentácie majú byť súčasťou dodávky k výrobkom (technické dokumentácie, dokumentácie 
s odkazom na normy, geodetické dokumentácie, odovzdávacie dokumentácie alebo iné)?  
Sú súčasťou dodávky nejaké technické dokumentácie alebo certifikáty alebo iné doklady?  
  

Odpoveď: 

5534100040.PC03 
Hliníkové okno zostava 52800x1000 mm 3xOX+9x Fix, izolačné trojsklo číre, 
1x tepelnoizolačná výplň panel, spojovacie stĺpiky v. 1000 mm, polep skla z 
interiérovej strany bezpečnostnou fóliou - pol.O16 

ks 2,000 

 
" pol.O16 "  2 

 
2,000 

 
" - doprava prvkov na stavbu 

  
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu 
  

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 

  
 

" - geodetické zameranie 
  

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-
1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda 
prevedenia XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet 

 
2,000 

 
Otázky č. 165 k položke č. 106:   
Čo všetko je súčasťou dodávky montáže k položke 106?  
  

Odpoveď: 

767995104 Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 
20 do 50 kg 

kg 6 583,297 

 
" oceľová podkonštrukcia pod veľkorozmerové hliníkové fasádne výplne "   

 
" k pol.O15 - podľa špecifikácie v.č... "  871,38  871,380 

 " k pol.O16 - podľa špecifikácie v.č... "  5155,42  5 155,420 

 " k pol.O17  - podľa špecifikácie v.č.... "  364,75  364,750 

 Medzisúčet  6 391,550 

 6391,55*0,03            " zvary, spoje "  191,747 

 Medzisúčet  191,747 

 " - vykládka tovarov na stavbe   
 

" - montáž výrobkov   
 

" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu   
 

" - poplatok za montážnu techniku   
 

Súčet  6 583,297 

 
Otázky č. 166 k položke č. 107:   
V ktorej časti stavby sú umiestnené zámočnícke výrobky v položke 107 respektíve pre aké prvky?  
Čo všetko je súčasťou dodávky k položke 107?  
Aká je povrchová úprava oceľových podkonštrukcií k položke číslo 107?  
Sú súčasťou dodávky nejaké technické dokumentácie alebo certifikáty alebo iné doklady?  

  

Odpoveď: 

5535500000.PC Dodávka zámočníckych výrobkov - oceľová podkonštrukcia pod pásové hliníkové 
fasádne otvorové výplne 

kg 7 222,452 

 
" oceľová podkonštrukcia pod veľkorozmerové hliníkové fasádne výplne "   



  
    

  

 

 
" k pol.O15 - podľa špecifikácie v.č... "   

 
" ozn.1 Jakl 150/100/4 dl. 24,30 m - 1 ks "  371,79  371,790 

 " ozn.2 Jakl 70/70/4 dl. 3,05 m - 20 ks "  499,59  499,590 

 Medzisúčet  871,380 

 871,38*0,03                " zvary, spoje "  26,141 

 871,38*0,10                " stratné "  87,138 

 Medzisúčet  113,279 

 " k pol.O16 - podľa špecifikácie v.č... "   
 

" ozn.1 Jakl 120/100/4 dl.5, 88 m - 54 ks "  4251,59  4 251,590 

 " ozn.2 Jakl 120/100/4 dl. 7,50 m - 9 ks "  903,83  903,830 

 Medzisúčet  5 155,420 

 5155,42*0,03               " zvary, spoje "  154,663 

 5155,42*0,10               " stratné "  515,542 

 Medzisúčet  670,205 

 " k pol.O17  - podľa špecifikácie v.č.... "   
 

" ozn.1 Jakl 120/100/4 dl. 4,50 m - 2ks "  120,51  120,510 

 " ozn.1 Jakl 120/100/4 dl. 4,70 m - 2ks "  125,87  125,870 

 " ozn.3 Jakl 120/100/4 dl. 4,42 m - 2ks "  118,37  118,370 

 Medzisúčet  364,750 

 364,75*0,03               " zvary, spoje "  10,943 

 364,75*0,10               " stratné "  36,475 

 Medzisúčet  47,418 

 " - doprava prvkov na stavbu   

 
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie, trieda koróznej odolnosti C2, 2x syntetický náter 
min. 80 micr.   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú konštrukciu   

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   

 
" - geodetické zameranie   

 
Súčet  7 222,452 

 
Otázky k výkazu výmer: Objekt SO07 – Oprava fasád hala B vrátane telocvične a nádvoria 
medzi halami  
  
Otázky č. 167 k položke č. 22:   
Čo všetko je súčasťou dodávky montáže k položke 22?  
V akej časti stavby sa bude vykonávať montáž prevetranej fasády v položke číslo 22 s 
príslušenstvom?  
  

Odpoveď: 

622255041.1 Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych hliníkových kaziet, vrátane hliníkovej 
podkonštrukcie, bez tepelnej izolácie m2 536,160 

 
" opláštenie atikovej časti - podľa detailu uchytenia v.č.D3 " 

  
 

" hala B " 
  

 
" úprava fasády - ozn.J - zvislé plochy " 

  
 

" pohľad J " 
  

 
2,40*(30,95+21,35+10,50) 

 
150,720 

 
Medzisúčet 

 
150,720 

 
" pohľad S " 

  
 

2,40*62,80 
 

150,720 

 
Medzisúčet 

 
150,720 

 
" pohľad V " 

  
 

2,40*(15,25+33,65) 
 

117,360 

 
Medzisúčet 

 
117,360 

 
" pohľad Z " 

  
 

2,40*(15,25+33,65) 
 

117,360 

 
Medzisúčet 

 
117,360 

 
Súčet 

 
536,160 

 
" úprava fasády - ozn.J - podhľadové plochy " 

  
 

2544,50 
 

2 544,500 

 
" odpočet plochy obrysu stavby "  -2407,70                  

 
-2 407,700 

 
Súčet 

 
136,800 

 
536,16+136,80 

 
672,960 

 
Súčet 

 
672,960 



  
    

  

 

 
Otázky č. 168 k položke č. 23:   
Podľa akej normy má byť klasifikovaná fasáda na triedu požiarnej odolnosti A1?  
Majú byť súčasťou tejto ceny aj geodetické práce?  
Má byť súčasťou tejto položky aj nejaká technická dokumentácia alebo výrobné výkresy? Má byť 
súčasťou dodávky aj podkonštrukcia pre upevnenie fasádneho systému s príslušenstvom (kotviaci 
material, nity, skrutky, podložky a pod.) a z akého materiálu?  
  

Odpoveď: 

5915200000.PC02 Hliníkový kazetový fasádny systém napr. AVG ALU Easy hr. 2 mm, reakcia na oheň 
kategória A1 bez tepelnej izolácie 

m2 672,960 

 
672,96  672,960 

 " - fasádne kazety z AL plechu hr. 2 mm +-0,03 mm   
 

" - farebné prevedenie Silver matalic similiar RAL 9006 a farba sivá PS, PES alevo PVDF   
 

" - klasifikácia reakcie na oheň A1 v súlade s čl. 11.8 STN EN 13501-1 + A1:2010   
 

" - vyhlásenie oparametroch   
 

" - protokol na požadovanú klasuifikáciu reakcie na oheň A1   
 

" - dodávka AL podkladného roštu   
 

" - dodávka kotviaceho a spojovacieho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumentácie   
 

" - geodetické zameranie   
 

Súčet  672,960 

 
Otázky č. 169 k položke č. 85:   
Čo všetko je súčasťou dodávky montáže k položke 85?  
Kde na stavbe sa bude realizovať montáž stien a priečok z plechu spojených skrutovaním v položke 
č. 85?  
  

Odpoveď: 

767131111 Montáž stien a priečok z plechu spojených skrutkovaním m2 8,200 

 
" opláštenie káblovej rampy - podľa v.č.D1 " 

  
 

5,00*(0,60+0,22)*2 
 

8,200 

 
Súčet 

 
8,200 

 
Otázky č. 170 k položke č. 86:   
Čo všetko je súčasťou dodávky k položke 86?  
Aký typ ťahokovu a aká povrchová úprava a aké materiálové prevedenie má byť použité v položke 
č. 86?  
Má byť súčasťou tejto položky aj nejaká technická dokumentácia alebo výrobné výkresy?  
  

Odpoveď: 

1594100001.PC01 Zámočnícky výrobok - Opláštenie káblovej rampy z dielcov ťahokov, šroubovaný spoj m2 8,200 

 
" opláštenie káblovej rampy - podľa v.č.D1 " 

  
 

5,00*(0,60+0,22)*2 
 

8,200 

 
" - materiál dielce z ťahokovu pozinkovaného typ TP ME 47/18x1,5 A 

  
 

" - doprava prvkov na stavbu 
  

 
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie žiarové zinkovanie 

  
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú konštrukciu 
  

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 

  
 

" - zameranie 
  

 
Súčet 

 
8,200 

 
Otázky č. 171 k položke č. 93:   
Čo všetko je súčasťou dodávky k položke 93?  



  
    

  

 

Aká je povrchová úprava oceľových konštrukcií káblovej rampy k položke číslo 93?  
Sú súčasťou dodávky nejaké technické dokumentácie alebo certifikáty alebo iné doklady?  
  

Odpoveď: 

5534000000.PC01 Zámočnícky výrobok - Oceľová konštrukcia káblovej rampy, vrátane povrchovej úpravy kg 356,656 

 
" oceľová konštrukcia káblovej rampy "     

 
" U 200 dl. 2x 5,00 m "  2*5,00*25,30  253,000 

 " kotviaca platňa 4x PL 177x70x10 mm "  1,30*4  5,200 

 " priečne výstuhy 22x pásovina 50x10 mm dl. 0,60 m "  0,60*22*3,93  51,876 

 Medzisúčet  310,076 

 310,076*0,05              " zvary "  15,504 

 310,76*0,10                " stratné "  31,076 

 Medzisúčet  46,580 

 " - doprava prvkov na stavbu   

 
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie, žiarové zinkovanie + 2x PUR náret min. hrúbky 100 
mikr.   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú konštrukciu   

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   

 
" - zameranie   

 
Súčet  356,656 

 
Otázky k výkazu výmer: Objekt SO08 – Oprava vnútorných priestorov v hale B  
  
Otázky č. 172 k položke č.10:   
Čo všetko je súčasťou dodávky montáže k položke 10?  
V akej časti stavby sa bude vykonávať montáž prevetranej fasády v položke číslo 10 s 
príslušenstvom?  
  

Odpoveď: 

622255041.1 Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych hliníkových kaziet, vrátane hliníkovej 
podkonštrukcie, bez tepelnej izolácie 

m2 32,707 

 
" opláštenie vstupného portálu do vestibulu haly B "   

 
" čelo "  2,55*0,50*2+6,25*0,80  7,550 

 " bočná plocha vonkajšia "  3,25*1,45*2  9,425 

 " bočná plocha vnútorná "  2,55*1,52*2  7,752 

 " podhľad "  5,25*1,52  7,980 

 Súčet  32,707 

 

Otázky č. 173 k položke č.11:   
Podľa akej normy má byť klasifikovaná fasáda na triedu požiarnej odolnosti A1?  
Majú byť súčasťou tejto ceny aj geodetické práce?  
Má byť súčasťou tejto položky aj nejaká technická dokumentácia alebo výrobné výkresy? Má byť 
súčasťou dodávky aj podkonštrukcia pre upevnenie fasádneho systému s príslušenstvom (kotviaci 
material, nity, skrutky, podložky a pod.) a z akého materiálu?  
  

Odpoveď: 

 

5915200000.PC02 Hliníkový kazetový fasádny systém napr. AVG ALU Easy hr. 2 mm, reakcia na oheň 
kategória A1 bez tepelnej izolácie m2 32,707 

 
32,707  32,707 

 " - fasádne kazety z AL plechu hr. 2 mm +-0,03 mm   
 

" - farebné prevedenie vysoký lesk zlaté   
 

" - klasifikácia reakcie na oheň A1 v súlade s čl. 11.8 STN EN 13501-1 + A1:2010   
 

" - vyhlásenie oparametroch   
 

" - protokol na požadovanú klasuifikáciu reakcie na oheň A1   



  
    

  

 

 
" - dodávka AL podkladného roštu   

 
" - dodávka kotviaceho a spojovacieho materiálu   

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumentácie   

 
" - geodetické zameranie   

 
Súčet  32,707 

 

Otázky č. 174 k položke č.86:   
Čo všetko je súčasťou dodávky montáže k položke 86?  
  

Odpoveď: 

 

767590120 Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov skrutkovaním kg 1 905,264 

 
" podlaha technologických mostíkov - pozn.M " 

  
 

26,20*60,60*0,60*2 
 

1 905,264 

 
" - montáž konštrukcie 

  
 

" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu 
  

 
" - poplatok za montážnu techniku 

  
 

Súčet 
 

1 905,264 

 

Otázky č. 175 k položke č.87:   
Čo všetko je súčasťou dodávky k položke 87?  
Má byť súčasťou tejto položky aj nejaká technická dokumentácia alebo výrobné výkresy alebo iné 
materiálové potreby?  
 

Odpoveď: 

5531000000.PC03 Dodávka podlahových pororoštov - podlaha technologických mostíkov rošt SP 340-
34/38-3 mm zinkovaný kg 2 000,527 

 
" podlaha technologických mostíkov - pozn.M " 

  
 

" pororošt SP 340-34/38-3 "  1905,264 
 

1 905,264 

 
Medzisúčet 

 
1 905,264 

 
1905,264*0,05                                " sojovací materiál " 

 
95,263 

 
Medzisúčet 

 
95,263 

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 

  
 

" - doprava prvkov na stavbu 
  

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu 

  
 

" - geodetické zameranie 
  

 
Súčet 

 
2 000,527 

 
Všeobecné otázky  
  
Otázky č. 176   
Pri obhliadke sme si všimli že v hale B pod zasklením na Fasáde sú izolačné dosky 
pripomínajúce AZBEST. Žiadame preveriť či sa jedná o azbest alebo je to iný materiál. A doplniť 
tento materiál do VV  
  

Odpoveď: 

Počas vizuálnej obhliadky stavby a zamerania stavby sme azbestové konštrukcie nenašli. 
 
Otázky č. 177 
Podozrenie na dosky z AZBESTU máme aj v hale A pod presklenou oblúkovou  fasádou na strane 
VIP použité ako tepelnoizolačné dosky fasády.   
 



  
    

  

 

Odpoveď: 

Počas vizuálnej obhliadky stavby a zamerania stavby sme azbestové konštrukcie nenašli. 
 
  
Otázky č. 178 
Pri výmene presklenej fasády HALY A bude potrebné demontovať svetelné tabule, ktoré sa 
nachádzajú na oboch stranách presklených fasád. Je niekde vo výkaze výmer uvažované s ich 
demontážou ? Tak isto sa za týmito tabuľami nachádzajú kabeláže. Budú sa demontovať ?    
  

Odpoveď: 

Nie je to predmetom zadávania zákazky. 
 
Otázky č. 179 
RIGIPS – sadrokartón v PD sa nachádzajú v skladbách sadrokartónové konštrukcie s dvojitým 
opláštením a vo VV je opláštenie len 1 – vrstvové . Aká skladba teda platí ?   
  

Odpoveď: 

Platí dvojité opláštenie podľa skladby v PD. Je to zahrnuté aj vo VV, je to v položkách 274, 275 ,279-
281 oddiel 763 
 
Otázky č. 180 
Vo VV sú navrhnuté suché podlahy v PD nevieme nájsť takú skladbu kde sa nachádzajú  ?   
  

Odpoveď: 

Popis je v jednotlivých položkách v Prílohe č. 2 Výkaz výmer. 
 
Otázky č. 181 
Vo VV sú búracie práce  v projekte nám chýba projektová dokumentácia k týmto prácam. Doplníte 
nám ju ?   
  
Odpoveď: 
 
Projekt búracích prác je v prílohe č. 3. 
 
Otázky č. 182 
HALA B - Montáž striekaným polystyrénom hr. 10cm – S35GB/ECO  ako bude riešená požiarna 
odolnosť tejto izolácie nakoľko spadajú do triedy horľavosti D a E a je to v rozpore s požiarnymi 
predpismi ?   
  

Odpoveď: 

V PBS / v PD: 16._priloha_c._5_pd_so_05/ sa píše - stupeň horľavosti (reakcia na oheň) 
stavebných látok použitých v menených stavebných konštrukciách (konštrukčných prvkov) 
nie je zvýšený nad pôvodnú hodnotu ani v nich nie je nanovo použité stavebných látok so 
stupňom horľavosti C3 (reakcie na oheň F) striekaný polyuretán má reakciu na oheň E. 

 

Otázka č. 183: 



  
    

  

 

Je súčasťou súťažných podkladov aj PD, ktorá popisuje časť rozpočtu „SO 02 Ošetrenie a 
náter str. povrchu haly A náterom s vysokou reflexiou slnečného žiarenia": Ak áno, kde sa 
nachádza a ako je označená 

 

Odpoveď: 

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o jednoduché práce, projektová dokumentácia nebola pre tento 
objekt spracovaná 

 

Otázka č. 184 

V priestoroch, ktoré sa majú odstrániť sa nachádza rôzne hnuteľne vybavenia (nábytok, 
koberce a pod.), rôzny materiál (napr. dosky, náhradné sedačky pre tribúnu) a rôzny iný odpad 
(napr. pneumatiky a pod.). Je vypratanie objektov a likvidácia takto vzniknutého odpadu pred 
samotnou demoláciou súčasťou verejného obstarávania? Alebo priestory budú pred začiatkom 
prac vypratané? 

 

Odpoveď: 

Nie je to predmetom zadávania zákazky, priestory budú už vypratané. 

 

Otázka č. 185: 

Jednotlivé časti výkazu výmer (napr. SO 27520, SO 27525) obsahujú položku: Poplatok za skladovanie 
- kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04 ), ostatné /druhotná surovina - výkup, nenaceňovať/. Chápeme 
správne, že vybúrané kovové časti stavebných konštrukcii budú odovzdane na zhodnotenie investorom 
stavby? 

 

Odpoveď: 

Výzik z vyššie uvedených surovín bude odovzdaný verejnému obstarávateľovi 
(objednávateľovi). 

 

Otázka č. 186: 
SO27520 žiadame vysvetliť a presne zadefinovať rozsah prác položky č.85 Príprava staveniska - 
odpojenie sietí /elektro, voda, plyn, vykurovanie/ 

Odpoveď: 

Tieto práce nie sú predmetom zadávania zákazky, zabezpečí objednávateľ. Vo výkaze výmer 
je uvedené množstvo 0,00 – prosíme nenaceňovať. 

 

Otázka č. 187: 
SO27521 –  v položke č.66 Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových 
alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI -  žiadame presne špecifikovať sieťovinu 

Odpoveď: 

Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí 
KARI t 3,502 

" výstuž do plechodosiek "   
" podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.T.1 " 

  
" sieť Q188 6/150x150 "  535,00  535,000 
" podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.T.6 "   



  
    

  

 

" sieť Q188 6/150x150 "  314,00 
 

314,000 
" podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.T.7 " 

  
" sieť Q188 6/150x150 "  156,00  156,000 
Medzisúčet  1 005,000 
1005,00*0,15                  " prekrytie " 

 
150,750 

Medzisúčet 
 

150,750 
(1005,00+150,75)*3,03*0,001  3,502 
Medzisúčet  3,502 

 

Otázka č. 188: 
SO2751 – položka č.  364 a 365 – žiadame doplniť kvantifikáciu materiálu  a popis konštrukcie 

Odpoveď: 

364 M 5530000000.PC01 Dodávka ľahkých montovaných sanitárnych priečok WC vrátane kotviaceho a spojovacieho 
materiálu 

 
VV  " ľahké montovateľné sanitárne priečky /viď dispozičný výkres Výpis ostatných výrobkov / "  106,22 

 
VV 

 
" - materiál obojstranne laminovaná nenasiakavá vodeodolná kompaktná doska hr. 10 mm v. 2000 mm so 
zaoblenými zapečatenými hranami, odtieň šedý 

 
VV 

 " - dvere š. 600 mm, samozatváracie pánty s funkciou pootvorených dverí 

 
VV  " - kotvenie do stien Al elox U-lišta, rektifikovateľné nožičky z nekorozívneho materiálu v. 150 mm 

 
VV  Súčet 

365 M 5530000000.PC02 Dodávka ľahkých deliacich priečok a pisoárových stienok - ozn.o/5 

 
VV 

 " ozn.o/5 - ľahké montovateľné deliace a pisoárové priečky "  1,94 

 
VV  

" - materiál obojstranne laminovaná nenasiakavá vodeodolná doska hr. 11 mm so zaoblenými 
zapečatenými hranami, odtieň šedý 

 
VV 

 " - kotvenie do steny Al elox U-lišta 

 
VV 

 Súčet 

 

Otázka č. 189: 

SO2751 – Doplnkové a kovové konštrukcie – Vo výkaze výmer chýbajú v popise odvolávky 
na  napríklad  Zxy  Jedna sa o položky  č. 367, 371 374, 397, 400,....  atd.   Žiadame 
o doplnenie značenia výrobkov z tabuliek projektovej dokumentácie  do výkazu výmer 

 

Odpoveď: 

767000000.PC Montáž oceľovej konštrukcia vstupného portálu vrátane opláštenia ks 1,000 

 
" vstupný portál viď v.č.D2 "  1  1,000 

 
" - montáž oceľovej konštrukcie 

  
 

" - montáž AL podkonštrukcie a opláštenia z AL plošných kaziet hr. 4 mm 
  

 
" - vykládka  oceľovej konštrukcie, prvkov fasádneho a strešného opláštenia na stavbe   

 
" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu   

 
" - poplatok za montážnu techniku 

  
 

Súčet 
 

1,000 

55399900000.PC Dodávka oceľovej konštrukcie vstupného portálu ks 1,000 

 
" vstupný portál viď v.č.D2 "  1 

 
1,000 

 " - oceľová rámová konštrukcia z uzavretých profilov   

 
" - fasádne opláštenie z priestorových kaziet, hrúbka materiálu 4 mm v AL priestorovej 
podkonštrukcie (roštu)   

 
"- povrchová úprava oceľovej konštrukcie, trieda koróznej odolnosti C3, 2x epoxid/PUR náter min. 
160 micr   

 
"- spojovací a kotviaci materiál pre oceľovú konštrukciu  a fasádne opláštenie 

  
 

"- geodetické zameranie 
  

 
" - realizačný projekt statiky oceľovej konštrukcie s výpočtom prípojov, vypracovaná autorizovaným 
statikom   



  
    

  

 

 
" - výrobno-technická dokumnetácia 

  

 
" - oceľová konštrukcia vyrobená podľa normy EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia EXC3, 
podľa EN 1090-2+A1:2011   

 
" - doprava oceľovej konštrukcie, prvkov fasádneho opláštenia, prvkov strešného opláštenia na 
stavbu   

 
Súčet  1,000 

767113199.R Montáž stien a priečok presklených pevných a otváravých z nerez a AL-profilov m2 74,311 

 
" parkovacia presklená stena 4.NP. "     

 
(2,05+0,85+12,80+0,85+8,64)*2,95 

 
74,311 

 " - montáž konštrukcie   
 

" - vykládka  konštrukcie na stavbe   
 

" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu   
 

" - poplatok za montážnu techniku 
  

 
Súčet  74,311 

5534100000.PC01 Interiérová presklená stena, pevná parapetná časť, posuvný systém krídel, 2x dverný 
modul 

m2 74,311 

 
" interiérová presklená stena "  74,311 

 
74,311 

 " - profily Al, nerez, koľajnica v stropnej konštrukcii   
 

" - zasklenie sklo kalené hr. 10 mm, uzamykateľné krídla, 2 bodové zavesenie, manuálne ovládanie   
 

" - 2x dverný modul - 1krd dvere v 3D zárubni, madlo a nadsvetlík 
  

 
" - Jakl profil pod dosku z umelého kameňa  25,20 m 

  
 

" - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 
  

 
Súčet 

 
74,311 

767122111 Montáž stien a priečok s výplňou z drôtenej siete spojených skrutkovaním m2 476,000 

 
" výplň predsadenej fasádnej steny z perforovaného plechu "  476,00  476,000 

 " - montáž konštrukcie   
 

" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu 
  

 
" - poplatok za montážnu techniku   

 
Súčet  476,000 

5534000000.PC05 
Výplň konštrukcie predsadenej fasády z peforovaného plechu AL plechu hr. 3 mm, 
vrátane povrchovej úpravy m2 476,000 

 
" výplň konštrukcie predsadenej fasády "  476,00  476,000 

 " - plechový panel perforovaný AL typ napr. AVG Hexagon, hr. plechu 3 mm   
 

" - povrchová úprava zinkovaním ext./int. náter PVDF silver melalic 
  

 
" - preforácia panela s podielom perforácie 40% +- 13% podľa technického rozloženia systémových 
panelov   

 
" - pripevnenie panela k podkonštrukcii cez predvŕtané otvory  

  
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu 
  

 
" - vykládka konštrukcie na stavbe   

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   

 
" - geodetické zameranie 

  
 

Súčet 
 

476,000 

767130000.R Montáž systémových deliacich sanitárnych priečok WC kabín m2 106,220 

 
" sanitárne oddeľovacie priečky "   

 
" m.č.111 "  (2,50+1,50*2)*2,00  11,000 

 
" m.č.112 "  (2,50+1,50*2)*2,00 

 
11,000 

 " m.č.123 "  (1,81+1,635)*2,00  6,890 

 " m.č.124 "  (1,81+1,685)*2,00  6,990 

 " m.č.128 "  1,57*2,00  3,140 

 
" m.č.135 "  (1,70+1,50)*2,00 

 
6,400 

 " m.č.142 "  (1,70+1,50)*2,00  6,400 

 " m.č.205 "  (4,80+1,50*6)*2,00  27,600 

 " m.č.204 "  (5,05+1,50*5+0,85)*2,00  26,800 

 
Súčet 

 
106,220 

5530000000.PC01 Dodávka ľahkých montovaných sanitárnych priečok WC vrátane kotviaceho a 
spojovacieho materiálu m2 106,220 

 
" ľahké montovateľné sanitárne priečky /viď dispozičný výkres Výpis ostatných výrobkov / "  106,22  106,220 



  
    

  

 

 
" - materiál obojstranne laminovaná nenasiakavá vodeodolná kompaktná doska hr. 10 mm v. 2000 
mm so zaoblenými zapečatenými hranami, odtieň šedý   

 
" - dvere š. 600 mm, samozatváracie pánty s funkciou pootvorených dverí   

 
" - kotvenie do stien Al elox U-lišta, rektifikovateľné nožičky z nekorozívneho materiálu v. 150 mm   

 
Súčet 

 
106,220 

5530000000.PC02 Dodávka ľahkých deliacich priečok a pisoárových stienok - ozn.o/5 m2 1,940 

 
" ozn.o/5 - ľahké montovateľné deliace a pisoárové priečky "  1,94  1,940 

 
" - materiál obojstranne laminovaná nenasiakavá vodeodolná doska hr. 11 mm so zaoblenými 
zapečatenými hranami, odtieň šedý   

 
" - kotvenie do steny Al elox U-lišta 

  
 

Súčet  1,940 

767162210 
Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m 
do 20 kg m 12,000 

 
" zábradlie obslužnej plošiny k VZT 5.NP. "   

 
" ozn.OL "  6,00*2 

 
12,000 

 " - montáž konštrukcie   
 

" - vykládka  konštrukcie na stavbe   
 

" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu   
 

" - poplatok za montážnu techniku 
  

 
Súčet  12,000 

5535200010.PC06 Zámočnícky výrobok - Zábradlie oceľové, 3x horizontálna výplň, výška 900 mm, 
kotvenie k oceľovému rámu lávky, vrátane povrchovej úpravy - ozn.OL m 12,000 

 
" zábradlie obslužnej lávky ozn.OL "  6,00*2 

 
12,000 

 
" - materiál tenkostenné oceľové profily Jakl 40/40/2 

  
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - doprava prvkov na stavbu   

 
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie, trieda koróznej odolnosti C2, 2x syntetický náter min. 80 
micr.   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú konštrukciu   

 
" - geodetické zameranie   

 
Súčet 

 
12,000 

767163045.R 
Montáž zábradlia celoskleneného bez madla, výplň bezpečnostné sklo, kotvenie do 
podlahy m 16,430 

 
" zábradlie terás " 

  
 

" ozn.Z5p,l "  (5,30+2,915)*2  16,430 

 " - montáž konštrukcie   
 

" - vykládka  konštrukcie na stavbe   
 

" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu 
  

 
" - poplatok za montážnu techniku   

 
Súčet  16,430 

5535200018.PC01 
Zábradlie celosklenené, osadzovacie hliníkové profily, výplň bezpečnostné sklo Easy 
Glass Maxx hr. 24,76 mm, výška do 900 mm, kotvenie do podlahy, bez madla  - 
ozn.Z5p,l 

m 16,430 

 
" zábradlie terás "  16,43  16,430 

 
" - samonosný systémový profil Easy Glass Maxx tvaru U 131,5x 80 mm, kotvenie do podlahy 

  
 

" - líniové zaťaženie do 3 kN s certifikáciou AbP podľa EN 18 008 
  

 
" - zábradlie bez madla na hornej hrane skla, výška zábradlia  900 mm   

 
" - sklo VSG ESG 12.2.12 hr. 24,76 mm, číra fólia, kalenie + laminovanie, opracované a leštené 
hrany   

 
" - kotviaca pásovina ozn.K4 200/10 mm   

 
" - doprava prvkov na stavbu   

 
" - spojovací a kotviaci materiál   

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumentácie 

  
 

" - geodetické zameranie   
 

Súčet  16,430 

767230046.R Montáž zábradlia celoskleneného na schody, výplň bezpečnostné sklo, kotvenie z čela m 62,160 

 
" zábradlie tribúna " 

  
 

" ozn.Z9 "  (4,00*2+2,08)*2  20,160 

 " ozn.Z10 "  42,00  42,000 

 " - montáž konštrukcie   



  
    

  

 

 
" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu 

  
 

" - poplatok za montážnu techniku 
  

 
Súčet  62,160 

5535200018.PC05 Zábradlie celosklenené, osadzovacie hliníkové profily, výplň bezpečnostné sklo Easy 
Glass Maxx hr. 24,76 mm, výška 1000 mm, kotvenie z čela, bez madla  - ozn.Z9 m 20,160 

 
" zábradlie tribúna celosklenené vysokozáťažové "  20,16 

 
20,160 

 " - samonosný systémový profil Easy Glass Maxx tvaru U 170x81,5 mm, kotvenie z čela   
 

" - líniové zaťaženie do 3 kN s certifikáciou AbP podľa EN 18 008   
 

" - zábradlie bez madla na hornej hrane skla, výška zábradlia  1000 mm   

 
" - sklo VSG ESG 12.2.12 hr. 24,76 mm, číra fólia, kalenie + laminovanie, opracované a leštené 
hrany   

 
" - kotviaca pásovina ozn.K4 200/10 mm   

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 

  
 

" - statický prepočet kotvenia   
 

" - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú konštrukciu"   
 

" - geodetické zameranie 
  

 
Súčet  20,160 

5535200018.PC06 Zábradlie celosklenené, osadzovacie hliníkové profily, výplň bezpečnostné sklo Easy 
Glass Maxx hr. 24,76 mm, výška 1000 mm, kotvenie z čela, bez madla  - ozn.Z10 m 42,000 

 
" zábradlie tribúna celosklenené vysokozáťažové "  42,00 

 
42,000 

 
" - samonosný systémový profil Easy Glass Maxx tavru U 131,5x80 mm, kotvenie z čela 

  
 

" - líniové zaťaženie do 3 kN s certifikáciou AbP podľa EN 18 008   
 

" - zábradlie bez madla na hornej hrane skla, výška zábradlia  1000 mm   

 
" - sklo VSG ESG 12.2.12 hr. 24,76 mm, číra fólia, kalenie + laminovanie, opracované a leštené 
hrany   

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   

 
" - statický prepočet kotvenia   

 
" - doprava prvkov na stavbu 

  
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú konštrukciu"   
 

" - geodetické zameranie   
 

Súčet  42,000 

767221110 Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia do 15 kg m 17,050 

 
" zábradlie tribúna "   

 
" ozn.Z7 "  4,05*1  4,050 

 " ozn.Z11 "  0,375*32  12,000 

 
Medzisúčet 

 
16,050 

 " zábradlie bariéra prechod "   
 

" ozn.Z6 "  1,00*1  1,000 

 Medzisúčet  1,000 

 
" - montáž konštrukcie 

  
 

" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu   
 

" - poplatok za montážnu techniku   
 

Súčet  17,050 

5535200010.PC02 
Zámočnícky výrobok - Zábradlie oceľové, 2x horizontálna výplň, výška 1000 mm, 
kotvenie zhora, vrátane povrchovej úpravy - ozn.Z7 m 4,050 

 
" zábradlie tribúna "  4,05  4,050 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 
  

 
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie ,trieda koróznej odolnosti C2, 2x syntetický náter min. 80 
micr.   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú konštrukciu"   

 
" - geodetické zameranie 

  
 

Súčet  4,050 

5535200010.PC04 Zámočnícky výrobok - Zábradlie oceľové, 1x horizontálna výplň, výška 900 mm, 
kotvenie zhora, vrátane povrchovej úpravy - ozn.Z6 m 1,000 

 
" zábradlie bariéra prechod "  1,00 

 
1,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   

 
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie ,trieda koróznej odolnosti C2, 2x syntetický náter min. 80 
micr.   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú konštrukciu"   



  
    

  

 

 
" - geodetické zameranie 

  
 

Súčet 
 

1,000 

5535200010.PC03 Zámočnícky výrobok - Zábradlie oceľové, 1x horizontálna výplň, výška 1000 mm, 
kotvenie zhora, vrátane povrchovej úpravy - ozn.Z11 m 12,000 

 
" zábradlie tribúna "  12,00  12,000 

 
" - doprava prvkov na stavbu 

  
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   

 
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie ,trieda koróznej odolnosti C2, 2x syntetický náter min. 80 
micr.   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú konštrukciu"   

 
" - geodetické zameranie   

 
Súčet  12,000 

767221120 Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 do 25 
kg m 58,352 

 
" schodiskové zábradlie  " 

  
 

" ozn.Z1-p,l "  (1,58+1,034)*2  5,228 

 " ozn.Z2-p,l "  6,07+3,59  9,660 

 
" ozn.Z4-l "  0,99+1,994 

 
2,984 

 
" ozn.Z8 "  2,40+8,08 

 
10,480 

 " ozn.Z12 "  6,00*5  30,000 

 " - materiál Jakl 40/40/2, povrchová úprava práškovopu farbou, odieň RAL   

 
" - kotvenie pomocou roznášacích platní K1 PL 10x70-200 mm, platne kotviť na chemické kotvy 2x 
M12   

 
" - montáž konštrukcie   

 
" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu   

 
" - poplatok za montážnu techniku 

  
 

Súčet  58,352 

5535200010.PC01 Zámočnícky výrobok - Zábradlie oceľové, 3x horizontálna výplň, výška 900 mm, 
kotvenie bočné, vrátane povrchovej úpravy - ozn.Z1-p,l, Z2-p,l,Z4-l m 17,872 

 
" schodiskové zábradlie  "  5,228+9,66+2,984 

 
17,872 

 " - materiál tenkostenné oceľové profily Jakl 40/40/2   
 

" - kotvenie pomocou oceľových platní K1 a chemických kotiev M12   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - doprava prvkov na stavbu 
  

 
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie, trieda koróznej odolnosti C2, 2x syntetický náter min. 80 
micr.   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú konštrukciu 

  
 

" - geodetické zameranie 
  

 
Súčet  17,872 

5535200010.PC20 Zámočnícky výrobok - Zábradlie oceľové šikmé, 2x horizontálna výplň, výška 1000 mm, 
kotvenie zhora, vrátane povrchovej úpravy - ozn.Z8 m 10,480 

 
" zábradlie tribúna "  2,40+8,08 

 
10,480 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   

 
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie, trieda koróznej odolnosti C2, 2x syntetický náter min. 80 
micr.   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú konštrukciu   

 
" - geodetické zameranie   

 
Súčet 

 
10,480 

5535200010.PC21 Zámočnícky výrobok - Zábradlie oceľové rovné, 2x horizontálna výplň, výška 1000 mm, 
kotvenie zhora, vrátane povrchovej úpravy - ozn.Z12 m 30,000 

 
" zábradlie tribúna "  30,00  30,000 

 
" - doprava prvkov na stavbu 

  
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 
  

 
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie, trieda koróznej odolnosti C2, 2x syntetický náter min. 80 
micr.   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú konštrukciu 

  
 

" - geodetické zameranie   
 

Súčet  30,000 

767230070 Montáž schodiskového madla na stenu m 41,642 

 
" schodiskové madlo " 

  
 

" ozn.NM2-p,l "  1,057+0,169+0,159+0,89+5,277+5,195  12,747 



  
    

  

 

 
" ozn.NM1-p,l "  1,057+0,19+0,159+5,277+0,09+5,195 

 
11,968 

 
" ozn.NM3-l "  3,119 

 
3,119 

 " ozn.Z3-p,l "  (3,302+0,63+2,972)*2  13,808 

 " - montáž konštrukcie   
 

" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu 
  

 
Súčet 

 
41,642 

5535200036.PC01 Zámočnícky výrobok - Madlo oceľové, kotvenie do steny bočné, vrátane povrchovej 
úpravy - ozn.NM1-p,l,NM2-p,l,NM3-l,Z3-p,l 

m 41,642 

 
" schodiskové madlo "  41,642 

 
41,642 

 " - materiál tenkostenné oceľové profily Jakl 40/40/2   
 

" - kotvenie pomocou oceľových platní K2 a chemických kotiev M12   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - doprava prvkov na stavbu 
  

 
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie, trieda koróznej odolnosti C2, 2x syntetický náter min. 80 
micr.   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú konštrukciu" 

  
 

Súčet  41,642 

767590120 Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov skrutkovaním kg 1 138,716 

 
" podlaha obslužných plošín na konštrukcii predsadenej fasády - podľa výkazy v.č.T.11 "   

 
" ozn.P01 "  26,20*0,417*1,49*15 

 
244,183 

 
" ozn.P02 "  26,20*0,417*0,919*12 

 
120,485 

 " ozn.P03 "  26,20*0,417*1,99*11  239,157 

 " ozn.P04 "  26,20*0,417*1,79*12  234,678 

 
" ozn.P05 "  26,20*0,417*1,19*11 

 
143,013 

 
Medzisúčet 

 
981,516 

 " podlaha obslužnej lávky k VZT 5.NP. "   
 

" ozn.OL "  26,20*6,00*1,00  157,200 

 
Medzisúčet 

 
157,200 

 
" - montáž konštrukcie 

  
 

" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu   
 

" - poplatok za montážnu techniku   
 

Súčet 
 

1 138,716 

5531000000.PC03 Dodávka podlahových pororoštov - podlaha obslužných plošín rošt SP 340-34/38-3 mm 
zinkovaný kg 1 195,652 

 
" podlaha obslužných plošín na konštrukcii predsadenej fasády - podľa výkazy v.č.T.11 "   

 
" ozn.P01-PO5 pororošt SP 340-34/38-3 "  981,516 

 
981,516 

 " podlaha obslužnej lávky k VZT 5.NP. "   
 

" ozn.OL "  157,20  157,200 

 Medzisúčet  1 138,716 

 
1138,716*0,05                                " sojovací materiál " 

 
56,936 

 Medzisúčet  56,936 

 " - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu 
  

 
" - geodetické zameranie   

 
Súčet  1 195,652 

767612100 Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) m 200,770 

 
" pol.O2 "  (3,25+1,585)*2*1 

 
9,670 

 " pol.O7 "  (1,80+1,55)*2*1  6,700 

 " pol.O9 "  (1,80+0,90)*2*1  5,400 

 " pol.O13 "  (1,80+0,50)*2*4  18,400 

 
" pol.O14 "  (0,90+0,50)*2*1 

 
2,800 

 " pol.O22 "  (4,70+2,00)*2*7  93,800 

 " pol.O23 "  (4,70+1,70)*2*5  64,000 

 " - vykládka tovarov na stavbe   
 

" - montáž výrobkov 
  

 
" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu   

 
" - poplatok za montážnu techniku   

 
Súčet  200,770 



  
    

  

 

767612100.1 Montáž dverí hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) m 40,290 

 
" pol.O4 "  (1,80+2,585)*2*1 

 
8,770 

 " pol.O8 "  (1,10+2,335)*2*2  13,740 

 " pol.O11 "  (0,90+1,97)*2*1  5,740 

 " pol.O15 "  (0,90+1,97)*2*1  5,740 

 
" pol.O21 "  (0,90+2,25)*2*1 

 
6,300 

 " - vykládka tovarov na stavbe   
 

" - montáž výrobkov   
 

" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu   
 

" - poplatok za montážnu techniku 
  

 
Súčet  40,290 

767612100.2 Montáž stien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) m 283,690 

 
" pol.O1 "  (5,60+2,585)*2*1  16,370 

 
" pol.O3 "  (4,13+2,585)*2*1 

 
13,430 

 " pol.O5 "  (9,56+2,585)*2*1  24,290 

 " pol.O6 "  (3,90+2,585)*2*1  12,970 

 " pol.O12 "  (10,60+2,585)*2*1  26,370 

 
" pol.O17 "  (4,85+2,56)*2*1 

 
14,820 

 " pol.O18 "  (4,70+2,56)*2*4  58,080 

 " pol.O19 "  (4,70+2,56)*2*4  58,080 

 " pol.O20 "  (4,85+2,56)*2*4  59,280 

 
" - vykládka tovarov na stavbe 

  
 

" - montáž výrobkov   
 

" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu   
 

" - poplatok za montážnu techniku   
 

Súčet 
 

283,690 

283290005900 Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva, polymér m 330,000 

283290006300 
Tesniaca fólia CX interiér, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva, polymér m 330,000 

5534100039.PC01 
Stena ext hliníková šxv 5600x2585 mm, 2x 2krd dvere, 2x fix bočný svetlík, rozširovací 
podlahový profil, zasklenie izolačné trojsklo číre  bezpečnostné Ug=0,6, 2x panikové 
kovanie, bezpečnostný polep - pol.O1 

ks 1,000 

 
" pol.O1 "  1  1,000 

 
" - doprava prvkov na stavbu 

  
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-1+A1:2011 
v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda prevedenia 
XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet 

 
1,000 

5534100039.PC02 
Okno ext hliníkové 4-dielne šxv 3250x1585 mm, 2x výsuvné krídlo, 2x fix krídlo, 
spojovací stĺpik š.100 mm, zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6 - 
pol.O2 

ks 1,000 

 
" pol.O2 "  1  1,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 
  

 
" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-1+A1:2011 
v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda prevedenia 
XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet  1,000 

5534100039.PC03 Okno ext hliníkové 2-dielne šxv 4130x2585 mm, 2x fix krídlo,rozširovací podlahový 
profil, zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6 - pol.O3 ks 1,000 

 
" pol.O3 "  1 

 
1,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   



  
    

  

 

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu 

  
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 
  

 
" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-1+A1:2011 
v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda prevedenia 
XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet  1,000 

5534100039.PC04 
Dvere ext hliníkové 2krd šxv 1800x2585 mm, 2x fix krídlo, rozširovací podlahový profil, 
zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6, panikové kovanie, bezpečnostný 
polep - pol.O4 

ks 1,000 

 
" pol.O4 "  1  1,000 

 
" - doprava prvkov na stavbu 

  
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-1+A1:2011 
v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda prevedenia 
XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet 

 
1,000 

5534100039.PC05 
Stena ext hliníková šxv 9560x2585 mm, 4x fix krídlo, spojovací stĺpik š. 200 mm, 
rozširovací podlahový profil, zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6 - 
pol.O5 

ks 1,000 

 
" pol.O5 "  1  1,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 
  

 
" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-1+A1:2011 
v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda prevedenia 
XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet  1,000 

5534100039.PC06 
Stena ext hliníková šxv 3900x2585 mm, 2krd dvere, 1x fix krídlo, rozširovací podlahový 
profil, zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6, panikové kovanie, 
bezpečnostný polep - pol.O6 

ks 1,000 

 
" pol.O6 "  1  1,000 

 
" - doprava prvkov na stavbu 

  
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu 
  

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   

 
" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-1+A1:2011 
v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda prevedenia 
XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet 

 
1,000 

5534100039.PC07 Okno ext hliníkové 2-dielne šxv 1800x1550 mm, 2x otváravé krídlo, zasklenie izolačné 
trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6 - pol.O7 ks 1,000 

 
" pol.O7 "  1  1,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu 
  

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   

 
" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-1+A1:2011 
v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda prevedenia 
XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet  1,000 

5534100039.PC08 Dvere ext hliníkové 1krd šxv 1100x2335 mm, plná tepelnoizolačná výplň, rozširovací 
podlahový profil, panikové kovanie - pol.O8 

ks 2,000 



  
    

  

 

 
" pol.O8 "  2 

 
2,000 

 
" - doprava prvkov na stavbu 

  
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - geodetické zameranie 
  

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-1+A1:2011 
v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda prevedenia 
XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet 

 
2,000 

5534100039.PC09 Okno ext hliníkové 1-dielne šxv 1800x900 mm, 1x sklopné krídlo, zasklenie izolačné 
trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6 - pol.O9 ks 1,000 

 
" pol.O9 "  1  1,000 

 
" - doprava prvkov na stavbu 

  
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-1+A1:2011 
v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda prevedenia 
XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet 

 
1,000 

5534100039.PC11 Dvere ext hliníkové 1krd šxv 900x1970 mm, plná tepelnoizolačná výplň, rozširovací 
podlahový profil - pol.O11,O15 ks 2,000 

 
" pol.O11,O15 "  2  2,000 

 
" - doprava prvkov na stavbu 

  
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-1+A1:2011 
v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda prevedenia 
XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet 

 
2,000 

5534100039.PC12 
Stena ext hliníková šxv 10600x2585 mm, 2x 2krd dvere, 4x fix bočný svetlík, rozširovací 
podlahový profil, 2x spojovací stĺpik š. 200 mm, zasklenie izolačné trojsklo číre  
bezpečnostné Ug=0,6, 2x panikové kovanie, bezpečnostný polep - pol.O12 

ks 1,000 

 
" pol.O12 "  1 

 
1,000 

 
" - doprava prvkov na stavbu 

  
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - geodetické zameranie 
  

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-1+A1:2011 
v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda prevedenia 
XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet 

 
1,000 

5534100039.PC13 Okno ext hliníkové 1-dielne šxv 1800x500 mm, 1x sklopné krídlo, zasklenie izolačné 
trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6 - pol.O13 ks 4,000 

 
" pol.O13 "  4  4,000 

 
" - doprava prvkov na stavbu 

  
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-1+A1:2011 
v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda prevedenia 
XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet 

 
4,000 

5534100039.PC14 Okno ext hliníkové 1-dielne šxv 900x500 mm, 1x sklopné krídlo, zasklenie izolačné 
trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6 - pol.O14 ks 1,000 



  
    

  

 

 
" pol.O14 "  1 

 
1,000 

 
" - doprava prvkov na stavbu 

  
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - geodetické zameranie 
  

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-1+A1:2011 
v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda prevedenia 
XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet 

 
1,000 

5534100039.PC16 
Stena ext hliníková šxv 4850x2560 mm, 2x 1krd dvere, 2x fix nadsvetlík, 1x fix krídlo, 
rozširovací podlahový profil, zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6, 2x 
panikové kovanie, bezpečnostný polep - pol.O17 

ks 1,000 

 
" pol.O17 "  1  1,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 
  

 
" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-1+A1:2011 
v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda prevedenia 
XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet  1,000 

5534100039.PC17 Stena ext hliníková šxv 4700x2560 mm, 4x fix krídlo, rozširovací podlahový profil, 
zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6 - pol.O18 ks 4,000 

 
" pol.O18 "  4  4,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 
  

 
" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-1+A1:2011 
v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda prevedenia 
XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet  4,000 

5534100039.PC18 
Stena ext hliníková šxv 4700x2560 mm, 2krd dvere, 3x fix krídlo, 1x fix nadsvetlík, 
rozširovací podlahový profil, zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6, 
panikové kovanie, bezpečnostný polep - pol.O19 

ks 1,000 

 
" pol.O19 "  1  1,000 

 
" - doprava prvkov na stavbu 

  
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu 
  

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   

 
" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-1+A1:2011 
v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda prevedenia 
XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet 

 
1,000 

5534100039.PC19 
Stena ext hliníková šxv 4850x2560 mm, 2krd dvere, 2x fix krídlo, 1x fix nadsvetlík, 
rozširovací podlahový profil, zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6, 
panikové kovanie, bezpečnostný polep - pol.O20 

ks 1,000 

 
" pol.O20 "  1 

 
1,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - geodetické zameranie 
  

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-1+A1:2011 
v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda prevedenia 
XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet  1,000 



  
    

  

 

5534100039.PC20 Dvere ext hliníkové 1krd šxv 900x2250 mm, plná tepelnoizolačná výplň, rozširovací 
podlahový profil - pol.O21 ks 1,000 

 
" pol.O21 "  1 

 
1,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - geodetické zameranie 
  

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-1+A1:2011 
v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda prevedenia 
XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet  1,000 

5534100039.PC21 Okno ext hliníkové 4-dielne šxv 4700x2000 mm, 2x otváravosklopné krídlo, 2x fix krídlo, 
zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6 - pol.O22 ks 7,000 

 
" pol.O22 "  7 

 
7,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - geodetické zameranie 
  

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-1+A1:2011 
v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda prevedenia 
XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet  7,000 

5534100039.PC22 
Okno ext hliníkové 4-dielne šxv 4700x1700 mm, 2x otváravosklopné krídlo, 2x fix krídlo, 
zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6, exterriérové AL madlo D 50 mm - 
pol.O23 

ks 5,000 

 
" pol.O23 "  5 

 
5,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 
  

 
" - geodetické zameranie 

  

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-1+A1:2011 
v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda prevedenia 
XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet  5,000 

767612100.3 Montáž dverí hliníkových protipožiarnych s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a 
interiérová) 

m 17,220 

 
" pol.O16 "  (0,90+1,97)*2*1  5,740 

 
" pol.O24 "  (0,90+1,97)*2*1 

 
5,740 

 " pol.O25 "  (0,90+1,97)*2*1  5,740 

 " - vykládka tovarov na stavbe   
 

" - montáž výrobkov   
 

" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu 
  

 
" - poplatok za montážnu techniku   

 
Súčet  17,220 

767612100.4 Montáž okien hliníkových protipožiarnych s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a 
interiérová) m 4,600 

 
" pol.O10 "  (1,80+0,50)*2*1  4,600 

 " - vykládka tovarov na stavbe   
 

" - montáž výrobkov 
  

 
" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu   

 
" - poplatok za montážnu techniku   

 
Súčet  4,600 

283290005900 Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva, polymér m 30,000 

283290006300 Tesniaca fólia CX interiér, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva, polymér m 30,000 

5534100039.PC23 Dvere ext hliníkové požiarne EW-30/D3-C 1krd šxv 900x1970 mm, čiastočné presklenie, 
zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné, rozširovací podlahový profil - ks 2,000 



  
    

  

 

pol.O24,O25 

 
" pol.O24,O25 "  2  2,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu 
  

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   

 
" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-1+A1:2011 
v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda prevedenia 
XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet  2,000 

5534100039.PC15 
Dvere ext hliníkové požiarne EW-30/D3-C 1krd šxv 900x1970 mm, plná tepelnoizolačná 
výplň, rozširovací podlahový profil - pol.O16 ks 1,000 

 
" pol.O16 "  1  1,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu 
  

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 

  
 

" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-1+A1:2011 
v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda prevedenia 
XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet  1,000 

5534100039.PC10 
Okno ext hliníkové požiarne EW-30/D3 1-dielne šxv 1800x500 mm, 1x sklopné krídlo, 
zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6 - pol.O10 ks 1,000 

 
" pol.O10 "  1  1,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 
  

 
" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-1+A1:2011 
v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda prevedenia 
XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet  1,000 

767641111 Montáž kovového dverového krídla s požiarnou odolnosťou otočného jednokrídlového, 
do existujúcej zárubne, vrátane kovania ks 2,000 

 
" pol.3 "  1  1,000 

 " pol.12 "  1  1,000 

 Súčet  2,000 

767641121 
Montáž kovového dverového krídla s požiarnou odolnosťou otočného dvojkrídlového, do 
existujúcej zárubne, vrátane kovania ks 1,000 

 
" pol.11 "  1  1,000 

 Súčet  1,000 

767646281 Montáž hliníkových zárubní jednokrídlových požiarnych ks 2,000 

 
" k pol.3 "  1 

 
1,000 

 " k pol.12 "  1  1,000 

 " - vykládka tovarov na stavbe   
 

" - montáž výrobkov   
 

" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu 
  

 
" - poplatok za montážnu techniku   

 
Súčet  2,000 

767646286 Montáž hliníkových zárubní dvojkrídlových požiarnych ks 1,000 

 
" k pol.11 "  1 

 
1,000 

 " - vykládka tovarov na stavbe   
 

" - montáž výrobkov   
 

" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu   
 

" - poplatok za montážnu techniku 
  

 
Súčet  1,000 



  
    

  

 

5534100330.PC01 
Dvere hliníkové požiarne plné 900x1970 mm s vrátane zárubne pre pevné steny EW-
30/C2-C, samozatvárač, padací prah -  pol.3 ks 1,000 

 
" pol.3 "  1  1,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 
  

 
" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-1+A1:2011 
v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda prevedenia 
XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet  1,000 

5534100330.PC02 Dvere hliníkové požiarne plné 1800x1970 mm s vrátane zárubne pre pevné steny EW-
30/C2-C, samozatvárač, padací prah -  pol.11 ks 1,000 

 
" pol.11 "  1  1,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 
  

 
" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-1+A1:2011 
v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda prevedenia 
XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet  1,000 

5534100330.PC03 
Stena hliníková požiarna 900x3000 mm s 1krd plnými dverami 900x2200 mm a 
preskleným nadsvetlíkom 900x800 mm, vrátane zárubne pre pevné steny EW-30/C2-C, 
samozatvárač, padací prah -  pol.12 

ks 1,000 

 
" pol.12 "  1  1,000 

 
" - doprava prvkov na stavbu 

  
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu 
  

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   

 
" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-1+A1:2011 
v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda prevedenia 
XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet 

 
1,000 

767649197 Montáž doplnkov dverí - panikové kovanie ks 21,000 

 
" k pol.04,15 "  2  2,000 

 " k pol.O1,O4,O6,O8,O12,O17,O19,O20 "  19  19,000 

 Súčet  21,000 

767662299.PP Montáž požiarneho roletového uzáveru ks 1,000 

 
" ozn.xx "  1  1,000 

 Súčet  1,000 

5536100000.PC01 Roletový požiarny uzáver typ napr. Ficotex A, rozmer šxv 3450x2700 mm, požiarna 
odolnosť EW30-CDP1 - ozn.xx ks 1,000 

 
" roletový požiarny uzáver - ozn.xx "  1 

 
1,000 

 " - požiarna odolnosť EW30-CDP1   
 

" - motorický pohon     
 

" - záložný zdroj 
  

 
" - napojenie na EPS 

  
 

" - tiesňové ovládanie uzáveru   
 

Súčet  1,000 

767662299.R Montáž mreží bezpečnostných rolovacích m2 20,200 

 
" ozn.BM "  1,50*3,35*1+1,50*2,45*1+1,95*1,00*3+1,50*1,00*3+1,15*1,00*1 

 
20,200 

 Súčet  20,200 

5536100100.PC01 Rolovacia mreža napr. Jolly Joker TUBOLARE R, materiál nerez, rozmer šxv 
1500x3350 mm - ozn.BM ks 1,000 



  
    

  

 

5536100100.PC02 Rolovacia mreža napr. Jolly Joker TUBOLARE R, materiál nerez, rozmer šxv 
1500x2450 mm - ozn.BM ks 1,000 

5536100100.PC03 Rolovacia mreža napr. Jolly Joker TUBOLARE R, materiál nerez, rozmer šxv 
1950x1000 mm - ozn.BM ks 3,000 

5536100100.PC04 Rolovacia mreža napr. Jolly Joker TUBOLARE R, materiál nerez, rozmer šxv 
1500x1000 mm - ozn.BM ks 3,000 

5536100100.PC05 Rolovacia mreža napr. Jolly Joker TUBOLARE R, materiál nerez, rozmer šxv 
1150x1000 mm - ozn.BM ks 1,000 

767995103 Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 
20 kg kg 17,160 

 
" montážny nosník výťahovej šachty IPE 160 l.1,615 m "  17,16  17,160 

 " - vykládka tovarov na stavbe   
 

" - montáž konštrukcií 
  

 
" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu   

 
" - poplatok za montážnu techniku   

 
Súčet  17,160 

5534000000.PC04 Zámočnícky výrobok - Oceľový montážny nosník výťahovej šachty, vrátane povrchovej 
úpravy kg 17,636 

 
" montážny nosník výťahovej šachty "    

 
" IPE 160 dl. 1,615 m "  1,615*10,40 

 
16,796 

 16,796*0,05                   " stratné "  0,840 

 " - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - doprava prvkov na stavbu   

 
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie, trieda koróznej odolnosti C2, 2x syntetický náter min. 80 
micr."   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú konštrukciu   

 
" - geodetické zameranie 

  
 

Súčet 
 

17,636 

767995104 Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 
50 kg kg 645,900 

 
" oceľová konštrukcia prekrytia ramena schodiska 1.NP.-2.NP. /viď rez B-B/, plocha 2,25 m2 - 
ozn.BR "   

 
50,00  50,000 

 Medzisúčet  50,000 

 
" oceľová predsadená konštrukcia prekrytia štítu oblúkového dreveného väzníka /viď rez A-A/, dl. 
61,0 m, hmotnosť odhad 9,00 kg/m2 "   

 
61,00*9,00  549,000 

 Medzisúčet  549,000 

 " oceľová konštrukcia obslužnej lávky k VZT 5.NP. - ozn.OL "   
 

46,90 
 

46,900 

 Medzisúčet  46,900 

 " - vykládka tovarov na stavbe   
 

" - montáž konštrukcií   
 

" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu 
  

 
" - poplatok za montážnu techniku   

 
Súčet  645,900 

5534000000.PC01 Zámočnícky výrobok - Oceľový dielec prekrytia schodiska, rám L profil, výplň ťahokov, 
vrátane povrchovej úpravy m2 2,250 

 
" ozn.BR - oceľový dielec prekrytia schodiska "     

 
1,50*1,50*1  2,250 

 
" - rám L 50/50/5 

  
 

" - výplň perforovaný plech ťahokov typ MR 62,5x20x3x3 
  

 
" - doprava prvkov na stavbu   

 
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie, trieda koróznej odolnosti C2, 2x syntetický náter min. 80 
micr."   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú konštrukciu   

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   

 
" - geodetické zameranie   

 
Súčet 

 
2,250 

5534000000.PC03 Zámočnícky výrobok - Oceľová segmentová rámová podkonštrukcia pod oplechovanie 
pohľadového oblúkového nosníka, vrátane povrchovej úpravy kg 549,000 



  
    

  

 

 
" oceľová predsadená konštrukcia prekrytia štítu oblúkového dreveného väzníka /viď rez A-A/, dl. 
61,0 m, hmotnosť odhad 9,00 kg/m2 "   

 
" konštrukcia Jakl 20x20x2 mm "  61,00*9,00  549,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   

 
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie, žiarové zinkovanie + 2x PUR náret min. hrúbky 100 
mikr.   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú konštrukciu   

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   

 
" - geodetické zameranie 

  
 

Súčet  549,000 

5534000000.PC07 Zámočnícky výrobok - Oceľový rám obslužnej lávky k VZT, vrátane povrchovej úpravy - 
ozn.OL kg 48,223 

 
" oceľová konštrukcia podlahového rámu obslužnej plošiny k VZT - ozn.OL "   

 
" konštrukcia Jakl 40x40x2 mm - 19,0 m "  19,00*2,35  44,650 

 Medzisúčet  44,650 

 
44,65*0,03                         " spoje " 

 
1,340 

 44,65*0,05                         " stratné "  2,233 

 Medzisúčet  3,573 

 " - dodávka oceľového rámu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 
  

 
" - doprava prvkov na stavbu   

 
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie, žiarové zinkovanie + certifikovaný PUR náter   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú konštrukciu   

 
Súčet 

 
48,223 

767995106 Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 
250 kg kg 2 106,434 

 
" prekrytie terasy - ozn.BR " 

  
 

(204,62+191,146+198,401+208,764+219,61)*2 
 

2 045,082 

 Medzisúčet  2 045,082 

 2045,082*0,03                " spoje "  61,352 

 
Medzisúčet 

 
61,352 

 
" - vykládka tovarov na stavbe 

  
 

" - montáž konštrukcií   
 

" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu   
 

" - poplatok za montážnu techniku 
  

 
Súčet 

 
2 106,434 

5534000000.PC02 Oceľové dielce prestrešenia terasy, rám Jakl, výplň perforovaný plech, vrátane 
povrchovej úpravy - ozn.BR 

m2 70,682 

 
" ozn.BR - oceľové dielce prestrešenia terasy "   

  
 

5,90*(1,20*2+1,07*2+1,14*2+1,24*2+1,34*2)     70,682 

 " - rám Jakl 50/50/5   

 
" -  AL perforovaný panel napr. typ AVG HEXAGON, povrchovo upravený zo strany exteriéru 
náterom PVDF silver metallic/zo strany interiéru náter   

 
" - AL pomocná podkonštrukcia   

 
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie, žiarové zinkovanie + 2x PUR náret min. hrúbky 100 
mikr.   

 
" - vypracovanie výrobno-technická a montážnej dokumnetácie   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú konštrukciu   

 
" - geodetické zameranie   

 

Otázka č. 189: 

SO27521 – Vo výkaze výmer nie je Parkovacia sklenená stena. Žiadame zosúladenie 
projektovej dokumentácie a výkazu výmer 

 

Odpoveď: 

Je v týchto položkách: 

 



  
    

  

 

767113199.R Montáž stien a priečok presklených pevných a otváravých z nerez a AL-profilov m2 74,311 

 
" parkovacia presklená stena 4.NP. "   

  
 

(2,05+0,85+12,80+0,85+8,64)*2,95  74,311 

 " - montáž konštrukcie   
 

" - vykládka  konštrukcie na stavbe   
 

" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu 
  

 
" - poplatok za montážnu techniku   

 
Súčet  74,311 

5534100000.PC01 Interiérová presklená stena, pevná parapetná časť, posuvný systém krídel, 2x dverný 
modul m2 74,311 

 
" interiérová presklená stena "  74,311  74,311 

 " - profily Al, nerez, koľajnica v stropnej konštrukcii   
 

" - zasklenie sklo kalené hr. 10 mm, uzamykateľné krídla, 2 bodové zavesenie, manuálne ovládanie 
  

 
" - 2x dverný modul - 1krd dvere v 3D zárubni, madlo a nadsvetlík   

 
" - Jakl profil pod dosku z umelého kameňa  25,20 m   

 
" - doprava prvkov na stavbu   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu 

  
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

Súčet  74,311 

 

Otázka č. 190: 
O27521 – Vo výkaze výmer su uvedené deliace pisoárové stienky. Žiadame doplniť špecifikáciu počtu 
kusov, rozmerov  a materiálu 

 

Odpoveď: 

Je v týchto položkách: 

 

767130000.R Montáž systémových deliacich sanitárnych priečok WC kabín m2 106,220 

 
" sanitárne oddeľovacie priečky "   

 
" m.č.111 "  (2,50+1,50*2)*2,00  11,000 

 " m.č.112 "  (2,50+1,50*2)*2,00  11,000 

 
" m.č.123 "  (1,81+1,635)*2,00 

 
6,890 

 " m.č.124 "  (1,81+1,685)*2,00  6,990 

 " m.č.128 "  1,57*2,00  3,140 

 " m.č.135 "  (1,70+1,50)*2,00  6,400 

 
" m.č.142 "  (1,70+1,50)*2,00 

 
6,400 

 " m.č.205 "  (4,80+1,50*6)*2,00  27,600 

 " m.č.204 "  (5,05+1,50*5+0,85)*2,00  26,800 

 Súčet  106,220 

5530000000.PC01 
Dodávka ľahkých montovaných sanitárnych priečok WC vrátane kotviaceho a 
spojovacieho materiálu m2 106,220 

 
" ľahké montovateľné sanitárne priečky /viď dispozičný výkres Výpis ostatných výrobkov / "  106,22 

 
106,220 

 
" - materiál obojstranne laminovaná nenasiakavá vodeodolná kompaktná doska hr. 10 mm v. 2000 
mm so zaoblenými zapečatenými hranami, odtieň šedý   

 
" - dvere š. 600 mm, samozatváracie pánty s funkciou pootvorených dverí 

  
 

" - kotvenie do stien Al elox U-lišta, rektifikovateľné nožičky z nekorozívneho materiálu v. 150 mm 
  

 
Súčet  106,220 

5530000000.PC02 Dodávka ľahkých deliacich priečok a pisoárových stienok - ozn.o/5 m2 1,940 

 

 

Otázka č. 191: 



  
    

  

 

Všetky objekty - Obklady a dlažby -   žiadame uviesť  vzorový druh obkladov a dlažieb  na 
zadefinovanie štandardu. 

Odpoveď: 

Obklady a dlažby budú keramické, formát obkladu, hrúbka a protišmyková trieda je 
zadefinované vo výkaze výmer. Farba sa stanový podľa vzorkovníka počas realizácie. 

 

Otázka č. 192: 

Všetky objekty –  Zdravotechnika - U zariaďovacích  predmetov žiadame doplniť vzorové typy 
výrobkov – umývadla, vodovodné batérie , .... atd. na zadefinovanie štandardu 

 

Odpoveď: 

Zariaďovacie predmety budú keramické bez špeciálnych povrchových úprav v štandardnom 
prevedení. Pákové zmiešavacie batérie vo vyhotovení chróm.  

 

Otázka č. 175: 
Žiadame predložiť Stavebnotechnický prieskum  jestvujúceho stavu objektu 

Odpoveď: 

Nebol riešený, riešené bolo zameranie existujúceho stavu. 

 

Otázka č. 176: 
Žiadame predložiť stavebné povolenie a stanoviska dotknutých orgánov štátnej správy 

Odpoveď: 

V prílohe č. 6. 

 

Otázka č. 193: 
SO27524 – položka č.2 – Koľko starých náterov je treba odstrániť ? 

Odpoveď: 

Dva. 

 

Otázka č. 194: 
SO27525 – Kovové a doplnkové konštrukcie, zasklievanie , oceľové konštrukcie  – z výkazu výmer 
a z výkresovej časti  nie je zrejmé ktorých častí fasády sa týkajú položky č.32 až   č.44  a nie je možné 
skontrolovať množstva  vo výkaze výmer. Žiadame doplniť  výkaz výmer a projektovú dokumentáciu 
a vysvetliť. 

Odpoveď: 

767113160.R 
Montáž presklenej hliníkovej fasády, vrátane doplnkových klampiarskych lemovacích, 
kotviacich a tesniacich prvkov prvkov m2 286,000 

 
" presklená hliníková fasáda - ozn.A "  286,00  286,000 

 " - vykládka výrobkov na stavbe   
 

" - montáž konštrukcie fasády vrátane systémových lemovacích, kotviacich a tesniacich prvkov 
  

 
" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu /autožeriav, lešenia, montážne plošiny/ 

  
 

" - geodetické zameranie   
 

Súčet  286,000 



  
    

  

 

5534100040.PC01 Presklená hliníková fasáda, profilový systém MB-SR50 A, zasklenie izolačné dvojsklo 
PSG číre - ozn.A m2 286,000 

 
" presklená hliníková fasáda "  286,00  286,000 

 " - hliníkový profilový systém MB-SR50 A   

 
" - zasklenie izolačnébezpečnostné dvojsklo, sklo PSG, vnútorné sklo s parametrom vyhovujúcim 
pre výplne zábradlí   

 
" - dodávka spojovacieho, kotviaceho a lemovacieho materiálu   

 
" - doprava prvkov na stavbu 

  
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-1+A1:2011 
v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda prevedenia 
XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet  286,000 

767411111 Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, hrúbky 
do 100 mm m2 49,700 

 
" doplnenie fasády štítovej steny východ - ozn.D "   

 
4,05*2+41,60 

 
49,700 

 
" - horizontálna a vertikálna doprava materiálu /autožeriav a montážne plošiny/ 

  
 

" - manipulácia s prvkami opláštenia na stavbe   
 

Súčet  49,700 

5532500028-
PC01 

Systémový izolačný dielec napr. AVG Wave Isoclass 1000/72, horizontálna montáž, 
profilácia vlna v. 22 mm vzdialenosť vĺn 125 mm, skrytý spoj, vlnité ukončenie, hr. PUR 
jadra 80 mm, materiál FeZn 0,50/0,60 similiar 9006 PES/PES 25 mikr +-3 mikr ext 

m2 67,095 

 
49,70*1,35  67,095 

 " Poznámka  :  Pripočet stratného je len orientačný !!!   
 

" - spracovanie kladačských plánov 
  

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   

 
" - vypracovanie systémových detailov napojenia dielcov na ostatné súvisiace konštrukcie   

 
" - geodetické zameranie   

 
" - doprava prvkov na stavbu 

  
 

" - vykládka prvkov   
 

" - geodetické zameranie   
 

Súčet  67,095 

767411111.1 Montáž zvislých prvkov na spájanie systémových dielcov m2 15,000 

 
" spojovacie profily pre zvislé spájanie dielcov "  15,00  15,000 

 " - horizontálna a vertikálna doprava materiálu /autožeriav a montážne plošiny/   
 

" - manipulácia s prvkami opláštenia na stavbe   
 

Súčet 
 

15,000 

767411111.2 Montáž klampiarskych prvkov na olemovanie systémových dielcov m2 143,500 

 
" ohýbané klampiarske prvky rš 300 mm  - štartovacia soklová lišta "   45,00  45,000 

 " ohýbané klampiarske prvky rš 400 mm - okenné parapety - napojenie na tiku strechy "   45,00  45,000 

 
" ohýbané klampiarske prvky rš 160 mm - okenné parapety - napojenie rámu presklenej fasády "   
36,50  

36,500 

 " ohýbané klampiarske prvky rš 300 mm - lemovacia lišta prepojenia na strešnú rovinu "   11,00  11,000 

 
" ohýbané klampiarske prvky rš 300 mm - lemovacia lišta zvislé prepojenie na rám presklenej fasády 
"   6,00  

6,000 

 " - horizontálna a vertikálna doprava materiálu /autožeriav a montážne plošiny/   
 

" - manipulácia s prvkami opláštenia na stavbe   
 

Súčet 
 

143,500 

5532500028-
PC02 Spojovacie prvky na spájanie systémových dielcov m 15,000 

 
" spojovacie profily pre zvislé spájanie dielcov "  15,00 

 
15,000 

 
" - spojovacia systémová lišta profil AVG Aludetail WAVE/72 vytvarovaná k prekrytiu spojov 

  
 

" - materiál systémovej lišty Al kompozit s príslušenstvom ext silver metallic/similiar RAL 9006   
 

" - spojovací materiál na báze INOX   
 

" - pomocný izolačný materiál na báze PUR 
  

 
Súčet 

 
15,000 



  
    

  

 

5532500028-
PC03 Klampiarske doplnky k olemovaniu systémových dielcov m 143,500 

 
" ohýbané klampiarske prvky rš 300 mm  - štartovacia soklová lišta "   45,00 

 
45,000 

 " ohýbané klampiarske prvky rš 400 mm - okenné parapety - napojenie na tiku strechy "   45,00  45,000 

 
" ohýbané klampiarske prvky rš 160 mm - okenné parapety - napojenie rámu presklenej fasády "   
36,50  36,500 

 " ohýbané klampiarske prvky rš 300 mm - lemovacia lišta prepojenia na strešnú rovinu "   11,00  11,000 

 
" ohýbané klampiarske prvky rš 300 mm - lemovacia lišta zvislé prepojenie na rám presklenej fasády 
"   6,00  6,000 

 
" - materiál prvkov FeZn 0,50 similiar 9006 PS/PES 25 mikr +-3 mikr. ext 

  
 

" - spojovací materiál na báze FeZn   
 

" - pomocný izolačný materiál a tesniaci materiál na báze PUR   
 

Súčet 
 

143,500 

998767203 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 
24 m %  

787 Zasklievanie 

787100802 Vysklievanie stien a priečok, balkón. zábradlia, výťahových šachiet skla plochého nad 1 
do 3 m2,  -0,01400t m2 345,000 

 
" vysklenie štítovej presklenej steny "  345,00  345,000 

 
Súčet 

 
345,000 

998787203 Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24 mm % 
 

430862001.1 
Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 500 kg - oceľová konštrukcia 
predsadenej fasády vrátane pomocných lešení, lávok, vertikálnej a horizontálnej dopravy 
materiálu 

kg 13 
510,984 

 
" oceľová nosná podkonštrukcia pre montáž presklenej hliníkovej fasády východnej štítovej steny - 
podľa výkazu ocele v.č.ST05 "   

 
" ozn.1-5 "  11391,25  11 391,250 

 
Medzisúčet 

 
11 391,250 

 
" kotvenie pre oceľovú nosnú podkonštrukcia pre montáž presklenej hliníkovej fasády východnej 
štítovej steny - podľa výkazu ocele v.č.ST06 "   

 
" ozn.1-4 "  1476,37  1 476,370 

 
" ozn.P1-P4 !  89,70 

  
 

Medzisúčet 
 

1 476,370 

 (11391,25+1476,037)*0,05             " spoje "  643,364 

 Medzisúčet  643,364 

 
Súčet 

 
13 510,984 

424100001 .PC01 Dodávka oceľovej konštrukcie - nosná oceľová podkonštrukcia presklenej hliníkovej 
fasády, oceľ S235JR,  vrátane povrchovej úpravy kg 14 

900,918 

 
" oceľová nosná podkonštrukcia pre montáž presklenej hliníkovej fasády východnej štítovej steny - 
podľa výkazu ocele v.č.ST05 "   

 
" ozn.1 Jakl 250/100/4 dl. 48150 mm - 1ks "  1022,22  1 022,220 

 " ozn.2 Jakl 250/100/4 dl. 4380 mm - 2ks "  230,56  230,560 

 " ozn.2 Jakl 250/100/4 dl. 5550 mm - 2ks "  292,15  292,150 

 
" ozn.2 Jakl 250/100/4 dl. 6570 mm - 2ks "  345,84 

 
345,840 

 " ozn.2 Jakl 250/100/4 dl. 7470 mm - 2ks "  393,22  393,220 

 " ozn.2 Jakl 250/100/4 dl. 8250 mm - 2ks "  434,28  434,280 

 " ozn.2 Jakl 250/100/4 dl. 8940 mm - 2ks "  470,60  470,600 

 
" ozn.2 Jakl 250/100/4 dl. 9530 mm - 2ks "  501,66 

 
501,660 

 " ozn.3 Jakl 300/100/6 dl. 10040 mm - 2ks "  734,33  734,330 

 " ozn.3 Jakl 300/100/6 dl. 10460 mm - 2ks "  765,04  765,040 

 " ozn.3 Jakl 300/100/6 dl. 10800 mm - 2ks "  789,91  789,910 

 
" ozn.3 Jakl 300/100/6 dl. 11080 mm - 2ks "  810,39 

 
810,390 

 " ozn.3 Jakl 300/100/6 dl. 11280 mm - 2ks "  825,02  825,020 

 " ozn.3 Jakl 300/100/6 dl. 11420 mm - 2ks "  835,26  835,260 

 " ozn.3 Jakl 300/100/6 dl. 11450 mm - 2ks "  837,45  837,450 

 
" ozn.4a Jakl 250/100/4 dl. 2600 mm - 2ks "  110,40 

 
110,400 

 " ozn.4b Jakl 250/100/4 dl. 1250 mm - 27ks "  716,51  716,510 

 " ozn.5 Jakl 100/100/4 dl. 1250 mm - 75ks "  1090,33  1 090,330 

 " ozn.6 Jakl 100/100/4 dl. 2000 mm - 8ks "  186,08  186,080 



  
    

  

 

 
Medzisúčet 

 
11 391,250 

 
" kotvenie pre oceľovú nosnú podkonštrukcia pre montáž presklenej hliníkovej fasády východnej 
štítovej steny - podľa výkazu ocele v.č.ST06 "   

 
" ozn.1 U200 dl. 37000 mm - 1ks "  936,10  936,100 

 
" ozn.2a U120 dl. 580 mm - 4ks "  31,09 

 
31,090 

 
" ozn.2b U120 dl. 680 mm - 10ks "  91,12 

 
91,120 

 " ozn.2c U120 dl. 730 mm - 12ks "  117,38  117,380 

 " ozn.3 U100 dl. 450 mm - 26ks "  124,02  124,020 

 
" ozn.4 U100 dl. 641 mm - 26ks "  176,66 

 
176,660 

 
" ozn.P1 P10/65-180 - 13ks "  12,35 

 
12,350 

 " ozn.P2 P10/200-200 - 13ks "  41,60  41,600 

 " ozn.P3 P10/150-200 - 13ks "  31,20  31,200 

 
" ozn.P4 P10/50-80 - 13ks "  4,55 

 
4,550 

 
Medzisúčet 

 
1 566,070 

 (11391,25+1566,07)*0,05             " spoje "  647,866 

 (11391,25+1566,07)*0,10                " stratné "  1 295,732 

 
Medzisúčet 

 
1 943,598 

 
" - OK vyrobená podľa normy EN 1090-1+A1:2011 

  
 

" - trieda prevedenia EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011   

 
" - certifikát zhody systému riadenia výroby v triede prevedenia EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011 v 
systéme riadenia výroby    

 
" - príprava povrchu OK podľa normy ISO 8501-1, SA 2,5 

  
 

" - realizačný projekt statiky OK s výpočtom prípojov vypracovaného autorizovaným statikom   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej dokumentácie a montážnej dokumentácie   
 

" - doprava prvkov na stavbu vrátane vykládky 
  

 
" - povrchová úprava OK syntetický náter pre kategóriu koroznej agresivity C2 

  
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre OK   
 

Súčet  14 900,918 

 

 

Otázka č. 195: 

SO27531 – Vo výkaze výmer v položkách chýbajú označenia  výrobkov – okná , dvere, 
zámočnícke a oceľové výrobky – z tabuliek vo výkresovej časti a nie je možná identifikácia , 
Žiadame doplniť značenia z výkresovej časti do výkazu výmer. Napríklad položky č. 55, 83, 
85,90 – 94,....  atd.   U brán chýba špecifikácia nosnej oceľovej rámovej konštrukcie pre 
uchytenie 

 

Odpoveď: 

766621400.S Montáž okien a dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a 
interiérová) m 323,560 

 
" átrium a zázemie haly A "   

 
" okná ozn. B1-B8 " 

  
 

" pohľad A "   
 

(2,00+1,77)*2*1  7,540 

 " pohľad B "   
 

(1,20+1,16)*2*1 
 

4,720 

 " pohľad C "   
 

(1,20+1,16)*2*1  4,720 

 (1,20+1,16)*2*6  28,320 

 
" pohľad D " 

  
 

(1,20+1,16)*2*8  37,760 

 " pohľad E "   
 

(2,00+1,77)*2*1  7,540 

 
" pohľad G " 

  
 

(1,20+1,16)*2*8  37,760 

 (2,20+1,16)*2*1  6,720 



  
    

  

 

 
" pohľad H " 

  
 

(1,17+0,60)*2*2 
 

7,080 

 (1,20+0,60)*2*3  10,800 

 (0,72+0,60)*2*1  2,640 

 
(1,17+0,60)*2*1 

 
3,540 

 
(0,90+1,16)*2*4 

 
16,480 

 (0,90+0,60)*2*2  6,000 

 (0,65+0,60)*2*1  2,500 

 
(0,90+1,16)*2*5 

 
20,600 

 
Medzisúčet 

 
204,720 

 " okno ozn. F "   
 

" pohľad H "      
 

(1,80+2,60)*2*1 
 

8,800 

 
Medzisúčet 

 
8,800 

 " okná ozn. G1-G5 "   
 

" pohľad C "    
 

(1,55+1,76)*2*1 
 

6,620 

 
" pohľad E " 

  
 

(1,20+1,10)*2*1  4,600 

 (1,20+2,51)*2*2  14,840 

 
" pohľad F " 

  
 

(1,18+1,63)*2*1 
 

5,620 

 (2,20+2,58)*2*2  19,120 

 Medzisúčet  50,800 

 
" okná ozn. O2 

  
 

(2,40+0,70)*2*1 
 

6,200 

 " hala B "   
 

" dvere ozn. B13 "   
 

(1,00+2,05)*2*1 
 

6,100 

 
Medzisúčet 

 
12,300 

 " okná ozn.B9-B12 "   
 

(2,10+1,85)*2*1  7,900 

 
(1,50+1,80)*2*3 

 
19,800 

 
(4,80+1,85)*2*1 

 
13,300 

 (1,17+1,80)*2*1  5,940 

 Medzisúčet  46,940 

 
" - vykládka tovarov na stavbe 

  
 

" - montáž výrobkov 
  

 
" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu   

 
" - poplatok za montážnu techniku   

 
Súčet 

 
323,560 

2832900061 Tesniaca fólia CX exteriér,  pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, 
polymér m 360,000 

2832900066 Tesniaca fólia CX interiér, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, 
polymér m 360,000 

6114100000.R Plastové dvere exteriér 1krd rozmer šxv 1000x2050 mm, plné vrátane zárubne, 
tepelnoizolačná výplň, farba RAL medená, kovanie, zámok - pol.B13  ks 1,000 

6114100100.P Plastové okno 1krd 1500x1800 mm, OS, izolačné trojsklo číre, kovanie, kľučky, farba 
RAL, kovanie - pol.B11  ks 2,000 

6114100100.P1 Plastové okno 1krd 1500x1800 mm, OS, izolačné trojsklo číre, kovanie, kľučky, farba 
RAL, kovanie, polep matnou bezpečnostnou fóliou proti vlámaniu 8 mil SFX - pol.B11  

ks 1,000 

6114100001.A 
Plastové okno 4krd 2000x1770 mm, O+OS+O+OS, izolačné trojsklo číre, kovanie, 
kľučky, farba RAL, polep matnou bezpečnostnou fóliou proti vlámaniu 8 mil SFX - ozn. 
B2 

ks 2,000 

6114100002.B Plastové okno 2krd 1200x1160 mm, O+OS, izolačné trojsklo číre, kovanie, kľučky, 
farba RAL - ozn. B1 ks 24,000 

6114100002.B1 Plastové okno 2krd 1200x1160 mm, O+OS, izolačné trojsklo číre, kovanie, kľučky, 
farba RAL, polep matnou bezpečnostnou fóliou 4 mil SFX - ozn. B1 ks 3,000 



  
    

  

 

6114100002.C Plastové okno 1krd 900x1200 mm, OS, izolačné trojsklo číre, kovanie, kľučky, farba 
RAL - ozn. B3 ks 5,000 

6114100002.C1 Plastové okno 1krd 900x1200 mm, OS, izolačné trojsklo číre, kovanie, kľučky, farba 
RAL, polep matnou bezpečnostnou fóliou 8 mil SFX - ozn. B3 ks 4,000 

6114100001.E1 Plastové okno 2krd 2100x1850 mm, O+OS, izolačné trojsklo číre, kovanie, kľučky, 
farba RAL, polep matnou bezpečnsotnou fóliou proti vlámaniu 89 mil SFX - ozn. B9 ks 1,000 

6114100002.G1 Plastové okno 4krd 4800x1160 mm, 4xOS, izolačné trojsklo číre, kovanie, kľučky, farba 
RAL, polep matnou bezpečnsotnou fóliou proti vlámaniu 8 mil SFX - ozn. B10 ks 1,000 

6114100003.G Plastové okno 1krd 2200x1160 mm, Fix, izolačné trojsklo číre, kovanie, kľučky, farba 
RAL - ozn. B8 

ks 1,000 

6114100004.H1 Plastové okno 1krd 1170x600 mm, S, izolačné trojsklo číre, kovanie, kľučky, farba 
RAL, polep matnou bezpečnostnou fóliou 4 mil SFX - ozn. B4 ks 2,000 

6114100004.H2 Plastové okno 1krd 1170x600 mm, S, izolačné trojsklo číre, kovanie, kľučky, farba 
RAL, polep matnou bezpečnostnou fóliou proti vlámaniu 8 mil SFX - ozn. B4 ks 4,000 

6114100005.H Plastové okno 1krd 900x600 mm, OS, izolačné trojsklo číre, kovanie, kľučky, farba RAL 
- ozn. B5 ks 2,000 

6114100006.H Plastové okno 1krd 1170x1800 mm, S, izolačné trojsklo číre, kovanie, kľučky, farba 
RAL - ozn. B12 

ks 1,000 

6114100007.H1 Plastové okno 1krd 720x600 mm, OS, izolačné trojsklo číre, kovanie, kľučky, farba 
RAL, polep matnou bezpečnostnou fóliou 4 mil SFX - ozn. B7 ks 1,000 

6114100008.H1 Plastové okno 1krd 1200x1100 mm, OS, izolačné trojsklo mliečne, kovanie, kľučky, 
farba RAL, polep matnou bezpečnostnou fóliou proti vlámaniu 8 mil SFX - ozn. G1 ks 1,000 

6114100009.H1 Plastové okno 1krd 1200x2510mm, Fix, izolačné trojsklo číre, kovanie, kľučky, farba 
RAL, polep matnou bezpečnostnou fóliou proti vlámaniu 8 mil SFX - ozn. G2 

ks 2,000 

6114100010.H 
Plastové okno 1krd 650x600mm, OS, izolačné trojsklo číre, kovanie, kľučky, farba RAL 
- ozn. B6 ks 1,000 

6114100010.H1 Plastové okno 1krd 650x600mm, OS, izolačné trojsklo číre, kovanie, kľučky, farba RAL, 
polep matnou bezpečnsotnou fóliou 4 mil SFX - ozn. B6 ks 1,000 

6114100011.H1 Plastové okno 1krd 1180x1630 mm, OS, izolačné trojsklo mliečne, kovanie, kľučky, 
farba RAL, polep matnou bezpečnostnou fóliou proti vlámaniu 8 mil SFX - ozn. G3 ks 1,000 

6114100012.C1 
Plastové okno 4krd 2200x2580 mm, OS+3xFix, izolačné trojsklo mliečne, kovanie, 
kľučky, farba RAL, polep matnou bezpečnostnou fóliou 4 mil SFX horné krídla, matnou 
bezpečnostnou fóliou proti vlámaniu 8 mil SFX dolné krídla - ozn. G4 

ks 2,000 

6114100014.E1 
Plastové okno 6krd 1550x1760 mm, 2xOS+4xFix, izolačné trojsklo mliečne, kovanie, 
kľučky, farba RAL, polep matnou bezpečnostnou fóliou proti vlámaniu 8 mil SFX - ozn. 
G5 

ks 1,000 

6114100015.F Plastové okno 3krd 1800x2600 mm, S+2xFix, izolačné trojsklo číre, kovanie, kľučky, 
farba RAL - ozn. F 

ks 1,000 

6114100016.A1 
Plastové okno 1krd 2400x700 mm, Fix, izolačné trojsklo číre, farba RAL, polep matnou 
fóliou - ozn. O2 ks 1,000 

766694142.S Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky  do 1600 mm ks 55,000 

 
" š.300 mm dl.1,50 m "  3  3,000 

 " š.300 mm dl.1,17 m "  3  3,000 

 " š.300 mm dl.0,90 m "  2  2,000 

 
" š.300 mm dl.0,65 m "  1 

 
1,000 

 Medzisúčet  9,000 

 " š. 200 mm dl.0,90 m "  4  4,000 

 " š. 200 mm dl.0,16 m "  1  1,000 

 
" š. 200 mm dl.1,20 m "  7 

 
7,000 

 " š. 200 mm 0,72 m "  1  1,000 



  
    

  

 

 
" š. 200 mm 1,55 m "  1 

 
1,000 

 
" š. 200 mm 0,65 m "  1 

 
1,000 

 Medzisúčet  15,000 

 " š.250 mm dl.1,20 m "  25  25,000 

 
" š.250 mm dl.1,18 m "  1 

 
1,000 

 
" š.250 mm dl.0,90 m "  5 

 
5,000 

 Medzisúčet  31,000 

 Súčet  55,000 

766694143.S Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm ks 6,000 

 
" š.200 mm dl.2,00 m "  1 

 
1,000 

 Medzisúčet  1,000 

 " š.250 mm dl.2,00 m "  2  2,000 

 " š.250 mm dl.2,20 m "  3  3,000 

 
Medzisúčet 

 
5,000 

 Súčet  6,000 

611560000200.S Parapetná doska plastová, šírka 200 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, 
mahagon, svetlý buk, orech m 18,984 

 
" š. 200 mm "  0,90*4+1,16*1+1,20*7+0,72*1+1,55*1+0,65*1  16,080 

 " š.200 mm "  2,00*1  2,000 

 Medzisúčet  18,080 

 
18,08*0,05 

 
0,904 

 Medzisúčet  0,904 

 Súčet  18,984 

611560000300 Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, 
mahagon, svetlý buk, orech m 48,594 

 
" š.250 mm "  1,20*25+1,18*1+0,90*5  35,680 

 " š.250 mm "  2,00*2+2,20*3  10,600 

 
Medzisúčet 

 
46,280 

 
46,28*0,05 

 
2,314 

 Medzisúčet  2,314 

 Súčet  48,594 

611560000400 Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, 
mahagon, svetlý buk, orech m 10,983 

 
" š.300 mm "  1,50*3+1,17*3+0,90*2+0,65*1  10,460 

 
Medzisúčet 

 
10,460 

 10,46*0,05  0,523 

 Medzisúčet  0,523 

 Súčet  10,983 

611560000800.S Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý 
dub, buk, mahagón, orech ks 60,000 

 
16+35+9  60,000 

 
Súčet 

 
60,000 

766694980.S Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t ks 56,000 

 
" dl.1,50 m "  3  3,000 

 " dl.1,20 m "  27+1+2  30,000 

 
" dl.0,90 m "  9+2 

 
11,000 

 
" dl.1,17 m "  6+1 

 
7,000 

 " dl.0,72 m "  1  1,000 

 " dl.0,65 m "  2  2,000 

 
" dl.1,18 m "  1 

 
1,000 

 
" dl.1,55 m "  1 

 
1,000 

 Súčet  56,000 

766694981.S Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t ks 7,000 

 
" dl.2,00 m "  2  2,000 

 
" dl.2,10 m "  1 

 
1,000 

 " dl.4,80 m "  1  1,000 

 " dl.2,20 m "  1+2  3,000 

 Súčet  7,000 



  
    

  

 

998766202 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m %  

767411111 Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, 
hrúbky do 100 mm m2 313,860 

 
" doplnenie fasády hala B vestibul /k pol.O17/ - pozn.K " 

  
 

(0,50+1,20)*13,80 
 

23,460 

 Medzisúčet  23,460 

 " doplnenie fasády hala B /k pol.O16/ - pozn.K "   
 

(1,00*2+3,50)*52,80 
 

290,400 

 
Medzisúčet 

 
290,400 

 " - horizontálna a vertikálna doprava materiálu /autožeriav a montážne plošiny/   
 

" - manipulácia s prvkami opláštenia na stavbe   
 

Súčet 
 

313,860 

5532500028-
PC01 

Systémový izolačný dielec napr. AVG Wave Isoclass 1000/72, horizontálna montáž, 
profilácia vlna v. 22 mm vzdialenosť vĺn 125 mm, skrytý spoj, vlnité ukončenie, hr. PUR 
jadra 80 mm, materiál FeZn 0,50/0,60 similiar 9006 PES/PES 25 mikr +-3 mikr ext 

m2 345,246 

 
313,86*1,10  345,246 

 
" Poznámka  :  Pripočet stratného je len orientačný !!! 

  
 

" - spracovanie kladačských plánov   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - vypracovanie systémových detailov napojenia dielcov na ostatné súvisiace konštrukcie   
 

" - geodetické zameranie 
  

 
" - doprava prvkov na stavbu   

 
" - vykládka prvkov   

 
" - geodetické zameranie   

 
Súčet 

 
345,246 

767411111.1 Montáž zvislých prvkov na spájanie systémových dielcov m2 75,000 

 
" spojovacie profily pre zvislé spájanie dielcov "  75,00  75,000 

 " - horizontálna a vertikálna doprava materiálu /autožeriav a montážne plošiny/   
 

" - manipulácia s prvkami opláštenia na stavbe 
  

 
Súčet  75,000 

767411111.2 Montáž klampiarskych prvkov na olemovanie systémových dielcov m2 55,000 

 
" ohýbané klampiarske prvky rš 350 mm  - štartovacia soklová lišta "   55,00  55,000 

 
" - horizontálna a vertikálna doprava materiálu /autožeriav a montážne plošiny/ 

  
 

" - manipulácia s prvkami opláštenia na stavbe 
  

 
Súčet  55,000 

5532500028-
PC02 

Spojovacie prvky na spájanie systémových dielcov m 55,000 

 
" spojovacie profily pre zvislé spájanie dielcov "  55,00  55,000 

 
" - spojovacia systémová lišta profil AVG Aludetail WAVE/72 vytvarovaná k prekrytiu spojov 

  
 

" - materiál systémovej lišty Al kompozit s príslušenstvom ext silver metallic/similiar RAL 9006   
 

" - spojovací materiál na báze INOX   
 

" - pomocný izolačný materiál na báze PUR   
 

Súčet 
 

55,000 

5532500028-
PC03 Klampiarske doplnky k olemovaniu systémových dielcov m 220,000 

 
" ohýbané klampiarske prvky rš 300 mm  - štartovacia soklová lišta "   55,00  55,000 

 " ohýbané klampiarske prvky rš 300 mm - okenné parapety "   55,00  55,000 

 
" ohýbané klampiarske prvky rš 300 mm - okenné nadpražia "   55,00 

 
55,000 

 " ohýbané klampiarske prvky rš 300 mm - lemovacia lišta prepojenia na strešnú rovinu "   55,00  55,000 

 " - materiál prvkov FeZn 0,50 similiar 9006 PS/PES 25 mikr +-3 mikr. ext   
 

" - spojovací materiál na báze FeZn   
 

" - pomocný izolačný materiál a tesniaci materiál na báze PUR 
  

 
Súčet  220,000 

767612100.R Montáž stien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) m 35,220 

 
" átrium a zázemie haly A "   

 
" pol.E1 "  (2,70+2,29)*2*1 

 
9,980 

 
" hala B vstup vestibul " 

  



  
    

  

 

 
" pol.E2 "  (6,34+2,55)*2*1 

 
17,780 

 
" hala B vstup do obchodu " 

  
 

" pol.E3 "  (1,50+2,23)*2*1  7,460 

 " - vykládka tovarov na stavbe   
 

" - montáž výrobkov 
  

 
" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu 

  
 

" - poplatok za montážnu techniku   
 

Súčet  35,220 

283290005900 Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva, polymér m 45,000 

283290006300 Tesniaca fólia CX interiér, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva, polymér m 45,000 

5534100039.PC05 Stena ext hliníková šxv 6340x2585 mm, 2x 2krd dvere, 3x fix bočný svetlík, 5x fix 
nadsvetlík, zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné, farba RAL medená - pol.E2 ks 1,000 

 
" pol.E2 "  1  1,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 
  

 
" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-1+A1:2011 
v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda prevedenia 
XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet  1,000 

5534100039.PC06 Dvere ext hliníkové 2krd šxv 1500x2230 mm, 1/3 zasklenie izolačné trojsklo číre 
bezpečnostné, farba RAL medená - pol.E3 ks 1,000 

 
" pol.E3 "  1  1,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu 
  

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 

  
 

" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-1+A1:2011 
v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda prevedenia 
XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet  1,000 

5534100039.PC07 Dvere ext hliníkové 3krd šxv 2700x2290 mm, 1x otváravé krídlo+1x zalamovacie 2-
krídlo, 1/3 zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné, farba RAL medená - pol.E1 ks 1,000 

 
" pol.E1 "  1  1,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu 
  

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   

 
" - geodetické zameranie   

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-1+A1:2011 
v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda prevedenia 
XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet  1,000 

767612101.R Montáž zostavy fasádnych okien hliníkových hydroizolačnými ISO páskami 
(exteriérová a interiérová) m 298,400 

 
" hala B telocvičňa "   

 
" pol.O15 "  (22,90+3,05)*2*1  51,900 

 " hala B "   
 

" pol.O16 "  (52,80+1,00)*2*2 
 

215,200 

 " hala B vestibul "   
 

" pol.17 "  (13,80+1,85)*2*1  31,300 

 " - vykládka tovarov na stavbe   
 

" - montáž výrobkov 
  



  
    

  

 

 
" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu 

  
 

" - poplatok za montážnu techniku 
  

 
Súčet  298,400 

283290005900 Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva, polymér m 330,000 

283290006300 Tesniaca fólia CX interiér, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva, polymér 

m 330,000 

5534100040.PC01 
Hliníkové okno zostava 22900x3050 mm 8xS+49x Fix, izolačné trojsklo číre, 
spojovacie stĺpiky v. 3050 mm, 9x ovládacie tiahlo, polep skla z interiérovej strany 
bezpečnostnou fóliou - pol.O15 

ks 1,000 

 
" pol.O15 "  1 

 
1,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - geodetické zameranie 
  

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-1+A1:2011 
v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda prevedenia 
XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet  1,000 

5534100040.PC02 Hliníkové okno zostava 13800x1850 mm 3xOX+9x Fix, izolačné trojsklo číre, 1x 
tepelnoizolačná výplň panel, spojovacie stĺpiky v. 1850 mm - pol.O17 ks 1,000 

 
" pol.O17 "  1 

 
1,000 

 
" - doprava prvkov na stavbu 

  
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - geodetické zameranie 
  

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-1+A1:2011 
v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda prevedenia 
XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet 

 
1,000 

5534100040.PC03 
Hliníkové okno zostava 52800x1000 mm 3xOX+9x Fix, izolačné trojsklo číre, 1x 
tepelnoizolačná výplň panel, spojovacie stĺpiky v. 1000 mm, polep skla z interiérovej 
strany bezpečnostnou fóliou - pol.O16 

ks 2,000 

 
" pol.O16 "  2 

 
2,000 

 " - doprava prvkov na stavbu   
 

" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu   
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - geodetické zameranie 
  

 
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené podľa normy EN 1090-1+A1:2011 
v triede prevedenia XC2 podľ EN1090-3:2009   

 
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody systému riadenia výroby trieda prevedenia 
XC12 podľa EN 1090-3:2009 v systéme riadenia výroby   

 
Súčet  2,000 

767659031.F 
D+M Rolovacia brána zateplená 3000x3620 mm, motorický pohon, farba RAL medená 
- ozn. O1 ks 1,000 

767659032.A 
D+M Oceľová brána 2krd 2400x2920 mm, plná, zateplená, vrátane zárubne, presklený 
nadsvetlík 2400x700 mm, s kovaním, kľučkou a zámkom, farba RAL medená, polep 
nadsvetlíka matnou fóliou - ozn. O3 

ks 1,000 

767659032.B D+M Oceľová  brána 2krd 1500x2100 mm, plná, zateplená vrátane zárubne, s 
kovaním, kľučkou a zámkom, RAL - ozn. O8 ks 1,000 

767659032.C D+M Oceľová brána 2krd 3000x3400 mm, plná, zateplená vrátane zárubne, s kovaním, 
kľučkou a zámkom, RAL - ozn. O12 ks 1,000 

767659032.D 
D+M Oceľová brána 2krd 1700x2100 mm, plná, zateplená so zárubňou, s pevným 
nadsvetlíkom 1700x1300 mm s výplňou tepelnoizolačným PUR panelom, kovaním, 
kľučkou a zámkom, RAL - ozn. O13 

ks 1,000 



  
    

  

 

767659033.F 
D+M Výsuvná sekcionálna brána zateplená 3000x3700 mm s 1 krd dverami a s 
presklenou sekciou v.700 mm, s kovaním, motorický pohon, diaľkové ovládanie, farba 
RAL medená, polep nadsvetlíka matnou fóliou - ozn. O5 

ks 1,000 

767659033.G 
D+M Oceľová brána 2krd 3000x3400 mm, plná, zateplená, integrované 1krd 
personálne dvere š. 900 mm, vrátane zárubne, s kovanim, kľučkou, farba RAL - ozn. 
O10 

ks 1,000 

767659034.F 
D+M Výsuvná sekcionálna brána zateplená 3150x3700 mm s presklenou sekciou 
v.700 mm, s kovaním, motorický pohon, diaľkové ovládanie, farba RAL medená, polep 
nadsvetlíka matnou fóliou - ozn. O6 

ks 1,000 

767659034.G 
D+M Výsuvná sekcionálna brána zateplená 2700x3700 mm s presklenou sekciou 
v.700 mm, s kovaním, motorický pohon, diaľkové ovládanie, farba RAL medená, polep 
nadsvetlíka matnou fóliou - ozn. O4 

ks 1,000 

767659035.G D+M Výsuvná sekcionálna brána zateplená 3500x3600 mm, zateplená, motorický 
pohon, RAL - ozn. O7 ks 1,000 

767659036.A D+M Oceľová brána 2krd 1500x1970 mm, plná, zateplená, so zárubňou, kovaním, 
kľučkou a zámkom, RAL - ozn. O8 ks 1,000 

767659037.C 
D+M Oceľová brána 2krd 2700x2700 mm, plná, zateplená, so zárubňou, kovaním, 
kľučkou a zámkom, RAL - ozn. O9 ks 1,000 

767995200.H D+M Rolovacia mreža 1100x2350mm -  ozn. C ks 1,000 

7679953.R1A 
Repasácia existujúcich plechových vrát 2krd, 1800x2600 mm /očistenie, odhrdzavenie, 
nový náter, výmena poškodených častí, resp. doplnenie chýbajúcich častí/ - ozn.D 
pohľad A 

ks 2,000 

7679953.R3C 
Repasácia existujúcich plechových dverí 1krd, 830x1970 mm /očistenie, odhrdzavenie, 
nový náter, výmena poškodených častí, resp. doplnenie chýbajúcich častí/ - ozn. D 
pohľad C 

ks 1,000 

7679953.R4C 
Repasácia existujúcich plechových dverí 1krd, 1130x1970 mm /očistenie, 
odhrdzavenie, nový náter, výmena poškodených častí, resp. doplnenie chýbajúcich 
častí/ - pohľad C, ozn. D 

ks 1,000 

7679953.R6H 
Repasácia existujúcich plechových dverí 1krd, 800x1730+600 mm /očistenie, 
odhrdzavenie, nový náter, výmena poškodených častí, resp. doplnenie chýbajúcich 
častí/ - ozn.D pohľad H 

ks 1,000 

7679953.R2A 
Repasácia existujúcej oceľovej vetracej mriežky, 1000x650 mm /očistenie, 
odhrdzavenie, nový náter, oprava poškodených častí/ - ozn.D pohľad A ks 2,000 

7679953.R5C Repasácia existujúcej oceľovej vetracej mriežky, 600x600 mm /očistenie, 
odhrdzavenie, nový náter, oprava poškodených častí/ - ozn.D pohľad C ks 2,000 

767930001.R Demontáž oceľových okenných mreží  m2 46,373 

 
" átrium a zázemie haly A " 

  
 

" demontáž okenných mreží "  46,373  46,373 

 Súčet  46,373 

767995104 Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 
50 kg kg 6 583,297 

 
" oceľová podkonštrukcia pod veľkorozmerové hliníkové fasádne výplne "   

 
" k pol.O15 - podľa špecifikácie v.č... "  871,38  871,380 

 
" k pol.O16 - podľa špecifikácie v.č... "  5155,42 

 
5 155,420 

 " k pol.O17  - podľa špecifikácie v.č.... "  364,75  364,750 

 Medzisúčet  6 391,550 

 6391,55*0,03            " zvary, spoje "  191,747 

 
Medzisúčet 

 
191,747 

 " - vykládka tovarov na stavbe   
 

" - montáž výrobkov   
 

" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu   
 

" - poplatok za montážnu techniku 
  

 
Súčet  6 583,297 

5535500000.PC Dodávka zámočníckych výrobkov - oceľová podkonštrukcia pod pásové hliníkové 
fasádne otvorové výplne kg 7 222,452 

 
" oceľová podkonštrukcia pod veľkorozmerové hliníkové fasádne výplne "   

 
" k pol.O15 - podľa špecifikácie v.č... "   



  
    

  

 

 
" ozn.1 Jakl 150/100/4 dl. 24,30 m - 1 ks "  371,79 

 
371,790 

 
" ozn.2 Jakl 70/70/4 dl. 3,05 m - 20 ks "  499,59 

 
499,590 

 Medzisúčet  871,380 

 871,38*0,03                " zvary, spoje "  26,141 

 
871,38*0,10                " stratné " 

 
87,138 

 
Medzisúčet 

 
113,279 

 " k pol.O16 - podľa špecifikácie v.č... "   
 

" ozn.1 Jakl 120/100/4 dl.5, 88 m - 54 ks "  4251,59  4 251,590 

 
" ozn.2 Jakl 120/100/4 dl. 7,50 m - 9 ks "  903,83 

 
903,830 

 
Medzisúčet 

 
5 155,420 

 5155,42*0,03               " zvary, spoje "  154,663 

 5155,42*0,10               " stratné "  515,542 

 
Medzisúčet 

 
670,205 

 
" k pol.O17  - podľa špecifikácie v.č.... " 

  
 

" ozn.1 Jakl 120/100/4 dl. 4,50 m - 2ks "  120,51  120,510 

 " ozn.1 Jakl 120/100/4 dl. 4,70 m - 2ks "  125,87  125,870 

 
" ozn.3 Jakl 120/100/4 dl. 4,42 m - 2ks "  118,37 

 
118,370 

 
Medzisúčet 

 
364,750 

 364,75*0,03               " zvary, spoje "  10,943 

 364,75*0,10               " stratné "  36,475 

 
Medzisúčet 

 
47,418 

 
" - doprava prvkov na stavbu 

  

 
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie, trieda koróznej odolnosti C2, 2x syntetický náter min. 
80 micr.   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú konštrukciu 

  
 

" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie   
 

" - geodetické zameranie   
 

Súčet  7 222,452 

 

 

Otázka č. 196: 

SO27531 – Vo výkaze výmer chýbajú sanitárne  deliace priečky. Žiadame zosúladiť 
projektovú dokumentáciu a výkaz výmer 

 

Odpoveď: 

Je to v položke: 

 

Dodávka ľahkých montovaných sanitárnych priečok WC vrátane kotviaceho a spojovacieho 
materiálu. 

 

Otázka č. 197: 
SO27532 - Vo výkaze výmer v položkách chýbajú označenia  výrobkov z tabuliek vo výkresovej časti 
a nie je možná identifikácia . Žiadame doplniť značenia z výkresovej časti do výkazu výmer 

Odpoveď: 

767131111 Montáž stien a priečok z plechu spojených skrutkovaním m2 8,200 

 
" opláštenie káblovej rampy - podľa v.č.D1 "   

 
5,00*(0,60+0,22)*2  8,200 

 Súčet  8,200 

1594100001.
PC01 Zámočnícky výrobok - Opláštenie káblovej rampy z dielcov ťahokov, šroubovaný spoj m2 8,200 

 
" opláštenie káblovej rampy - podľa v.č.D1 "   

 
5,00*(0,60+0,22)*2 

 
8,200 



  
    

  

 

 
" - materiál dielce z ťahokovu pozinkovaného typ TP ME 47/18x1,5 A 

  
 

" - doprava prvkov na stavbu 
  

 
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie žiarové zinkovanie   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú konštrukciu   

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 

  
 

" - zameranie 
  

 
Súčet  8,200 

767134802 Demontáž oplechovania stien plechmi skrutkovanými,  -0,00900 t m2 16,858 

 
" hala B "   

 
" pohľad Z "  3,065*5,50 

 
16,858 

 Súčet  16,858 

767330840.R Demontáž striešky uchytenej na stenu šírky nad 5500 do 6000 mm  -0,04130t ks 1,000 

 
" pohľad E "   1  1,000 

 
Súčet 

 
1,000 

767833100 Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z 
tenkostenných profilov m 8,500 

 
" ozn.P1 "  8,50  8,500 

 Súčet  8,500 

767834101 Montáž ochranného koša skrutkovaním m 7,000 

553500000.P
C 

Dodávka zámočníckych výrovkov - požiarny rebrík dl. 8,50 m s ochranným košom dl. 
7,00 m a výstupnou plošinou z pororoštu ks 1,000 

767995106 Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 
do 250 kg kg 325,580 

 
" technologická rampa pre vedenie káblových vedení - podľa v.č.D1 "   

 
" U 200 dl. 2x 5,00 m "  2*5,00*25,30  253,000 

 " kotviaca platňa 4x PL 177x70x10 mm "  1,30*4  5,200 

 
" priečne výstuhy 22x pásovina 50x10 mm dl. 0,60 m "  0,60*22*3,93 

 
51,876 

 Medzisúčet  310,076 

 310,076*0,05              " zvary "  15,504 

 Medzisúčet  15,504 

 
Súčet 

 
325,580 

5534000000.
PC01 Zámočnícky výrobok - Oceľová konštrukcia káblovej rampy, vrátane povrchovej úpravy kg 356,656 

 
" oceľová konštrukcia káblovej rampy "   

  
 

" U 200 dl. 2x 5,00 m "  2*5,00*25,30 
 

253,000 

 " kotviaca platňa 4x PL 177x70x10 mm "  1,30*4  5,200 

 " priečne výstuhy 22x pásovina 50x10 mm dl. 0,60 m "  0,60*22*3,93  51,876 

 
Medzisúčet 

 
310,076 

 
310,076*0,05              " zvary " 

 
15,504 

 310,76*0,10                " stratné "  31,076 

 Medzisúčet  46,580 

 
" - doprava prvkov na stavbu 

  

 
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie, žiarové zinkovanie + 2x PUR náret min. hrúbky 100 
mikr.   

 
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú konštrukciu   

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 

  
 

" - zameranie   
 

Súčet  356,656 

 

 

Otázka č. 198: 
Vo výkresovej časti PD objektov SO 06 až SO09 sú vo výpise prvkov výrobky ktoré nie je možné 
priradiť ku konkrétnemu objektu podľa výkazov výmer  

 

Odpoveď: 



  
    

  

 

V prílohe č. 2   Výkaz výmer pre určenie množstiev je výkaz výmer vrátane figúr, z ktorých je 
možné určiť výrobky ku výkazu výmer. 

 

Otázka č. 199: 
SO27534   Položka č. 16 -  Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok závitových 
normálnych i zosilených - úprava prívodného potrubia pre nové pripojenia panelových 
radiátorov vrátane dodávky materiálu – žiadame kvantifikáciu a presný popis  položky. 

Odpoveď: 

Pri každej jednej položke materiálu je hneď aj kolonka montáž, tlaková skúška a 
zaregulovanie systému tam je ako 1 celok, nie je rozkúskovaná. 

 

 

Otázka č. 200: 
Podlahy  - vo výkaze výmer  chýbajú odkazy na jednotlivé skladby s projektovej dokumentácie. 
Žiadame doplniť. 

Odpoveď: 

V prílohe č. 2   Výkaz výmer pre určenie množstiev je výkaz výmer vrátane figúr, z ktorých je 
možné určiť výrobky ku výkazu výmer. 

 

Otázka č. 201: 
Na základe doterajšieho štúdia súťažnej projektovej dokumentácie a výkazu výmer  
konštatujeme, že predložená projektová dokumentácia nie je v súlade s predloženým 
súťažným výkazom výmer. Žiadame zosúladiť výkaz výmer a projektovú dokumentáciu pre 
časť „Elektroinštalácie  silnoprúd“: 

- Vo výkaze výmer  má projektant  klasifikované káble CXKE-R, ale podľa 
technickej správy tam bude treba  CXKE-R B2ca S1D1. Žiadame vysvetliť 
a zadefinovať rozsah použitia  - výkaz výmer pre  káble CXKE-R B2ca S1D1  
a zosúladiť kabeláž s projektom Protipožiarnej ochrany. 

- Na montáž svietidiel je vo výkaze výmer použitá merná jednotka „hod“ so 
zadefinovaným množstvom. Je to tak správne, alebo je to pri mernej jednotke 
chyba vo výkaze výmer. 

- Vo výkaze výmer chýba kábel  CXKE-V 3x2,5 BacaS1D pre núdzové osvetlenie  
vrátane protipožiarnych príchytiek pre montáž mimo žľabov.  Žiadame 
opraviť/doplniť výkaz výmer. 

- Položka „Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)“ - pri montáži je 
uvedené množstvo 300 ks. V položke materiál je však uvedené množstvo len 50 
ks. Žiadame opraviť výkaz výmer. 

 

 

Odpoveď: 

A. Káble: v zmysle požiadaviek STN 92 0203  je nutné použiť všetky káble s triedou 
reakcie na oheň B2ca- s1, d1, a1. 



  
    

  

 

B. Došlo k uvedeniu nesprávnej mernej jednotky v rozpočte v hodinách - položka č. 26  
počet svietidiel 449 ks vrátane núdzových (viď príloha č.2 Výkaz výmer opravený – 
prosíme zapracovať do ponuky). 

C. Do rozpočtu je nutné dorátať kábel CXKE-V 3x2,5 B2ca- s1, d1, a1 s odolnosťou 60 
min. v dĺžke 1850 m + montáž a 2000 ks príchytiek + montáž ((viď príloha č.2 Výkaz 
výmer opravený – prosíme zapracovať do ponuky). 

D. Nesúlad v položke č. 120 a 121 v rozpočte -  oprava položky č. 121 na 300 ks (viď 
príloha č.2 Výkaz výmer opravený – prosíme zapracovať do ponuky). 

 
Otázka č. 202: 

Rozumieme tomu správne, že originál bankovej záruky v listinnej podobe je potrebné doručiť 
v zalepenej obálke na adresu verejného obstarávateľa, tj. spoločnosť MBB a. s.? 

Odpoveď: 

Áno. 

 

Otázka č. 203: 

Chceme Vás poprosiť o vysvetlenie ohľadom možnosti kotvenia stĺpov hliníkovej fasády. 
Podľa pohľadov bude mať najdlhší stĺp cca 11 m, takže bude musieť byť spájaný z viacerých 
častí a bude musieť byť kotvený po výške na viacerých miestach, aby vyhovel na ohyb. V 
podkladoch (viď príloha) sa spomína oceľový rám zo zvislých jaklov 300/100/10 resp. 
250/100/10 a vodorovných jaklov 100/100/10 mm. Bude možné kotviť hliníkové stĺpy (aj 
priečky) k týmto zvislým (aj vodorovným) jaklom? Pohľadová šírka hliníkových stĺpov a 
priečok je 55 mm, pričom pohľadové šírky oceľových stĺpov a priečok sú podľa podkladov 
100 mm. Takže jaklovú konštrukciu bude vidieť. Riešenie s použitím hliníkových stĺpov a 
priečok bez tela – bez komory (tak ako je to kreslené v podkladoch) by si vyžadovalo 
maximálne rovnú oceľovú konštrukciu, ktorú by musel garantovať jej dodávateľ. Taktiež to 
nie je úplne vhodné riešenie z dôvodu zvýšenia rizika zatekania vody cez prevŕtané otvory cez 
hliník priamo do oceľového jaklu. V prípade použitia komorových hliníkových profilov s 
hĺbkou 40 mm, voda alebo kondenzát, ktoré sa dostanú do komory hliníka, sa dostanú von 
pomocou systémových odtokových nosov v spodnej časti stĺpov. Do oceľového jakla sa tak 
nedostanú 

 

Odpoveď: 

Viď Príloha č. 4 Projektová dokumentácia statiky. 

 

Otázka č. 204: 

Je možné spracovať fasádu ako segmentovú (priečky, sklá, prítlačné a zasklievacie lišty 
rezané pod šikmým uhlom)? Ohýbaním všetkých profilov a výrobou oblúkových skiel bude 
fasáda značne nákladnejšia. Dodací termín ohýbaných profilov je 5 týždňov. Argumentom je 
to, že polomer zakrivenia je tak malý, že pohľadový rozdiel medzi oblúkom a šikmými 
profilmi so sklami nebude takmer viditeľný. 

 

Odpoveď: 

Áno, je to možné. 

 

Otázka č. 205: 
 



  
    

  

 

Žiadame verejného obstarávateľa o zaslanie projektovej dokumentácie, ktorá by nebola v PDF 
celkoch, ale každý výkres v samostatnom PDF alebo DWG súbore.  
 

Odpoveď: 

Dokumentácia je poskytnutá v pdf formáte, ak záujemca potrebuje vytlačiť konkrétny výkres, môže to 
urobiť napr. tlač do pdf formátu konkrétnej strany (výkresu). 

 
Otázka č. 206: 
 
V technickej správe pre objekt SO 01, hala A je výňatok z inžiniersko – geologického prieskumu 
a spomína sa veľká mocnosť heterogénnych navážok. Vo výkaze výmer je uvažované s výkopom 
nezapaženej jamy v hornine 3 a s poplatok za skládku – zemina, kamenivo (pol. č. 1 a 8, výkaz výmer 
Objekt SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZŠ - SO01-2  Stavebné 
práce). Žiadame Vás o zaslanie zrealizovaného Inžiniersko – geologického prieskumu aj s popisom 
zloženia navážok, nakoľko sa domnievame, že nebudú zložené iba z kameniva a zeminy. Zároveň Vás 
žiadame o opravu popisu vo výkaze výmer. 

 

Odpoveď: 

IGP je v prílohe č. 8 tohto vysvetlenia, verejný obstarávateľ trvá na zložení. 
 
Otázka č. 207: 
 
Žiadame Vás o zaslanie kompletného projektu búracích prác pre objekt SO 01. Zo zaslanej projektovej 
dokumentácie nie je zrejmý rozsah prác. Obhliadka stavby a výkaz výmer nemôže v žiadnom prípade 
nahrádzať túto chýbajúcu časť projektovej dokumentácie. 
 

Odpoveď: 

Projekt búracích prác je v prílohe č. 3. 
 
Otázka č. 208: 
 
V skladbe podláh pre objekt SO 01 (napr. P1, P7, P8...) je uvedená zhutnené štrková vrstva hr. 250 
mm na rastlom teréne. V projektovej dokumentácii nie je zakreslená potrebná výmena podložia. 
Žiadame Vás o doplnenie projektu hrubých terénnych úprav. 

 

Odpoveď: 

Predmetom tejto zákazky nie sú hrubé  terénne úpravy. 
 
Otázka č. 209: 
 
Vo výkaze výmer, pol. č. 5, 6 a 9 až 12 (výkaz výmer Objekt SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a 
prislúchajúceho zázemia ZŠ - SO01-2  Stavebné práce) sú položky pre štrkové vrstvy. V ktorej 
z týchto položiek je nosná štrková vrstva pod podlahou prístavby v hr. 250 mm? 

 

Odpoveď: 

Súčasť položky č. 6. 

 
Otázka č. 210: 
 



  
    

  

 

Žiadame Vás o upresnenie, ako je konštrukčne riešené čelo stupňa tribúny. Je toto čelo otvorené bez 
výplne? 
 

Odpoveď: 

Je tam plech hr. 10mm, viď. statická časť – výkres tribúny. 
 
Otázka č. 211: 
 
Žiadame Vás o presné zadefinovanie existujúceho typu vlnitého plechu vrátane výšky vlny v hale B 
(podhľady), miestnosť ľadová plocha a telocvičňa 

 

Odpoveď: 

Výška vlny 120 mm. 
 
Otázka č. 212: 
 
Pre objekt SO 08 Oprava vnútorných priestorov v hale B je pol. č. 2 Oprava omietok v rozsahu 30 až 
50% a na tieto sa nanáša nová maľba, pol. č. 112 a 113. Ostatné plochy, pre ktoré nie je potrebné 
opraviť vnútornú omietku ostanú bez novej maľby? 

 

Odpoveď: 

Vymaľované budú všetky riešené priestory. 
 
Otázka č. 213: 
 
Žiadame Vás o zaslanie kompletného projektu búracích prác pre objekt SO 06. Zo zaslanej projektovej 
dokumentácie nie je zrejmý rozsah prác. Obhliadka stavby a výkaz výmer nemôže v žiadnom prípade 
nahrádzať túto chýbajúcu časť projektovej dokumentácie. 

 

Odpoveď: 

Projekt búracích prác je v prílohe č. 3. 
 
Otázka č. 214: 
 
Žiadame Vás o zaslanie kompletného projektu búracích prác pre objekt SO 07. Zo zaslanej projektovej 
dokumentácie nie je zrejmý rozsah prác. Obhliadka stavby a výkaz výmer nemôže v žiadnom prípade 
nahrádzať túto chýbajúcu časť projektovej dokumentácie. 

 

Odpoveď: 

Projekt búracích prác je v prílohe č. 3. 
 
Otázka č. 215: 
 
Žiadame Vás o zaslanie kompletného projektu búracích prác pre objekt SO 08. Zo zaslanej projektovej 
dokumentácie nie je zrejmý rozsah prác. Obhliadka stavby a výkaz výmer nemôže v žiadnom prípade 
nahrádzať túto chýbajúcu časť projektovej dokumentácie. 

 

Odpoveď: 

Projekt búracích prác je v prílohe č. 3 



  
    

  

 

 
Otázka č. 216: 
 
V objekte hala B v miestnosti ľadová plocha sa búra stena a nahrádza sa novým PUR 
panelom hr. 80 mm. Nevieme identifikovať vo výkaze výmer príslušné položky búracích 
prác pre soklovú časť tejto steny. Z akého materiálu je táto časť a v ktorých položkách vo 
výkaze výmer sa nachádza? 

 
 
 

Odpoveď: 

Objekt SO 06, položka: 
 
968072641 Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných,  -0,02500t  

 
" hala B vstup vestibul " 

 
5,34*2,55*1 

 
Medzisúčet 

 " hala B " 

 
52,80*7,50 

 13,80*1,85 

 
22,90*3,05 

 Medzisúčet 

 Súčet 

 
Otázka č. 217: 
 
V objekte hala B v miestnosti ľadová plocha sa búra stena a nahrádza sa novým PUR panelom hr. 80 
mm s označením AVG SOCLASS (vlnitý). Nevieme identifikovať vo výkaze výmer príslušné 
položky. V ktorých položkách vo výkaze výmer sa nachádza? 

 

Odpoveď: 

Objekt SO 06, položka: 

5532500028-
PC01 

Systémový izolačný dielec napr. AVG Wave Isoclass 1000/72, horizontálna montáž, profilácia vlna v. 22 mm 
vzdialenosť vĺn 125 mm, skrytý spoj, vlnité ukončenie, hr. PUR jadra 80 mm, materiál FeZn 0,50/0,60 similiar 
9006 PES/PES 25 mikr +-3 mikr ext 

 
313,86*1,10 

 " Poznámka  :  Pripočet stratného je len orientačný !!! 

 
" - spracovanie kladačských plánov 

 
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej dokumnetácie 



  
    

  

 

 
" - vypracovanie systémových detailov napojenia dielcov na ostatné súvisiace konštrukcie 

 
" - geodetické zameranie 

 
" - doprava prvkov na stavbu 

 
" - vykládka prvkov 

 
" - geodetické zameranie 

 
Súčet 

 
 

Otázka č. 218: 
 
Žiadame o vyjadrenie, či položka číslo 107 až 109 v objekte SO 08 je celoplošné repasovanie 
dreveného obkladu. 

 

Odpoveď: 

Áno. 
 

Otázka č. 2219: 
 
V projektovej dokumentácii je uvedené: 

 
Ide o položku č. 67 a 68 v objekte SO 08? 
 
 

Odpoveď: 

Áno. 
 

Otázka č. 220: 
 
Chápeme správne, že rekonštrukcia spevnenej plochy nádvoria medzi halami nie je predmetom 
obstarávania? 

 

Odpoveď: 

Áno. 
 

Otázka č. 221: 
 
Silnoprúd - Núdzové svetlá 

vo výkaze je uvedené, že núdzové svietidlá môžu byť „alebo ekvivalentné“. Je tam jestvujúci 
systém baterkového núdzového osvetlenia Zumtobel a na tento systém nebudú fungovať iné 
svietidlá, systém nebude poznať iný druh svietidiel a nebude vedieť vyhodnotiť či je svietidlo 
funkčné.  Musia byť preto len svietidlá Zumtobel. Je možné aj napriek tejto skutočnosti použiť 
ekvivalentný výrobok? 

 

Odpoveď: 

Z dôvodu jestvujúcej ústredne Zumtobel, ktorá sa rozšíri o nový modul pre núdzové svietidlá 
navrhnuté pre západnú tribúnu, nie je možné použiť alternatívny systém núdzového osvetlenia. 
 

 
Otázka č. 222: 



  
    

  

 

 
Silnoprúd – Káble 

Vo výkaze výmer  sú klasifikované káble CXKE-R, napríklad 

Kábel uloženie CHKE-R J 3x1,5 
mm2   418,00

Kábel medený CHKE-R J 3x1,5 
mm2 

2 418,000

Kábel uloženie CHKE-R J 3x2,5 
mm2  3 055,000

Kábel medený CHKE-R J 3x2,5 
mm2 

3 055,000

 
Ale podľa technickej správy je požiadavka na CXKE-R B2ca S1D1 (Káble 
B2Ca S1D1). Poprosíme upresniť aké káble máme oceniť a zároveň 
zjednotiť  Technickú správu a Výkaz výmer  

 
Údaje v technickej správe: 
b., Elektroinštalácia NN – rozvody NN 
 

Elektrické rozvody sú navrhnuté káblami predpísaných dimenzií a vyhotovenia: 

• s PVC izoláciou, typ CHKE-R 
• bezhalogénové, bez funkčnej odolnosti (zhromažďovacie priestory, 

chránené únikové cesty) - trieda reakcie na oheň B2ca, doplnková 
klasifikácia s1, d1, a1 

• s funkčnou odolnosťou pri požiari (núdzové osvetlenie, požiarnotechnické 
zariadenia VZT) 

- trieda reakcie na oheň B2ca, doplnková klasifikácia s1, d1, a1 
- špecifická požiarna odolnosť FE180 
- funkčná odolnosť pri požiari E60 (60 min.) 

Elektrické rozvody požiarno-technických zariadení musia byť realizované 
káblami ustanovených vlastností (s požiarnou odolnosťou podľa prílohy B STN 
92 0203) a elektrické pripojenie požiarno-technických zariadení na primárny 
hlavný NN prívod do navrhovanej stavby, musí byť urobené v mieste medzi 
hlavným meraním do stavby a medzi hlavným elektrickým rozvádzačom 
stavby. 

                  Požiadavky na káble  vedené cez požiarne úseky s priestorom: 

stavby s vnútornými zhromaždovacími priestormi: 

                    zhromažďovací priestor                                                        B2ca - s1, 
d1, a1 

                    ostatné priestory, v ktorých sa pohybujú návštevníci                      - s1, a1 

                    chránené únikové cesty                                                        B2ca- s1, d1, 
a1 

 

Odpoveď: 



  
    

  

 

Káble: v zmysle požiadaviek STN 92 0203  je nutné použiť všetky káble s triedou reakcie na 
oheň B2ca- s1, d1, a1. 
 
Otázka č. 223: 
 
Silnoprúd – Svietidlá NO 

Vo výkaze výmer. Časť SO 01 je uvedená nesprávna merná jednotka v hodinách. Žiadame 
o opravu na ks, podľa počtu svietidiel  
 

999B6   Osvetlenie - Montáž a pripojenie-Svietidlá vrátane svetelných zdrojov, montážnych a 
závesných systémov sú dodávkou  Zumtobel group  alebo ekvivalent.  Bližšia špecifikácia 
viď. príloha  Svietidlá.     112,000               hod 

 
 

Odpoveď: 

Došlo k uvedeniu nesprávnej mernej jednotky v rozpočte v hodinách - položka č. 26  počet 
svietidiel 449 ks vrátane núdzových (viď príloha č.2 Výkaz výmer opravený – prosíme 
zapracovať do ponuky). 
 
Otázka č. 224: 
 
Silnoprúd – Kábel pre  NO 
 

Vo Výkaze Výmer  nám chýba kábel CXKE-V 3x2,5 BacaS1D…….. pre nútzové osvetlenie . 
Pokládku projektant určite riešil cez požiarne žľaby no keď sa pôjde samostatne chýbajú nám 
 vo Výkaze výmer  požiarne príchytky ktoré treba k montovať každých 30 cm (požiarna trasa) 
a bude ich tam treba dosť. Vie projektant ( VO ) zadať počet a zmeniť kábel na ten správny? 

 
68 999B42.1   Kábel medený CHKE-R J 3x2,5 mm2 

aj v položke “Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)” kde má počet 0ks no 
materiál nižšie má počet len 50ks, ako to máme chápať ? 

Odpoveď: 

Do rozpočtu je nutné dorátať kábel CXKE-V 3x2,5 B2ca- s1, d1, a1 s odolnosťou 60 min. 
v dĺžke 1850 m + montáž a 2000 ks príchytiek + montáž ((viď príloha č.2 Výkaz výmer 
opravený – prosíme zapracovať do ponuky). 
 
 
Otázka č. 225: 
 
Silnoprúd – Prístrojové krabice – Nesúlad v dodávke a montáži. Žiadame o opravu 

 
120 210010301 Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) 
121 3450900400 Inštalačná krabica, typ: ASD 70 

 

Odpoveď: 

Nesúlad v položke č. 120 a 121 v rozpočte -  oprava položky č. 121 na 300 ks (viď príloha č.2 
Výkaz výmer opravený – prosíme zapracovať do ponuky). 

 
 

Otázka č. 226: 
 



  
    

  

 

Silnoprúd – Prístrojové krabice – Nesúlad v dodávke a montáži. Žiadame o opravu 
 

124 220260103 
Krabicový rozvod. Acidur, upev.na podklad alebo do 
priprav.lôžka,zapojenie,od- a zaviečk.so 4 vývodmi 

125 999B79.2 Svorkovnica - VBX/KL60 typ: 2009110 
 
 

Odpoveď: 

 
Nesúlad v položke č. 124 a 125 v rozpočte – upravená položka č. 125 na 50 ks (viď príloha 
č.2 Výkaz výmer opravený – prosíme zapracovať do ponuky). 
 
Otázka č. 227: 
 
HSP: 
- Vo výkaze výmer  sú v hlavnej budove vykázané po jednom kuse, spolu tri  reproduktory, ktoré ale 
nie sú zakreslené v projektovej dokumentácii. Žiadame Vás o určenie polohy v projektovej 
dokumentácii. Ide o dole uvedené položky. 
 

1 ks WA 06-165/T-EN54 
Skrinkový reproduktor 6 W/100 V, odbočky 3 W, 1,5 W, citlivosť 80 
dB (1 W/4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenčný rozsah 197 Hz–22 kHz, 
vyžarovací uhol 83° (1 kHz), reproduktor 165 mm, keramická svorkovnica 
s tepelnou poistkou, drevená skrinka, kovová mriežka, rozmery 252 x 192 
x 82 mm, vnútorné použitie typ A, biely, montáž na omietku, IP 54-24 

1 ks DA-P20-130/T Zvukový projektor 20 W / 100 V, odbočky 20 / 10 / 5 / 2,5 W, citlivosť 
91,5 dB (1 W / 1 m), frekvenčný rozsah 150 Hz - 20 kHz, vyžarovací uhol 
360°, reproduktor 120 mm, plastová skrinka, vnútorné použitie typ A, 
biely, rozmery ø 140 x 195 mm, hmotnosť 1,25 kg, montáž na omietku, IP 
56 

1 ks CS-660BS-EB Tlakový reproduktor dvojpásmový 60 W / 100 V, odbočky 60 / 30 / 
15 / 7,5 W, akustický tlak SPL 115 dB (1 W / 1 m, 500 Hz – 5 kHz), 
frekvenčný rozsah 100 Hz – 20 kHz, vyžarovací uhol 80° (1 kHz) 
horizontálny / 90° (1 kHz) vertikálny, reproduktory 165 mm stredobass, 25 
mm výšky, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, 
plastová konštrukcia, rozmery 418 x 332 x 391 mm, vonkajšie použitie 
typ B, IP 65, sivý, montáž na omietku, EN 54-24 

 

  

 

Odpoveď: 

Uvedené položky je nutné naceniť napriek tomu, že nie sú uvedené vo výkresovej dokumentácii. 
Umiestnenie bude upresnené počas realizácie. 
 

  

 

Otázka č. 228: 

V nadväznosti na prípravu ponuky, na základe obhliadky predmetu zákazky a kontroly 
poskytnutých podkladov Vás žiadame o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk. Predmet 
zákazky pre nás ako uchádzača nie je opísaný jednoznačne a úplne, nakoľko predmetom 
zákazky je aj revitalizácia a rekonštrukcia a chýbajúca projektová dokumentácia búracích prác 
do istej miery znemožňuje správne určenie ceny.  
Lehotu na predkladanie ponúk Vás žiadame predĺžiť o primeraný čas, ktorý je nevyhnutný na 
oboznámenie sa s projektom búracích prác, po dodaní chýbajúcej časti projektovej 
dokumentácie.  
Lehotu na predkladanie ponúk navrhujeme predĺžiť o 20 dní. 

 

Odpoveď: 



  
    

  

 

Lehota bola predĺžená do 08.09.2020. 

Otázka č. 229: 
 
Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie k pol.č. 486 VV Objektu SOOI Prestavba záp. tribúny 

vrát. hl. vst. a prislúchajúceho zázemia ZŠ 

486  330100000.PC  

Turniketový systém vrátane elektroinštalácie 

dodávka a montáž 

 

1,000 

Nikde nie je definované aký prepoj na externé systémy by mal turniket obsahovať. Teda bude nejaký 
softvér na manažment vstupov do budovy štadionu? Ak áno, aké sú naň požiadavky ? Akým 
spôsobom má byť riešený vstup na turniketoch, podpora RFID kariet alebo qr kodov alebo oboje? 

Odpoveď: 

Softér – postačuje upgrade existujúceho softvéru používaného na existujúcich turniketoch ( čítačkach 
kariet) používaných klubom. Turnikety majú podporu RFID kariet a bude požadovaný update na QR 
kódy ( kvôli možnosti načítať vstupenku z dispeja mobilu) . Typ turniketov Shenzen JSTZ 4802 
tripod. 

Otázka č. 230: 
Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie k Objektu SOOI Prestavba záp. tribúny vrát. hl. vst. a 
prislúchajúceho zázemia ZŠ. Kde vo VV sú vykázané čistiace zóny? 

Odpoveď: 

Doplnené do Prílohy č. 2 Výkaz výmer, položka č. 537. 

Otázka č. 231: 

 

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie k pol. č. 163 VV Objektu SOOI Prestavba záp. 
tribúny vrát. Hl. vst. A prislúchajúceho zázemia ZŠ 

163 200000001 Extenzívna zelená strecha - realizácia vrátane dodávky m2   316,400 

 

Odpoveď: 

200000-001 Extenzívna zelená strecha - realizácia vrátane dodávky m2 316,400 

 
" extenzívna zelená strecha - skladba P5 "  316,40  316,400 

 " - zazelenenie - trvalky s nízkym vzrastom, zmes semien   

 
" - vegetačná vrstva Bauder alebo ekvivalent- vegetačný substrát extenzívny hr. 
80 mm   

 
" - filtračná vrstva - rúno filtračné Bauder FV 125 alebo ekvivalent-  hr. 1 mm   

 
" - drenážny a hydroakumulačný element Bauder DSE 2 alebo ekvivalent-   hr. 20 
mm   

 
" - ochranná vrstva Bauder ochranná rohož FSM 600 alebo ekvivalent-  hr. 4 mm 

  
 

" - separačná a klzná vrstva Bauder separačná fólia PE 02 alebo ekvivalent- 
  

 
Súčet 

 
316,400 

 

 

 

Otázka č. 232: 



  
    

  

 

 
Na základe doterajšieho štúdia súťažnej projektovej dokumentácie a výkazu výmer  konštatujeme, že 
predložená projektová dokumentácia nie je v súlade s predloženým súťažným výkazom výmer. 
Žiadame zosúladiť výkaz výmer a projektovú dokumentáciu pre časť „Vzduchotechnických 
zariadení“: 

- Vo výkaze výmer s označením hárku SO27521 sa nachádzajú položky  č. 449, 450  a 451. 
Položky odkazujú na súbory, ktoré sa vo výkazoch výmer nikde nenachádzajú. 
V projektovej dokumentácii sa však nachádza príloha č.12 na strane č.25 až 31 ktorá 
obsahuje položkový rozpočet aj s uvedenými cenami  príslušných súborov.  

- Akým spôsobom máme oceniť príslušné súbory - položky, ktorých čiastkové výkazy 
výmer nie sú súčasťou výkazu výmer, ktorý je záväzný a uchádzač ho nesmie meniť? 

 

Odpoveď: 

Čiastkové rozpočty sú v Príloha č. 7.. 

 

Otázka č. 233: 

Ak je to možné, prosíme verejného obstarávateľa o zaslanie stavebného povolenia, ako aj rozhodnutí, 
stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo iných opatrení dotknutých orgánov. 

 

Odpoveď: 

V prílohe č. 6. 

 

Otázka č. 234: 

Vo výkaze výmer SO 01-3 ZTI sa nachádza položka „Kuchynský drez (dodávka kuchyne) ks 14. Je 
dodávka vybavenia kuchyne predmetom zákazky? Má byť montáž kuchynských drezov súčasťou 
dodávky ZTI? 

 

Odpoveď: 

Áno. 

 

Otázka č. 235: 

Žiadame o spresnenie dĺžky chemickej kotvy HILTI pri položke v časti SO 03 „ Chemická 
kotva s kotevným svorníkom lepeným chemickou kotvou HILTI HIT-HY 200A alebo 
ekvivalent do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16 hl. 185 mm a dodávkou kotvy 
HILTI HIT-V (8.8) M16 dl. 2 „ . V ktorej časti PD sú kotvy zakreslené a špecifikované? 

Odpoveď: 

Kotvy majú dĺžku min 230 mm - v prípade závitovej tyče + 2 matice, v prípade výstuže privariť.  
Zakreslené sú na výkrese č. 06 - NOSNÁ OK PRE OKNÁ VÝCHODNEJ FASÁDY - KOTVENIE - 
SO03 - HALA A. 
Zdôrazňujem zohľadniť poznámky na výkrese 

 

Otázka č. 236: 

V poskytnutom výkaze výmer označenom A príloha c. 2 Objekt SO04 Rekonštrukcia WC pri 
VIP zóne hala A - stavebná časť (záložka s označením: SO 27526) požaduje verejný 



  
    

  

 

obstarávateľ vyplniť položky: 
Por.č. Kód položky Názov Mj Množstvo 
91 21M Elektroinštalácia a bleskozvod súbor 1,000 
92 24M Vzduchotechnika súbor 1,000 
 
Zároveň v tom istom dokumente sa nachádzajú aj samostatné výkazy pre uvedené položky, a 
to pre položku  
- č. 91 je to VV (ozn. záložky SO 27527) Objekt SO04 Rekonštrukcia WC pri VIP zóne hala 
A – elektroinštalácia;  
- č. 92 je to VV (ozn. záložky SO 27258) Objekt SO04 Rekonštrukcia WC pri VIP zóne hala 
A – vzduchotechnika.  
Vyplnením položky č. 91 a č. 92 Objekt SO04 Rekonštrukcia WC pri VIP zóne hala A - 
stavebná časť (záložka s označením: SO 27526) by bola duplicitne započítaná cena. 
Môže verejný obstarávateľ upraviť množstvo na 0,00 ako je to uvedené pri položke č. 90 
Elektromontáže, resp. predmetné položky úplne odstrániť? 

 

Odpoveď: 

Áno, pri určení PHZ je pri týchto položkách cena  0,00 € z dôvodu, že Elektroinštalácia a bleskozvod 
a Vzduchotechnika uvedené v samostatných rozpočtoch objektov (položka č. 90 je v množstve 0,000 
ako označenie oddielu). V príloha č. 2 Výkaz výmer už tieto položky nie sú uvedené. 

 

Otázka č. 237: 

Verejný obstarávateľ poskytol podklady pre vypracovanie ceny pre objekt vzduchotechnika (Priloha c. 
5. PD SO 01 ZTI, UK, VZT). Požaduje verejný obstarávateľ tento výkaz výmer priložiť ako prílohu k 
položke č. 449, 450, 451 oddielu č. 769 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ - 
Objekt SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZŠ - SO01-2 Stavebné práce 
(ozn. záložky SO 27521)? 

Odpoveď: 

Áno. V prílohe č. 7 je výkaz výmer v .xls 

 

Otázka č. 238: 

Dovoľujeme si požiadať obstarávateľa o informáciu, či položku - 979089312 -Poplatok za skladovanie - 
kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04 ), ostatné /druhotná surovina - výkup, nenaceňovať/ nechať v 
položke JC nulovú cenu, alebo ju oceniť? 

 

Odpoveď: 

Výzik z vyššie uvedených surovín bude odovzdaný verejnému obstarávateľovi 
(objednávateľovi). Danú položku je treba oceniť cenou 0,00 €. 

 

Otázka č. 240: 

Dovoľujeme si požiadať obstarávateľa o informáciu, či položky v prílohe 5c-príl.č.2 SO 01 
HSP-TOAA - v časti Doplnenie na Komerčné audio a majú nulové množstvo, je potrebné 
oceniť JC pre dodávku a JC pre montáž, alebo sa majú tieto položky ponechať z nulovou JC 
za dodávku aj z nulovou JC za montáž (riadok 214 až 222 predloženého VV)? 

Odpoveď: 

Položky s nulovým množstvom sa nenaceňujú. 

Otázka č. 241: 



  
    

  

 

V profesii vykurovanie chýbajú nasledovné položky vo výkaze výmer: 

 
Objekt SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a 
prislúchajúceho zázemia ZŠ - ÚK  

713482121 
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 
38 mm 

m 405,000

713482122 
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-
70 mm 

m 145,000

713482132 
Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 
mm 

m 558,000

998713201 
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 
do 6 m 

% 85,493

733190107 
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových 

m 1 108,000

733191301 Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm m 623,000

998733201 
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky do 6 m 

% 252,508

734209112 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 90,000

734209115 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 ks 2,000

734209116 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 ks 2,000

734209117 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 ks 3,000

734209118 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 ks 2,000

734209126 Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 5/4 ks 1,000

734213250 
Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového 
automatického G 1/2 

ks 8,000

734223150 
Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre 
kúrenie DN 15 

ks 4,000

734223152 
Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre 
kúrenie DN 20 

ks 1,000

734223208 
Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej 
jednoduchej súb. 65,000

734229142 
Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy 
so zmesovačom dvojbodové pripoj. 

ks 26,000

734240020 Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4 ks 1,000

734240025 Montáž spätnej klapky závitovej G 2 ks 1,000

734291360 Montáž filtra závitového G 1 1/2 ks 1,000

734291370 Montáž filtra závitového G 2 PN ks 1,000

998734201 
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 
m 

% 35,039

735000912 
Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s 
termostatickým ovládaním 

ks 65,000

735154040 
Montáž vykurovacieho telesa panelového 
jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm 

ks 4,000

735154110 
Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 400-600 mm 

ks 1,000

735154111 
Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 700-900 mm 

ks 1,000

735154113 
Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1400-1800 mm 

ks 5,000

735154123 
Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1400-1800 mm 

ks 4,000

735154140 
Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm 

ks 15,000



  
    

  

 

735154141 
Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm 

ks 8,000

735154142 
Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm 

ks 7,000

735154143 
Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm 

ks 3,000

735154150 
Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm 

ks 1,000

735154212 
Montáž vykurovacieho telesa panelového 
trojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1000-1200 mm 

ks 4,000

735154213 
Montáž vykurovacieho telesa panelového 
trojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1400-1800 mm 

ks 7,000

735154251 
Montáž vykurovacieho telesa panelového 
trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm 

ks 3,000

735154252 
Montáž vykurovacieho telesa panelového 
trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm 

ks 2,000

735158110 
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa 
vodou U. S. Steel Košice jednoradového 

ks 4,000

735158120 
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa 
vodou U. S. Steel Košice dvojradového 

ks 45,000

735158130 
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa 
vodou U. S. Steel Košice trojradového 

ks 16,000

998735201 
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch 
výšky do 6 m 

% 78,890

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

767995101 
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií do 5 kg 

kg 1,000

UK71 Kotviaci a spojovací materiál kpl 1,000

998767201 
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m 

% 50,716

732429112 
Montáž čerpadla (do potrubia) obehového 
špirálového DN 40 

súb. 2,000

426110050680 
Čerpadlo obehové MAGNA3 25-120 180, PN 16, 
GRUNDFOS 

ks 1,000

426110050710 
Čerpadlo obehové MAGNA3 32-80 180, PN 6/10, 
GRUNDFOS 

ks 1,000

733113113 
Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za 
zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15 

ks 130,000

733113117 
Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za 
zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 40 

ks 2,000

733113118 
Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za 
zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 50 

ks 2,000

734411112 
Teplomer technický s ochranným púzdrom - priamy 
typ 250 prev."A" 

ks 4,000

734391114 
Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná 
slučka na privarenie STN 13 7531.1 - zahnuté 

ks 4,000

734421130 
Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 
MPa priemer 160 

ks 4,000

388410000300 
Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm, typ 
03313 

ks 4,000

734424912 Kohútik čapový K 70-181-716 M 20 x 1, 5 ks 4,000

734494121 
Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 
M 20x1, 5 dĺžky do 220 mm 

ks 4,000

734494213 
Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým 
závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2 

ks 12,000

UK40 
Konzola Logatrend typ 20-33 výška 300 alebo 
ekvivalent 

sada -11,000



  
    

  

 

UK400 Stojánková konzola pro typ 22 a 33 ks 22,000

950723310 Lešenie sub 1,000
 
Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položiek do výkazu výmer. 

 
Odpoveď: 

Vo výkaze výmer Príloha č. 4 Výkazu výmer SO 01 UK sú v štruktúre započítané náklady na 
dodávku a montáž jednotlivých položiek, žiadame naceniť podľa tohto výkazu výmer. 

Otázka č. 242: 

V časti vzduchotechnika: Objekt SO01 Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho 
zázemia ZŠ - SO01-2 Stavebné práce sú nasledovné položky: 

6.107 
Výustka do kruhového potrubia 
NOVA-CC-1-300x100R3-H 

ks 20

  

Poznámka: 
V prípade, že bude riešený sadrokartónový podhľad 
navrhujem osadenie: 
Vírivá výustka VVKR-A-S-400x8-W-20ks 
Prepojovací box PB-VVK-S-400-S-H-D1-10ks 
Prepojovací box PB-VVK-E-600-S-H-D1-10ks 

    

11.103 
Výustka do kruhového potrubia 
NOVA-CC-1-225x75-R3-H 

ks 3

  

Poznámka: 
V prípade, že bude riešený sadrokartónový podhľad 
navrhujem osadenie: 
Plastový univerzálny tanierový ventil IT 125-3ks 

    

12.103 
Výustka do kruhového potrubia 
NOVA-CC-1-325x75-R3-H 

ks 5

  

Poznámka: 
V prípade, že bude riešený sadrokartónový podhľad 
navrhujem osadenie: 
Plastový univerzálny tanierový ventil IT 150-5ks 

    

13.103 
Výustka do kruhového potrubia 
NOVA-CC-1-325x75-R3-H 

ks 3

  

Poznámka: 
V prípade, že bude riešený sadrokartónový podhľad 
navrhujem osadenie: 
Plastový univerzálny tanierový ventil IT 150-3ks 

    

14.103 
Výustka do kruhového potrubia 
NOVA-CC-1-225x75-R3-H 

ks 5

  

Poznámka: 
V prípade, že bude riešený sadrokartónový podhľad 
navrhujem osadenie: 
Plastový univerzálny tanierový ventil IT 150-5ks 

    

15.103 
Výustka do kruhového potrubia 
NOVA-CC-1-325x75-R3-H 

ks 6

  

Poznámka: 
V prípade, že bude riešený sadrokartónový podhľad 
navrhujem osadenie: 
Plastový univerzálny tanierový ventil IT 150-6ks 

    

 



  
    

  

 

Položky v špecifikácií označené ako "poznámka" majú rozdielnu cenu ako pôvodné položky 
vo výkaze. Ako máme postupovať pri oceňovaní týchto položiek? 

Odpoveď: 

Naceniť výustku do kruhového potrubia 

 

Otázka č. 243: 

V rozpočte pre SO09 Oprava vnútorných priestorov telocvične hala B - oprava podlahy sa 
nachádza položka „ Náter povlakových podláh PRORESCOL alebo ekvivalent, P2 „ dané 
podlahovina PVC už obsahuje potrebnú ochrannú vrstvu. V PD sa píše : „ Jednotlivé vrstvy sú 
laminované už vo výrobe, nie počas montáže z dôvodu zabezpečenia kontroly kvality 
konečného produktu.  
Bude sa teda realizovať dodatočný náter ako je uvedené vo VV? V prípade, že nie, môžeme 
oceniť položku nulovou jednotkovou cenou? 

 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ žiada nenaceňovať danú položku (nie je už uvedená v Prílohe č. 2 Výkaz 
výmer) 

 

 

Otázka č. 244: 

Žiadame verejného obstarávateľ o preverenie k objektu S003 Ošetrenie / úprava východnej 
štítovej steny haly A. V technickej správe na strane 3 sa uvádza: „ Pre zasklenie presklených 
AL výplní otvorov — okien je navrhnuté tepelno-izolačné dvoj-sklo s max. Ug 0,6 PV/(m 2K) 
Dodávatelia nás upozornili, že zloženie dvoj-sklo s max.Ug = 0,6 W/(m2K) neexistuje . 

Žiadame o preverenie a upresnenie, či bude vyžadované dvojsklo alebo trojsklo. 

 

Odpoveď: 

Vyžadované bude dvojsklo a Ug = 1,0 W/(m2K). 

 

Otázka č. 245: 

Vzhľadom na to, že búracie práce sú v značnom rozsahu, prosíme o doplnenie PD k búracím 
prácam 

 

Odpoveď: 

Projekt búracích prác je v prílohe č. 3. 

 

Otázka č. 246: 

Na niektorých miestach, ktoré sa majú demolovať, sú umiestnené rôzne zariaďovacie 
predmety (nábytok, koberce a pod.), rôzne iné materiály (sedadlá tribún, dosky atď.) a 
rozličné odpady iného druhu (napr. pneumatiky atď.). Je vyčistenie a zneškodnenie takto 
vzniknutého odpadu pred samotnou demoláciou súčasťou výkazu výmer? Budú poskytnuté 
priestory už vypratané? 

Odpoveď: 

Nie je to predmetom zadávania zákazky, priestory budú už vypratané. 



  
    

  

 

 

Otázka č. 247: 

Pri obhliadke bolo vidieť, že na niektorých miestach stavby sú použité materiály, ktoré sa 
javia ako prvky z azbestu (výplňové panely opláštenia haly B, obloženie drevených nosníkov 
fasády/štítovej steny na východnej strane za svetelnou tabuľou atď.). Prosíme o doplnenie 
informácie, či uvedené konštrukcie obsahujú azbest a ak áno, prosíme o vyčíslenie množstva 
takýchto stavebných konštrukcií a ich doplnenie do výkazu výmer. 

Odpoveď: 

Počas vizuálnej obhliadky stavby a zamerania stavby sme azbestové konštrukcie nenašli. 

 

Otázka č. 248: 

Časti rozpočtov (napr. SO 27520, SO 27525) obsahujú položku: Poplatok za skladovanie - 
kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04 ), ostatné /druhotná surovina - výkup, nenaceňovať/. 
Znamená to, že vybúrané kovové časti stavebných konštrukcií budú odovzdané na 
zhodnotenie investorom stavby? Alebo bude výzik zo surovín odovzdaný zhotoviteľovi? 

Odpoveď: 

Výzik z vyššie uvedených surovín bude odovzdaný verejnému obstarávateľovi 
(objednávateľovi). 

 

Otázka č. 249: 

Podlahovina typu Sportec Splash hr. 15 mm, červená, puzzle, tvrdosť 60 Shore, sila v ťahu 1,5 
N/mm2, odolnosť voči ohňu Bfgl(B2) sa vo forme puzzle nedodáva a  nie je ju možné 
zabezpečiť. Je dostupná vo forme pásov a v hrúbke 12 mm, ktorá je úplne dostatočná. 
Žiadame o úpravu položky vo výkaze výmer na základe týchto skutočností 

Odpoveď: 

Môže byť použitá ako ekvivalent. 

Otázka č. 250: 

Ktorá montážna položka prislúcha k týmto položkám pre dodávku oceľovej konštrukcie?  
 
M SO 01 0 424100000.PC02 Dodávka oceľovej konštrukcie - nosná konštrukcia stropu nad 
2.NP., oceľ S235JR, vrátane povrchovej úpravy kg 5 329.236 
M SO 01 0 424100000.PC03 Dodávka oceľovej konštrukcie - nosná konštrukcia stropu nad 
3.NP., oceľ S235JR, vrátane povrchovej úpravy kg 3 438.138 
M SO 01 0 424100000.PC04 Dodávka oceľovej konštrukcie - nosná konštrukcia stropu nad 
4.NP., oceľ S235JR, vrátane povrchovej úpravy kg 255.552 

Odpoveď: 

Montážna položka 488. 

 

Otázka č. 251: 

Je nesúlad medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer. Ktorý údaj je správny? 
 
77 M 5534100039.PC05 Stena ext hliníková šxv 6340x2585 mm, 2x 2krd dvere, 3x fix bočný 
svetlík, 5x fix nadsvetlík, zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné, farba RAL medená - 
pol.E2 ks 1,000 V projekte je rozmer šírkový 5 340 mm 

 



  
    

  

 

Odpoveď: 

Správny rozmer je v PD, v Príloha č. 2 Výkaz výmer je to opravené. 

 

Otázka č. 252: 

Je nesúlad medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer. Ktorý údaj je správny? 

394 K 767612100.2 Montáž stien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a 
interiérová) m 283,690 Narátaná výmera z projektu je 182 bm 

Odpoveď: 

Upravené výmera pások v Prílohe č. 2 Výkaz výmer, položky  388, 389 

 
Otázka č. 253: 

V PD rekonštrukcia WC VIP zóny sa nachádza sadrokartón plný podhľad a predsadené steny 
SDK. A vo výkaze výmer - objektu SO27526 sa nenachádzajú tieto práce. Kde je teda 
skutočnosť ? 

 

Odpoveď: 

Uvedené práce sa nachádzajú vo výkaze výmer objekt v položkách 44 až 51. 

 

Otázka č. 254: 

Chcem sa opýtať kde treba poslať zábezpeku na overenie, ktorá prišla v elektronickej forme nakoľko 
banka už poskytuje zábezpeky v elektronickej podobe s elektronickým podpisom? 

Odpoveď: 

Stačí predložiť formou elektronickej komunikácie. 

Otázka č. 255: 
 
Objekt SOOI Prestavba záp.tribúny vrát.hl. vst.a prislúchajúceho zázemia ZŠ — ZTI 
Vo VV zdravotechnika je položka č. 100 kuchynské drez u ktorého je uvedené v zátvorke, že 
je dodávkou kuchyne. 
Máme teda túto položku oceniť v rámci zdravotechniky? 

100  5523148900 Kuchynské drez dodávka kuchyne ks 14,000 

 

Odpoveď: 

Áno. 

Otázka č. 256: 

V SO 05 Oprava strechy a zateplenie mezistrešného priestoru haly B - Nutnosť použitia 
protiradónového typu izolačnej peny pre zateplenie strešného plášťa haly typu PUMS - 
tréningová hala B. Tento typ pěny se používá pří zateplení od země, kdy hrozí pronikání 
radonu z podloží, nikoliv ve střešních prostorech. Můžeme použít pro zateplení střešního 
pláště standardní izolační pěnu? 

Odpoveď: 

Podľa projektovej dokumentácie. 

Otázka č. 257: 



  
    

  

 

V SO 01 Prestavba západnej tribúny vrátane hlavného vstupu - Nutnosť použitia fasády od 
spoločnosti AVG Group pri prestavbe západnej tribúny a hlavného vstupu. Můžeme použít 
výrobky od jiného dodavatele, při zachování technických a estetických parametrů dle PD? 

 

Odpoveď: 

Áno, pri zachovaní všetkých parametrov ako ekvivalent. 

 

Otázka č. 258: 

V Súťažných podkladoch je na stránke 13 v bodě 8.10. uvedené Heslo súťaže: "ZIMNÝ 
ŠTADIÓN". Má sa heslo uvádzať aj s úvodzovkami alebo sa uvedie iba text bez úvodzoviek? 

Odpoveď: 

Bez úvodzoviek. 

 

Otázka č. 259: 

Dovoľujeme si Vás požiadať o vysvetlenie položiek VV - rozsah prác, množstvo použitého 
materiálu. 
VV 27532 - SO07 Oprava fasád hala B vrátane telocvične.. 
 
pol.54 - 976082130.R - Demontáž, dodávka a montáž roštov káblových vedení na fasáde - 1 
kpl.- poprosíme o vysvetlenie, aký je rozsah prác? 
pol.95 - 76908305.R - Demontáž, úprava a spätná montáž VZT potrubia na fasáde po 
zateplení - 1kpl poprosíme o vysvetlenie, aký je rozsah prác? 
pol. 116-21M003 - Demontáž a spätná montáž vonkajšieho osvetlenia /po zateplení/, vrátane 
materiálu -1 kpl poprosíme o vysvetlenie, aký je rozsah prác? 

 

Odpoveď: 

Zabezpečí objednávateľ, nie je predmetom zákazky, prosíme nenaceňovať, vo výkaze výmer 
sú vyššie uvedené položky s množstvom 0,00. 

 

 

Otázka č. 260: 
Žiadame o bližšiu špecifikáciu k položke (značka, typ a spôsob montáže) č. 162 : 
Deliace terasové lavičky ozn.LAV - dodávka a montáž m 33.525 

 

Odpoveď: 

Terasová lavička je atyp realizovaný na mieru. 

Otázka č. 270: 

Pri položkách č. :  
19 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 2 414.587 
20 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 3 219.317 
Je sumárne uvedená vzdialenosť do (1km +1,33 km). Je táto uvažovaná vzdialenosť na odvoz 
sutiny správna a je dostatočná pre odvoz na potrebné miesto? Aké miesto je uvažované? 
 
V ďalšom objekte pri položkách č. : 
154 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 257.861 



  
    

  

 

155 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 1 805.027 
je uvedená vzdialenosť (1km+7 km). 
Prosíme o vysvetlenie. 

Odpoveď: 

- celkový počet km pre jednotlivé triedy sute /odpadu/ sú rozpísané vo výkaze 
kubatúr, ktorý je súčasťou položkovitého rozpočtu – osobitne pre odpad kovový, 
sklo, zmiešana suť z demolácie 

- uchádzač môže zvoliť skládku, resp. zberňu druhotných surovín podľa vlastného 
uváženia a cenovej výhodnosti 

- uvažovalo sa so skládkou v Šalkovej, podľa aplikácie Google maps by mal byť 
vzdialenosť cca 8km 

 

Otázka č. 271: 

Žiadame kvantifikovať rozsah výmery, ktorá je poznačená koróziou a ktorý povrch bude treba 
pred aplikovaním tepl. izolácie ošetriť. Plocha 3300 m2 je celková, na ktorú sa bude aplikovať 
striekaná PU tvrdená pena.  
9 713146r Montáž tepelnej izolácie striekaným polystyrénom hr. 10 cm vrátane očistenia 
povrchu, zbavenia hrdze, odprášnenia, mimostaveniskového presunu, staveniskového presunu 
m2 3 300.000 

 

Odpoveď: 

Rozsah výmery, ktorá je poznačená koróziou nie je možné určiť pred realizáciou nakoľko je 
na celej ploche uložená tepelná izolácia, ktorá sa bude v rámci prác odstraňovať a až po 
odstránení sa určí celkový rozsah. 

Na základe vyššie uvedeného sa mení položka: 

 (popis): 

9 713146r Montáž tepelnej izolácie striekaným polystyrénom hr. 10 cm vrátane očistenia 
povrchu, odprášnenia, mimostaveniskového presunu, staveniskového presunu m2 3 300.000 

 

a do výkazu výmer je doplnená nová položka: 

783904811 Odstránenie hrdze kovových konštrukcií  m2 3 300,00 

Vyššie uvedené zmeny prosíme zapracovač do ponuky (viď príloha č. 2 Výkaz výmer). 

Faktúrovať sa bude podľa skutočnosti. 

 

Otázka č. 272: 

V objekte SO07 sa nachádza položka: 
Demontáž, úprava a spätná montáž VZT potrubia na fasáde po zateplení kpl 1,000 
Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie položky – rozsah prác a doplnenie PD o 
výkresy k VZT v objekte SO07. 

 

Odpoveď: 

Zabezpečí objednávateľ, nie je predmetom zákazky, prosíme nenaceňovať, vo výkaze výmer 
sú vyššie uvedené položky s množstvom 0,00. 

 



  
    

  

 

Otázka č. 273: 

V objekte SO – 01 – 2 nie sú vykázané položky pre demontáž lešenia. Pol. 135 a 136 popisujú 
iba montáž lešenia, jeho zdemontovanie vo výkaze chýba. Doplní verejný obstarávateľ 
demontáž lešenia do výkazu výmer. 

 

Odpoveď: 

Áno, je to chyba v zadávacích podkladoch, prikladáme samostatný výkaz výmer (Príloha č. 2 
Výkaz výmer) na pol demontáže lešení. 

 

Otázka č. 274: 

Žiadame doplniť parametre (Ug, Uw, Uf) pre plastové okná a ich farebné prevedenie pre 
všetky stavebné objekty. 

 

Odpoveď: 

Pre plastové okná: Uw 1,2 W/(m2K) pri použití dvojskla s Ug = 1,1 W/(m2K), Uf od 1,1 
W/(m2K). 

Pre hliníkové výplne: Uw od 1,3 W/(m2K), Uf = 2,2 W/(m2K). 

 

Otázka č. 275: 

Žiadame materiálovo špecifikovať dvere s označením O 13, O8, O9, O10,O12. 

Odpoveď: 

Viď. Príloha č. 2 Výkaz výmer  SO 06 – položka: 88,89,90,92,96,97, oceľové brány, náter 
RAL 8004. 

 

Otázka č. 276: 

Majú mať plastové výplne ESG sklá? 

 

Odpoveď: 

Plastové okná majú štandardné zasklenie + bezpečnostnú SFX fóliu, pokiaľ je uvedená 
v Prílohe č. 2 Výkaz výmer  alebo výpise.   

 
Otázka č. 277: 
Vo výkrese 13. Príloha č. 5 sa píše o sanácií 18 kusov betónových pätiek pre oblúkové nosníky. Vo 
výkaze výmer je uvažované so sanáciou 2 ks pätiek. 
Otázka: 
Ktoré tvrdenie platí? Boli ostatné pätky už sanované? 
 

Odpoveď: 

16 kusov je už sanovaných. 
 
Otázka č. 278: 
V projekte chýbajú výkresy búracích prác. 
Otázka: 
Mohol by verejný obstarávateľ doplniť požadované výkresy? 



  
    

  

 

 

Odpoveď: 

Projekt búracích prác je v prílohe č. 3. 
 
Otázka č. 279: 
Je na danú stavbu vydané stavebné povolenie? Ak áno, žiadame VO poslať scan stavebného povolenia 
a vyjadrenia príslušných orgánov. 
 

Odpoveď: 

V prílohe č. 6. 
 
 
Otázka č. 280: 
VO požaduje predložiť „Charakteristický detail presklenej steny v nadväznosti na odvetranú hliníkovú 
fasádu s presnou skladbou a popisom materiálov“. Vnútorná presklená stena nie je v kontakte 
s fasádnym systémom. Vo výpise prvkov je všetko označené ako hliníkové okno alebo sklenené dvere. 
Otázka: 
Mohol by VO presnejšie zadefinovať, ktorý detail má na mysli? Ide o spomínané hliníkové okná, 
sklenené dvere? 
 

Odpoveď: 

Jedná sa o detail napojenia hliníkového rámu  na obvodovú stenu v náväznosti na tepelnú izoláciu 
a hliníkové šablóny. 
 
Otázka č. 281: 
V prípade odchýlok medzi výkazom výmer a projektovou dokumentáciou je ktorý dokument 
nadradený? 
 

Odpoveď: 

Projektová dokumentácia. 
 
Otázka č. 283: 
V návrhu Zmluvy o Dielo bod 8.4 je uvedené, že zhotoviteľ zabezpečí samostatnú kanceláriu 
s telefónom. 
Otázka: 
Má verejný obstarávateľ na mysli kanceláriu pre TDI? Mohol by VO bližšie špecifikovať 
požiadavky? 

 

Odpoveď: 

Ide o kanceláriu pre kontrolné dni vrátane telefónu (aj mobilný) počas konania kontrolných 
dní. 

 

Prosíme tieto zmeny zapracovať do ponuky. 

 

Na základe vyššie uvedených zmien a opravy projektovej dokumentácie sa mení 
predpokladaná hodnota zákazky na  

5 940 317,078 € 



  
    

  

 

a menia sa tieto lehoty: 

 

pôvodná lehota: 
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom:  14.08.2020 o 1000 hod. 
 
sa mení na: 
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom:  10.09.2020 o 1000 hod. 
 
Zároveň sa mení lehota otváranie ponúk takto: 
 
pôvodná lehota: 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa:  14.08.2020 o 11:00 hod 
 
sa mení na: 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa:  10.09.2020 o 11:00 hod. 
 

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcov na vypracovanie ponuky (návrh ceny) na základe 
aktualizovanej prílohy č. 2 Výkaz výmer, ktorý je v prílohe tohto listu z dôvodu zmeny oproti 
pôvodnému výkazu výmer. 

 

 

.................................................................. 

                    Ing. Ján Halgaš 

  osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 
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