OSP Siedliska kosztorys inwestorski branza elektrycz8 MZis/Ax RRAEDIiKER OH\KW p

Lp. [ Podst [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Modernizacja wewnetrznej instalacji elektrycznej wraz z zabudowa instalacji PV w budynku OSP w Siedliskach
1|Rozdzielnica RG
1/KNNR 3 Wykucie wnek w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wa- m3
d.1/0304-01 piennej z ich otynkowaniem
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
2|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.1/0301-02 kéw plastikowych w podtozu z cegly
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe szt.
d.1/0405-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napigcia szt
d.1/1301-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|Tablice rozdzielcze
5/KNNR 3 Wykucie wnek w Scianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wa- m3
d.2|0304-01 piennej z ich otynkowaniem
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
6|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.2{0301-02 kow plastikowych w podtozu z cegty
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.2|0301-02 kéw plastikowych w podtozu z cegly
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8/KNNR 5 Skrzynki szt.
d.2|0405-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9|/KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napigcia szt
d.2{1301-03
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
3|Instalacje odbiorcze
3.1|Trasy kablowe
10|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.3./1105-07
1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
11|KNNR 5 Wykucie bruzd w cegle m
d.3./1207-15
1
1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000
12|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50 mm m
d.3./1208-02
1
1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000
13|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.31. 1208-05
0.37 m3 0.370
RAZEM 0.370
14|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.31. 1209-0503 |cegty
10 otw. 10.000
RAZEM 10.000
15/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.31. 1209-0703 |cegly
10 otw. 10.000
RAZEM 10.000
3.2|Przewody, osprzet
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16|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane na podio- |m
d.3./0206-04 Zu innym niz betonowe
2
650 m 650.000
RAZEM 650.000
17|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.3./0212-01
2
250 m 250.000
RAZEM 250.000
18|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane na podio- |m
d.3./0206-04 zu innym niz betonowe
2
500 m 500.000
RAZEM 500.000
19|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane na podto-|m
d.3./0206-05 zu innym niz betonowe
2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
20|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane na podto-|m
d.3./0206-05 zu innym niz betonowe
2
450 m 450.000
RAZEM 450.000
21|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.3./0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
2
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
22|KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podfozu puszek p.t.bakelitowych o $rednicy do 60 mm szt.
d.3./0302-01 mocowanych na zaprawe
2
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
23|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu facznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.3./0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej
2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
24| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych $wieczni- |szt.
d.3./0307-03 kowych w puszce instalacyjnej
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
25|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych schodo- |szt.
d.3./0307-04 wy w puszce instalacyjnej
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu facznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzowy |szt.
d.3./0307-03 w puszce instalacyjnej
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu tacznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz- |szt.
d.3./0308-04 nego jednobiegunowych, przyciskbw mocowanych przez przykrecenie
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
28|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.3./0309-03 wych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwojnych
2
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
29|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemie- |szt.
d.3./0308-12 niem 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 63 A i przekroju przewodow
2 do 16 mm2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.3./0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
2
62 kpl. 62.000
RAZEM 62.000
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31/KNR-W 5-08 |Montaz opraw o$wietleniowych kpl.
d.3./0517-04
2|analogia
62 kpl. 62.000
RAZEM 62.000
32 Dostawa opraw o$wietleniowych szt
d.3.|Dostawa
2
62 szt 62.000
RAZEM 62.000
33|KNR 5-08 Kompletowanie opraw szt.
d.3./0820-01
2
62 szt. 62.000
RAZEM 62.000
34|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3./1301-01
2
64 pomiar 64.000
RAZEM 64.000
35|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3./1301-02
2
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
36|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3./1304-05
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
37|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.3./1304-06
2
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
38/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3./1304-01
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
39|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3./1304-02
2
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
4|Instalacja fotowoltaiczna
4.1|System PV
40|KNNR 7 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 5 kg - Konstrukcja pod pa- |t
d.4./0206-01 nele fotowoltaiczne
1|analogia
0.005%48 t 0.240
RAZEM 0.240
41|KNNR 2 Montaz modutéw fotowoltaicznych 550 W (28 szt) m2
d.4./1105-01
1|analogia
2.24*1.13*28 m?2 70.874
RAZEM 70.874
42|KNR 5-14 Montaz inwertera solarnego szt.
d.41. 0101-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 5-14 Montaz optymalizatora szt.
d.41. 0501-02
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
4.2|Rozdziatl energii, prace elektroinstalacyjne
44|KNR 5-06 Instalowanie gniazd - ztaczy szeregowych szt.
d.4./0608-01
2
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
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45|KNR 5-08 Podtaczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.4./0813-03 bolce (przekréj zyt do 6 mm2)
2
96 szt. 96.000
RAZEM 96.000
46|KNR 5-08 Podtaczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.4./0813-04 bolce (przekroj zyt do 16 mm2)
2
96 szt. 96.000
RAZEM 96.000
47|/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegtly o dtugosci |otw.
d.4./1003-23 przebicia do 2 1/2 ceg. - $r.rury do 60 mm
2
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
48|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.42. 0323-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
49|KNR 5-14 Montaz szafki rozdzielczej RGF szt.
d.4./0101-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50 KNR 5-14 Montaz skrzynki przytaczeniowej [DC] szt.
d.4./0101-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51/KNR 5-14 Montaz skrzynki przytaczeniowej [AC] szt.
d.4./0101-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 4-03 Montaz wktadek topikowych 50A szt.
d.42. 0305-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
53|/KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napigcia szt
d.4./1301-01
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4.3|Okablowanie
54/KNR 5-08 Montaz konstrukcji wsporczych szt.
d.4.|0712-07
3
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
55/KNR 5-08 Przykrecanie do gotowych uchwytéw korytek m
d.4./0705-07
3
20 m 20.000
RAZEM 20.000
56|KNR 5-08 Przykrecanie pokryw do korytek m
d.4./0705-09
3
20 m 20.000
RAZEM 20.000
57|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 uktadane w go- |m
d.4./0206-02 towych korytkach - Przewod 6mm2_, DE czarny
3
60 m 60.000
RAZEM 60.000
58/KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 uktadane w go- |m
d.4./0206-02 towych korytkach - Przewod 6mm2, DE czerwony
3
60 m 60.000
RAZEM 60.000
59|/KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 uktadane w go- |m
d.4./0206-02 towych korytkach - Przewod uziemiajacy 6mm
3
50 m 50.000
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RAZEM 50.000
60|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach -|m
d.4./0208-06 Kabel YKY 5x10mm2
3
30 m 30.000
RAZEM 30.000
61|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.4?; 1302-04
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
4.4|Pomiary, konfiguracja i uruchomienie instalacji
62 Pomiary, konfiguracja i uruchomienie instalaciji kpl.
d.4.|kalk. wiasna
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5|/Instalacja odgromowa
63|Kalkulacja |Demontaz istniejgcyc fragmentow instalacji odgromowej przeznaczonych do  |szt.
d.5|\wiasna likwidacji
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
64| KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.5/0605-08
4.5*8 m 36.000
RAZEM 36.000
65/KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.5/0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
66|KNR 5-08 taczenie preta o sr.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych odga- |szt.
d.5/0618-02 teznych 3-wylotowych - drut fi 8mm
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
67|KNR 5-08 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome na dachu - przewéd FeZn |szt.
d.5/0601-05 fi 8 mmm
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
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