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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Podstawa prawna : art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U.z2020r, poz. 1333/

niniejszym o$wiadczam, iz dokumentacja pod tytutem:

Termomodernizacja i zmiana kolorystyki elewacji budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
przy ul. Juliusza Rogera 22 w Rudach dz. nr 902/3

sporzgdzona dla:

Gmina Kuznia Raciborska

47-420 Kuznia Raciborska ul. Stowackiego 4 zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy projektu:

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

PROJEKTANT Jozef Kwiotek 348/93

3 DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Spis dokumentéw formalno-prawnych
- Uprawnienia budowlane — Decyzja Jézef Kwiotek

- lzba Inzynieréw — Zaswiadczenie Jézef Kwiotek
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STWIF RDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODIIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawin § e o n o cnen s Llo B onheA
i § 13 ust.1 pkt.?... rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Tereno-

wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji lechnicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz.46
z p6Zn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

JOZEF KWIOTEZK

--------------------------------------------------------------

urodzony dnia 2 kwietnia 1961r. w Raciborzu . .. ..........

posiada przygotowarie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-

modzielnej funkcji . kierownika budowy i robdt, . ... .........

--------------------------------------------------------------

..............................................................

Obywatel .. JOZEF KWIOTE Koo v jest upowazniony do :

kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych elementdéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich
budynkéw i innych budowli o powszechnie znanych rozwigzaniach kon-
strukeyjnych,z wytaczeniem linii,weziéw i stacji kolejowych,drég
oraz nawierzchni lotniskowych,mostow budowli hydrotechnicznych,

sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzari architektonicznych
budynkéw inwentarskich i gospodarczych adaptacji projektéw pow-
tarzalnych innych budynkdw oraz sporzgdzania plandéw zagospodaro-
wania dziatki zwigzanych z realizacjg tych budynkdéw.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-SIR-SJ1-1TA *

Pan Jozef Kwiotek o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2760/01

adres zamieszkania ul. Powstaricéw SI. 23, 47-400 Racibérz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania eleltronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza zloZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Déwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli Zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa,

4
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem.
Pomiary inwentaryzacyjne budynku
Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010r Nr 243, poz.

1623 wraz z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.

Nr 462).

Normy do projektowania w budownictwie a w szczegdélnosci:

- PN-EN-ISO 6946 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
- PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-82/B-02402 Temperatura w ogrzewanych pomieszczeniach i
budynkach.

Karty techniczne materiatéw.

Literatura techniczna.

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej przy ul. Juliusz Rogera
22w Rudach.

Celem opracowania jest okreslenie zakresu i technologii prac budowlanych modernizacyjnych

w budynku

Planowana modernizacja budynku obejmuje nastepujace roboty budowlane:

¢ Qcieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem

¢ QOcieplenie dachu wetng mineralng

e QOcieplenie stropodachdéw styropapg podwdjnie laminowang

¢ Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej oraz bram garazowych
¢  Wymiana parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych

e Zabudowa sufitu w sali na parterze budynku
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¢ Malowanie Scian wszystkich pomieszczerh OSP
e Montaz obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych

6  OPIS TECHNICZNY

LOKALIZACJA : 47-430 Rudy ul. Juliusza Rogera 22 dz. nr 902/33

INWESTOR : Gmina Kuznia Raciborska
47-420 Kuznia Raciborska ul. Stowackiego 4

7.1 Sytuacja :
Dziatka, na ktdrej zlokalizowany jest budynek jest zagospodarowana, ogrodzona,

uzbrojona. Bryta budynku usytuowana réwnolegle do osi jezdni ul. Juliusza Rogera

Budynek posiada bezposredni dostep do drogi ul. Juliusza Rogera oraz utwardzone dojscia

do budynku od strony podwdrza. Dziatka nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W budynku w zasadniczej czesci budynku znajdujg sie pomieszczenia zwigzane z funkcjonowaniem
Ochotniczej Strazy pozarnej tj. garaze wozéw bojowych, wieza do suszenia wezy , pomieszczenia
techniczne. Na pietrz budynku znajduje sie lokal mieszkalny. Od strony potudniowej budynku
znajduje sie dobudowy budynek swietlicy o jednej kondygnacji nadziemnej z czesciowym
podpiwniczeniem

Budowa budynku remizy datowana jest na rok 1933.

Budynek usytuowany kalenicowo prostopadle do pierzei ulicznej. Elewacja symetryczna. Budynek
posiada jedng klatke schodowg . Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej z lukarnami, kryty
dachéwka ceramiczng zaktadkowsa.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegly zwyktej, strop miedzy
pietrowy zelbetowy - lokal mieszkalny . W czasie swego istnienia obiekt podlegat wielu drobnym
przebudowom,.

Budynek posiada dwa bezposrednie wejscia tj. od strony frontowej oraz od podworza

Dane techniczne :

e Powierzchnia zabudowy —302.48 m2
e Powierzchnia uzytkowa — 326,40 m2
e Kubatura -938,35m3

e Liczba kondygnacji -2

o  Wysokos¢ zabudowy — 12,57 m

6.2 KONSTRUKCJA BUDYNKU:
7.2.1. Konstrukcja
SCIANY
Sciany zewnetrzna na kondygnacjach nadziemnych jednorodne z cegty ceramiczne;j

cm obustronnie tynkowane.
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Piwnice — 45 cm
Sciany zewnetrzne
I, Il. kondygnacja—28; 36 cm

Sciany wewnetrzne 40, 25, 12 oraz 7 cm.
Sciany zaréwno nadziemne jak i podziemne nie posiadajg izolacji termicznej. Stan techniczny

$cian dobry, brak widocznych uszkodzen i spekan

STROPY: Zzelbetowe. Nad ostatnig kondygnacjg (na poddaszu) strop drewniany w formie

Slepego putapu z izolacjg w postaci zasypki gliniano-trocinowej o niskim wspdtczynniku

izolacyjnosci cieplnej . Stan techniczny stropow dobry, brak widocznych uszkodzen i spekan.
DACH : dwuspadowy , kryty dachdwka ceramiczna zaktadkowg, W czesci Swietlicy

stropodach zelbetowy, pokrycie z papy asfaltowe;j

KOMINY : Kominy murowane z cegty petnej klinkierowej 14x14 oraz 14x20.

RYNNY | RURY SPUSTOWE : Rynny i rury spustowe — dn = 100 wykonane z blachy ocynkowanej,
oparte na rynhakach o spadku w kierunku rur spustowych dn.-=100. Oraz PCV

7.2.2 . Wykonczenie

Posadzki : piwnicy posadzka cementowa, panele wykfadzina podtogowa z PCV oraz ptytki
podtogowe ceramiczne oraz terakota w pomieszczeniach W.C.

Tynki i oktadziny wewnetrzne : tynk cementowo-wapienny gtadki

Tynki zewnetrzne : cementowo-wapienne gtadkie i nakrapiane

Balustrady na wiezy przy schodach- stalowe

Stolarka okienna/drzwiowa — Drewniana i PCV

Bramy garazowe — drewniane obite blachg

7.2.3 Instalacje :
e Wod. —ka.
e Centralnego ogrzewania
e Elektryczna
o Wentylacja grawitacyjna

6.3 OKRESLENIE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
Elementy konstrukcyjne tj. $ciany stropy, konstrukcja stropodachu, stan dobry

6.4 ELEMENTY WYKONCZENIOWE :
e Tynki elewacji -$redni
e Tynki wewnetrzne — stan dobry
o Powtoki malarskie w czesciach wspdlnych -$redni
e Okfadziny schoddéw : dobry

6.5 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA :
Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja i zmiana kolorystyki budynku mieszkalnego

wielorodzinnego .

6.6 PODSTAWA DOBORU IZOLACJI PRZEGROD ORAZ ZAKRES ROBOT:
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na podstawie :
Audytu energetycznego nr 29/2022 z dnia 29.07.2022 wykonany przez Pracownie
Ustugi Wielobranzowe EKO-RADEX Piotr Masny ul. Raciborska 585; 44-280 Ryduttowy

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego,
przewidzianego do realizacji.

P1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Stropodach wentylowany

Wymagana grubosc dodatkowe] warstuy izolacji termicznej: 25 cm

Zastosowany materiaf izolacji termicznej:  Weina mineralna o wspdiczynniku lambda 0,039

Uwagi:

P2

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Stropodach Zelbetowy

Wymagana grubosé dodatkowe] warstwy izolacji termicznej: 20 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej.  Styropapa podwdjnie laminowana o wspélczynniku lambda 0,031

Uwagi:

P3

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewngtrzna 1

Wymagana grubosc dodatkowe] warstay izolacji termicznej: 15 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej;  Plyta styropianowa EPS 80-033 FASADA o wspétczynniku lambda 0,033
Uwagi:

P4

Usprawnienie: Modernizacja przegrody $ciana zewnetrzna 2

Wymagana grubosc dodatkowe] warstuy izolacji termicznej: 16 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej. Welna ptyty o wspotczynniku lambda 0,035

Uwagi:

(o} ]

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ PCV stare 'Wentylacja grawitacyjna'

Wiymagany wspélczynnik U dia nowej stolarki: 0,900 Wim™>K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) wyposazona w regulowane nawiewniki

Uwagi:

oz

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Drzwi zewnetrzne DZ 1 "Wentylacja grawitacyjna’

Wymagany wspdtczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/ m>K)

MOCAD 8 0 ArCADIasef Chudzik sp | ol Siarkiswicz e 8587
(429589-11-11
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Whymagany typ stolarki: Stolarka szczelna (0 5<a<1)
Uwagi:

03

Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 WAm>K)
Wymagany typ stolarki: Stolarke szczelna (0, S5<a<1)

Uwagi:

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Bramy wjazdowe DZ 2 "Wentylacja grawitacyjna’

C.O.

Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej
Wymagany zakres prac modermizacyjnych:

1. Wymiana przewoddw

2. Zalozenie izolacji na przewodach

3. Wymiana kaloryferow

4. Montaz zaworow termostatycznych

Uwagi:

| Mikroinstalacja
Usprawnienie: Instalacja fotowoltaiczna

Mo mikroinstalacii: 9,10 kW

Instalacja aswietleniowa

Usprawnienie: Wymiana tradycyjnych zradel swiatta na LED

A ADE TERMOC

BOACADIasot Chudzil sp. i W S0 owIcZ g 8581,
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6.7
6.7.1

6.7.2

6.7.3

6.7.4

6.7.5

6.7.5.1

ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT:

Roboty elewacyjne :

e Wykonanie termomodernizacji metodg ETICS

Docieplenie dachu dwuspadowego

Wykonanie docieplenia potaci dachowej wetna mineralng wraz z wykonanie oktadzin
z ptyt gipsowo - kartonowych
Malowanie

Docieplenie stropodachdw

Montaz belek drewnianych oporowych

Montaz styropapy

Montaz pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej

Montaz obrdébek blacharskich , rynien i rur spustowych

Wymiana bram garazowych:

Demontaz skrzydet bram garazowych
Wykucie oscieznic

Naprawa tynkéw

Montaz bram segmentowych systemowych

Wymiana stolarki drzwiowej

Demontaz istniejgcych okien w piwnicach i lukarnach poddasza
Dostawa i montaz nowych okien
Montaz nowych parapetow zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej

Roboty elewacyjne

Montaz rusztowania

Skucie tynkéw

Naprawa peknie¢ w $cianach poprzez wykucie bruzd na dtugosci ok. 0,5 m po kazdej
stronie widocznej rysy ( bruzdy wykonaé poprzez pogtebienie spoin w cegle na gt. ok
1,5-20cm

Bruzdy wyczysci¢ z pytu i kurzu oraz zmoczy¢ wodg po czym wypetnic¢ zaprawg
cementowg M-12

W wypetnione bruzdy wtozy¢ pret zebrowany @ 6 mm i zarzucic¢ zaprawa cementowg
M12

Cata elewacje po skutych tynkach nalezy zmy¢ doktadnie z kurzu i pytu a nastepnie
zagruntowac 2 x gruntem

Przed wykonaniem tynku wykona¢ obrzutke cementowa.

Nastepnie nalezy wykonaé dwuwarstwowy tynk cementowo — wapienny na gtadko
Przygotowanie podtoza

Na elewacji skué¢ gtuche tynki i uzupetnié tynkiem cementowo — wapiennym kat. lIl. Przed

rozpoczeciem robdt tynkowych powinny by¢ wykonane wszystkie prace zwigzane ze stanem
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surowym tj. uzupetnienie ubytkéw w konstrukcji muru przed wypetnieniem ich cegts,
przemurowania peknie¢, roboty instalacyjne podtynkowe. Podtoze powinno by¢
przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepszg przyczepnosé tynku. Przed przystgpieniem
do tynkowania wyskroba¢ spoiny na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru, tak aby tynk ktadziony
byt na niepetne spoiny. Ubytki w podtozu nalezy wyszpatdowac. Bezposrednio przed
tynkowaniem podtoze oczysci¢ z kurzu, sadzy, rdzy i substancji ttustych oraz zmy¢ wodg. W
przypadku pylenia powierzchni pomimo zmycia wodg nalezy catkowicie usung¢ warstwg
pylaca przez skucie i zdrapanie szczotkami drucianymi

6.7.5.2 Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych elewacyjnych

Wstepne wymagania dotyczace wykonania robét

Przed przystgpieniem wtasciwych robdt ociepleniowych nalezy:

e wykonac¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowacd i wypetnic przebicia, bruzdy i ubytki,
o wykonac caty zakres robét wymiany obrdbek blacharskich, rur spustowych),

o przejsc i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania ETICS,

e wykonac zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

e wykonac niezbedne rusztowania wraz z montazem uziemienia i siatki ochronne;j.

Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonac¢ ocene podtoza.

Podtoze do przyklejania ptyt izolacyjnych musi by¢ nosne (bez rys i spekan), odttuszczone, czyste
i suche oraz wolne od plam i wykwitéw pochodzenia biologicznego lub chemicznego. W
przypadku wystepowania porostu glondw i/ lub grzybéw podtoze nalezy oczysci¢ mechanicznie,
a nastepnie zmy¢ wodg i odkazi¢ preparatem neutralizujacym

Wszelkie luzne, niezwigzane z podtozem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub ztuszczone
powtoki malarskie) trzeba usungé.

Préba odpornosci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitdw i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie)- wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za
pomoca rylca.

Préba stabilnosci podtoza - ocene stabilnosci podtoza tj. sprowadzenie odspojenia warstwy
tynku od podtoza, poprzez ostukanie / opukanie mtotkiem podtozy otynkowanych lub
malowanych.

Préba zwilzania- ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek sciany zewnetrznej (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Odchylenia powierzchni podtoza od ptaszczyzny
nie mogg by¢ wieksze niz -4 mm i +2mm, na dtugosci 2 m taty. W sytuacji, gdy nieréwnosci
podtoza sg wieksze niz dopuszczalne, sciane nalezy wstepnie wyrownac zaprawg wyréwnawczg.
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llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna byc¢ okreslona w dokumentacji
projektowej i umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni ocieplanego
podtoza.

Kontrola wytrzymato$é powierzchni podtozy.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podtoza nalezy wykonac¢ badanie metoda
»pull off", przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Dotyczy to przede
wszystkim podtozy istniejgcych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i
malowanych. Mozna takze wykonaé prébe odrywania przyklejonych do podtoza prébek
materiatu izolacyjnego. Préba ta polega na przyklejeniu w roznych, reprezentatywnych
miejscach elewacji kilku (8-10) prébek styropianu (o wym. 10x10cm) i recznego ich odrywania po
3 dniach. Nosnos¢ podtoza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie
styropianu.

Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robdt zasadniczych:

e oczyscic podtoze z kurzu i pytu, usungc zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki
materiatu podtoza, umyc¢ i odttusci¢ wodg z dodatkiem preparatu

e usung¢ nierownosci i ubytki podfoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg
wyréwnawczg),

e usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

e w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych
sie tynkédw i warstw malarskich. Sposdb przygotowania powierzchni, czyszczenie
stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw, cisnieniowa)
nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki
wypetni¢ zaprawg wyréwnawczg,

e wykonaé inne roboty przygotowawcze podtoza np. zagruntowanie preparatem
gruntujgcym

e wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

e podtoze musi by¢ zabezpieczone przed podcigganiem kapilarnym wilgoci i przed
przeciekaniem wdd pochodzacych z opaddéw atmosferycznych.

Wykonanie systemu ocieplen
Roboty nalezy wykonywadé przy bezdeszczowej pogodzie z temperaturg powietrza od +5°C do
+25°C, przy czym nie dopuszcza sie pracy na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych i
przy silnym wietrze w czasie opadéw atmosferycznych oraz przy zapowiadanym spadku
temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godzin. Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i wiatru.
Ponadto roboty ociepleniowe mozna rozpoczgé dopiero, gdy:
e roboty dachowe, montaz okien oraz izolacje i podtoza pod posadzki balkonéw i
tarasow zostang zakonczone,
e wszystkie nieprzeznaczone do ocieplenia powierzchnie zostang odpowiednio
zabezpieczone,
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e podtoze wyschniete, a roboty ,mokre"' wewnatrz zakoriczone,

e na powierzchniach poziomych muréw ogniowych, attyk, gzymséw itp. zostang
wykonane odpowiednie obrdbki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza
lico elewacji,

e przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny zostang
rozmieszczone i uszczelnione.

Gruntowanie podtoza
Preparat nanosi¢ na podtoze w jednej lub dwdch warstwach (w zaleznosci od chtonnosci
podtoza) za pomoca pedzla, szczotki (tawkowca), watka metodg ,,mokre na mokre”.

Montaz listwy cokotowej

Sposdb montazu listy cokotowej wykona¢ zgodnie z rozwigzaniami okreslonymi w dokumentacji
projektowej oraz zgodnie z aprobatg techniczng zastosowanych listew.

Przed montazem listwy cokofowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysokosc cokotu oraz zaznaczy¢
ja np. przy pomocy sznura barwionego. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia.
Montazowy facznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowa tulejg rozprezng) nalezy
umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowac i zakotwié w
Scianie. Nalezy montowac po 3 taczniki na 1m biezgcy. Wymagane jest zakotwienie listwy
cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nieréwnosci scian wyréwnuje sie przy
pomocy podktadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne faczenie listew
specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. W
przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizny) mozna stosowac specjalne listwy z
poprzecznymi nacieciami.

Przygotowanie zaprawy
Do pojemnika z odmierzong iloscig chtodnej wody stopniowo wsypywac catg zawartosc

opakowania zaprawy stale mieszajgc mieszarka wolnoobrotowa, az do uzyskania jednorodnej
masy wolnej od grudek. Po odczekaniu 5 minut i ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa
do uzycia. Przygotowana swieza zaprawa powinna mie¢ konsystencje 45mmz+10%, oznaczona
metoda penetrometru wg. PN-EN 1015-4:2000. Okres przydatnosci do stosowania zarobionej
wodg zaprawy wynosi ok. 2 godzin (w temperaturze otoczenia +20°C).

MONTAZ PLYT IZOLACJI TERMICZNE)

Metoda powierzchniowa (stosowana na réwnych podtozach)

W tej metodzie nalezy natozy¢ na ptyte porcje zaprawy klejgcej i wykorzystujac prostg krawedz
pacy rownomiernie rozprowadzic¢ cienkg warstwa. Przy wykonywaniu tej czynnosci zaprawe
nalezy dociskac¢ pacg do powierzchni ptyty. Nastepnie nanies¢ na ptyte dodatkows porcje
zaprawy i rozprowadzi¢ zgbkowang krawedzig pacy (o min. wymiarach zebéw 10x10mm). Po
natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej
miejscu i docisngc tak, aby uzyskaé rowng powierzchnie z sgsiednimi ptytami. Nadmiar
wycisnietej zaprawy usung¢, aby na obrzezach ptyty nie pozostaty zadne resztki. Ptyty nalezy




Termomodernizacja i zmiana kolorystyki elewacji budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej

Tytut opracowania:

Studium: Data: Strona: | llo$¢ stron:

10/2024 .
Projekt Budowlany lipiec.2024 17 45

przykleja¢ mijankowo szczelnie dosuwajac do juz wczesniej przyklejonych. Niedopuszczalne sg
spoiny krzyzowe. W obrebie otwordw okiennych i drzwiowych nalezy zachowac przesuniecie
stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szeroko$¢ min. 10cm. Niedopuszczalne jest
pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw w elewacjach.
Niedopuszczalne jest stosowanie ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych.
Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu zaprawy
klejacej. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowaé ptasko.
Maksymalna grubos¢ warstwy zaprawy po przyklejeniu ptyty nie powinna przekracza¢ 1cm.
Maksymalna szerokos¢ spoiny nie powinna przekracza¢ 2mm, szczeliny te nalezy wypetni¢ nisko
rozpreznym poliuretanowym klejem do styropianu.

Uwaga:

Zaprawe klejgcq nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.

Przy nieréwnosciach podfoza powyzej 1,0 cm, nalezy wyrdwnac podtoze zaprawa tynkarska lub
zaprawg wyréwnawczg, niedopuszczalne jest stosowanie ,podklejek" z cienkich ptyt materiatu
termoizolacyjnego. Prawidtowos$¢ mocowania po zaschnieciu zaprawy klejowej mozna sprawdzié
poprzez ucisk narozy - przy prawidtfowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.

Metoda obwodowo-punktowa

W tej metodzie nalezy natozy¢ na ptyte zaprawe klejgcg pasmami o szerokosci 3+6¢cm na catym
obwodzie wzdtuz zewnetrznych krawedzi ptyty, oraz 6+8 plackdéw zaprawy o srednicy 10+12cm
rownomiernie roztozonych na pozostatej czesci ptyty. Natozone na obrzezu pasma zaprawy
nalezy uformowad w ksztatcie pryzmy, przeciggajac pacg pod katem 45° do powierzchni ptyty. Po
natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej
miejscu i docisngc tak, aby uzyskaé rowng powierzchnie z sgsiednimi ptytami. Nadmiar
wycisnietej zaprawy nalezy usungd tak, aby na obrzezach ptyty nie pozostaty zadne resztki. Ptyty
przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do juz wczesniej przyklejonych. Niedopuszczalne sg
spoiny krzyzowe. W obrebie otwordw okiennych i drzwiowych nalezy zachowa¢ przesuniecie
stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szeroko$¢ min. 10cm. Niedopuszczalne jest
pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw w elewacjach.
Niedopuszczalne jest stosowanie ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych.
Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza scian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu zaprawy
klejgcej. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowaé ptasko
Maksymalna grubos¢ warstwy zaprawy po przyklejeniu nie powinna przekracza¢ 1cm, kazda
ptyta powinna by¢ (po docisnieciu) przyklejona na powierzchni min 40%.

Maksymalna szerokosc¢ spoiny nie powinna przekracza¢ 2mm, szczeliny te nalezy wypetnic¢ nisko
rozpreznym poliuretanowym klejem do styropianu.

Uwaga

Zaprawe klejacg nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.

Przy nieréwnosciach podtoza powyzej 1,0 cm, nalezy wyréwnac podtoze zaprawa tynkarska lub
zaprawg wyrownawczg, niedopuszczalne jest stosowanie ,podklejek"” z cienkich ptyt materiatu
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termoizolacyjnego. Prawidtowos$¢ mocowania po zaschnieciu zaprawy klejowej mozna sprawdzié
poprzez ucisk narozy - przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.

Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowac do uzyskania
jednolitej ptaszczyzny (powierzchni). Szlifowanie nalezy przeprowadzac w taki sposdb, aby unikac
zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzgdzen z odsysaniem urobku do
pojemnikdéw szczelnych.

Po wykonaniu szlifowania nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie rdwnosci ptaszczyzny (powierzchni)
zamontowanych ptyt izolacyjnych.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy facznikéw mechanicznych — dyble plastikowe
z nakfadka termoizolacyjna

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje mocowanie ptyt przy pomocy
tacznikdw. Liczba, rodzaj i dtugosc tacznikdw mechanicznych oraz miejsce ich mocowania
powinna by¢ szczegdtowo okreslona w dokumentacji.

Doktadne informacje o rodzaju, ilosci i rozmieszczeniu tgcznikéw mechanicznych powinien
zawierad projekt techniczny ocieplenia budynku. Dtugos$¢ facznikéw zalezna jest od budowy
Sciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych. Istniejgcy tynk nalezy traktowac jako nienosne
podtoze, dlatego wymagang gtebokos¢ kotwienia fgcznikdw nalezy liczy¢ od poziomu wtasciwej,
nosnej sciany i powinna ona odpowiadac co najmniej dtugosc strefy rozpreznej. Przed montazem
wtasciwym nalezy przeprowadzi¢ prébe wy llo$¢ tgcznikdw nie moze by¢ mniejsza niz 4szt./1m?
powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. , strefie naroznej" wymagane jest
zwiekszenie ilosci tgcznikdw. W pierwszej kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w
narozach ptyt. Odlegtos¢ pomiedzy skrajnymi tgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosic¢
w przypadku $ciany murowanej co najmniej 10cm, a w przypadku Sciany z betonu co najmniej
5cm.

Do mocowania ptyt izolacyjnych z wetny nalezy stosowad tgczniki mechaniczne ze specjalnymi
talerzykami rozktadajgcymi naprezenia oraz trzpieniami stalowymi. £aczniki po uprzednim
nawierceniu otworu w $cianie poprzez ptyte izolacyjng zostajg osadzone w Scianie, po czym
trzpien mocujacy zostaje wkrecony za pomocy wiertarki z wkretakiem (w przypadku tgcznikow
wkrecanych) lub wbity (wigcznikach wbijanych). Niedopuszczalne jest zerwanie przez taczniki
struktury izolacji. Gtéwka tgcznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych.
Montaz tgcznikdw mozna wykona¢ po dostatecznym zwigzaniu zaprawy (min. po 48 godzinach).

Niedopuszczalne jest zerwanie przez tgczniki struktury izolacji. Gtdwka facznika powinna by¢
zlicowana z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych, w wyjatkowych wypadkach moze wystawac
maksymalnie 1 mm ponad ptaszczyzne ptyt.

Niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wytgcznie facznikdw mechanicznych-
przyklejenie zapobiega przesuwaniu sie ich wzgledem podtoza.

Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale - oScieza, krawedzie naroznikdw budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji
termicznej, naroznikéw, listew, profili, kgtownikdw, tasm i paskéw siatki zbrojgce;j.
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Obrébka szczegdélnych miejsc elewacji

Szczegdlne miejsca elewacji nalezy obrobi¢ w sposéb podany w dokumentac;ji projektowej.
Obrdébki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposdb stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie
wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je uksztattowac tak, aby ich krawedz oddalona byta od
docelowej powierzchni elewacji ok. 4cm.

Obrdébki blacharskie nalezy wykonaé najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej,

w sposdb zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami
opadowymi i sptywajgcymi.

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zostac¢ przeniesione na
ocieplang elewacje. Szczeliny dylatacyjne wykonac zgodnie z rozwigzaniami okreslonymi

w dokumentacji projektowe;j.

Do wykanczania naroznikdw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania okreslone

w dokumentacji projektowej.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong mozna wykona¢ na powierzchni wyréwnanych i oczyszczonych (po
szlifowaniu) ptyt ze styropianu nie wczesniej niz po 3 dniach od ich przyklejenia. W pierwszej
kolejnosci nalezy wzmocnié¢ krawedzie otwordw okiennych i drzwiowych, przyklejajac
diagonalnie (tzn. pod katem 452) w narozach tych otwordw siatke z wtdkien szklanych (o wym.
25x30cm) przy uzyciu zaprawy klejgco- szpachlowej. W celu wykonania warstwy zbrojonej nalezy
natozy¢ zaprawe klejgco-szpachlowg na podtoze ciggtg i rownomierng warstwg (o grubosci ok.
3+4 mm) na szerokos¢ nieco wiekszg niz szerokos$¢ pasma siatki zbrojgcej. Nastepnie natozong
warstwe zaprawy przeciggnac zgbkowang krawedzig pacy o wymiarach zebéw 10+12 mm i
natychmiast wtopi¢ w nig siatke z widkien szklanych — pasami pionowymi z géry na dét.
Zatopiona siatka powinna by¢ rGwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie na
gtebokos¢ 1/3 grubosci warstwy. Po zatopieniu siatki catg powierzchnie warstwy nalezy
dokfadnie wyréwnac do catkowitego pokrycia powierzchni, stosujgc w niezbednych przypadkach
dodatkowg porcje zaprawy naktadanej metodg ,,mokre na mokre”. Sgsiednie pasy siatki nalezy
przykleja¢ na zaktad nie mniejszy niz 10 cm na powierzchni $ciany, zas w narozach nie mniej niz
20 cm. Grubos¢ otuliny zatopionej siatki zbrojonej w zaprawie klejgco-szpachlowej powinna
wynosi¢ min. 1 mm, za$ catkowita grubos¢ warstwy zbrojonej z jedng warstwag siatki na
styropianie powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm, a na wetnie mineralnej od 4 do 6 mm. Szerokos¢
siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich gtebokosci. W strefach szczegélnie narazonych na oddziatywania
mechaniczne jak np. Sciany garazy, strefy cokotowe nalezy stosowa¢ dwie warstwy siatki
zbrojgcej. Zatapiajgc poszczegdlne warstwy siatki zbrojgcej z przesunieciem pionowych zaktadéw
lub tez stosujac jedng warstwe w pionie a drugg w poziomie. Pozostate po wyréwnywaniu slady
pacy zaleca sie zeszlifowad papierem Sciernym.

W miejscach przeciecia siatki, np. w obszarze kotew mocujacych rusztowanie musi zostaé
wykonane dodatkowe zbrojenie — nalezy wtopi¢ dodatkowy pasek siatki. Przy docinaniu siatki
nalezy stosowac ostry ndz.
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Uwaga:

Catkowicie niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscowo siatki bez otulenia zaprawg
klejaco-szpachlowg oraz wykonywanie zbrojenia warstwy szpachlowej na rozwieszonej siatce bez
uprzedniego natozenia zaprawy klejgco-szpachlowej na podtoze.

Gruntowanie warstwy zbrojonej

Gruntowanie warstwy zbrojonej jest mozliwe dopiero po jej wyschnieciu. Okres schniecia
wykonanej warstwy zbrojonej wynosi min. 3 dni (przy wysychaniu w temperaturze +20°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza 55%).

Preparat do gruntowania nanosi¢ na podtoze za pomocg pedzla (tawkowca) lub watka
malarskiego. Okres sezonowania naniesionego na podtozu preparatu przed naktadaniem tynku
wynosi ok. 24 godzin. Podczas nanoszenia i wysychania preparatu powinna panowa¢
bezdeszczowa pogoda z temperaturg powietrza powyzej +52C.

Warstwa wykonczeniowa- tynk

Przygotowanie masy tynkarskiej

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Po dtugim okresie magazynowania, a
bezposrednio przed uzyciem, mase nalezy doktadnie wymieszaé mieszarkg wolnoobrotowg z
mieszadtem koszykowym, az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest
wskazane, gdyz moze doprowadzi¢ do nadmiernego napowietrzenia masy.

Naktadanie masy tynkarskiej

Po zagruntowaniu nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnie obrdbce,
zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowga. Sposdb wykonania
tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Powierzchnie tynku mozna pomalowaé wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan
projektu, systemu, warunkow Srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie nadmiernych
naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikaé stosowania
koloréw ciemnych o wspdtczynniku odbicia rozproszonego ponizej 20.

Mase tynkarskg naktadac na podtoze cienkg, rownomierng warstwa na grubosc ziarna, za
pomocg pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie pacg plastikowa wyprowadzi¢ fakture tynku,
zacierajgc natozong mase ruchami kolistymi (faktura petna i mieszana) lub ruchami podtuznymi
w kierunku pionowym lub poziomym (faktura drapana). Podczas naktadania i wysychania masy
tynkarskiej powinna wystepowac bezdeszczowa pogoda z temperaturg powietrza od +5C do
+252C. Nalezy unika¢ pracy na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych i przy silnym
wietrze. W celu ochrony niewyschnietej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziatywaniem
czynnikéw atmosferycznych zaleca sie zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek lub
plandek ochronnych.




Termomodernizacja i zmiana kolorystyki elewacji budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej

Tytut opracowania:

Studium: Data: Strona: | llo$¢ stron:

10/2024 .
Projekt Budowlany lipiec.2024 21 45

Wysychanie masy tynkarskiej

Czas schniecia natozonej na podtoze masy tynkarskiej zalezy od rodzaju zastosowanego tynku,
standardowy czas schniecia (w temperaturze +202C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55%)
wynosi od 6 do 24 godzin. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnosé powietrza wydtuzajg
okres wysychania, nawet do kilku dni. Nowo natozong mase tynkarskg chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi i kondensacjg wilgoci, az do catkowitego utwardzenia wyprawy.

Przygotowanie zaprawy tynkarskiej

Do pojemnika z odmierzong iloscig chtodnej wody stopniowo wsypywac catg zawartosc
opakowania zaprawy stale mieszajgc mieszarka wolnoobrotowa, az do uzyskania jednorodnej
masy wolnej od grudek. Po odczekaniu 5 minut i ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa
do uzycia. Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem zapraw budowlanych i ich stosowaniem
powinny byc¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami technologicznymi producenta materiatu oraz
z zachowaniem sztuki budowlanej i obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Wszystkie nietypowe rozwigzania wynikte podczas wykonywanych prac, winne by¢
konsultowane m.in. z doradcg technicznym wybranego systemu dociepleniowego. Ocieplenie
$cian wraz z wykonczeniem w miejscach szczegdlnych nalezy wykonaé zgodnie z ww instrukcjg
ITB.

Roboty wykonczeniowe - po catkowitym wyschnieciu faktury tynku nalezy zamontowac
rynny irury spustowe, zwdéd instalacji odgromowej oraz dokonac¢ badan ww instalacji

PODSTAWOWE MATERIALY

Grubosé i rodzaj styropianu:
Grubo$¢ podstawowa - styropian gr. 15cm min. A=0,033 W/m*K
Jako materiat izolujgcy nalezy zastosowac ptyty styropianowe grubosci odpowiednio 15; 3i5
cm zgodne z normg PN-B-20130-A1 rodzaju EPS-70 (styropian samogasnacy i spetniajgcy
dodatkowe wymagania:
e wymiary ptyty nie wieksze niz 50 x 100 cm z doktadnosciag do 0,3% grubosci,
e struktura styropianu zwarta (niedopuszczalne sg granulki zwigzane luzno),
e powierzchnia szorstka, po krojeniu z blokéw,
e krawedzie proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman, frezowane
o wytrzymatos$é na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniej niz 80 kPa dla kazdej
probki.
Kolory i typ masy tynkarskiej:
Kolory mas tynkarskich nalezy dobra¢ zgodnie z podanymi numerami koloréw wg wzornika NCS
Wykonczenie Scian silikonowg masg tynkarska do nakfadania recznego — tynk strukturalny:
- baranek 1,5 lub 2mm .

Przepisy przywotane
wg. specyfikacji ,Wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych budynkdéw systemem ETICS
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6.8 DOCIEPLENIE POtACI DACHOWEJ DWUSPADOWEGO

Przed ociepleniem potaci dachu trzeba doktadnie sprawdzi¢, czy:

nie ma miejsc wskazujgcych na porazenie drewna przez grzyby, plesnie bgdz owady;
konstrukcja dachu nie jest ugieta, popekana lub uszkodzona w inny sposdb;
pokrycie i podktad sg szczelne i nie wystepujg na nich Slady zaciekow;

¢ utozenie ocieplenia nie spowoduje nadmiernego obnizenia czesci uzytkowej;

na poddaszu poprowadzono juz planowane instalacje.

Wszelkie uszkodzenia przed ociepleniem muszg by¢ usuniete, a rejony ich wystgpienia sprawdzone
pod katem skutecznosci naprawy szczelnosci.
Ocieplenie potaci dachu wymaga zapewnienia wentylacji nad termoizolacja, co wigze sie z
koniecznoscig zrobienia wlotéw w okapie oraz wylotédw powietrza cyrkulacyjnego w pokryciu albo w
kalenicy. Jezeli to niemozliwe, bo ciggtosc szczelin wentylacyjnych przerywajg kominy, lukarny lub
okna dachowe, trzeba zrobi¢ dodatkowe wloty i wyloty powietrza w samym pokryciu uzywajac
wentylacyjnych dachéwek i kominkéw.
Przy petnym deskowaniu przykrytym papa, gontem bitumicznym lub wierzchnim pokryciu z
blachodachéwki, dachéwki ceramicznej czy cementowej, trzeba zmodyfikowac pokrycie kalenicy,
wstawiajgc dostosowane do rodzaju pokrycia ggsiory wentylacyjne i wykonujgc pod nimi szczeliny w
deskowaniu - inaczej przestrzen pod deskowaniem nie bedzie wentylowana.
Wymiane powietrza mozna tez zagwarantowac w inny sposéb - jesli wysokos¢ poddasza w linii
kalenicy jest na tyle duza, ze mozna utworzy¢ stryszek wentylacyjny. Wtedy przewiew zagwarantujg
otwory w Scianach szczytowych, a srodek poddasza przykryje poziomy, ocieplony sufit z profili do ptyt
gipsowo-kartonowych albo oparty na jetkach. Przerébki moze rowniez wymagac okap dachu, ktéry -
niezaleznie od sposobu wykonczenia - musi zapewnia¢ wlot powietrza do przestrzeni poddachowe;j
przez otwory badz szczeliny np. w podbitce dachowej czy obrdbce zakonczenia pokrycia.
Orientacyjnie mozna przyjac, ze powierzchnia otwordw wentylacyjnych na wlocie przy okapie i
wylocie w kalenicy nie powinna byé mniejsza niz 250 cm2 na kazdy metr dtugosci dachu (czyli ciggta
szczelina musi mie¢ przynajmniej 2,5 cm).
Zakres prac ociepleniowych w konkretnych warunkach moze nieco odbiegac¢ od przedstawionych
tu czynnosci, ale w wiekszosci przypadkéw konieczne bedzie:
¢ utozenie folii paroprzepuszczalnej pod deskowaniem, ktéra umozliwi odprowadzenie wilgoci,
jaka moze powstawac w warstwie ociepleniowej;
utozenie termoizolacji z wetny mineralnej w dwdéch warstwach o tacznej grubosci co najmniej
25cm;
montaz stelaza pod pokrycie z ptyt g-k;
zamocowanie na stelazu folii paroizolacyjnej, chronigcej przed wnikaniem pary wodnej,
wytwarzanej w uzytkowanych pomieszczeniach;
montaz pokrycia z ptyt g-k, spoinowanie stykdw ptyt i wykonczenie powierzchni (malowanie,
ptytki ceramiczne).

Utozenie folii paroprzepuszczalnej
Folia paroprzepuszczalna powinna charakteryzowac sie wysoka paroprzepuszczalnoscig powyzej
3000 g/(m2 x 24 h) lub wspdtczynnikiem Sd mniejszym niz 0,02 m. Wytrzymatosé mechaniczna nie
jest tu tak istotna - folia nie bedzie narazona na uszkodzenia mechaniczne. Poniewaz folie bedziemy
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uktadac od srodka, to musimy rozwijac jg inaczej niz na zewnatrz dachu - tak aby napisy byty od
strony deskowania.

Mocowanie mozna robi¢ w dwojaki sposdb - bezposrednio do bokdw krokwi albo do dodatkowych
listew dystansowych, przybitych do deskowania dachu. Listwy o wymiarach 3 x 4 cm umozliwig
odsuniecie folii od deskowania i utworzenie niezbednej przestrzeni wentylacyjnej. Zaczynamy prace
od kalenicy, przyczepiajac folie zszywaczem tapicerskim do listew lub z boku krokwi w odlegtosci ok.
3 cm pod deskowaniem. Folia powinna by¢ réwno naciggnieta, by fatdy nie ograniczaty cyrkulacji
powietrza. Mozna tez postuzy¢ sie uzupetniajgca listewka napinajaca.

Wstepnie osadzony w 3-4 miejscach pas folii ostatecznie mocujemy przez cienka listewke, na ktérg
jednoczesnie naciggamy folie. Kolejne pasy przytwierdza sie w ten sam sposéb, z zaktadem szerokosci
10 cm, czyli dosuwajac je do linii zaznaczonej na folii. Korice pasdw folii przyklejamy do Scian
szczytowych nieco blizej deskowania (nachylony brzeg uchroni przed zaciekaniem wody), a ostatni
pas wyktadamy na murtate i $cianke kolankowa. Elementy przechodzace przez pokrycie dachowe
(kominy, rury odpowietrzajgce, maszty) szczelnie otaczamy folig, formujgc wokoét nich niewielki
wzgorek.

Mocowanie uchwytéw do profili

Do wyboru mamy dwa rodzaje uchwytéw montazowych do profili do zabudowy poddaszy typu CD,
tzw. sufitowe (rys. 5 a) oraz ES (rys. 5 b). tatwiejsze w osadzeniu sg uchwyty drugiego typu, ale
mozna je zastosowad w przypadku odsuniecia stelaza od krokwi nie wiecej niz na 10 cm. Przy
wiekszych odlegtosciach musimy skorzystac z uchwytéw ptaskich (rys. 5 a).

Prace zaczynamy od wyznaczenia punktéw zamocowania uchwytéw. Postuzymy sie przy tym sznurem
rozciggnietym miedzy skrajnymi krokwiami - najpierw w poblizu Scianki kolankowej, a nastepnie w
odlegtosciach co 50 cm w kierunku kalenicy. Uchwyty typu ES wystarczy przykrecac do spodu krokwi,
kolejno wzdtuz linii wyznaczonej przez sznur. Trudniejsze bedzie przyczepianie uchwytéw ptaskich
(mocujemy je do bokéw krokwi). Sznur wskaze jedynie miejsce zamocowania, ale nie wysuniecie
uchwytu, ktére musimy okresli¢ oddzielne dla kazdej krokwi.

Po wyrdznieniu miejsca zamocowania (odcisk sznura) na dwdch krokwiach oddalonych o 3-4 m,
instalujemy prostopadle do spodu belki uchwyty wysuniete na planowang grubos¢ dodatkowego
ocieplenia. Wskaznikiem laserowym bgdz sznurem sprawdzamy, czy linia zamocowania nie "ucieka"
od zatozonej odlegtosci na dalszych krokwiach. Na przytwierdzone uchwyty zaktadamy profil stelaza i
wstawiajgc do niego kolejne uchwyty, przykrecamy je do krokwi. Pozostawienie profili do czasu
osadzenia wszystkich uchwytéw utatwi kontrole utrzymania rownej ptaszczyzny montowanego
pozZniej pokrycia. Po sprawdzeniu utworzonej powierzchni, profile bedzie tatwo zdemontowad, dzieki
czemu uzyskamy wygodny dostep do ocieplenia.

Pierwsza warstwa wetny
Pierwsza warstwa ocieplenia z wetny ukfadana jest na grubos¢ krokwi pomniejszonej o odstep
wentylacyjny (3-4 cm). Wetna dostarczana jest w sprasowanych rolkach i po rozpakowaniu powinna
ulec rozprezeniu, albo w postaci ptyt (mniej popularne). Prowadzac dtugi n6z wzdtuz przytozonej
listwy, tniemy wetne w poprzek, by otrzymad pas o szerokosci o 2-3 cm szerszy niz rozstaw krokwi.
Wstawione miedzy krokwie ocieplenie ma utrzymywad sie tam dzieki sprezystosci wetny, ale niekiedy
- przy niestarannym cieciu i zmiennym rozstawie krokwi - konieczne bedzie podtrzymanie za pomoca
zygzakowo zamocowanego sznurka. Wetna powinna scisle wypetniaé¢ wszelkie zakamarki wzdtuz
Scianki kolankowej i Scian szczytowych, lecz nie moze powodowaé odksztatcenia folii
paroprzepuszczalnej, co utrudni cyrkulacje powietrza wentylacyjnego.
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Druga warstwa wetny
Drugg warstwe wetny rozktadamy prostopadle do krokwi, nabijamy jg na uchwyty mocujgce profile.
W miejscach potaczenia wzdtuznego trzeba nieco bardziej scisngé wetne, aby uzyskac ciggtosc
ocieplenia po przytwierdzeniu profili. W przypadku mocowania uchwytéw ptaskich do poddaszy,
profile nosne do ptyt g-k wystarczy zatrzasna¢ na tych uchwytach i potgczy¢ wzdtuznie kolejne odcinki
za pomocg odpowiedniej ztgczki.
Przy uchwytach typu ES - musimy ustali¢ potozenie profili, korzystajac ze sznura badz wskaznika
laserowego. Wstepnie mocujemy na koncach pierwszy dolny profil i sprawdzamy, czy ma wtasciwe
usytuowanie w poziomie. Nastepnie w ten sam sposob osadzamy profil w poblizu kalenicy. Bazujac
na dolnych i gérnych profilach, mozemy ustali¢ potozenie profili posrednich i przyczepié je do
wszystkich uchwytéw. Do tgczenia uchwytéw ES z profilem uzywa sie tzw. pchetek - krétkich wkretéw
samonawiercajgcych do blachy - osadzanych wiertarko-wkretarka.

Instalacje
Etap odkrytego ocieplenia to ostatni moment na wygodne uzupetnienie planowanych instalacji -
zwtaszcza rozprowadzenie przewodoéw elektrycznych. Umieszczamy je zawsze pod stelazem - ale nie
wewnatrz profilu - i mocujemy opaskami zaciskowymi. Ochroni to izolacje przed uszkodzeniem
podczas przykrecania pokrycia z ptyt g-k. Instalacje mozna utozy¢ bezposrednio przewodem
wielozytowym na napiecie 750/500 V lub przeciggng¢ w rurkach typu peszel. W miejscach
przewidzianych do osadzenia gniazdek i tgcznikéw wyprowadzamy dos¢ dtugie odcinki przewodu, co
utatwi pdzniejszy ich montaz.

Folia paroszczelna
Ocieplenie potaci dachowej trzeba zabezpieczy¢ przed wnikaniem pary wodnej, uktadajgc na stelazu
folie paroszczelng. Mocuje sie jg taSmg dwustronnie klejgcg roztozong na profilach, po wczesniejszym
przetarciu ich szmatka, zwilzong usuwajgcym ewentualne zattuszczenia rozpuszczalnikiem. Folie
rozscielamy poziomo pasami z zaktadem o szerokosci przynajmniej 10 cm, ktory powinien wypadac
na profilu stelaza. Wszelkie uszkodzenia zakleja sie tasmg klejacg i kawatkiem folii, uszczelniajgc takze
przejscia komindw i piondw instalacyjnych.

Montaz ptyt g-k
Na poszycie ocieplenia nalezy uzy¢ wodoodpornych ptyt g-k (zielonych), a nawet o zwiekszonej o 20
mm grubosci (tzw. grubaséw), lub zdecydowac sie na poszycie dwuwarstwowe. Poprawi to
odpornosc scianek na uszkodzenia i zmniejszy prawdopodobienstwo odksztatcenia w razie
podwyzszonej wilgotnosci. Alternatywnie mozna wykorzystac sztywniejsze ptyty gipsowo-wtdknowe.
Ptyty sytuuje sie pionowo tak, zeby tgczenia wzdtuzne - gdy wysokos$¢ pokrycia przekracza dtugosc
ptyty - wypadaty na profilach stelaza. Odcinki ptyt nie mogg by¢ krétsze niz 1 m, zas przy tgczeniach
wzdtuznych spoiny poziome w kolejnych pasach muszg by¢ przesuniete przynajmniej o 50 cm. Piyty
mocuje sie na samonawiercajgce wkrety do blachy, najlepiej wkrecane wkretarka z ogranicznikiem
gtebokosci wkrecenia.
Mozna tez uzy¢ wiertarko-wkretarki akumulatorowej, z regulatorem momentu dokrecenia, ale przy
braku wprawy ostateczne dokrecenie robimy recznie, tak aby gtéwka wkreta zagtebita sie w ptycie na
gtebokos$¢ 1 mm bez uszkadzania kartonu. Wkrety rozmieszczamy co 15 cm. Na faczeniach
wzdtuznych powinny by¢ przesuniete o potowe podziatki w obu rzedach.

Szpachlowanie
Spoiny miedzy ptytami g-k trzeba wypetni¢ masg szpachlowg i wzmocnié tasmga z wtdkna szklanego
badz papierows. Krawedzie wzdtuzne ptyt sg fabrycznie uksztattowane i gotowe do wypetnienia, ale



Termomodernizacja i zmiana kolorystyki elewacji budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej

Tytut opracowania:

Studium: Data: Strona: | llo$¢ stron:

10/2024 .
Projekt Budowlany lipiec.2024 25 45

poprzeczne - wczesniej przyciete - nalezy przygotowaé, $cinajgc brzegi obu ptyt pod katem ok. 45
stopni na gtebokos¢ potowy ich grubosci. Wstepnie spoiny wypetnia sie masg spoinujacg i wkleja
tasme zbrojaca, wciskajgc jg w $wiezg zaprawe. Nastepnie w 2 lub 3 warstwach naktada sie
szpachldwke wygtadzajgcy i po stwardnieniu szlifuje drobnym papierem $ciernym lub ggbka.

Materiaty
llo$¢ potrzebnych materiatéw podstawowych tatwo okresli¢, gdyz tworzg one kolejne warstwy na
ocieplanej powierzchni, ktérg bez problemu zmierzymy. Wetne mineralng w odmianie preferowanej
do ocieplenia poddaszy kupujemy w dwéch grubosciach - jedng z przeznaczeniem do ocieplenia
miedzy krokwiami (najczesciej grubosci 10-15 cm), drugg na warstwe uzupetniajgca, uktadang na
catej powierzchni (réwniez ok. 10 cm, niekiedy grubsza, zaleznie od tego ile miejsca mamy na
stelazu). Folie o wysokiej paroprzepuszczalnosci oraz folie paroszczelng nabywa sie w rolkach, o
powierzchni uwzgledniajgcej niezbedne zaktady, a przy folii paroprzepuszczalnej rowniez zwiekszenie
powierzchni - jesli bedziemy owija¢ nig krokwie (cho¢ nie jest to konieczne).
Do zbudowania stelaza pod pokrycie ocieplenia potrzebowa¢ bedziemy profili konstrukcyjnych typu
CD 60/27 w odcinkach 3 albo 4 m o tacznej dtugosci wynikajgcej z dtugosci dachu pomnozonej przez
liczbe poziomoéw profili, odpowiadajgcej (liczbowo) w przyblizeniu podwdjnej dtugosci catkowitej
pary krokwi plus dwa poziomy. Z kolei ilos¢ potrzebnych uchwytéw typu ES lub ptaskich wynikac
bedzie z liczby par krokwi, pomnozonej przez liczbe poziomoéw profili. Do zamontowania stelaza
przydatne tez beda taczniki wzdtuzne do profili, wkrety mocujace do drewna, a takze "pchetki" do
uchwytéw ES.
Komplet materiatéw do zamontowania pokrycia - oprécz samych ptyt - obejmuje wkrety
samonawiercajace, tasme do zbrojenia spoin i mase szpachlowg oraz akrylowg do wypetniania
elastycznych pofaczen. Jako materiaty uzupetniajace potrzebna bedzie tasma dwustronnie klejaca,
sznurek, zszywki tapicerskie, impregnaty do drewna i ptyt gipsowo-kartonowych.

Narzedzia
Wykonanie ocieplenia wymaga¢ bedzie uzycia kilku narzedzi. Do pomiaréw wykorzystamy
poziomnice ze wskaznikiem laserowym (zamiast sznurka), zszywacz tapicerski reczny badz
elektryczny zastgpi mtotek. Do przycinania elementow stalowych zastosujemy szlifierke katows, a
osadzenie wkretéw do drewna i metalu umozliwi wiertarko-wkretarka sieciowa lub akumulatorowa.
Do kontroli ptaszczyzny utworzonej przez profile stelaza potrzebna bedzie dtuga tata, ktérej uzyjemy
tez przy cieciu ptyt i wetny. Niezbedne narzedzia tngce to dtugi néz do wetny, nozyk z famanym
ostrzem do ptyt i folii, nozyczki do wycinania otwordw.

6.9 DOCIEPLENIE POtACI DACHOWE) JEDNOSPADOWE!)

Podtoze, zaréwno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz usung¢ istniejgce
nieréwnosci. Nalezy pamietac, aby przed utozeniem styropapy roztozy¢ warstwe paraizolacyjna.
Moze by¢ ona wykonana ze specjalnych membran bitumicznych lub folii polietylenowej. W
przypadku, gdy nie ma mozliwosci zastosowania warstwy paraizolacji, albo wskazane jest
przewentylowanie spodnich warstw dachu (znajdujgcych sie pod styropianem),nalezy przed
montazem ptyt utozy¢ warstwe z papy perforowanej, po czym zamontowac kominki wentylacyjne (1
szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzenie pary wodnej migrujacej z
wnetrza budynku, jak réwniez umozliwienie odparowania wilgoci zalegajgcej w starych poktadach
dachu. Na tak przygotowanym podtozu mozna przystgpi¢ do montazu styropapy. Ptyty nalezy uktadac
tak, aby krawedzie boczne sgsiadujgcych ze sobg ptyt byty do siebie dobrze docisniete. Zaktady z papy
powinny przykrywad sgsiadujgce ptyty. Do mocowania termoizolacji w podtozu betonowym stosuje
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sie faczniki sktadajace sie z teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego .W sytuacji, gdy warstwe
nosng dachu stanowi blacha trapezowa lub ptyta drewniana, stosuje sie taczniki sktadajace sie z
teleskopu i wkretu z wierttem. llo$¢ facznikdw uzalezniona jest od rodzaju dachu, jego strefy oraz
wysokosci na jakiej sie znajduje.

Zgodnie z norma DIN 1055, w budynkach o wysokosci do 20 m na dachach ptaskich wyznacza sie trzy
strefy obcigzenia wiatrem:

e strefa wewnetrzna,
e strefa brzegowa (krawedziowa),
e strefa narozna.

Strefg brzegowg jest obszar zewnetrzny o szerokosci 1/8 krotszego boku dachu (a), nie wezszy jednak
niz 1 minie szerszy niz 4 m. W obrebie strefy brzegowej wyznacza sie obszar najwiekszego
obcigzenia wiatrem - strefe narozng w wymiarach przedstawionych na rysunku 2. Pozostata czes¢
dachu poza strefg brzegowa to strefa wewnetrzna. Najwieksze sity ssgce wiatru wystepujg w strefie
naroznej i malejg w kierunku srodka dachu. Przyjmuje sig, ze w strefie naroznej potrzeba 9 tacznikoéw,
w strefie krawedziowej 6, a w strefie sSrodkowej 3 sztuki na 1 metr kwadratowy.

Podziat dachu ze wzgledu na strefy podrywania wiatru

Podziat dachu ptaskiego na strefy oddziatywania wiatrem zawarto réwniez w normie PN-EN 1991-1-
4:2008. Norma ta poréwnywalna jest ze znowelizowang normg niemieckg DIN 1055-4:2005, gdyz
rowniez bazuje na europejskim standardzie zwanym Eurokodem 1, wprowadzajagcym nowy sposdb
metodyki okreslania oddziatywania wiatru na konstrukcje, w tym takze na dachptaski. Wyrdzniono tu
cztery strefy:

e strefa narozna (F),

e strefa brzegowa, zewnetrzna (G)
e strefa brzegowa, wewnetrzna (H)
e strefa wewnetrzna (l).

Sposdb utozenia i wyznaczania w/w stref na dachu pokazano na rys. 3.
Zasady okre$lania stref na dachu ptaskim wg PN-EN 1991-1-4:2008

Okreslenie wymiaru bazowego — e — dla stref dokonuje sie w oparciu o mniejszy wymiar z
nastepujgcych: wymiar mniejszego boku rzutu dachu lub 2x wysokos¢ dachu.

Na rys. 4 przedstawiono zalecany rozkfad facznikdw na ptytach
STYROPAPA - (wg wytycznych DIN 1055-4).

Zalecany rozktad tacznikéw na ptycie styropapa

Po zamocowaniu styropapy mozna przystgpic¢ do zgrzewania papy nawierzchniowej (w ukfadzie
jednowarstwowym) lub podktadowej (w uktadzie dwuwarstwowym). Nalezy pamietaé, aby ogien z
palnika nie byt skierowany bezposrednio na styropape, gdyz moze to spowodowac przepalenie papy
uzytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Pape nalezy uktadac zgodnie ze sztuka
dekarska, dbajac o zachowanie odpowiednich szerokosci zaktadéw.

Nalezy unika¢ wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezposrednio pod
katem 90 stopni.
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2. Paroizolacja

3. Styropapa oklejona papg podktadowg PV 60 - izolacja termiczna
4. Papa termozgrzewalna (warstwa wierzchnia)

5. Krawedziak impregnowany

6. Pas nadrynnowy

7. Rynna

8. tacznik mechaniczny 4szt/m?

I1l. Obrébka krawedzi dachu
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5. Krawedziak impregnowany

6. Obrdbka blacharska (wiatrowka)

7. tacznik mechaniczny 4szt/m?
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6.10 WYMIANA STOLARKI OKIENNE)J
e Wykucie stolarki okiennej zewnetrznej
e Montaz nowych okien
e Montaz nowych parapetéw okiennych zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej,
e Obrobienie osciezy
Podstawowe materiaty:
Okna:
e  Profil PCV trzy komorowy, dwuszybowy , okucia metalowe,
e Wspdtczynnik przenikania ciepta 0,9 W/(m?K)
o Kolor : biaty
e Pianka montazowa
e Kotwy systemowe
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6.11 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWE)
Wyjecie skrzydet drzwiowych
Wykucie z muru oscieznic
Zabudowa nich oscieznic
Montaz skrzydet drzwiowych
e QObrobienie osciezy
Podstawowe materiaty:
Drzwi :
e Drzwi stalowe ocieplane malowane proszkowo, kompletne z oScieznicami , okucia metalowe,
e Wspdtczynnik przenikania ciepta 1,3 W/(m?K)
o Kolor : biaty
e Pianka montazowa
o Kotwy systemowe

6.12 MONTAZ DRABINY W WIEZY DO SUSZENIA WEZY

Podstawowe wymagania dla montazu drabin:
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1 — Przeszkoda nieciggta

A. Min 750 mm, zalecane 1100 mm
B. Max 800 mm

C. Min 2200 mm, max 3000 mm

D. Min 200 mm

E. Min 150 mm
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F. Zalecane max 75 mm
G. Zalecane min 600 mm

H. Wysokos¢ pion
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1 — Barierka zabezpieczajgca strefe zejscia
2 — Podest posredni

Drabina bez kosza ochronnego i systemu ochrony przed upadkiem:
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1 — Strefa zejscia

2 — Strefa wejscia

3 — Pomost lub spocznik

4 — Bieg drabiny

H — Wysokos¢ pionu (max 10 m)

h — odlegtos¢ pomiedzy podestami spoczynkowymi (max 8-10 m)

Przedtuzenie uzupetniajgce funkcje ochronng balustrady w strefie wejscia:
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1 — Przedtuzenie

2 — Balustrada

3 — Kosz ochronny

a — Balustrada bez przedtuzenia

1000 min

b — Wysokos¢ przedtuzenia okreslona katem min 45°
¢ — Wysokos¢ przedtuzenia okreslona odlegtoscig max 400 mm
d — Srednica kosza ochronnego (700 mm dla Crynoline®)

Spocznik w drabinach wielobiegowych:
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3 — Kotew
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4 — Punkt kotwienia
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- —5\—‘1—

4t

2200 min

2300 max

)




Termomodernizacja i zmiana kolorystyki elewacji budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej

Tytut opracowania:

Studium: Data: Strona: | llo$¢ stron:

10/2024 .
Projekt Budowlany lipiec.2024 34 45

Wytrzymatosé punktow kotwienia powinna by¢ obliczona z uwzglednieniem sity pionowej 3 kN
na kazda podtuznice, przytozonej w osi kazdej podtuznicy. Pod uwage nalezy bra¢ nie wiecej niz
4 punkty kotwienia kazdej podtuznicy.

6.13 POZOSTALE ROBOTY
o Woykonanie sufitu podwieszonego systemowego na ruszcie stalowym z wypetnieniem ptytami
gipsowo - kartonowymi 60x60
e Roboty malarskie $cian i sufitow
e Roboty tynkarskie i oktadzinowe z ptytek ceramicznych
e Zabudowa zadaszenia z pokryciem z poliweglanu nad wejsciem do kottowni

6.14 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

. . Podstawa formalno — prawna
Nr ewidencyjny

s wigczenie do obszaru objetego Uwagi
dziatki . .

oddziatywaniem
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo Analize przeprowadzono na
budowlane (Dz.U. z dnia 2013r. podstawie zapiséw : art. 5

dziatka p0z.1409 z pbz. zmianmi) ust.1, pkr 3,9

inwestora : rozporzgdzenia Ministra Infra. z dnia
902/3 12 kwietnia 2002r. w sprawie

Analize przeprowadzono na
podstawie zapisow :
§12;§13

warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690 z
pdz. zmianami)

6.15 UWAGI KONCOWE

- Prace budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z projektem,
przepisami i obowigzujagcymi w Polsce Normami oraz Przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy majac szczegdlnie na wzgledzie zasady bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zawarte w
przepisach wydanych na podstawie art. 23a Prawa Budowlanego. Wszelkie rozwigzania
techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg realizacja budowy winne by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Wszelkie
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materialy, wyroby i urzadzenia zastosowane w ofercie powinny posiada¢ odpowiednie atesty

oraz odpowiadac¢ obowigzujacymi w Polsce Normom, Normom Branzowych, Specyfikacjom

Technicznym Robét, odnosnym przepisom ich wykorzystania i stosowania,

Wszelkie wyjasnienia dodatkowe do projektu oraz ewentualne zmiany wyjasni¢ z

projektantem,

Przed przystapieniom do malowania przygotowac probki kolorow na fragmencie sciany i

skontaktowac sie z inwestorem lub projektantem w celu akceptacji,

Do budowy uzywac wytacznie materiatow posiadajacych atest,

Wymiary inwentaryzacji sprawdzi¢ na budowie.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor : Gmina Kuznia Raciborska
ul . Stowackiego 4
47-420 Kuznia Raciborska

obiektu budowlanego | Kategoria obiektu budowlanego: XVII

Nazwa zamierzenia Termomodernizacja i zmiana kolorystyki elewacji
budowlanego budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej
Adres i kategoria 47-430 Rudy ul. Juliusz Rogera 22

47-430 Rudy ul. Juliusza Rogera 22

Identyfikator dziatek | dziatka nr 902/3
ewidencyjnych Jednostka ewidencyjna 241105_5 KuzZnia Raciborska

Obreb ewidencyjny 6 Rudy

Projektant

Jozef Kwiotek
upr. nr 348/93

Data :

Lipiec 2024
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7.1 ZAKRES ROBOT:

- Przygotowanie placu budowy — w tym ogrodzenie, zadaszenie przejsé¢, oswietlenie i
oznakowanie, wyznaczenie stref niebezpiecznych, sktadowanie materiatéw i elementow,
rusztowania do wysokosci 15 m n.p.t. roboty zabezpieczajgce; montaz konstrukcji
stalowych;

- roboty tynkowe, podtogowe, malarskie, wymiana stolarki okiennej piwnic, remont stolarki
drzwiowej oraz roboty stolarskie, roboty szklarskie, roboty izolacyjne potaci dachowe;j .
Szczegdtowy zakres robdt podano w opisie technicznym do projektu.

7.2 KOLEINOSC PROWADZENIA PRAC:

- Ogrodzenie i oswietlenie terenu.

- Wyznaczenie, oswietlenie i oznakowanie stref niebezpiecznych i przejs¢. Wykonanie barier
i poreczy ochronnych oraz zadaszenie miejsc tego wymagajgcych.

- Wykonanie i oznakowanie drég wewnetrznych, wyjazdow, wyjs¢, przejsc, itp. dla pojazdow
i pieszych.

- Organizacja stanowisk postojowych dla pojazdéw i sprzetu ciezkiego, stanowisk
sktadowania materiatow i odpaddw, stanowisk pracy, itp.

- Transport oraz roztadunek materiatédw i elementéw w miejscach okreslonych w projekcie
zagospodarowania placu budowy.

- Realizacja pozostatych prac w kolejnosci wynikajacej z projektu technologii i organizacji
robot oraz harmonogramu ogdlnego budowy i harmonogramoéw szczegétowych robét
poza zakresem niniejszego projektu.

7.3 DZIALKA JEST ZABUDOWANA
7.4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE STANOWIA ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Nie wystepujg elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa.

7.5 PRZEWIDZIANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT:
Lp Rodzaj robot Skala Rodzaje zagrozen Miejsce Czas wystepowania zagrozen
zagrozen wystepowania, zasieg

rozprzestrzeniania
i oddziatywanie
zagrozen

1 2 3 4 5 6

1 Rusztowaniai |Ogodlnai |Zawalenie sig, Wszedzie gdzie Od montazu do demontazu; podczas

deskowania lokalne upadek wykonano; miejsce | realizacji robot

pracownikow z
rusztowania, praca
na wysokosci,
zawalenie sie
pomostow na skutek
sktadowania lub
upadku ciezkich
materiatéw;
porazenie prgdem
przez sie¢
energetyczng do

wprowadzenia sieci
energetycznej do
budynku
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budynku; uderzenie
pojazdéw/maszyn
Roboty Ogdélnai |Zawalenie swiezo Strop; stropodach Podczas realizacji i do okoto 10 dni po
betonowe i lokalna wylanych zabetonowaniu
zelbetowe elementéw
monolityczne
5 Roboty murowe |Ogdlnai |Zawalenie Swiezo Stanowiska i strefy | Podczas realizacji i do okoto 5 dni po
lokalna wykonanych robocze wykonaniu
ustrojéw; upadek
elementu
6 Roboty Ogodlnai |Upadek elementéw | Dach; stropy Podczas realizacji i do czasu
ciesielskie lokalna z wysokosci; usztywnienia przestrzennego
zawalenie sie
zamontowanego
ustroju dachu
7 Roboty Lokalna Upadek ludzi z Krawedzie dachu; Podczas realizacji robét i po ich
dekarskie i wysokosci; upadek | otwdr w miejscu zakoniczeniu
blacharskie przedmiotow z rozbieranych
wysokosci; elementdéw; miejsce
porazenie pragdem wprowadzenia do
przez sie¢ sieci energetycznej
energetyczng do do budynku
budynku
8 Roboty Ogdlnai |Prace wykonywane |Stanowiska robocze; | Transport, czas sktadowania,
izolacyjne lokalna przy uzyciu waty przy transporcie i realizacja robot
szklanej — zagrozenie | sktadowaniu
zdrowia ludzi
9 Roboty Lokalnai |Prace malarskiew |Zamknigte Podczas realizacji i do czasu zaniku
malarskie ogdlna zamknietych pomieszczenia; zapachu; do czasu usuniecia
pomieszczeniach — | miejsca opakowan
zagrozenie zdrowia | sktadowania;
ludzi; powstanie stanowiska robocze
pozaru; praca w pyle
10 Roboty Lokalna Praca w pyle; Zamkniete Podczas realizacji
Slusarsko - pomieszczenia;
kowalskie miejsca
sktadowania;
stanowiska robocze
u Roboty Lokalnai |Prace malarskie, Zamkniete Podczas realizacji i do czasu zaniku
impregnacyjne | ogdlna Nasycanie metoda pomieszczenia; zapachu; do czasu usuniecia
kapieli; nasycanie miejsca opakowan
metodg prézniowo — | sktadowania;
cisnieniowg — stanowiska robocze
Zatrucie, powstanie
pozaru, praca w
pyle, rozerwanie
zbiornika i
zagrozenie zdrowia
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ludzi
12 Przygotowanie |Ogdlne Praca w pyle; Zamkniete Podczas realizacji
mieszanek pomieszczenia;
betonowych i stanowiska robocze
zapraw
13 Rusztowania Lokalne | Upadek ludzii Pod strefami Podczas realizacji i po zakoriczeniu do
wiszace, drabiny przedmiotéw z roboczymi czasu demontazu sprzetu roboczego
sznurowe, wysokosci
roboty na
wysokosci w
podnosniku
koszowym
14 Magazynowanie | Ogélna Wybuch, pozar, Strefy Podczas realizacji i magazynowania
gazow poparzenie ludzi magazynowania,
strefy robocze
15 Uzycie ciezkiego |Lokalnai |Zawalenie sig Stanowiska i strefy | Podczas realizacji do czasu odjazdu
sprzetu ogodlna podtoza na ktérym | robocze; strefy sprzetu
operuje sprzetu sgsiednie
sprzetu wraz z
obstuga

7.6

SPOSOBY PROWADZENIA

INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED REALIZACIA ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH:

Przed przystgpieniem do robdt kierownik budowy powinien opracowaé Instrukcje w
sprawie zasad szkolenia pracownikdw w zakresie BHP przy realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych. Zaznajomi¢ z nig wszystkich pracownikéw. Instrukcje wywiesi¢ w
miejscach dostepnych i stale utrzymywac w czytelnym stanie. Przed przystgpieniem do
robot dostarczy¢ Instrukcje i pouczenie dot. przestrzegania BHP przy realizacji robdt
niebezpiecznych.

Ogélna szkolenie wstepne BHP i P.POZ. W wymiarze co najmniej 30 godzin w formie kursu
z oderwaniem od pracy/kursokonferencji przed przystapieniem do realizacji powtarzane
po uptywie 1 roku. Co 3 lata czas trwania kursu powinien wynosi¢ co najmniej 100 godzin.
Szkolenie potwierdzone podpisami osoby przeprowadzajgcej szkolenie oraz osoby
szkolonej.

Instruktaz wstepny na stanowisku roboczym (szkolenia stanowiskowe) BHP i P.POZ. Przed
przystapieniem do realizacji poszczegdlnego frontu / rodzaju robét / stanowiska (lub gdy
na tym samym stanowisku / froncie / rodzaju robét zamieniajg sie warunki techniczne ich
wykonania) przeprowadzone przez kierownika budowy lub majstra w wymiarze co
najmniej 4 godzin, potwierdzone podpisami osoby przeprowadzajacej szkolenie oraz
osoby szkolonej.

Szkolenia obejmujgce nowe technologie i materiaty stosowane podczas robodt
przeprowadzone przez doradcdw technicznych producentéw / dystrybutoréw tych
wyroboéw przed przystgpieniem do realizacji i potwierdzone odpowiednim
zaswiadczeniem.

Szkolenia BHP i P.POZ. W trakcie realizacji frontu robét przeprowadzone przez majstra lub
brygadziste.
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7.7
7.8

- Dodatkowe coroczne szkolenia personelu technicznego uwzgledniajagce nowe technologie
i materiaty, zmiany wprowadzone w przepisach i normach, przyczyny i skutki katastrof oraz
stany zagrozen.

- Najczesdciej zdarzajgce sie wypadki na budowach wymagajace uwzglednienia w
instrukcjach i szkoleniach: Spadanie przedmiotédw z wysokosci; upadki ludzi poruszajgcych
sie po nieréwnej nawierzchni, zarzuconej beztadnie pozostawionymi przedmiotami w
miejscach roboczych lub bezposrednio do nich przylegajgcych; upadek ludzi z wysokosci
najczesciej na skutek braku lub niedbatego wykonania zabezpieczen; wadliwa lub niedbata
i nie fachowa obstuga srodkéw technicznych, w tym transportowych; zty stan rusztowan
pomostéw, barier, itp. zabezpieczen; zty stan maszyn, sprzetu, narzedzi i przyrzgdow; brak
zabezpieczen ochronnych przy maszynach i sprzecie budowlanym; lekcewazenie
obowigzku stosowania srodkéw ochrony osobistej; niedostateczne oswietlenie stanowisk
pracy; porazenie pradem elektr. z niezabezpieczonych lub wadliwie zabezpieczonych
przewoddw / urzadzen / odbiornikdw; zawalenie sie rusztowan, obiektéw lub ich
fragmentdéw; brak nadzoru technicznego; wadliwa organizacja pracy na stanowisku
roboczym; zatarasowanie przejsé¢ i dréog komunikacyjnych; niedostateczne kwalifikacje
pracownikéw; itp. Zagrozenia mogg tez by¢ zwigzane ze stanem technicznym obiektu i
miejsc sktadowania, rozmieszczeniem maszyn, ruchem materiatéw, itp. czynnikami.

- Pracownik, ktéry nie przeszedt ww. szkolen nie moze zosta¢ dopuszczony do pracy.
Podczas wszystkich szkolen pracownicy powinni by¢ poinformowani o grozacych
niebezpieczenstwach i sposobach zapobiegawczych.

SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWU W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
S’RODKI TECHNICZNE.

Ogrodzi¢ teren budowy i miejsca wykopow, wyznaczy¢ strefy niebezpieczne i szczegdlnego
zagrozenia, wykonaé zadaszenia ochronne przejs¢ i przejazdéw zabezpieczajgce przed upadkiem
przedmiotdow, powiesi¢ tablice informacyjno — ostrzegawcze, wykonac niezbedne oswietlenie
ostrzegawcze, bezpieczenstwa i ewakuacyjne; wykonaé zabezpieczenia stref.

Wazniejsze strefy niebezpieczne:
Wokot stupdw i linii elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napiecia.
Wokdt maszyn im sprzetu posiadajgcego np. ruchome i obracajgce sie elementy.
Wokot wykopow.
Wokot stanowisk robét niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
Wokoét zawieszonych przemieszczajgcych sie tadunkow.
Wokot stanowisk sktadowania stoséw materiatéw / wyrobdéw, wyrobdw wysokich, materiatéw
sypkich i ziemi utozonych w chwiejnej réwnowadze itp.
Wokot stanowisk sktadowania prefabrykatéw, konstrukcji itp. elementdéw.
Wokot stanowisk montazu, demontazu i rozbidrek elementow.
Wokoét stanowisk sktadowania i magazyndw substancji oraz preparatéw fatwopalnych i
niebezpiecznych.
Wokét zamontowanych rusztowan i deskowan.
Wokét kolizyjnych lokalizacji.

Wydzieli¢ stanowiska pracy , m. in. do robdt Slusarskich, spawalniczych, impregnacyjno —
odgrzybieniowych, itp. Wydzieli¢ i zorganizowac skfad p.poz. Wyposazony w niezbedny sprzet
gasniczy. Wyprofilowad i wyréwnac nawierzchnie terenu, wykona¢ odwodnienie nawierzchni,
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zabezpieczy¢ jg przed mozliwym skazeniem substancjami chemicznymi. Stanowiska ogrodzic,
wykonaé zadaszenia ochronne, powiesic¢ tablice informacyjno — ostrzegawcze i instrukcje
obstugi sprzetu, narzedzi, itp., wykona¢ niezbedne oswietlenie, wentylacje, ostony przed
dziataniem swiatta spawalniczego na wzrok innych osdb, wyposazy¢ w sprzet niezbedny do
pracy, sprzet bhp i p. poz., itp.

W odpowiednich miejscach powiesi¢ tablice informacyjno — ostrzegawcze m. in. o:
przeznaczeniu pomieszczen i stanowisk; przechowywaniu substancji i preparatéow
tatwopalnych i niebezpiecznych z okresleniem ich rodzaju i ilosci; dopuszczalnych obcigzen
stropéw i regatdw magazynowych z okresleniem np. wysokosci sktadowania konkretnych
materiatow.

Sprzet wyposazy¢ w niezbedne ostony zabezpieczajgce przed wypadkami. Oznakowad
wystajgce elementy.

Srodki ochrony zbiorowej — rusztowania, pomosty, balustrady, bariery ochronne, mostki,
ktadki, przykrywy (pokrywy i nakrywy) zabezpieczajgce miejsca narazajgce ludzi, sprzet,
narzedzia, wyroby, itp. na upadki z wysokosci, m. in. na krawedziach dachéw, stropdw, klatek
schodowych, pomostow roboczych, otwordw w stropach, wykopdw, itp.

Prac na wszystkich stanowiskach z wykorzystaniem sprzetu ochrony osobistej indywidualnej i
zespotowej — asekuracyjnej — m. in. drabin, rusztowan 1-no osobowych, wyciggdw roboczych
do pomieszczenia w pionie, podnosnikdow typu FL-150, paséw, szelek i lin bezpieczenistwa,
kombinezondw przeciwspadowych, urzadzen do skracania linek pomocniczych,
potgczeniowych i asekuracyjnych, urzadzen do hamowania spadania, kaskéw, okularéow
ochronnych, kombinezondw i rekawic roboczych, obuwia wyposazonego we wktadki stalowe
zabezpieczajace palce, nausznikéw, masek przeciw pytowych, itp. akcesoriow.

Zapewnienie asekuracji podczas roboét szczegdlnie niebezpiecznych.
Zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym i przed pozarem.

Tymczasowe zabezpieczenie klatkami ostonowymi lub obudowami prefabrykowanymi osdéb
montujgcych i demontujgcych obudowy wykopdw, sieci, rury, urzadzenia w wykopach, itp.

Zapewnienie odpowiedniej odlegtosci od tras komunikacyjnych i operacyjno — manewrowych
sprzetu ciezkiego i pojazdéw obok skarp, wykopow, rusztowan, deskowan, itp. Zabezpieczenia
Scian wykopdéw przed osuwiskiem ziemi. Przykrycie szczelne wykopéw deskami i
zabezpieczenie folig. Zapewnienie zej$¢ Do kazdego wykopu w 1 linii proste;j.

Odpowiednia technologia i organizacja demontazu obudowy i rozpér wykopéw oraz ich
zasypywania.

Zapewnienie przejs¢ i dojs¢ do stanowisk roboczych oraz oznakowanych szlakéw komunikacji
pieszej.

Oswietlenie szlakow / ciggdw komunikacyjnych oraz oznakowanie trwale barwami i znakami
bezpieczenstwa krawedzi tych szlakoéw zgodnie z BN-73/3060-01, PN-71/E-01034, BN-
85/5574-01, PN-76/E-02032, PN-64/N-01255.

Przechowywanie sprzetu, narzedzi, itp. (np. butli z gazami technicznymi) w magazynach
zamknietych lub ogrodzonych sktadach otwartych pod zadaszeniem, z dala od otoczenia, w
ktorym zachodzi mozliwosc¢ dziatania substancji korodujgcych, niszczgcych w inny sposéb oraz
mogacych stworzy¢ zagrozenie dla tego typu sprzetu (np. pozarowe).
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7.9

Odizolowanie od otoczenia stanowisk, na ktérych bedg wykonywane prace szkodliwe,
uciazliwe lub niebezpieczne. Zachowanie niezbednych odlegtosci, parametrow, itp. wymagan
wynikajgcych z przepiséw. Wyposazenie sprzet i zabezpieczenia.

Dostosowanie wymiardw pomostéw roboczych, ciggow komunikacji, ramp, itp. do wymiarow
Srodkow transportu, transportowanych i przetadowywanych tadunkéw.

Podczas robét codziennie kontrolowaé stabilnos¢, jakos¢ zamocowan i zabezpieczen przed
upadkiem osdb i przedmiotow na wszystkich stanowiskach, ciggach komunikacyjnych, itp.

Wszystkie stanowiska i strefy szczegdlnego zagrozenia i niebezpieczne oznakowac tablicami
informacyjnymi o odpowiedniej tresci, a w nocy oswietleniem ostrzegawczym.

W strefach zapylenia i powstawania kurzu stosowa¢ odsysacze / odciagi pytu.

Systematycznie oczyszczac rusztowania, pomosty, itp. z zaprawy, gruzu, $niegu, lodu, itp. oraz
posypywacé je w zimie piaskiem lub popiotem.

Folie zabezpieczajace i siatki stabo przepuszczajgce wiatr mozna stosowaé na rusztowaniach
wyfacznie po dokonaniu obliczen statycznych od obcigzenia wiatrem i po dokonaniu
odpowiednich wzmochien - m. in. zakotwien rusztowan.

SRODKI ORGANIZACYINE.

Przeprowadzi¢ analizy stanu istniejgcych warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
wyposazenia w urzgdzenia sanitarne, socjalne, srodki ochrony osobistej, maszyny,
narzedzia, sprzet, itp. zaréwno dla poszczegdlnych stanowisk pracy.

Organizacja i wyposazenie punktu pierwszej pomocy medycznej na terenie robot.
Zapewnienie natychmiastowej pomocy medycznej w nagtych wypadkach.

Podwykonawcy robét ogdlnobudowlanych powinni przestrzega¢é wymagan generalnego
wykonawcy w przedmiocie nadzoru podwykonawcow w zakresie BHP i p. poz.

Nie dopuszcza¢ na teren budowy osdb postronnych.

Gotowosc¢ do realizacji robét niebezpiecznych stwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Podczas realizacji robot zapewnié bezposredni nadzér dodatkowej osoby nie biorgcej
udziatu w pracach — obserwatora i koordynatora — majstra, brygadzisty lub innej
odpowiedzialnej osoby posiadajgcej wieloletni — co najmniej 5-letni staz pracy przy
wykonywaniu tego rodzaju robdt niebezpiecznych. Podczas realizacji tych roboét
obowigzkowa jest obecnos¢ kierownika budowy / robét.

Kazdego dnia przed przystgpieniem do robét poinformowac pracownikéw o sposobie i
czasie wykonywania nakazanych pracownikom czynnosci.

Na biezgco analizowaé stan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie. Na biezgco
zaopatrywac zatoge w odziez roboczg, ochronng i sprzet ochrony osobistej. Analizowad
potrzeby uwzgledniajgce kategorie odziezy i sprzetu, w ktdrych wystepujg braki ilosciowe,
jakosciowe i asortymentowe.

Wyznaczy¢, wyposazy¢ i oznakowad stanowisko palenia wyrobow tytoniowych. Dopuscié
palenia wytgcznie na tym stanowisku. Powiesi¢ tatwo zauwazalne znaki: ,Zakaz palenia
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tytoniu” we wszystkich miejscach, w ktérych znajdujg sie materiaty tatwopalne.

7.10  SRODKI UMOZLIWIAJACE SZYBKA EWAKUACIE.

e  Opracowac i wdrozyc¢ plan ewakuacji oraz instrukcje szybkiej ewakuacji oraz zaznajomi¢ z
nig wszystkich pracownikéw. Instrukcja powinna m. in. wskazywac kierownikéw akcji
ewakuacyjnej. Wywiesi¢ je w odpowiednio wybranych miejscach i stale utrzymywac¢ w
czytelnym stanie.

. Przeszkoli¢ wszystkich pracownikow w zakresie postepowania w razie wybuchu pozaru,
katastrofy budowlanej— zawalenia sie rusztowania, obiektu lub jego czesci, wypadkdw, itp.
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