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4 PODSTAWA OPRACOWANIA 
• Umowa z Inwestorem. 
• Pomiary inwentaryzacyjne budynku  
• Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010r Nr 243, poz. 

1623 wraz z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

Nr 462). 

• Normy do projektowania w budownictwie a w szczególności: 

- PN-EN-ISO 6946 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

- PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

- PN-82/B-02402 Temperatura w ogrzewanych pomieszczeniach i 

budynkach. 

• Karty techniczne materiałów. 

• Literatura techniczna. 

5 PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej    przy ul. Leśnej 1 w 
Siedliskach e gminie Kuźnia Raciborska 

Celem opracowania jest określenie zakresu i technologii prac budowlanych  modernizacyjnych  
w budynku 

Planowana modernizacja  budynku obejmuje następujące roboty budowlane: 
• Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem 
• Ocieplenie dachu wełną mineralną 
• Ocieplenie stropodachów styropapą podwójnie laminowaną 
• Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej  
• Wymiana parapetów zewnętrznych  
• Montaż  obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
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• Zabudowa sufitu w sali na piętrze budynku 
• Demontaż boazerii w sali 
• Wymiana posadzki w sali  - rozebranie parkietu drewnianego, ułożenie paneli 

podłogowych 
• Malowanie ścian i sufitów 
• Wykonanie sufitu podwieszanego w sanitariatach  na piętrze budynku 
• Wymiana okładzin z płytek ceramicznych 

6 OPIS TECHNICZNY 
 

LOKALIZACJA : 47-420  Siedliska    ul. Leśna 1   dz. nr 361  
 
INWESTOR :     Gmina Kuźnia Raciborska   

47-420 Kuźnia Raciborska   ul. Słowackiego 4 

7.1 Sytuacja : 
Działka, na której zlokalizowany jest budynek jest zagospodarowana, częściowo ogrodzona, 
uzbrojona.  
Budynek posiada bezpośredni dostęp do drogi  ul. Leśnej oraz do ul. Gliwickiej oraz utwardzone 
dojścia do budynku od strony  boiska sportowego. Działka  nie  podlega ochronie konserwatorskiej 
na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 
W  budynku w zasadniczej części  budynku znajdują się pomieszczenia  związane z funkcjonowaniem 
Ochotniczej Straży pożarnej tj. garaże wozów bojowych, wieża do suszenia węży , pomieszczenia 
techniczne. Od strony boiska na parterze budynku znajdują się pomieszczenia klubu sportowego tj. 
zatnie i sanitariaty. Na piętrz budynku znajduje się sala spotkań,  pomieszczenia kuchenne , 
sanitariaty oraz pomieszczenia świetlicy .  
Budowa budynku remizy  datowana jest na  rok 1956.   
Budynek usytuowany  z wjazdem do garaży od strony ul. Leśnej . Bryła zbliżona do kształtu litery L 
budynku . Budynek posiada jedną  klatkę schodową . Dach jedno i dwuspadowy, kryty blacha stalowa 
trapezową oraz papą termozgrzewalną  
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły zwykłej i bloczków żwiro i 
żużlobetonowych, strop między piętrowy  żelbetowy. W czasie swego istnienia obiekt podlegał wielu 
drobnym przebudowom oraz rozbudowie. 
Budynek posiada  bezpośrednie wejścia tj. od strony frontowej oraz od podwórza 
 
Dane techniczne : 
 

• Powierzchnia zabudowy – 531,25 m2 
• Powierzchnia użytkowa –  743,98 m2 
• Kubatura  - 2378,95 m³ 
• Liczba kondygnacji  - 2 
• Wysokość zabudowy – 7,72 m 
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6.2 KONSTRUKCJA BUDYNKU: 
7.2.1.  Konstrukcja   
            ŚCIANY 

Ściany zewnętrzna na kondygnacjach nadziemnych jednorodne z cegły ceramicznej , oraz 
bloczków żwiro i żużlobetonowych cm obustronnie tynkowane. 51,42,38;25 cm 
Ściany zewnętrzne 
I , II.  kondygnacja – 51,42,38;25 cm 

                 Ściany wewnętrzne  40, 25, 12 oraz 7 cm. 
Ściany zarówno nadziemne jak i podziemne nie posiadają izolacji termicznej. Stan techniczny 
ścian dobry, brak widocznych uszkodzeń i spękań 
STROPY:  żelbetowe. Nad ostatnią kondygnacją stropodach żelbetowy z izolacją w postaci 
żuzla o niskim współczynniku izolacyjności cieplnej . Stan techniczny stropów dobry, brak 
widocznych uszkodzeń i spękań. 

                   Stopodach  :  jedno i dwuspadowy , kryty blacha stalową trapezową oraz papa   
           termozgrzewalną  
         KOMINY : Kominy murowane z cegły pełnej   14x14 oraz 14x20. 
         RYNNY I RURY SPUSTOWE : Rynny i rury spustowe – dn = 100 wykonane z blachy ocynkowanej,   
          oparte na rynhakach o spadku w kierunku rur spustowych dn.-=100. Oraz PCV 

 
7.2.2 . Wykończenie  
Posadzki : posadzka cementowa,  panele  wykładzina podłogowa z PCV oraz płytki podłogowe 
gresowe i lastryko oraz terakota w  pomieszczeniach W.C. 
Tynki i okładziny wewnętrzne : tynk cementowo-wapienny gładki 
Tynki zewnętrzne :  cementowo-wapienne gładkie  i nakrapiane 
Balustrady na wieży   przy schodach-  stalowe 
Stolarka okienna/drzwiowa – PCV 
Bramy garażowe – segmentowe 
 
7.2.3  Instalacje : 

• Wod. – ka. 
• Centralnego ogrzewania 
• Elektryczna 
• Wentylacja grawitacyjna 

6.3 OKREŚLENIE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU 
Elementy konstrukcyjne tj.  ściany stropy,  konstrukcja stropodachu , stan dobry 

6.4 ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE :  
• Tynki elewacji -zadowalający 
• Tynki wewnętrzne – stan dobry  
• Powłoki  malarskie w częściach  wspólnych -średni 
• Okładziny schodów :  dobry 

6.5  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA : 
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Przedmiotem opracowania  jest  termomodernizacja i zmiana kolorystyki  budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego . 

6.6 PODSTAWA DOBORU IZOLACJI PRZEGRÓD ORAZ ZAKRES ROBÓT: 
 na podstawie : 
Audytu energetycznego nr 30 /2022  z dnia 29.07.2022 wykonany przez Pracownię 
Usługi Wielobranżowe EKO-RADEX Piotr Masny  ul. Raciborska 585; 44-280 Rydułtowy 
Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, 
przewidzianego do realizacji. 
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6.7   ZAKRES   PROJEKTOWANYCH    ROBÓT : 

6.7.1 Roboty elewacyjne : 
• Wykonanie termomodernizacji metodą ETICS 

6.7.2 Docieplenie dachu z pokryciem z blachy   : 
• Wykonanie docieplenia połaci dachowej  poprzez wdmuchanie wełny mineralnej 

granulowanej 

6.7.3 Docieplenie stropodachów z pokryciem z papy 
• Montaż belek drewnianych oporowych 
• Montaż styropapy 
• Montaż  pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej 
• Montaż  obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych 
• Montaż nowego pokrycia dachu wieży z papy termozgrzewalnej 
• Montaż nowego wyłazu w dachu wieży 

6.7.4 Wymiana stolarki drzwiowej 
• Demontaż istniejących drzwi zewnętrznych nieocieplonych 
• Dostawa i montaż nowych drzwi  

6.7.4.1 Roboty elewacyjne 

• Montaż rusztowania 
• Demontaż krat okiennych 
• Skucie tynków 
• Naprawa pęknięć w ścianach poprzez wykucie bruzd na długości ok. 0,5 m po każdej 

stronie widocznej rysy  ( bruzdy wykonać poprzez pogłębienie spoin w cegle na gł. ok 
1,5 -20 cm 

• Bruzdy wyczyścić z pyłu i kurzu oraz zmoczyć wodą  po czym wypełnić zaprawą 
cementową M-12 

• W wypełnione bruzdy włożyć pręt żebrowany Ø 6 mm i zarzucić zaprawą cementową  
M12 

• Całą elewację po skutych tynkach należy zmyć dokładnie z kurzu i pyłu a następnie 
zagruntować 2 x gruntem 

• Przed wykonaniem tynku   wykonać  obrzutkę  cementową. 
• Następnie należy wykonać dwuwarstwowy tynk cementowo – wapienny na gładko  
• Montaż krat okiennych 
• Przygotowanie podłoża 

 Na elewacji skuć głuche  tynki i uzupełnić tynkiem cementowo – wapiennym kat. III. Przed 
rozpoczęciem  robót tynkowych powinny być wykonane wszystkie prace związane ze stanem 
surowym tj. uzupełnienie ubytków w konstrukcji muru przed wypełnieniem ich cegłą, 
przemurowania pęknięć, roboty instalacyjne podtynkowe. Podłoże powinno być 
przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Przed przystąpieniem 
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do tynkowania wyskrobać spoiny na głębokość 10-15 mm od lica muru, tak aby tynk kładziony 
był na niepełne spoiny. Ubytki w podłożu należy wyszpałdować. Bezpośrednio przed 
tynkowaniem podłoże oczyścić z kurzu, sadzy, rdzy i substancji tłustych oraz zmyć wodą. W 
przypadku pylenia powierzchni pomimo zmycia wodą należy całkowicie usunąć warstwą 
pylącą przez skucie i zdrapanie szczotkami drucianymi 

6.7.4.2 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych elewacyjnych  

      Wstępne wymagania dotyczące wykonania robót 
Przed przystąpieniem właściwych robót ociepleniowych należy:  

• Zdemontować kraty okienne 

• wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 

• wykonać cały zakres robót wymiany  obróbek  blacharskich, rur spustowych),  

• przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania ETICS, 

• wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

• wykonać niezbędne rusztowania wraz z montażem uziemienia i siatki ochronnej. 

       Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża. 
Podłoże do przyklejania płyt izolacyjnych musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, czyste 
i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego lub chemicznego. W 
przypadku występowania porostu glonów i/ lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, 
a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem  neutralizujacym  
Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone 
powłoki malarskie) trzeba usunąć. 
Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 
występowania   pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie)- wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie 
powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za 
pomocą rylca. 
Próba stabilności podłoża - ocenę stabilności podłoża tj. sprowadzenie odspojenia warstwy 
tynku od podłoża , poprzez ostukanie / opukanie młotkiem podłoży otynkowanych lub 
malowanych.  
Próba zwilżania- ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 
spryskiwacza. 
Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany zewnętrznej (stropu) od 
płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Odchylenia powierzchni podłoża od płaszczyzny 
nie mogą być większe niż -4 mm i +2mm, na długości 2 m łaty. W sytuacji, gdy nierówności 
podłoża są większe niż dopuszczalne, ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą.  
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna być określona w dokumentacji 
projektowej i umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni ocieplanego 
podłoża.  
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Kontrola wytrzymałość powierzchni podłoży.  
W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża należy wykonać badanie metodą 
„pull    off", przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Dotyczy to przede 
wszystkim   podłoży istniejących - zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i 
malowanych. Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek 
materiału izolacyjnego. Próba ta polega  na przyklejeniu w rożnych, reprezentatywnych 
miejscach elewacji kilku (8-10) próbek styropianu (o wym. 10x10cm) i ręcznego ich odrywania po 
3 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy,   gdy rozerwanie następuje w warstwie 
styropianu. 
 

        Przygotowanie podłoża 
        Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 

• oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki 
materiału podłoża, umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu  

• usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 
wyrównawczą), 

• usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
• w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających 

się tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni, czyszczenie 
stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw, ciśnieniowa) 
należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki 
wypełnić zaprawą wyrównawczą, 

• wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża np. zagruntowanie preparatem 
gruntującym 

• wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

• podłoże musi być zabezpieczone przed podciąganiem kapilarnym wilgoci i przed 
przeciekaniem wód pochodzących z opadów atmosferycznych. 

Wykonanie systemu ociepleń  
Roboty należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie z temperaturą powietrza od +5°C do 
+25°C, przy czym nie dopuszcza się pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i 
przy silnym wietrze w czasie opadów atmosferycznych oraz przy zapowiadanym spadku 
temperatury poniżej 0oC w ciągu 24 godzin. Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań 
osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania 
słonecznego i wiatru. 

       Ponadto roboty ociepleniowe można rozpocząć dopiero, gdy: 
• roboty dachowe, montaż okien oraz izolacje i podłoża pod posadzki balkonów i 

tarasów zostaną zakończone, 
• wszystkie nieprzeznaczone do ocieplenia powierzchnie zostaną odpowiednio 

zabezpieczone, 
• podłoże wyschnięte, a roboty „mokre"' wewnątrz zakończone, 
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• na powierzchniach poziomych murów ogniowych, attyk, gzymsów itp. zostaną 
wykonane odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza 
lico elewacji, 

• przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny zostaną 
rozmieszczone i uszczelnione. 

Gruntowanie podłoża 
Preparat nanosić na podłoże w jednej lub dwóch warstwach (w zależności od chłonności 
podłoża) za pomocą pędzla, szczotki (ławkowca), wałka metodą „mokre na mokre”. 

Montaż listwy cokołowej 
Sposób montażu listy cokołowej wykonać zgodnie z rozwiązaniami określonymi w dokumentacji 
projektowej oraz zgodnie z aprobatą techniczną zastosowanych listew. 
Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz zaznaczyć 
ją np. przy pomocy sznura barwionego. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. 
Montażowy łącznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywową tuleją rozprężną) należy 
umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w 
ścianie. Należy montować po 3 łączniki na 1m bieżący. Wymagane jest zakotwienie listwy 
cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierówności ścian wyrównuje się przy 
pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne łączenie listew 
specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. W 
przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) można stosować specjalne listwy z 
poprzecznymi nacięciami. 

Przygotowanie zaprawy 
Do pojemnika z odmierzoną ilością chłodnej wody stopniowo wsypywać całą zawartość 
opakowania zaprawy stale mieszając mieszarką wolnoobrotową, aż do uzyskania jednorodnej 
masy wolnej od grudek. Po odczekaniu 5 minut i ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa 
do użycia. Przygotowana świeża zaprawa powinna mieć konsystencję 45mm±10%, oznaczoną 
metodą penetrometru wg. PN-EN 1015-4:2000. Okres przydatności do stosowania zarobionej 
wodą zaprawy wynosi ok. 2 godzin (w temperaturze otoczenia +20°C). 

MONTAŻ PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ 

       Metoda powierzchniowa (stosowana na równych podłożach) 
W tej metodzie należy nałożyć na płytę porcję zaprawy klejącej i wykorzystując prostą krawędź 
pacy równomiernie rozprowadzić cienką warstwą. Przy wykonywaniu tej czynności zaprawę 
należy dociskać pacą do powierzchni płyty. Następnie nanieść na płytę dodatkową porcję 
zaprawy i rozprowadzić ząbkowaną krawędzią pacy (o min. wymiarach zębów 10x10mm). Po 
nałożeniu zaprawy, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej 
miejscu i docisnąć tak, aby uzyskać równą powierzchnię z sąsiednimi płytami. Nadmiar 
wyciśniętej zaprawy usunąć, aby na obrzeżach płyty nie pozostały żadne resztki. Płyty należy 
przyklejać mijankowo szczelnie dosuwając do już wcześniej przyklejonych. Niedopuszczalne są 
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spoiny krzyżowe. W obrębie otworów okiennych i drzwiowych należy zachować przesunięcie 
styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10cm. Niedopuszczalne jest 
pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów w elewacjach. 
Niedopuszczalne jest stosowanie płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. 
Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu zaprawy 
klejącej. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko. 
Maksymalna grubość warstwy zaprawy po przyklejeniu płyty nie powinna przekraczać 1cm. 
Maksymalna szerokość spoiny nie powinna przekraczać 2mm, szczeliny te należy wypełnić nisko 
rozprężnym poliuretanowym klejem do styropianu. 
 
Uwaga : 
Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże. 
Przy nierównościach podłoża powyżej 1,0 cm, należy wyrównać podłoże zaprawą tynkarską lub 
zaprawą wyrównawczą, niedopuszczalne jest stosowanie „podklejek" z cienkich płyt materiału 
termoizolacyjnego. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu zaprawy klejowej można sprawdzić 
poprzez ucisk naroży - przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. 

        Metoda obwodowo-punktowa 
W tej metodzie należy nałożyć na płytę zaprawę klejącą pasmami o szerokości 3÷6cm na całym 
obwodzie wzdłuż zewnętrznych krawędzi płyty, oraz 6÷8 placków zaprawy o średnicy 10÷12cm 
równomiernie rozłożonych na pozostałej części płyty. Nałożone na obrzeżu pasma zaprawy 
należy uformować w kształcie pryzmy, przeciągając pacą pod katem 45° do powierzchni płyty. Po 
nałożeniu zaprawy, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej 
miejscu i docisnąć tak, aby uzyskać równą powierzchnię z sąsiednimi płytami. Nadmiar 
wyciśniętej zaprawy należy usunąć tak, aby na obrzeżach płyty nie pozostały żadne resztki. Płyty 
przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do już wcześniej przyklejonych. Niedopuszczalne są 
spoiny krzyżowe. W obrębie otworów okiennych i drzwiowych należy zachować przesunięcie 
styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10cm. Niedopuszczalne jest 
pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów w elewacjach. 
Niedopuszczalne jest stosowanie płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. 
Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu zaprawy 
klejącej. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko 
Maksymalna grubość warstwy zaprawy po przyklejeniu nie powinna przekraczać 1cm, każda 
płyta powinna być (po dociśnięciu) przyklejona na powierzchni min 40%. 
Maksymalna szerokość spoiny nie powinna przekraczać 2mm, szczeliny te należy wypełnić nisko 
rozprężnym poliuretanowym klejem do styropianu. 
 
Uwaga  
Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże. 
Przy nierównościach podłoża powyżej 1,0 cm, należy wyrównać podłoże zaprawą tynkarską lub 
zaprawą wyrównawczą, niedopuszczalne jest stosowanie „podklejek" z cienkich płyt materiału 
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termoizolacyjnego. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu zaprawy klejowej można sprawdzić 
poprzez ucisk naroży - przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. 

       Szlifowanie płyt termoizolacyjnych 
Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania 
jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Szlifowanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby unikać 
zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do 
pojemników szczelnych. 
Po wykonaniu szlifowania należy przeprowadzić sprawdzenie równości płaszczyzny (powierzchni) 
zamontowanych płyt izolacyjnych.  

        Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych – dyble plastikowe    
         z   nakładką   termoizolacyjną 

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje mocowanie płyt przy pomocy 
łączników. Liczba, rodzaj i długość łączników mechanicznych oraz miejsce ich mocowania 
powinna być szczegółowo określona w dokumentacji. 
Dokładne informacje o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu łączników mechanicznych powinien 
zawierać projekt techniczny ocieplenia budynku. Długość łączników zależna jest od budowy 
ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. Istniejący tynk należy traktować jako nienośne 
podłoże, dlatego wymaganą głębokość kotwienia łączników należy liczyć od poziomu właściwej, 
nośnej ściany i powinna ona odpowiadać co najmniej długość strefy rozprężnej. Przed montażem 
właściwym należy przeprowadzić próbę wy Ilość łączników nie może być mniejsza niż 4szt./1m2 

powierzchni elewacji. Przy narożnikach budynku w tzw. „strefie narożnej" wymagane jest 
zwiększenie ilości łączników. W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w 
narożach płyt. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić 
w przypadku ściany murowanej co najmniej 10cm, a w przypadku ściany z betonu co najmniej 
5cm. 
Do mocowania płyt izolacyjnych z wełny należy stosować łączniki mechaniczne ze specjalnymi 
talerzykami rozkładającymi naprężenia oraz trzpieniami stalowymi. Łączniki po uprzednim 
nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają osadzone w ścianie, po czym 
trzpień mocujący zostaje wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w przypadku łączników 
wkręcanych) lub wbity (włącznikach wbijanych). Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki 
struktury izolacji. Główka łącznika powinna być zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych. 
Montaż łączników można wykonać po dostatecznym związaniu zaprawy (min. po 48 godzinach). 
Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być 
zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych, w wyjątkowych wypadkach może wystawać 
maksymalnie 1 mm ponad płaszczyznę płyt. 
Niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników mechanicznych- 
przyklejenie zapobiega przesuwaniu się ich względem podłoża. 
 
Wykonanie detali elewacji 
W następnej kolejności ukształtować detale - ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, 
szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji 
termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 
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Obróbka szczególnych miejsc elewacji 
Szczególne miejsca elewacji należy obrobić w sposób podany w dokumentacji projektowej.  
Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie 
wody poza powierzchnię elewacji. Należy je ukształtować tak, aby ich krawędź oddalona była od 
docelowej powierzchni elewacji ok. 4cm. 
Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, 
w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami 
opadowymi i spływającymi. 
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione na 
ocieplaną elewację. Szczeliny dylatacyjne wykonać zgodnie z rozwiązaniami określonymi 
w  dokumentacji projektowej. 
Do wykańczania narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania określone 
w  dokumentacji projektowej. 
 
Wykonanie warstwy zbrojonej 
Warstwę zbrojoną można wykonać na powierzchni wyrównanych i oczyszczonych (po 
szlifowaniu) płyt ze styropianu nie wcześniej niż po 3 dniach od ich przyklejenia. W pierwszej 
kolejności należy wzmocnić krawędzie otworów okiennych i drzwiowych, przyklejając 
diagonalnie (tzn. pod kątem 45º) w narożach tych otworów siatkę z włókien szklanych (o wym. 
25x30cm) przy użyciu zaprawy klejąco- szpachlowej. W celu wykonania warstwy zbrojonej należy 
nałożyć zaprawę klejąco-szpachlową na podłoże ciągłą i równomierną warstwą (o grubości ok. 
3÷4 mm) na szerokość nieco większą niż szerokość pasma siatki zbrojącej. Następnie nałożoną 
warstwę zaprawy przeciągnąć ząbkowaną krawędzią pacy o wymiarach zębów 10÷12 mm i 
natychmiast wtopić w nią siatkę z włókien szklanych – pasami pionowymi z góry na dół. 
Zatopiona siatka powinna być równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie na 
głębokość 1/3 grubości warstwy. Po zatopieniu siatki całą powierzchnię warstwy należy 
dokładnie wyrównać do całkowitego pokrycia powierzchni, stosując w niezbędnych przypadkach 
dodatkową porcję zaprawy nakładanej metodą „mokre na mokre”. Sąsiednie pasy siatki należy 
przyklejać na zakład nie mniejszy niż 10 cm na powierzchni ściany, zaś w narożach nie mniej niż 
20 cm. Grubość otuliny zatopionej siatki zbrojonej w zaprawie klejąco-szpachlowej powinna 
wynosić min. 1 mm, zaś całkowita grubość warstwy zbrojonej z jedną warstwą siatki na 
styropianie powinna wynosić od 3 do 5 mm, a na wełnie mineralnej od 4 do 6 mm. Szerokość 
siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży okiennych i 
drzwiowych na całej ich głębokości. W strefach szczególnie narażonych na oddziaływania 
mechaniczne jak np. ściany garaży, strefy cokołowe należy stosować dwie warstwy siatki 
zbrojącej. Zatapiając poszczególne warstwy siatki zbrojącej z przesunięciem pionowych zakładów 
lub też stosując jedną warstwę w pionie a drugą w poziomie. Pozostałe po wyrównywaniu ślady 
pacy zaleca się zeszlifować papierem ściernym.  
W miejscach przecięcia siatki, np. w obszarze kotew mocujących rusztowanie musi zostać 
wykonane dodatkowe zbrojenie – należy wtopić dodatkowy pasek siatki. Przy docinaniu siatki 
należy stosować ostry nóż.  
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Uwaga: 
 Całkowicie niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscowo siatki bez otulenia zaprawą 
klejąco-szpachlową oraz wykonywanie zbrojenia warstwy szpachlowej na rozwieszonej siatce bez 
uprzedniego nałożenia zaprawy klejąco-szpachlowej na podłoże. 
 
Gruntowanie warstwy zbrojonej 
Gruntowanie warstwy zbrojonej jest możliwe dopiero po jej wyschnięciu. Okres schnięcia 
wykonanej warstwy zbrojonej wynosi min. 3 dni (przy wysychaniu w temperaturze +20°C i 
wilgotności względnej powietrza 55%). 
Preparat do gruntowania nanosić na podłoże za pomocą pędzla (ławkowca) lub wałka 
malarskiego. Okres sezonowania naniesionego na podłożu preparatu przed nakładaniem tynku 
wynosi ok. 24 godzin. Podczas nanoszenia i wysychania preparatu powinna panować 
bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza powyżej +5ºC. 

 
       Warstwa wykończeniowa- tynk 
 

Przygotowanie masy tynkarskiej 
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Po długim okresie magazynowania, a 
bezpośrednio przed użyciem, masę należy dokładnie wymieszać mieszarką wolnoobrotową z 
mieszadłem koszykowym, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest 
wskazane, gdyż może doprowadzić do nadmiernego napowietrzenia masy.  
 

        Nakładanie masy tynkarskiej 
Po zagruntowaniu nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, 
zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową. Sposób wykonania 
tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. 
Powierzchnię tynku można pomalować wybranym rodzajem farby - zależnie od wymagań 
projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie nadmiernych  
naprężeń  termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania 
kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 20. 
Masę tynkarską nakładać na podłoże cienką, równomierną warstwą na grubość ziarna, za 
pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Następnie pacą plastikową wyprowadzić fakturę tynku, 
zacierając nałożoną masę ruchami kolistymi (faktura pełna i mieszana) lub ruchami podłużnymi 
w kierunku pionowym lub poziomym (faktura drapana). Podczas nakładania i wysychania masy 
tynkarskiej powinna występować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +5C do 
+25ºC. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy silnym 
wietrze. W celu ochrony niewyschniętej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem 
czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek lub 
plandek ochronnych. 
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        Wysychanie masy tynkarskiej 

Czas schnięcia nałożonej na podłoże masy tynkarskiej zależy od rodzaju zastosowanego tynku, 
standardowy czas schnięcia (w temperaturze +20ºC i wilgotności względnej powietrza 55%) 
wynosi od 6 do 24 godzin. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają 
okres wysychania, nawet do kilku dni. Nowo nałożoną masę tynkarską chronić przed opadami 
atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do całkowitego utwardzenia wyprawy. 
 

        Przygotowanie zaprawy tynkarskiej 
Do pojemnika z odmierzoną ilością chłodnej wody stopniowo wsypywać całą zawartość 
opakowania zaprawy stale mieszając mieszarką wolnoobrotową, aż do uzyskania jednorodnej 
masy wolnej od grudek. Po odczekaniu 5 minut i ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa 
do użycia. Wszystkie prace związane z przygotowaniem zapraw budowlanych i ich stosowaniem 
powinny   być prowadzone zgodnie z instrukcjami technologicznymi producenta materiału  oraz  
z  zachowaniem sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
 Wszystkie nietypowe rozwiązania wynikłe podczas wykonywanych prac, winne być 
konsultowane m.in. z doradcą technicznym wybranego systemu dociepleniowego. Ocieplenie 
ścian wraz z wykończeniem w miejscach szczególnych należy wykonać  zgodnie z  ww instrukcją   
ITB. 
 

        Roboty wykończeniowe - po całkowitym wyschnięciu faktury tynku  należy : 
• zabudować kraty okienne po ich wyczyszczeniu i pomalowaniu 
• zamontować rynny  i rury spustowe, 
• zamontować  zwód instalacji odgromowej oraz dokonać badań ww instalacji  

 
        PODSTAWOWE MATERIAŁY 
 
        Grubość i rodzaj styropianu:  

 Grubość podstawowa - styropian gr. 15cm min. ʎ=0,033 W/m*K  
Jako materiał izolujący należy zastosować płyty styropianowe grubości odpowiednio  15;  3 i 5 
cm    zgodne z normą PN-B-20130-A1 rodzaju EPS-70 (styropian samogasnący i spełniający 
dodatkowe    wymagania: 
• wymiary płyty nie większe niż 50 x 100 cm z dokładnością do 0,3% grubości , 
• struktura styropianu zwarta (niedopuszczalne są granulki związane luźno), 
• powierzchnia szorstka, po krojeniu z bloków, 
• krawędzie proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań, frezowane 
• wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 80 kPa dla każdej  

próbki. 
 Kolory i typ masy tynkarskiej:  
Kolory mas tynkarskich należy dobrać zgodnie z podanymi numerami kolorów wg wzornika  NCS  
Wykończenie ścian silikonową  masą tynkarską do nakładania ręcznego – tynk  strukturalny:  

        - baranek 1,5 lub 2mm . 
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Przepisy przywołane 

wg. specyfikacji „Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków systemem ETICS 
 
6.8 DOCIEPLENIE DACHU KRYTEGO Z BLACHY 

Przed ociepleniem połaci dachu trzeba dokładnie sprawdzić, czy: 

• konstrukcja dachu nie jest ugięta, popękana lub uszkodzona w inny sposób; 
• pokrycie i podkład są szczelne i nie występują na nich ślady zacieków; 
• ułożenie ocieplenia nie spowoduje nadmiernego obniżenia części użytkowej; 
• na poddaszu poprowadzono już planowane instalacje. 

        Do docieplenia stosować granulat z wełny mineralnej  . Granulat nasypywać z agregatu rurami   
dosyłowymi poprzez  otwory technologiczne na grub. 25 cm po osiadaniu. Po zakończeniu prac 
dociepleniowych zamknąć otwory technologiczne następnie położyć  2 x warstwę papy 
termozgrzewalnej w miejscach wykonanych otworów technologicznych 

 
Dane techniczne wymagane: 

• granulat z wełny mineralnej /grubość warstwy projektowanej 25cm/ 
• współczynnik przewodności ciepła ≤0,042 W/mxk, 
• gęstość w zastosowaniu 30±5kg/m3, 
• duża trwałość i niezmienność właściwości technicznych z upływem czasu, 
• odporność na wpływy biologiczne, 
• brak wydzielania substancji toksycznych, 
• klasa reakcji na ogień - A1. 

 
Wszelkie uszkodzenia przed ociepleniem muszą być usunięte, a rejony ich wystąpienia sprawdzone 
pod kątem skuteczności naprawy szczelności. 
Ocieplenie połaci dachu wymaga zapewnienia wentylacji nad termoizolacją, co wiąże się z 
koniecznością zrobienia wlotów w okapie oraz wylotów powietrza cyrkulacyjnego w pokryciu albo w 
kalenicy. Jeżeli to niemożliwe, bo ciągłość szczelin wentylacyjnych przerywają kominy, lukarny lub 
okna dachowe, trzeba zrobić dodatkowe wloty i wyloty powietrza w samym pokryciu używając 
wentylacyjnych dachówek i kominków. 
 
6.9 DOCIEPLENIE POŁACI DACHOWEJ  JEDNOSPADOWEJ 

Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące 
nierówności. Należy pamiętać, aby przed ułożeniem styropapy rozłożyć warstwę paraizolacyjną. 
Może być ona wykonana ze specjalnych membran bitumicznych lub folii polietylenowej. W 
przypadku, gdy nie ma możliwości zastosowania warstwy paraizolacji, albo wskazane jest 
przewentylowanie spodnich warstw dachu (znajdujących się pod styropianem),należy przed 
montażem płyt ułożyć warstwę z papy perforowanej, po czym zamontować kominki wentylacyjne (1 
szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzenie pary wodnej migrującej z 
wnętrza budynku, jak również umożliwienie odparowania wilgoci zalegającej w starych pokładach 
dachu. Na tak przygotowanym podłożu można przystąpić do montażu styropapy. Płyty należy układać 
tak, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt były do siebie dobrze dociśnięte. Zakłady z papy 
powinny przykrywać sąsiadujące płyty. Do mocowania termoizolacji w podłożu betonowym stosuje 
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się łączniki składające się z teleskopu, wkrętu oraz kołka rozporowego .W sytuacji, gdy warstwę 
nośną dachu stanowi blacha trapezowa lub płyta drewniana, stosuje się łączniki składające się z 
teleskopu i wkrętu z wiertłem. Ilość łączników uzależniona jest od rodzaju dachu, jego strefy oraz 
wysokości na jakiej się znajduje. 
Zgodnie z normą DIN 1055, w budynkach o wysokości do 20 m na dachach płaskich wyznacza się trzy 
strefy obciążenia wiatrem: 
• strefa wewnętrzna, 
• strefa brzegowa (krawędziowa), 
• strefa narożna. 
Strefą brzegową jest obszar zewnętrzny o szerokości 1/8 krótszego boku dachu (a), nie węższy jednak 
niż 1 m i nie szerszy niż 4 m. W obrębie strefy brzegowej wyznacza się obszar największego 
obciążenia wiatrem - strefę narożną w wymiarach przedstawionych na rysunku 2. Pozostała część 
dachu poza strefą brzegową to strefa wewnętrzna. Największe siły ssące wiatru występują w strefie 
narożnej i maleją w kierunku środka dachu. Przyjmuje się, że w strefie narożnej potrzeba 9 łączników, 
w strefie krawędziowej 6, a w strefie środkowej 3 sztuki na 1 metr kwadratowy.  
Podział dachu ze względu na strefy podrywania wiatru 
Podział dachu płaskiego na strefy oddziaływania wiatrem zawarto również w normie PN-EN 1991-1-
4:2008. Norma ta porównywalna jest ze znowelizowaną normą niemiecką DIN 1055-4:2005, gdyż 
również bazuje na europejskim standardzie zwanym Eurokodem 1, wprowadzającym nowy sposób 
metodyki określania oddziaływania wiatru na konstrukcje, w tym także na dachpłaski. Wyróżniono tu 
cztery strefy: 
• strefa narożna (F), 
• strefa brzegowa, zewnętrzna (G) 
• strefa brzegowa, wewnętrzna (H) 
• strefa wewnętrzna (I). 

Sposób ułożenia i wyznaczania w/w stref na dachu pokazano na rys. 3. 
Zasady określania stref na dachu płaskim wg PN-EN 1991-1-4:2008 
Określenie wymiaru bazowego – e – dla stref dokonuje się w oparciu o mniejszy wymiar z 
następujących: wymiar mniejszego boku rzutu dachu lub 2x wysokość dachu. 
Na rys. 4 przedstawiono zalecany rozkład łączników na płytach 
STYROPAPA -  (wg wytycznych DIN 1055-4). 
Zalecany rozkład łączników na płycie styropapa  
Po zamocowaniu styropapy można przystąpić do zgrzewania papy nawierzchniowej (w układzie 
jednowarstwowym) lub podkładowej (w układzie dwuwarstwowym). Należy pamiętać, aby ogień z 
palnika nie był skierowany bezpośrednio na styropapę, gdyż może to spowodować przepalenie papy 
użytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Papę należy układać zgodnie ze sztuką 
dekarską, dbając o zachowanie odpowiednich szerokości zakładów. 
Należy unikać wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezpośrednio pod 
kątem 90 stopni. 
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1.Impregnat 
2. Paroizolacja 
3.Styropapa oklejona papą podkładową PV 60 - izolacja termiczna 
4. , 5. Papa Termozgrzewalna 
6. Trójkąt styropianowy oklejony papą 
7. Listwa mocująca 
8. Obróbka blacharska 
 
II. Obróbka pasa nadrynnowego 
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1.Impregnat 
2. Paroizolacja 
3. Styropapa  oklejona papą podkładową PV 60 - izolacja termiczna 
4. Papa termozgrzewalna (warstwa wierzchnia) 
5. Krawędziak impregnowany 
6. Pas nadrynnowy 
7. Rynna 
8. Łącznik mechaniczny 4szt/m² 

 
III. Obróbka krawędzi dachu 

 
1. Impregnat 
2. Paroizolacja 
3. Styropapa  oklejona papą podkładową PV 60 - izolacja termiczna 
4. Papa termozgrzewalna (warstwa wierzchnia) 
5. Krawędziak impregnowany 
6. Obróbka blacharska (wiatrówka) 
7. Łącznik mechaniczny 4szt/m² 
 

6.10 UZUPEŁNIENIE POKRYCIA DACHOWEGO WIEŻY 
• demontaż istniejącej balustrady na wieży 
• demontaż istniejącego wyłazu dachowego 
• oczyszczenie podłoża 
• demontaż blach okapowych 
• montaż nowych blach okapowych 
• montaż nowej balustrady wykoanych z kastzłtownikow  

6.11 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 
• Wykucie stolarki okiennej zewnętrznej 
• Montaż nowych okien 
• Montaż nowych parapetów okiennych  zewnętrznych  z blachy stalowej powlekanej,  
• Obrobienie ościeży 

Podstawowe materiały: 
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Okna :  
• Profil PCV  trzy komorowy, dwuszybowy , okucia metalowe,  
• Współczynnik przenikania ciepła   0,9 W/(m2·K)  
• Kolor : biały 
• Pianka montażowa 
• Kotwy systemowe 

 

6.12 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ 
• Wyjecie skrzydeł drzwiowych 
• Wykucie z muru ościeżnic 
• Zabudowa nich ościeżnic  
• Montaż skrzydeł drzwiowych 
• Obrobienie ościeży 

Podstawowe materiały: 
Drzwi :  

• Drzwi stalowe ocieplane malowane proszkowo, kompletne z ościeżnicami , okucia metalowe,  
• Współczynnik przenikania ciepła   1,3 W/(m2·K)  
• Kolor : biały 
• Pianka montażowa 
• Kotwy systemowe 

 

6.13 WYMIAN PARKIETU NA PANELE PODŁOGOWE 
• Rozebranie deszczułek 
• Frezowanie powierzchni  włącznie z czyszczeniem  z resztek kleju 
• Zagruntowanie powierzchni 
• Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej 
• Ułożenie paneli podkładu z tworzywa pod panele 
• Ułożenie posadzki z paneli podłogowych 
• Montaż listew przypodłogowych  

6.14 POZOSTAŁE ROBOTY 
• Wykonanie sufitu podwieszonego systemowego na ruszcie stalowym z wypełnieniem płytami 

gipsowo  - kartonowymi 60x60 
• Roboty malarskie ścian i sufitów 
• Roboty tynkarskie i okładzinowe z płytek ceramicznych 
• Wymiana uszkodzonych  płytek sufitu podwieszonego systemowego w pom. 1.24 
• Uzupełnienie płytek okładzinowych ścian w pomieszczeniach 1.21 i 1.22 sanitariaty i szatnia 

OSP 
• Montaż wentylatora wyciągowego w pom. 1.21 (wc) 

 

6.15 INFORMACJA O OBSZARZE  ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  
Przepisy prawa w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu 
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Nr ewidencyjny 
działki 

Podstawa formalno – prawna 
włączenie do obszaru objętego 
oddziaływaniem 

Uwagi 

         
 

działka 
inwestora : 

361 

Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. prawo 
budowlane (Dz.U. z dnia 2013r. 
poz.1409 z póź. zmianmi) 

Analizę przeprowadzono na 
podstawie zapisów : art. 5 
ust.1, pkr 3, 9 

rozporządzenia Ministra Infra. z dnia 
12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakimi 
powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690 z 
póź. zmianami) 

Analizę przeprowadzono na 
podstawie zapisów :  
        §12; § 13 

 

6.16 UWAGI  KOŃCOWE  
 

- Prace budowlane należy wykonać pod nadzorem osób uprawnionych  zgodnie z projektem, 
przepisami i obowiązującymi w Polsce Normami oraz Przepisami bezpieczeństwa i higieny 
pracy mając szczególnie na względzie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w 
przepisach wydanych na podstawie art. 23a Prawa Budowlanego. Wszelkie rozwiązania 
techniczne, organizacyjne i inne związane z prawidłową realizacja budowy winne być 
wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. Wszelkie 
materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w ofercie powinny posiadać odpowiednie atesty 
oraz odpowiadać obowiązującymi w Polsce Normom, Normom Branżowych, Specyfikacjom 
Technicznym Robót, odnośnym przepisom ich wykorzystania i stosowania, 

- Wszelkie wyjaśnienia dodatkowe do projektu oraz ewentualne zmiany wyjaśnić z 
projektantem, 

- Przed przystąpieniom do malowania przygotować próbki kolorów na fragmencie ściany i 
skontaktować się z inwestorem lub projektantem w celu akceptacji, 

- Do budowy używać wyłącznie materiałów posiadających atest, 
- Wymiary inwentaryzacji sprawdzić na budowie. 
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7 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
Inwestor : 
 

  
 Gmina Kuźnia Raciborska   
 ul . Słowackiego 4 

    47-420  Kuźnia Raciborska 
 

 
Nazwa zamierzenia 
budowlanego 
 

Termomodernizacja i zmiana kolorystyki  elewacji 
budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 

 
Adres i kategoria 
obiektu budowlanego 

 
47-420 Siedliska   ul. Leśna 1 
Kategoria obiektu budowlanego: - XVII 
 

 
Identyfikator działek       
ewidencyjnych 
 

 
47-420 Siedliska   ul. Leśna 1 
działka nr  361 
Jednostka ewidencyjna  241105_5 Kuźnia Raciborska 
Obręb ewidencyjny  7 Siedliska 
 

 
 
 
Projektant  
 

 
 
         Józef Kwiotek 
         upr. nr 348/93 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
Data  :  
 

 
Lipiec  2024 

 
 

7.1 ZAKRES ROBÓT:   
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- Przygotowanie placu budowy – w tym ogrodzenie, zadaszenie przejść, oświetlenie i 
oznakowanie, wyznaczenie stref niebezpiecznych, składowanie materiałów i elementów, 
rusztowania do wysokości 15 m n.p.t. roboty zabezpieczające; montaż konstrukcji 
stalowych; 

-  roboty tynkowe, podłogowe, malarskie, wymiana stolarki okiennej piwnic, remont stolarki 
drzwiowej oraz roboty stolarskie, roboty szklarskie, roboty izolacyjne połaci dachowej . 
Szczegółowy zakres robót podano w opisie technicznym do projektu. 

7.2 KOLEJNOŚĆ PROWADZENIA PRAC: 
- Ogrodzenie i oświetlenie terenu. 
- Wyznaczenie, oświetlenie i oznakowanie stref niebezpiecznych i przejść. Wykonanie barier 

i poręczy ochronnych oraz zadaszenie miejsc tego wymagających. 
- Wykonanie i oznakowanie dróg wewnętrznych, wyjazdów, wyjść, przejść, itp. dla pojazdów 

i pieszych. 
- Organizacja stanowisk postojowych dla pojazdów i sprzętu ciężkiego, stanowisk 

składowania materiałów i odpadów, stanowisk pracy, itp. 
- Transport oraz rozładunek materiałów i elementów w miejscach określonych w projekcie 

zagospodarowania placu budowy. 
- Realizacja pozostałych prac w kolejności wynikającej z projektu technologii i organizacji 

robót oraz harmonogramu ogólnego budowy i harmonogramów szczegółowych robót 
poza zakresem niniejszego projektu. 

7.3 DZIAŁKA JEST ZABUDOWANA 

7.4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTÓRE STANOWIĄ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI: 
Nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa. 

 

7.5 PRZEWIDZIANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT: 
Lp Rodzaj robót Skala 

zagrożeń 
Rodzaje zagrożeń Miejsce 

występowania, zasięg 
rozprzestrzeniania 
i oddziaływanie 
zagrożeń 

Czas występowania zagrożeń 

1 2 3 4 5 6 
1 Rusztowania i 

deskowania 
Ogólna i 
lokalne 

Zawalenie się, 
upadek 
pracowników z 
rusztowania, praca 
na wysokości, 
zawalenie się 
pomostów na skutek 
składowania lub 
upadku ciężkich 
materiałów; 
porażenie prądem 
przez sieć 
energetyczną do 
budynku; uderzenie 

Wszędzie gdzie 
wykonano; miejsce 
wprowadzenia sieci 
energetycznej do 
budynku 

Od montażu do demontażu; podczas 
realizacji robót 
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pojazdów/maszyn 
 Roboty 

betonowe i 
żelbetowe 
monolityczne 

Ogólna i 
lokalna 

Zawalenie świeżo 
wylanych 
elementów 

Strop; stropodach Podczas realizacji i do około 10 dni po 
zabetonowaniu 

5 Roboty murowe Ogólna i 
lokalna 

Zawalenie świeżo 
wykonanych 
ustrojów; upadek 
elementu 

Stanowiska i strefy 
robocze 

Podczas realizacji i do około 5 dni po 
wykonaniu 

6 Roboty 
ciesielskie 

Ogólna i 
lokalna 

Upadek elementów 
z wysokości; 
zawalenie się 
zamontowanego 
ustroju dachu 

Dach; stropy Podczas realizacji i do czasu 
usztywnienia przestrzennego 

7 Roboty 
dekarskie i 
blacharskie 

Lokalna Upadek ludzi z 
wysokości; upadek 
przedmiotów z 
wysokości; 
porażenie prądem 
przez sieć 
energetyczną do 
budynku 

Krawędzie dachu; 
otwór w miejscu 
rozbieranych 
elementów; miejsce 
wprowadzenia do 
sieci energetycznej 
do budynku 

Podczas realizacji robót i po ich 
zakończeniu 

8 Roboty 
izolacyjne 

Ogólna i 
lokalna 

Prace wykonywane 
przy użyciu waty 
szklanej – zagrożenie 
zdrowia ludzi 

Stanowiska robocze; 
przy transporcie i 
składowaniu 

Transport, czas składowania, 
realizacja robót 

9 Roboty 
malarskie 

Lokalna i 
ogólna 

Prace malarskie w 
zamkniętych 
pomieszczeniach – 
zagrożenie zdrowia 
ludzi; powstanie 
pożaru; praca w pyle 

Zamknięte 
pomieszczenia; 
miejsca 
składowania; 
stanowiska robocze 

Podczas realizacji i do czasu zaniku 
zapachu; do czasu usunięcia 
opakowań 

10 Roboty 
ślusarsko - 
kowalskie 

Lokalna Praca w pyle; Zamknięte 
pomieszczenia; 
miejsca 
składowania; 
stanowiska robocze 

Podczas realizacji 

11 Roboty 
impregnacyjne 

Lokalna i 
ogólna 

Prace malarskie, 
Nasycanie metodą 
kąpieli; nasycanie 
metodą próżniowo – 
ciśnieniową – 
Zatrucie, powstanie 
pożaru, praca w 
pyle, rozerwanie 
zbiornika i 
zagrożenie zdrowia 
ludzi 

Zamknięte 
pomieszczenia; 
miejsca 
składowania; 
stanowiska robocze 

Podczas realizacji i do czasu zaniku 
zapachu; do czasu usunięcia 
opakowań 



Tytuł opracowania: 
Termomodernizacja i zmiana kolorystyki  elewacji budynku  

Ochotniczej Straży Pożarnej 

11/2024 
Studium: 
Projekt Budowlany 

Data: Strona: Ilość stron: 

lipiec.2024 30 36 
 
 

12 Przygotowanie 
mieszanek 
betonowych i 
zapraw 

Ogólne Praca w pyle; Zamknięte 
pomieszczenia; 
stanowiska robocze 

Podczas realizacji 

13 Rusztowania 
wiszące, drabiny 
sznurowe, 
roboty na 
wysokości w 
podnośniku 
koszowym 

Lokalne Upadek ludzi i 
przedmiotów z 
wysokości 

Pod strefami 
roboczymi 

Podczas realizacji i po zakończeniu do 
czasu demontażu sprzętu roboczego 

14 Magazynowanie 
gazów 

Ogólna Wybuch, pożar, 
poparzenie ludzi 

Strefy 
magazynowania, 
strefy robocze 

Podczas realizacji i magazynowania 

15 Użycie ciężkiego 
sprzętu 

Lokalna i 
ogólna 

Zawalenie się 
podłoża na którym 
operuje sprzętu 
sprzętu wraz z 
obsługą 

Stanowiska i strefy 
robocze; strefy 
sąsiednie 

Podczas realizacji do czasu odjazdu 
sprzętu 

 

7.6 SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED REALIZACJĄ ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH: 
- Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy powinien opracować Instrukcję w 

sprawie zasad szkolenia pracowników w zakresie BHP przy realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych. Zaznajomić z nią wszystkich pracowników. Instrukcję wywiesić w 
miejscach dostępnych i stale utrzymywać w czytelnym stanie. Przed przystąpieniem do 
robót dostarczyć Instrukcję i pouczenie dot. przestrzegania BHP przy realizacji robót 
niebezpiecznych. 

- Ogólna szkolenie wstępne BHP i P.POŻ. W wymiarze co najmniej 30 godzin w formie kursu 
z oderwaniem od pracy/kursokonferencji przed przystąpieniem do realizacji powtarzane 
po upływie 1 roku. Co 3 lata czas trwania kursu powinien wynosić co najmniej 100 godzin. 
Szkolenie potwierdzone podpisami osoby przeprowadzającej szkolenie oraz osoby 
szkolonej. 

- Instruktaż wstępny na stanowisku roboczym (szkolenia stanowiskowe) BHP i P.POŻ. Przed 
przystąpieniem do realizacji poszczególnego frontu / rodzaju robót / stanowiska (lub gdy 
na tym samym stanowisku / froncie / rodzaju robót zamieniają się warunki techniczne ich 
wykonania) przeprowadzone przez kierownika budowy lub majstra w wymiarze co 
najmniej 4 godzin, potwierdzone podpisami osoby przeprowadzającej szkolenie oraz 
osoby szkolonej. 

- Szkolenia obejmujące nowe technologie i materiały stosowane podczas robót 
przeprowadzone przez doradców technicznych producentów / dystrybutorów tych 
wyrobów przed przystąpieniem do realizacji i potwierdzone odpowiednim 
zaświadczeniem. 

- Szkolenia BHP i P.POŻ. W trakcie realizacji frontu robót przeprowadzone przez majstra lub 
brygadzistę. 
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- Dodatkowe coroczne szkolenia personelu technicznego uwzględniające nowe technologie 
i materiały, zmiany wprowadzone w przepisach i normach, przyczyny i skutki katastrof oraz 
stany zagrożeń. 

- Najczęściej zdarzające się wypadki na budowach wymagające uwzględnienia w 
instrukcjach i szkoleniach: Spadanie przedmiotów z wysokości; upadki ludzi poruszających 
się po nierównej nawierzchni, zarzuconej bezładnie pozostawionymi przedmiotami w 
miejscach roboczych lub bezpośrednio do nich przylegających; upadek ludzi z wysokości 
najczęściej na skutek braku lub niedbałego wykonania zabezpieczeń; wadliwa lub niedbała 
i nie fachowa obsługa środków technicznych, w tym transportowych; zły stan rusztowań 
pomostów, barier, itp. zabezpieczeń; zły stan maszyn, sprzętu, narzędzi i przyrządów; brak 
zabezpieczeń ochronnych przy maszynach i sprzęcie budowlanym; lekceważenie 
obowiązku stosowania środków ochrony osobistej; niedostateczne oświetlenie stanowisk 
pracy; porażenie prądem elektr. z niezabezpieczonych lub wadliwie zabezpieczonych 
przewodów / urządzeń / odbiorników; zawalenie się rusztowań, obiektów lub ich 
fragmentów; brak nadzoru technicznego; wadliwa organizacja pracy na stanowisku 
roboczym; zatarasowanie przejść i dróg komunikacyjnych; niedostateczne kwalifikacje 
pracowników; itp. Zagrożenia mogą też być związane ze stanem technicznym obiektu i 
miejsc składowania, rozmieszczeniem maszyn, ruchem materiałów, itp. czynnikami. 

- Pracownik, który nie przeszedł ww. szkoleń nie może zostać dopuszczony do pracy. 
Podczas wszystkich szkoleń pracownicy powinni być poinformowani o grożących 
niebezpieczeństwach i sposobach zapobiegawczych. 
 

7.7 ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWU W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 

7.8 ŚRODKI TECHNICZNE. 

• Ogrodzić teren budowy i miejsca wykopów, wyznaczyć strefy niebezpieczne i szczególnego 
zagrożenia, wykonać zadaszenia ochronne przejść i przejazdów zabezpieczające przed upadkiem 
przedmiotów, powiesić tablice informacyjno –  ostrzegawcze, wykonać niezbędne oświetlenie 
ostrzegawcze, bezpieczeństwa i ewakuacyjne; wykonać zabezpieczenia stref. 

Ważniejsze strefy niebezpieczne: 
• Wokół słupów i linii elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napięcia. 
• Wokół maszyn im sprzętu posiadającego np. ruchome i obracające się elementy. 
• Wokół wykopów. 
• Wokół stanowisk robót niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 
• Wokół zawieszonych przemieszczających się ładunków. 
• Wokół stanowisk składowania stosów materiałów / wyrobów, wyrobów wysokich, materiałów 

sypkich i ziemi ułożonych w chwiejnej równowadze itp. 
• Wokół stanowisk składowania prefabrykatów, konstrukcji itp. elementów. 
• Wokół stanowisk montażu, demontażu i rozbiórek elementów. 
• Wokół stanowisk składowania i magazynów substancji oraz preparatów łatwopalnych i 

niebezpiecznych. 
• Wokół zamontowanych rusztowań i deskowań. 
• Wokół kolizyjnych lokalizacji. 

• Wydzielić stanowiska pracy , m. in. do robót ślusarskich, spawalniczych, impregnacyjno – 
odgrzybieniowych, itp. Wydzielić i zorganizować skład p.poż. Wyposażony w niezbędny sprzęt 
gaśniczy. Wyprofilować i wyrównać nawierzchnię terenu, wykonać odwodnienie nawierzchni, 



Tytuł opracowania: 
Termomodernizacja i zmiana kolorystyki  elewacji budynku  

Ochotniczej Straży Pożarnej 

11/2024 
Studium: 
Projekt Budowlany 

Data: Strona: Ilość stron: 

lipiec.2024 32 36 
 
 

zabezpieczyć ją przed możliwym skażeniem substancjami chemicznymi. Stanowiska ogrodzić, 
wykonać zadaszenia ochronne, powiesić tablice informacyjno – ostrzegawcze i instrukcje 
obsługi sprzętu, narzędzi, itp., wykonać niezbędne oświetlenie, wentylację, osłony przed 
działaniem światła spawalniczego na wzrok innych osób, wyposażyć w sprzęt niezbędny do 
pracy, sprzęt bhp i p. poż., itp. 

• W odpowiednich miejscach powiesić tablice informacyjno – ostrzegawcze m. in. o: 
przeznaczeniu pomieszczeń i stanowisk; przechowywaniu substancji i preparatów 
łatwopalnych i niebezpiecznych z określeniem ich rodzaju i ilości; dopuszczalnych obciążeń 
stropów i regałów magazynowych z określeniem np. wysokości składowania konkretnych 
materiałów. 

• Sprzęt wyposażyć w niezbędne osłony zabezpieczające przed wypadkami. Oznakować 
wystające elementy. 

• Środki ochrony zbiorowej – rusztowania, pomosty, balustrady, bariery ochronne, mostki, 
kładki, przykrywy (pokrywy i nakrywy) zabezpieczające miejsca narażające ludzi, sprzęt, 
narzędzia, wyroby, itp. na upadki z wysokości, m. in. na krawędziach dachów, stropów, klatek 
schodowych, pomostów roboczych, otworów w stropach, wykopów, itp. 

• Prac na wszystkich stanowiskach z wykorzystaniem sprzętu ochrony osobistej indywidualnej i 
zespołowej – asekuracyjnej – m. in. drabin, rusztowań 1-no osobowych, wyciągów roboczych 
do pomieszczenia w pionie, podnośników typu FL-150, pasów, szelek i lin bezpieczeństwa, 
kombinezonów przeciwspadowych, urządzeń do skracania linek pomocniczych, 
połączeniowych i asekuracyjnych, urządzeń do hamowania spadania, kasków, okularów 
ochronnych, kombinezonów i rękawic roboczych, obuwia wyposażonego we wkładki stalowe 
zabezpieczające palce, nauszników, masek przeciw pyłowych, itp. akcesoriów. 

• Zapewnienie asekuracji podczas robót szczególnie niebezpiecznych. 

• Zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym i przed pożarem. 

• Tymczasowe zabezpieczenie klatkami osłonowymi lub obudowami prefabrykowanymi osób 
montujących i demontujących obudowy wykopów, sieci, rury, urządzenia w wykopach, itp. 

• Zapewnienie odpowiedniej odległości od tras komunikacyjnych i operacyjno –  manewrowych 
sprzętu ciężkiego i pojazdów obok skarp, wykopów, rusztowań, deskowań, itp. Zabezpieczenia 
ścian wykopów przed osuwiskiem ziemi. Przykrycie szczelne wykopów deskami i 
zabezpieczenie folią. Zapewnienie zejść Do każdego wykopu w 1 linii prostej. 

• Odpowiednia technologia i organizacja demontażu obudowy i rozpór wykopów oraz ich 
zasypywania. 

• Zapewnienie przejść i dojść do stanowisk roboczych oraz oznakowanych szlaków komunikacji 
pieszej. 

• Oświetlenie szlaków / ciągów komunikacyjnych oraz oznakowanie trwale barwami i znakami 
bezpieczeństwa krawędzi tych szlaków zgodnie z BN-73/3060-01, PN-71/E-01034, BN-
85/5574-01, PN-76/E-02032, PN-64/N-01255. 

• Przechowywanie sprzętu, narzędzi, itp. (np. butli z gazami technicznymi) w magazynach 
zamkniętych lub ogrodzonych składach otwartych pod zadaszeniem, z dala od otoczenia, w 
którym zachodzi możliwość działania substancji korodujących, niszczących w inny sposób oraz 
mogących stworzyć zagrożenie dla tego typu sprzętu (np. pożarowe). 



Tytuł opracowania: 
Termomodernizacja i zmiana kolorystyki  elewacji budynku  

Ochotniczej Straży Pożarnej 

11/2024 
Studium: 
Projekt Budowlany 

Data: Strona: Ilość stron: 

lipiec.2024 33 36 
 
 

• Odizolowanie od otoczenia stanowisk, na których będą wykonywane prace szkodliwe, 
uciążliwe lub niebezpieczne. Zachowanie niezbędnych odległości, parametrów, itp. wymagań 
wynikających z przepisów. Wyposażenie sprzęt i zabezpieczenia. 

• Dostosowanie wymiarów pomostów roboczych, ciągów komunikacji, ramp, itp. do wymiarów 
środków transportu, transportowanych i przeładowywanych ładunków. 

• Podczas robót codziennie kontrolować stabilność, jakość zamocowań i zabezpieczeń przed 
upadkiem osób i przedmiotów na wszystkich stanowiskach, ciągach komunikacyjnych, itp. 

• Wszystkie stanowiska i strefy szczególnego zagrożenia i niebezpieczne oznakować tablicami 
informacyjnymi o odpowiedniej treści, a w nocy oświetleniem ostrzegawczym. 

• W strefach zapylenia i powstawania kurzu stosować odsysacze / odciągi pyłu. 

• Systematycznie oczyszczać rusztowania, pomosty, itp. z zaprawy, gruzu, śniegu, lodu, itp. oraz 
posypywać je w zimie piaskiem lub popiołem. 

• Folie zabezpieczające i siatki słabo przepuszczające wiatr można stosować na rusztowaniach 
wyłącznie po dokonaniu obliczeń statycznych od obciążenia wiatrem i po dokonaniu 
odpowiednich wzmocnień – m. in. zakotwień rusztowań. 
 

7.9 ŚRODKI ORGANIZACYJNE. 

• Przeprowadzić analizy stanu istniejących warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
wyposażenia w urządzenia sanitarne, socjalne, środki ochrony osobistej, maszyny, 
narzędzia, sprzęt, itp. zarówno dla poszczególnych stanowisk pracy. 

• Organizacja i wyposażenie punktu pierwszej pomocy medycznej na terenie robót. 
Zapewnienie natychmiastowej pomocy medycznej w nagłych wypadkach. 

• Podwykonawcy robót ogólnobudowlanych powinni przestrzegać wymagań generalnego 
wykonawcy w przedmiocie nadzoru podwykonawców w zakresie BHP i p. poż. 

• Nie dopuszczać na teren budowy osób postronnych. 

• Gotowość do realizacji robót niebezpiecznych stwierdzić wpisem do dziennika budowy. 
Podczas realizacji robót zapewnić bezpośredni nadzór dodatkowej osoby nie biorącej 
udziału w pracach – obserwatora i koordynatora – majstra, brygadzisty lub innej 
odpowiedzialnej osoby posiadającej wieloletni – co najmniej 5-letni staż pracy przy 
wykonywaniu tego rodzaju robót niebezpiecznych. Podczas realizacji tych robót 
obowiązkowa jest obecność kierownika budowy / robót. 

• Każdego dnia przed przystąpieniem do robót poinformować pracowników o sposobie i 
czasie wykonywania nakazanych pracownikom czynności. 

• Na bieżąco analizować stan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Na bieżąco 
zaopatrywać załogę w odzież roboczą, ochronną i sprzęt ochrony osobistej. Analizować 
potrzeby uwzględniające kategorie odzieży i sprzętu, w których występują braki ilościowe, 
jakościowe i asortymentowe. 

• Wyznaczyć, wyposażyć i oznakować stanowisko palenia wyrobów tytoniowych. Dopuścić 
palenia wyłącznie na tym stanowisku. Powiesić łatwo zauważalne znaki: „Zakaz palenia 
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tytoniu” we wszystkich miejscach, w których znajdują się materiały łatwopalne. 
 

7.10 ŚRODKI UMOŻLIWIAJĄCE SZYBKĄ EWAKUACJĘ. 

• Opracować i wdrożyć plan ewakuacji oraz instrukcję szybkiej ewakuacji oraz zaznajomić z 
nią wszystkich pracowników. Instrukcja powinna m. in. wskazywać kierowników akcji 
ewakuacyjnej. Wywiesić je w odpowiednio wybranych miejscach i stale utrzymywać w 
czytelnym stanie. 

• Przeszkolić wszystkich pracowników w zakresie postępowania w razie wybuchu pożaru, 
katastrofy budowlanej – zawalenia się rusztowania, obiektu lub jego części, wypadków, itp. 
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Elewacja wschodnia 
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Elewacja południowa 
 

 
 
 

Elewacja północna 
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