Centralny logisticky sklad Topol€ianky- rekonstrukcia tepelného hospodarstva STS_07-2025-zaprac pripomienky10-2025

B - SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA




Centralny logisticky sklad Topol€ianky- rekonstrukcia tepelného hospodarstva STS_07-2025-zaprac pripomienky10-2025

1., Charakteristika Uzemia stavby

2., Urbanistické riesenie stavby

3. Architektonickeé a stavebno-technické riesenie stavby

4., RieSenie dopravy , pripojenie na dopravny systém, garaze a parkoviskd,pocet parkovacich miest
a dopravné technické vybavenie

5., Ekonomické zhodnotenie stavby

6., Starostlivost' o Zivotné prostredie

1. Starostlivost' o bezpe€nost' prace a technickych zariadeni

8. Spdsob splnenia poziadaviek na stavbu z podmienok tzemného rozhodnutia

9., Priprava tzemia pre vystavbu

10., Zemné prace

1., Podzemna voda

12, Kanalizacia

13., Zésobovanie vodou

14., Teplo a paliva

15., Rozvod elektrickej energie

16., Slabopridové rozvody

17., Rozvody technickych plynov

18., Ine podzemné vedenia , pripadne nadzemné vedenia

19., Prevadzkové subory

20., Bilancia vyprodukovanych odpadov

21, ProtipoZiarne zabezpecenie stavby

22., Organizacia vystavby

23, Bilancia potreby enegii , vody , splaskovych a dazd'ovych véd

24, Poznamka ku grafickej, textovej a vykazovej €asti dokumentacie

25., Zapracovanie podmienok, poziadaviek a pripomienok dotknutych organov Stéatnej

spravy a odbornych vyjadreni inSpektorov MV SR




Centralny logisticky sklad Topol€ianky- rekonstrukcia tepelného hospodarstva STS_07-2025-zaprac pripomienky10-2025

1, Charakteristika Uzemia stavby

Zhodnotenie polohy a stavu staveniska . Udaje o existujlcich objektoch , prevadzkach , rozvodoch a zariadeniach
| pozemnych , podzemnych / , existujlcej zeleni , ochrannych pdsmach , narokoch na zaber P a LPF | chranenych
Uzemiach , objektoch a porastoch.

Existujuce objekty urené na rekonstrukciu / SO01 Kotola obj.¢.09 a SO02 Teplovod /, vratane pozemkov aredlu,
sa nachadzaju v obci TopolCianky, v katastralnom Uzemi Topol&ianky na parcelach €. 3065/1, 3065/27, 3065/28,
3065/30, 3065/31, 3065/33 poz. registra ,C*.

Aredl je oploteny a dopravne napojeny na verejnu cestu v obci Topol&ianky.
RieSeny objekt nie je predmetom pamiatkovej zony.
Na volnych plochach okolo objektov SO01 a SO02 st vacSinou spevnené betdénové plochy a travnaté plochy.

Priame napojenie objektu na verejné ani aredlové inzinierske siete nie je predmetom rieSenia tejto projektovej
dokumentacia. Objekt je napojeny na existujuce rozvodné siete — plyn, vodovod, kanalizaciu a elektrinu. V objekte
S002 Teplovod riesi PD napojenie pozemnych prevadzkovych objektov na centralnu kotolfiu v SO01 Kotolfia obj.09.

Existujuce nadzemné rozvody teplovodov, ktoré prepajaju centralnu kotolfiu s jednotlivymi prevadzkovymi objektami
aredlu CLS bude demontované, vratane betdnovych podpornych pilierov. Len jedna vetva SO02 C zachova
trasovanie nad zemou na existujlcich pilieroch, ale s novym potrubim. Ostatné rozvody budi vymenené za
podzemné rozvody s predizolovanymi potrubiami.

PoZiadavky na zaber polnohospodarskej pédy anilesného podneho fondu nie su.

Ochranné pasma arealovych podzemnych aj nadzemnych rozvodnych sieti je potrebné chranit v stlade
s prislusnymi zakonmi a vyhlaskami .

Vykonané prieskumy a dosledky znich vyplyvajlice pre navrh stavby / geologicky , stavebno-technicky |
archeologicky , umelecko —historicky /

Geologicky prieskum
Podrobny geologicky a hydrogeologicky prieskum pre potreby vystavby neboli realizované.

Radoénovy prieskum
Vizhfadom k charakteru stavby ako rekon&trukcia objektu sa nerealizoval radénovy prieskum.

Pouzité mapové a geodetické podklady, zistenie, zameranie a overenie podzemnych vedeni , odkaz na geodeticku
dokumentaciu

Geodetické zamerania polohopisu a vySkopisu bolo realizované v roku 2025 spolo¢nostou Geotom s.r.0. Podzemné
vedenia v situacii nie si geodetom zakreslené. Polohy niektorych vedeni boli vizualne preverené na zéklade
povrchovych znakov tychto vedeni zakreslenych v situacii a pri obhliadke staveniska jednotlivymi projektantmi
prislusnych profesii.

Pred zahajenim akychkolvek vykopovych prac na stavenisku je potrebné vytyéit podzemné vedenia jednotlivymi
spravcami IS alebo osobami na to uréenymi vramci arealu CLS na ploche urCenej pre vystavbu pri vSetkych
stavebnych objektoch takto dotknutych.

Jedné sa predov3etkym, ale nie len o tieto vykopové prace:
- vykopy SO 02 Teplovod
- menSie odkopy okolo objektu SO01 Kotolfia obj.09
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2., Urbanistické rieSenie stavby

Z hladiska urbanistického rieSenia nie s navrhované zmeny existujiceho stavu v ramci uzatvoreného eredlu CLS.
Predmetom zadania investora je rekonstrukcia a modernizacia existujucej kotolne. Nenavrhujeme zmenu zastavanej
plochy objektom.

3., Architektonické a stavebnotechnické rieSenie stavby

Z hladiska architektonického rieSenia sa tvar objektu nemeni, zachovava s pddorysny tvar ,U" objektu aj jeho vyska.
Farebne sa zmeni povrchova uprava obvodovych stien. Navrhované rieSenie je v kombinacii bledosivej a tmavosivej
farby na povrchu obvodovych stien v omietke ( tmavosiva je soklova Cast) bude dopinené vyraznym farebnym
rieSenim vstupnych otvorov ( dvere, brany ) a farebnym rieSenim sila na popol. Okna budu biele. Dispozi¢né rieSenie
v byvalom sklade uhlia rieSi technologické zariadenie néhradného zdroja a skladu paliva ( palivové drevené pelety
alt. drevostiepka).

V Casti vyvySenej podlahy +1,70m sa dispozitne meni usporiadanie miestnosti. Zrusia sa technologické Casti byvalej
uholnej kotolne ( upravia vody, sklad chemikalii a pod. ) a vytvori sa jeden vacsi sklad. Zachovava sa miestnost
sprévcu a modernizuje sa miestnost kupelne a WC. Sucastou novej dispozicie je aj Udrzbarska dielfia.

Udaje o technickom zariadeni SO01 Kotoliia ¢.09 st popisané v samostatnej &asti tejto spravy

- TECHNOLOGIA KOTOLNi a VYKUROVANIE
-ELI + MaR
-ZTl

Udaje o technickom zariadeni SO02 Teplovod st popisané v samostatnej &asti tejto spravy

4., RieSenie dopravy , pripojenie na dopravny systém, parkoviska, pocet odstavnych stati
a dopravné technické vybavenia

Nenavrhujeme nové napojenie objektu na dopravny systém v ramci aredlu CLS. Pristup aj prijazd k objektu SOO01
Kotolfia €.09 zostava existujuci a vyhovujlci pre prevadzku. Nové poZiadavky na odstavné parkovacie mieste nie su
a projekt nerieSi ani iné dopravné zariadenia.

5., Ekonomické zabezpecenie stavby

Financovanie stavby bude z financnych zdrojov obstaravatela — $tatny rozpocet.

6., Starostlivost o Zivotné prostredie

6.1 Z hladiska opatreni a poziadaviek spojenych s plnenim klimatickych cielov a energetického hodnotenia
stavebnych konstrukcii a technickych zariadeni

Rekonstrukcia a modernizacia objektu je realizovana v stlade so zakonom Narodnej rady SR €. 555/2005 Z. z. o
energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Sucasny stav:

Budova v si¢asnom stave nevyhovuje poZiadavke energetického kritéria podfa STN 73 0540-2 + Z1 + 22: 2019 pre
normalizované (platné od 1.1.2021) hodnoty na m2 i na m3 priestoru.

Nespinenie energetického kritéria je zapriinené uz zastaranym konstrukénym rieSenim obalového plasta budovy,
pricom obalové konstrukcie nespifiaju normalizované (platné od 1.1.2021) parametre pre budovy podla normy STN
73 0540-2 + 21 + Z2: 2019.
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Objekt kotolne nema obytné funkcie anie je ani miestom trvalého pracoviska. Z hfadiska tepelnotechnického
hfadiska si nevyZaduje obnovu objektu s ciefom zlep3enia energetickej efektivnosti objektu.

RieSeny objekt spolu s technickym vybavenim nevyhovuje kritériu globalneho ukazovatela primérnej energie pre
energeticky triedu AO.

Navrhované upravy:

Predmetom projektovej dokumentacie nie je projektovo energetického hodnotenia a navrh optimalnej hribky
zateplenia objektu v zmysle poZiadaviek STN 73 0540 -2,3 s ciefom optimalizacie tepelnych strat objekiu a
projektové zhodnotenie kritéria globalneho ukazovatela primarnej energie so zohladnenim technického rieSenia
objektu.

6.2 Z hladiska vSeobecnych poziadaviek spojenych s plnenim klimatickych cielov

Vprojektovej dokumentécii si navrhnuté také opatrenia (v sulade s hierarchiou odpadového hospodarstva a
Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demoléacie), ktoré zabezpeéia aby aspori 70%
hmotnosti zdravotne nezavadného stavebného a demolacného odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujliceho
materialu uvedeného v kategorii 17 05 04 v Eurépskom zozname odpadov rozhodnutim 2000/532/ES)
vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravenych na opétovné pouZitie, recyklaciu a dalSie zhodnotenie materialu a
to vrétane Cinnosti spatného zasypévania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za iné materialy.

Zdravotne nezavadnym materialom z demoliéného odpadu je:

Sklo v mnozstve 410 kg v drevenych oknach z demontadZe v SO01. Celkové mnozZstvo skla bude recyklované
a pripravené na opatovné vyuZitie ako druhotnd surovina pri vyrobe skla. Pri recyklacii 40 m2 drevenych okien sa
druhotne zhotnoti 0.8m3 dreva z rdmov spélenim a premenou na teplo. MnoZstvo dreva je vykazand vo svojom
Cistom ( poskladanom ) objeme, z hladiska manipulacie a prevozu je potrebné pocitat s objemom cca 6ma3.
Predpoklada sa zabudovanie 80% mnoZstva vyburaného skla v drevenych oknach / nahradené budd novymi oknami
s 2 sklami /

Zelezo v mnozstve 53 782 kg z SO01 a 9100 kg z SO02 z vyblranych ocelovych zariadeni v SO 01 a SO02 bude
zhodnotené ako druhotna surovina pre vyrobu Zeleza. Tento material nebude priamo zabudovany do stavby CLS
Topol€ianky, ale bude recyklovany a pouZity pri vyrobe Zeleza a nasledne ako polotovar v inych stavbach. Vyburané
Zelezo na stavbe bude ako druhotna surovina odovzdanéa do zbernych surovin.

Zelezobetdn vyburany v celkovom mnoZstve 442 ton z betdnovych podpernych pétiek v SO02 bude v mnoZzstve 442
ton ( 100%) odvezeny na skladku, po odseparovani Zeleza bude drveny na poZadovanu frakciu a pouZity v inych
stavbach ako dolna podkladova vrstva spevnenych pléch .

Pri pouziti selektivnej demolacie zabezpeci dodavatel stavby odstranenie a bezpeénl manipuléciu s nebezpecnymi
latkami. Selektivnym odstrafiovanim a vyuZitim dostupnych triediacich systémov pre stavebny a demolaény odpad
budu splnené poZiadavky ochrany Zivotného prostredia a poZiadavky pre manipuléciu s takymito materialmi.
Stavebné komponenty a materidly pouZité pri obnove budovy neobsahuju azbest ani iné nebezpecné a toxické latky
(zoznam latok podliehajlcich autorizacii stanoveného v prilohe XIV k Nariadeniu EK ¢. 1907/2006 Eurdpskeho
parlamentu a Eurépskej rady).

Pri realizacii stavebnych prac budu dodavatefom stavby prijaté opatrenie na zniZenie hluku, prachu a emisii
znegistujucich latok v sulade so zdkonom Narodnej rady SR ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych z&konov spolu s vykondvacou vyhlaSkou Ministerstva
zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 549/2007 Z. z.

Vetky novonavrhované prislusné vodné spotrebice (sprchové rieSenia, sprchy, vodovodné batérie, toalety, toaletné
misy a splachovacie nadrze) su navrhnuté do dvoch najlep$ich tried spotreby vody podla platného vodného Stitku,
ktory bude doloZeny technickymi listami vyrobku, existujicim Stitkom vyrobku alebo certifikdtom budovy.
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6.3 Z Hladiska odpadovej vody

Navrhovanymi Upravami objektu neddjde k narastu mnozstva odvadzanych splaskovych a dazdovych véd
z objektu oproti sti¢asnosti.

6.4 Z hladiska vlastnej prevadzky

Z hladiska vlastnej prevadzky kotolne nebude mat tato ¢innost zvyzeny negativny vplyv na zivotné prostredie oproti
existujucemu stavu. Projekt rieSi  vymenu existujucich plynovych kotol za nové plynové kotle. Osadenim
a prevadzkovanim tychto novych technickych zariadeni bude vyroba tepla efektivnejSia a splodiny odvedené
kominmi nad strechu budu s niz8im mnoZstvom znecistujucich latok.

6.5 Z hl'adiska odpadov pri realizécii a vlastnej prevadzke

Tuhy komunalny odpad TKO bude ukladany do zbernych nadob v ramci areélu na existujucom mieste pre zberné
nadoby. Rekonstrukciou kotolne sa nebude zvySovat mnozstvo vyprodukovaného TKO.

Poziadavky ochran ZP pri realizacii zabezpe&i dodavatel stavby pri realizacii v stlade s platnymi predpismi.
Zakaldné poZiadavky su popisané v samostanej Casti dokumentacie F. POV.

6.4 Z hladiska zdroja tepla

Objekt SO01 Kotolria ¢.09 zasobuje teplom okolité prvadzkové budovy arealu CLS a zabezpecuije aj vlastnu potrebu
tepla.Zdrojom tepla je plynova kotolfia a nahradny zdroj tepla s 2 kotlami na drevené pelety alebo drevostiepku.
Kotlové jednotky su navrhované na zaklade bilancii potrieb tepla. Ako zdroj tepla sa navrhuju tri kondenzaéné kotle
typ RIELLO TAU 600 N s menovitym vykonom zdroja 3 x 530,0 kW t.j. spolu 1590,0 kW modulacia vykonu
v rozsahu 150,0 kW do 1590,0 kW

Zariadenie kotolne obsahuje aj MaR ( rieSené v samostatnej Casti PD ako ¢ast E1.1.6)

Z plynovej kotolne v objekte SO01 bude vykurovany aj vlastny objekt SO01 Kotlfia obj.¢.09

Parametre vykurovania kotolne :

- vykurovacie médium : tepla voda 85/60°C
- tepelny spad :25°C
- vykurovacia sUstava : dvojrarkova

Od rozdelovaca a zberaCa je vedené potrubie pre vykurovanie samotného objektu kotolne. V celom objekte sa
ponechaju existujuce vykurovacie telesa.

V plynovej kotolni a v kotolni na biomasu sa navrhuju na vykurovanie teplovzdusné supravy, ktoré zabezpecia aj
ohriatie privodného vzduchu pre vetranie a horenie.

Ovladanie teplovzdusnych suprav bude termostatom s ruénym ovl&danim, na z&klade nastavenej vnutornej teploty
v kotolni.

Ekvitermicka regulacia bude samostatna, formou zmieSavania pomocou trojcestného zmieSavacieho ventilu.
Cirkulaciu vody v okruhu zabezpedi cirkulaéné Cerpadlo s elektronickou regulaciou otacok.

Meranie spotreby tepla bude meratom instalovanym na vetve v kotolni.

Zdroje tepla su rieSené v zmysle zdkona 146/2023 Z.z a vyhlasky €. 248/2023 Z-Z
Zaclenenie a kategorizacia zdroja znedistovania ovzdusia je podla vyhlasky 248/2023 Z.z.
Kategoria 1.1.2 Technologické celky obsahujuce spalovacie zariadenia vr. plynovych turbin a stacionarnych

piestovych motorov s naindtalovanym suhrnym menovitym tepelnym prikonom: prahova kapacita od 0,3 MW
stredny zdroj znegistenia

1., Starostlivost’ o bezpecnost prace a technickych zariadeni

BezpeCnost' prace podas vystavby bude zabezpeCovand dodavatelom stavby vzmysle platnych predpisov
prislusnych na dodrZiavanie bezpecnosti prace na stavbach / Nariadenie viady SR o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko / .
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Z hl'adiska bezpeénosti prace

Bezpecnost prace pri vystavbe zabezpedi zhotovitel stavby, zakladné podmienky a poziadavky su popisané v Casti
projektu organizacie vystavby.

BezpeCnost prace v Case prevadzky zabudovanych technickych zariadeni, vratane prenosnych zariadeni
umiestnenych v réznych Castiach objektu, potrebnych pre zabezpecenie pracovnych ¢innosti, zabezpeci
prevadzkovatel priestoru v stlade so svojim prevadzkovym poriadkom.

Vyhradenym navrhovanym technickym zariadenim je:

L V S001 Kotolfia obj.€.09

V zmysle vyhlasky UBP SR €. 508/2009 Z. z. sa v strojne - potrubnej ¢asti kotolne nachadzaji nasledovné technické
a vyhradené technické zariadenia tlakové :

a. Teplovodné kotle RIELLO TAU 600 N o menovitom vykone 530,0 kW a max. prevadzkovom pretlaku 0,60 MPa,
max. vystupnej teplote vykurovacej vody 95 oC a vodnom objeme 68 I. Kotle su tlakovymi zariadeniami s vy$Sou
mierou ohrozenia podla § 4 priloha ¢&. 1 skupina B/a.

Pred uvedenim do prevadzky musi byt vykonana tlakova skuska a prehliadka podra technickych podmienok vyrobcu.

b. Teplovodné kotle 0 menovitom vykone Herz Firematic-E 501 o vykone 501,0 kW a max.prevadzkovom pretlaku
0,60 MPa, max. vystupnej teplote vykurovacej vody 95 oC a vodnom objeme 68 I. Kotle st tlakovymi zariadeniami s
vy$Sou mierou ohrozenia podla § 4 priloha €. 1 skupina B/a. Pred uvedenim do prevadzky musi byt vykonana
tlakové skuska a prehliadka podfa technickych podmienok vyrobcu.

c. Expanzné tlakové nadoby, s membranou firmy typ Reflex N o objeme 80 dm3, max.kon$trukénom pretlaku 0,6
MPa, plniacom pretlaku 0,15 MPa a max. prevadzkovom pretlaku 0,50 MPa. Bezpec€nostny sucinitel 0,6x80 = 48
Expanzna nadoba je tlakovym zariadenim s vysokou mierou ohrozenia podlia § 4 priloha €. 1 skupina A/b . Pred
uvedenim vyhradeného technického zariadenia do prevadzky sa vykona Uradna skuska. Podas prevadzky sa
odborné prehliadky a odborné skusky prevadzaju za pritomnosti odborného pracovnika v intervaloch podla vyhlasky
UBP SR ¢. 508/2009 Z. z. priloha &.5.

d. Tlakovy expanzny jednogerpadlovy automat s nadobou VG s objemom 1500 dm3 s otvaracimpretlakom A=250,0
kPa, s menovitym prevadzkovym tlakom 0,40 MPa. Je tlakovymizariadeniami s nizSou mierou ohrozenia podla § 4
priloha €. 1 skupina C. Pred uvedenim do prevadzky musi byt vykonana tlakova skiSka a prehliadka podla
technickych podmienok vyrobcu.

. V S001 Kotolia 0bj.¢.09 Plynoinstalacia

Podla vyhlasky €. 508/2009 Z. z., par. 4, priloha €. 1, €ast IV s a jedna o vyhradené technické zariadenie
a to nasledovne :

-Rozvod plynu ocelovy v objekte je vyhradenym plynovym technickym zariadenim podla par. 4, priloha ¢&. 1, éast IV
— skupiny B/g

-Plynové zariadenia ( kotle ) je vyhradenym plynovym technickym zariadenim pod'a par. 4, priloha €. 1, ¢ast IV -
skupiny A/h

. Elekirické zariadenie

Elektrické zariadenia v miestnosti sklad paliva su podla vyhlaSky MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z., &ast Ill. vyhradené
technické zariadenie elektrické, patriace do skupiny "A/d" - elektrickd in3talacia v prostredi s nebezpeenstvom
poziaru horfavych materialov, kvapalin, plynov alebo prachu (vonkaj$i vplyv BE2) vratane ochrany pred ucinkami
atmosférickej a statickej elektriny. Elekirické zariadenia v miestnosti regulacnej stanice plynua v miestnosti 1.14
zadverie sU podla vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Z.z., Cast lIl. vyhradené technické zariadenie elekirické,
patriace do skupiny "A/e" — elektrickd inStalacia v priestore s nebezpeCenstvom vybuchu (vonkajsi vplyv BE3)
vratane ochrany pred U€inkami atmosférickej a statickej elektriny. Vy3Sie spomenuté elekirické zariadenia su
vyhradené technické zariadenia skupiny "A" a v zmysle § ¢. 11, 12 vyhlasky MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z. musi byt
na tychto zariadeniach pred zacatim prevadzky vykonana "Uradna skuska", ktoru vykona prislusnd opravnena
pravnicka osoba spdsobila vykonavat tieto Ukony na zaklade odborného stanoviska k tejto projektovej dokumentacii
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a podanej Ziadosti. Podmienky vykonania Uradnej skusky stanovi tato oprdvnena pravnicka osoba.Ostatné elektrické
zariadenia rieSené v tomto projekte s podla vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z., ¢ast lll. vyhradené technické
zariadenie elektrické, patriace do skupiny "B".

. S002 Teplovod

V zmysle vyhlasky UBP SR €. 508/2009 Z. z. sa potrubny rozvod zatrieduje:

Teplovodné pripojky DN 32 az DN 125 o teplote do 85st.C a prevadzkovom tlaku 0,6 MPa je tlakové
zariadenie s nizSou mierou ohrozenia podla § 4 priloha €. 1, I. ¢ast-skupina C. Pred uvedenim vyhradeného
technického zariadenia do prevadzky sa vykona tlakova skuska. Pocas prevadzky sa odborné prehliadky a odborné
skusky prevadzajli za pritomnosti odborného pracovnika v intervaloch podfa vyhlagky UBP SR ¢. 508/2009 Z. z.
priloha &.5.

Terminy prehliadok a skusok jednotlivych zariadeni v priebehu prevadzky budu predmetom prevadzkového predpisu,
kde bude taktiez urCené kto a kedy musi tieto ¢innosti vykonavat.

. Zdvihacie zariadenie

V objekte kotolne je funkény nakladny vytaz s pravidelnymi reviziami. V si¢asnosti sa navyuziva a neuvazuje sa
s jeho vyuZitim ani po rekonstrukcii objektu. V minulosti slUZil na vyvezenie Skvary z tepelného zdoja uholnej kotolne.

Viytah ma pravidelné revizie a je funkény.

8., Spinenie poziadaviek na stavbu z podmienok izemného rozhodnutia

Pre realizaciu stavby nie je potrebné samostatné uzemné rozhodnuti o umiestneni stavby. Navrhovany objekt bude
rekonstruovany na ploche existujuceho arealu CLS.

Zapracovanie podmienok, poZiadaviek a pripomienok dotknutych orgénov Statnej spravy a odbornych vyjadreni
in8pektorov MV SR je v poslednej kapitole tejto stihrnnej technickej spravy.

9, Priprava Gzemia pre vystavbu

Koordinéciu realizicie rekontrukcie s obmedzenim prevadzky vlastnej kotolne a pohybu osdb aj vozidiel riesi
investor a dodavatel' stavby. Predpoklada sa realizacia rekontrukcie v letnych mesiacoch s Uplnym obmedzenim
prevadzkou kotolnej — vyroby tepla. Zabezpecenie tejto skutoénosti pri realizacii stavby bude riesit investor v zmluve
o dielo s hlavnym dodavatelom stavby.

10., Zemné prace

Pre vykopové zatriedujeme zeminu v zmysle STN 73 3050 do priemernej 3. a 4. triedy tazitelnosti. Vykopové prace
navrhujeme predovSetkym v mieste vedenia tras podzemnych rozvodov tepla SO 02 Teplovod k jednotlivym
prevadzkovym budovam aredlu. SuCastou zemnych prac budu aj prace vykonavané v suvislosti s baranim
beténovych podpornych zékladov pre existujuce nadzemné rozvody teplovodov.

Pred zahdjenim akychkolvejk zemnych prac pre jednotlivé pozemné aj inZinierske objekty je nevyhnutné vytycit
vietky existujuce podzemné vedenia / vratane kanaliz&cie/ v sllade s poZiadavkami uvedenymi vo Vyhl&Ske
147/2013, ktorou sa ustanovujki podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
apracach snimi slvisiacimi. Vykopové prace realizovat v blizkosti podzemnych vedeni ako ruéné vykopy.
Upozoriiujeme na povinnost vyty€enia existujucich podzemnych IS vratane pripojok eSte pred zagatim vykopovych
prac u prisluSnych spravcov. PoruSenim uvedenej podmienky dodavatel prac v plnej miere zodpoveda za vzniknuté
Skody a nasledky. V pripade siibehu a krizovania kablovych trds s existujlcimi podzemnymi inZinierskymi sietami
(dalej len IS), minimalne dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti od jestvujicich IS musia byt rieSené podla STN
73 6005:1985. Navrhnuté trasy sa upresnia po vytyCeni vietkych IS.
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Nakladanie s vykopanou zeminou

Nakladanie s vykopanou zeminou zabezpeéi dodavatel stavby jej odvozom na skladku, alebo po dohode
s investorom na miesto uréené v rdmci arelu CLS.

11, Podzemna voda

Hladina podzemnej vody v urovni navrhovaného dna vykopov SO02 Teplovod cca 1,0-1,2m pod RT sa
nepredpoklada.

12, Kanalizacia

Existujuci stav
Splaskova kanalizacia

Splaskové odpadové vody od zariadovacich predmetov si odvadzané zobjektu existujicou splaskovou
kanalizaciou. Pripojovacie potrubia si novodurové, zvisly odpad je z rur liatinovych hrdlovych odpadovych. Odpad
K1 spladkovej kanalizacie je odvetrany nad strechu objektu, kde je ukon&eny existujucou ventilaénou hlavicou
DN125mm.

Z objektu su odvadzané samostatne splaSkové vody oddelené od dazdovych vod. Podla poskytnutych podkladov
su iba lezaté potrubia od podlahovych vpusti v plynovej kotolni — m. €. 1.12 prepojeny na lezaty zvod dazdovej
kanalizacie D1°. Lezaté zvody splaskovej kanalizacie z rur kameninovych su vedené v zemi pod podlahou 1.NP,
v spade 2% a 3%. Hlavny leZaty zvod K1 odvadza splaskové odpadové vody od zariadovacich priestorov osadenych
v umyvarni a dielni (m. ¢. 1.02 a 1.03) a z objektu je vyusteny na jeho severnej strane, kde je napojeny do aredlovej
kanalizacie.

Lezaté zvody od existujlcich podlahovych vpusti osadenych v m. ¢. 1.10 — Technicka miestnost’ (€islo miestnosti
podla nového stavu) st pod podlahou miestnosti vzajomne prepojené na hlavny lezaty zvod 7 z rir kameninovych,
ktory je vyusteny na severnej strane objektu, kde je napojeny do arealovej kanalizacie.

Lezaté zvody od existujicich podlahovych vpusti osadenych vm. €. 1.07 — Sklad (&islo miestnosti podla nového
stavu) su pod podlahou miestnosti vzajomne prepojené na hlavny lezaty zvod 1° z rir kameninovych, ktory je
vyusteny na vychodnej strane objektu, kde je napojeny do areélovej kanalizacie.

DaZdova kanalizicia

Dazdové vody zo strechy objektu st odvadzané cez existujice streSné vtoky DN125, vnatornymi odpadmi dazdovej
kanalizacie D1 az D5, z rur liatinovych hrdlovych DN125 mm. Potrubie dazdovych odpadov je pod stropom vedené
ku nosnym stipom objektu popri ktorych je vedené zvislo pod podlahu objektu. Na vnitornych zvislych odpadoch
dazdovej kanalizacie su vo vySke 1,0m nad podlahou osadené Cistiace tvarovky. Lezaté zvody dazdovej kanalizacie
su vedené v zemi pod podlahou, v spade 3%. resp. 4,5%. Z objektu su lezaté zvody dazdovej kanalizacie vyustené
na jeho juznej strane.

Demontaze

Splaskova kanalizacia

Pripojovacie potrubia splaSkovej kanalizacie od existujlcich zariadovacich predmetov sa navrhuje zdemontovat
v celom rozsahu.

2visly odpad K1 splaskovej kanaliz&cie od urovne podlahy po strop sa navrhuje zdemontovat.

Vetracie potrubie odvedené nad strechu objektu sa navrhuje zachovat, vratane existujicej ventilacnej hlavice DN125
tak, aby nebol potrebny zasah do existujicej konstrukcie strechy.

Existujlice podlahové vpuste v objekte sa navrhuje zachovat. Rovnako sa navrhuje zachovat vetky lezaté zvody
spladkove] kanalizacie. V3etky lezaté zvody splaSkovej kanalizacie sa navrhuje predistit preplachnutim tlakovou
vodou.

DaZdova kanalizicia
Existujicu dazdovl kanalizaciu v objekte — streSné vtoky, zvislé odpady a leZaté zvody - sa navrhuje zachovat
v celom rozsahu bezo zmien. Zvislé odpady a leZaté zvody dazdovej kanaliz&cie sa navrhuje precistit preplachnutim
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tlakovou vodou.

Zariadovacie predmety

Existujlice zariadovacie predmety v miestnosti umyvarne (WC, umyvadlo a sprcha) a tiez umyvadio v existujlcej
miestnosti Upravne vody budu zdemontované vratane zapachovych uzaverov (sifénov), vytokovych ventilov, batérii,
upevnovacich prvkov a pod.

Zachované budu iba existujuce liatinové podlahové vpuste vm. €. 1.05, 1.07, 1.10 a 1.12 (&isla miestnosti podla
nového stavu).

Technické rieSenie kanalizacie

Bilancie odpadovych vod odvadzanych z objektu

Navrhovanymi Upravami objektu neddjde k narastu mnozstva odvadzanych splaskovych a dazdovych vod z objektu
oproti su¢asnosti.

Splaskova kanalizacia

Odvedenie splaskovych odpadovych vod z objektu bude po rekonStrukcii objektu v celom rozsahu gravitaéné.
Pripojovacie potrubia budi vedené v spade min. 4% abudl cez odboéné tvarovky napojené na nové potrubie
zvislého odpadu K1 splaSkovej kanalizacie. Potrubie vnitornej spladkovej kanalizacie (zvislé odpady a pripojovanie
potrubie) je navrhnuté z rir PP odpadového systému HT, prislunych dimenzii. Navrhovany zvisly odpad K1 je
navrhnuty priemeru d110.

Nové potrubie zvislého odpadu K1 bude odvetrané nad strechu tak, ze bude pod stropom prepojené na existujuce
potrubie DN125, ktoré je vyvedené nad strechu, kde je na fiom osadena existujuca ventilacna hlavica. Zvisly odpad
K1 spladkovej kanalizacie bude posunuty oproti pdvodnej polohe tak, aby bol vedeny tesne vedla nového WC.
V trovni podlahy bude nové potrubie zvislého odpadu prepojené na existujlce potrubie.

V' m. & 1.11 — Nahradny zdroj tepla sa navrhuje pre odvedenie odpadovych véd osadit novu podlahovu vpust typ HL
304, DN50 s tromi boénymi pritokmi DN40. Vpust bude osadena medzi kotlami na biomasu. Od vpuste bude ku
kazdému kotlu vedené (v drazke v podlahe) lezaté potrubie DN40 v spade 2%. Pri kazdom kotly potrubie vystupa
nad podlahu do vySky 300mm, kde bude na fiom osadeny sifén HI21, so zapachovym uzaverom pre suchy stav.

Od navrhovanej podlahovej vpuste bude vedeny leZaty zvod z rar PVC DN110mm pod podlahou m. €. 1.11 smerom
do miestnosti 1.10 (cez dvojkridlové vrata) smerom ku existujlucej podlahovej vpusti vm. & 1.10 — Technicka
miestnost. Pre uloZenie tohto nového lezatého zvodu pod podlahou je nutné vyburanie podliahy - toto je rieSené
v ramci stavebnej Casti projektu. Novy lezaty zvod bude ulozeny v spade 2%.

Potrubie nového lezatého zvodu bude ulozené na pieskové I6zko hribky 100mm, v predpisanom spade 2%. Po
vykonani skuSky tesnosti sa potrubie lezatého zvodu obsype pieskom po uroveri podkladového betonu podlahy
1.PP. Nasledne sa zrealizuje podkladovy betén pod podlahu, hydroizolacia podlahy a vrchné vrstvy podlahy - toto
riei stavebna Cast projektu.

VSetky existujuce lezaté potrubia (lezaté zvody) splaskovej kanalizacie vedené pod podlahou objektu sa navrhuje
zachovat v celom rozsahu. VSetky existujlce lezaté zvody splaskovej kanalizacie sa navrhuje precistit preplachnutim
tlakovou vodou. Pred realiz&ciou sa navrhuje urobit monitoring existujlcich leZatych zvodov spladkovej kanalizacie.
V pripade zistenia poSkodeni, resp. porlch na lezatych zvodoch spladkovej kanalizacie bude v ramci realizacie
vykonana oprava, resp. vymena potrubi leZatych zvodov v nevyhnutnom rozsahu.

Material potrubia

Splaskova kanalizacia

Pripojovacie potrubia a zvislé odpady splaSkovej kanaliz&cie si navrhnuté v celom rozsahu z rir PP odpadového
systému HT, prisludnych dimenzii.

Navrhované lezaté zvody splaskovej kanalizacie vedené pod podlahou su navrhnuté z kanalizaénych hrdlovych rur,
hrdlovych, hladkych PVC-U, SN4, prislusnych dimenzii. Budu uloZzené v spade min. 2%.

ZARIADOVACIE PREDMETY

Zariadovacie predmety su navrhnuté z bieleho diturvitu, dostupné na domécom trhu.

U - umyvadla so stojankovymi jednopakovymi batériami.

WC - Zachodova misa kombi, zadny odpad vodorovny

S — sprchovy kut s oblikovou (Stvrtkruhovou ) sprchovacou vaniékou 8900x900mm — zapachovy uzaver pre
sprchové vani¢ky ND50, vodorovny odtok + sprchova nastenna pakova batéria

G - liatinova podlahova vpust so zapachovym uzaverom, vodorovny odtok DN100

G1- podlahové vpust HL 304, DN50, so zapachovym uzéverom, vodorovny odtok DN50, s tromi bonymi pritokmi
DN40
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13., Zasobovanie vodou

Existujuci stav

Privod vody do objektu

V sucasnosti je do objektu privedena pitné voda existujucim potrubim DN80, ktoré je napojené na areélovy vodovod.
Hlavny privod vody pitnej vody je privedeny do m. €. 1.03 — Dielfia. Tu je nad podlahou pri obvodovej stene dimenzia
vodovodu zredukovana z DN80 na DN50 a vo vySke cca 0,5m nad podlahou dielne je na potrubi osadeny hlavny
uzaver objektu GK, DN50.

Vnutorny vodovod

Vnatorny vodovod je vedeny popri stene dielne pod stropom, vo vy$ke cca 2,7m a nasledne pod stropom v chodbe .
V chodbe je rozvod studenej vody vedeny do miestnosti umyvarne, k existujucej hydrantovej skrini, do miestnosti
existujlcej Upravne vody a do existujucej plynovej kotolne.

Existujlce potrubia rozvodu studenej vody a teplej vody st z rir ocelovych zavitovych pozinkovanych.

Priprava teplej vody

Tepla voda pre objekt je v sti€asnosti pripravovana v elektrickom z&sobnikovom ohrievadi vody EOV 82, s objemom
80 litrov. Ohrievag vody je osadeny v miestnosti dielne na stene medzi umyvarniou a dielfiou.

Demontaze

Existujuci hlavny privod pitnej vody do objektu sa navrhuje zachovat. Existujlce vnitorné rozvody studenej pitne;
vody a teplej vody sa navrhuje zdemontovat v celom rozsahu, vratane armatur, tepelnej izolacie a uchytenia.

Bilancie potreby vody

Navrhovanymi Upravami objektu neddjde k nérastu spotreby pitnej vody oproti si¢asnosti.

Rozvod studenej pitnej vody

Rozvod vody v objekte sa navrhuje v celom rozsahu novy. Existujuci vnitorny vodovod bude zdemontovany v celom
rozsahu, s vynimkou existujiceho privodu pitnej vody do objektu

Na existujlce potrubie privodu pitnej vody do objektu v m. €. 1.03 - Dielfia sa navrhuje osadit hlavny uzaver objektu
— GKV, DN50 s odvodnenim, na zvislom potrubi (stupacka V1). Tento bude slUZit ako hlavny uzaver vody v objekte
(HUV). Nasledne sa potrubie rozdeli na dve vetvy — vetvu pre rozvod pitnej vody a vetvu pre napojenie hadicovych
navijakov.

Na vetve pitnej vody je navrhnuty jemny filter so spatnym preplachom napr. typ F 76S-11, G6/4“ (Honeywell).
Jemny filter bude nainstalovany s bypasom. Za filtrom bude osadeny redukény ventil tlaku, nasledne potrubie
vystlpa pod strop v subehu s vetvou vodovodu pre napojenie hadicovych navijakov.

Obidve vetvy budl vedené pod strop do vysky 2,6m nad podiahu a v sibehu budi vedené pozdiz steny dielne
a priruného skladu, a nasledne cez miestnost 1.10 — Technicka miestnost do m. €. 1.11 — Nahradny zdroj tepla.
V miestnosti nahradného zdroja tepla sa trasa pitného vodovodu zalomi juZnym smerom a potrubie bude vedené do
miestnosti plynovej kotolne — privod vody pre Gpraviiu vody (doplfiovanie vody do systému UK) - stipacka V4.
V miestnosti dielne bude z potrubia pitnej vody vedeného pod stropom vedena odbocka — privod pitnej vody ku
stipacke V3. Zo stipacka V3 budl napojené navrhované zariadovacie predmety vm. €. 1.02 — Umyvaref
a umyvadio v m. ¢. 1.03 - Dielfia.

Priprava teplej vody (TV)

Priprava teplej vody bude aj po rekonstrukcii objektu rieSena v elektrickom zasobnikovom ohrievaci vody. Navrhnuty
je elektricky ohrievac vody o objeme 80 litrov, s elektrickym prikonom 2,0kW, 230V / 50 Hz. Ohrieva¢ bude osadeny
na stene vm. €. 1.02 - Kupelfa + WC, vedla umyvadia, vo vyske 1500mm nad podlahou. Na privode studenej vody
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do ohrievaga vody bude osadena poistna uzatvaracia armatura pre elektrické ohrievace.

Rozvod vody pre napojenie hadicovych navijakov (poZiarny vodovod)

V objekte sa neuvazuje so samostatnym rozvodom poZiarnej vody. Zdrojom poZiarnej vody v objekte bude rozvod
studenej pitnej vody. V m. ¢. 1.03 — Dielfia sa potrubie hlavného privodu vody rozdeli na dve vetvy — vetvu pre
rozvod pitnej vody a vetvu pre napojenie hadicovych navijakov.

Na potrubi vetvy pre napojenie hadicovych navijakov bude osadeny uzaver GK, DN50 a armatura pre zabranenie
spatného toku vody v potrubi typ BA 295, DN50 (Honeywell).

Rozvod vody pre napojenie hadicovych navijakov bude vedeny v subehu s rozvodom pitnej vody vo vyske 2,6m nad
podlahou , popri stene dielne a priruéného skladu, a nasledne cez miestnost 1.10 — Technicka miestnost do m. €.
1.11 - Nahradny zdroj tepla. Pod stropom v m. €. 1.10 bude z potrubia pod stropom ,vysadena , odbocka DN40 pre
napojenie navrhovaného hadicového navijaka (stipacka H2). V miestnosti ndhradného zdroja bude potrubie vetvy
pre napojenie hadicovych navijakov vedené pod stropom popri stene skladu Stiepky a nasledne cez miestnost 1.15 —
Priruény sklad bude vedené do m. €. 1.14 — Zadverie, kde bude podla poziadaviek PO osadeny hadicovy navijak.
Pre protipoziarne zabezpedenie objektu je (v sulade s projektom PO) v m. €. 1.10 — Technicka miestnost navrhnuty
hadicovy navijak v skrifiovom prevedenti, s tvarovo stalou hadicou DN33, dizka hadice 20m, prietok 1,5 I/s (osadeny
na stipe D-4) a v m. &. 1.14 — Zadverie navrhnuty hadicovy navijak v skrifiovom prevedenti, s tvarovo stélou hadicou
DN25, dizka hadice 20m, prietok 1,1 I/s.

V sulade s projektom PO je v objekte navrhnutych celkom 2 ks hadicového navijaka.

14., Teplo a paliva
$001 KOTOLNA obj.¢.09

Existujuci stav

Objekty centralneho logistického skladu sl zasobované teplom z centralnej areélovej kotolne.
Kotolfia zasobuje teplom nasledovné existujlce objekty.

Obj. 09 Kotolfia

Obj. 01 Sklad

Obj. 02A a 02B Sklady

Obj. 03 Prevadzkova budova

Obj. 04 Garaze

Do objektu Obj. 03 Prevadzkova budova je vedeny aj rozvod pary pre existujucu kuchyiu. Vzhladom na planovani
rekonstrukciu objektu a zmenu technolégie kuchyne sa neuvaZzuje s rozvodom pary pre objekt.

V Kotolni su osadené tri plynové kotle , 2 x 1200 kW a 1 x 500 kW. Kotol o vykone 500 kW sa vyuZival na vyrobu
pary a su¢asnosti sa uz neprevadzkuije.

Dvaojica kotlov pripravuje vykurovaciu vodu pre aredl.

Sucastou objektu centralnej kotolne je  nahradny zdroj tepla, ktory je tvoreny dvomi kotlami na pevné palivo (uhlie)
s vykonom 2 x 1160 kW.

Sucastou je tieZ rozvodna tepla s regulaénymi a uzatvaracimi armatirami, obehovymi éerpadlami a systémom MaR.

Demontaze

Kotle aj vnutorné rozvody a armatury tieZ moraine a fyzicky opotrebované a pre nizku U¢innost aj nehospodérne.
Aktualny stav kotolne uz nevyhovuje poziadavkam na efektivnu bezporuchovi prevadzku.

Technologické zariadenie kotolne — plynové kotly, kotly na pevné palivo, rozvody v rozvodni, technolégia dopifiania
systému kominy a prvky MaR budi demontované vratane prisluSenstva a nosnych konstrukcii.

Technické rieSenie kotolne a nahradného zdroja tepla

Projekt rieSi zdroj tepla pre objekt pozostavajuci z plynovej kotolne. Plynova kotolfia je navrhované v zmysle STN
07 0703.

Kotolna sa buduje bez trvalej obsluhy, s ob&asnou kontrolou. Pri navrhu zariadenia kotolne je vychadzané
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z nenaro¢nosti obsluhy, hospodarnosti prevadzky pri zabezpe&eni prevadzkovej bezpecénosti a spolahlivosti.

Plynové kotle sa navrhuju umiestnit stavebne oddeleného priestoru kde je v sii€asnosti existujica kotoliia objektu.
Kotolia bude realizovana s privodom a odvodom vzduchu prirodzenym spdsobom. Pre vetranie bude vzduch
privedeny otvormi nad podlahou a odvod vzduchu cez otvory pod stropom kotolne . Kotolfia bude slizit pre potreby
vykurovania objektov v aredli.

Pre zabezpedenie pripravy vykurovacej vody pre aredl je navrhovany ndhradny zdroj vyroby tepla a to kotlami na
spalovanie biomasy.

Kotle na biomasu budi umiestnené do priestoru existujliceho skladu na uhlie. V Easti priestoru sa vytvori sklad paliva
( pelety/ Stiepka) a v Casti priestoru sa umiestni technolégia samotnej kotolne na biomasu.

Kotolia na biomasu bude realizovana s privodom a odvodom vzduchu prirodzenym sp&sobom. Pre vetranie bude
vzduch privedeny otvormi nad podlahou a odvod vzduchu cez otvory pod stropom kotolne . Kotolfia bude sluzit pre
potreby vykurovania objektov v aredli v pripade poruchy na plynovej kotolni, alebo v pripade vypadku v dodavkach
plynu.

Plynova kotoliia

Kotle

Kotlové jednotky st navrhované na zéklade bilancii potrieb tepla. Ako zdroj tepla sa navrhuju tri kondenzaéné kotle
typ RIELLO TAU 600 N s menovitym vykonom zdroja 3 x 530,0 kW 1. spolu 1590,0 kW modulacia vykonu

v rozsahu 150,0 kW do 1590,0 kW

Kotle su teplovodné, kondenzacné s plynovym horakom s modulaénym vykonom typ Riello, RS68/E BLU T .
Umiestnenie a prevedenie kotolne

Plynova kotolia je v samostatnej miestnosti objektu. Je pristupnd z priestorov  vykurovaného objektu aj
z vonkajSieho priestoru. V su€asnosti je v tejto miestnosti umiestnena existujica plynové kotolfia.

VSetko zariadenie v kotolni je rozmiestnené tak, aby v pripade jeho opravy, vymeny resp.  rekonStrukcie i v
buducnosti, bolo mozné jednotliva zariadenia demontovat, resp. zaistit ich vymenu a opravu. Zariadenia sa navrhuju
osadit tak, aby odlahlost bola najmenej 60cm, aby boli dostatoéne pristupné a mohli byt bezpeéne obsluhované z
podlahy a obsluhe na dosah.

Otvaranie dveri je von v smere Uniku z kotolne.

Charakter kotolne a jej zatriedenie

Navrhovand kotolfia spadd pod povinnosti vyplyvajuce z vyhlaSky SUBP €.25/1984 Zb. Zdroj tepla je rieSeny v
zmysle STN 07 0703.

Jedna sa o kotolfiu II. kategorie s kotlami s vykonom nad 0,5 MW do 3,5 MW s existujucimi vybuchovymi plochami,
ktoré su navrhnuté o dostatoénej ploche.

Vetranie kotolne sa navrhuje 3 nasobné.

Kotolia je navrhovand po stranke stavebného vyhotovenia s dostatoénymi vyfukovymi plochami navrhuje sa
realizovat’ bezpeénostné opatrenia v stlade s STN 07 07 03 a indtaluju sa indikatory Uniku plynu s dvojstupfiovou
funkciou.

Kotolia je osadena aj snimacom Uniku plynu a CO2, ako aj snimacom zaplavenia a straZzenia maximalnej teploty.
Pri prekroCeni ktoréhokolvek z parametrov, bude automaticky odstavend od dodavky el. energie ateda bude
uvedena mimo prevadzku. Popisané skutoénosti si predmetom ¢asti MaR/elektro.

Vetranie kotolne a privod spalovacieho vzduchu
Vetranie plynovej kotolne je prirodzené, so zaruCenou 3 - ndsobnou vymenou vzduchu za hodinu, pre vSetky
prevadzkove stavy, cez privodné a odvodné vetracie otvory s usporiadanim umoziujucim prie¢ne prevetravanie.

Dva Privodné otvory vetracieho a spalovacieho vzduchu st vo fasade o velkosti 900x500 mm vyhotoveny nad
podlahou. Do otvorov su osadené protidazdové zalizie.
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Odvod vetracieho vzduchu je tromi vetracimi otvormi pod stropom kotolne.
Jednym existujucim vetracim otvorom 350x450 mm a tromi navrhovanymi vetracimi otvormi 560x 355 mm. Do
otvorov su osadené protidazdové Zaluzie.

Odvod spalin, kominy

Odvod spalin od kotlov je rieSeny samostanym kominovym telesom od kaZdého kotla priemeru DN350, Kominové
teleso sa navrhuje ako trojvrstvovy systém odvodu pre kondenzaénu prevadzku.

Komin sa vyvedie nad strechu objektu. VySka kominovej hlavy je 8,10m nad terénom.

Pripojenie plynovych spotrebi¢ov na odvod spalin musi byt v zmysle z&sad vyrobcu pre uvedeny typ komina resp.
platnych noriem. Spdsob pripojenia na kotle bude rieSené v zmysle montaZnych zasad pre pripojenie kotlov na
zaklade dodavatel'skej dokumentacie a STN 73 42 01, STN73 42 10, STN 06 16 10.

Kondenzat z potrubia spalinovodu bude odvadzany do kanaliz&cie cez neutralizatné zariadenie.

Kotola na biomasu

Kotle

Ako zdroj tepla v kotolni na biomasu sa navrhuju dva kotle HERZ Firematic-E.
Kotol je automaticky uréeny na spalovanie drevnej Stiepky alebo drevnych peliet s modulaciou vykonu 30% az 100%
a s automatickou dopravou paliva

Popis kotlov
Kotol pozostava z dvoch zakladnych modulov: modulu spalovacej komory a modulu vymennika tepla.

Umiestnenie a prevedenie kotolne a skladu paliva

Kotolfia na biomasu ako aj sklad paliva (moZné palivo — alt. pelety alebo drevnd Stiepka) bude umiestneny
v miestnosti 1.01. VyuZije sa priestor su¢asného skladu uhlia.

Sklad paliva bude od kotolne oddeleny prieckou, ¢im vznikla samostatna miestnost.

Sklad paliva

PInenie skladu paliva je navrhnuté tak, aby prevadzkovatel ziskal nezdvislost pri vybere typu paliva (pelety / drevna
Stiepka) a aj dodavatela paliva. Plnenie skladu peletami je moZzné dvoma spdsobmi, prvy je fikanie (z cisterny), ktoré
zabezpeCuju spojky Storz A110 umiestnené na fasade a potrubie prechadzajuce do skladu, druhym spésobom je
zvisly plniaci systém. Zvisly plniaci systém je univerzalnym rieSenim pre pelety aj drevnu Stiepku. Dopravna kapacita
systému je 50m3 /h. Navrhnuté st odpojitelné piniace Zlaby na kolieskach, ktoré umozfiuji po naplneni skladu ich
odpojenie a uskladnenie mimo komunik&cie vo vnutri objektu, resp. plochu bude mozné vyuZit napr. ako do¢asné
parkovacie miesto . Pre kazdy sklad paliva je navrhnuty samostatny plniaci systém.

Velkost skladu paliva 10m x5,3m.

ViySka paliva fukanim (pelety) 4m

Viy8ka paliva piniaci systém ( pelety /Stiepka ) 3,8m

Pouzitelna kapacita skladu cca 160m3

Hmotnost paliva v sklade pelety ( 1m3/650kg) 104t ( z&soba cca 4 mesiace )
Hmotnost paliva v sklade Stiepka ( 1m3/250kg) 40t ( zasoba cca 1 mesiac)

Dopravny systém paliva zo skladu ku kotlu je navrhnuty samostatne pre kazdy kotol ato systém pruzinového
mieSadla so zavitovym dopravnikom, &o predstavuje rieSenie vhodné aj pre pelety ako aj pre Stiepku a zaroveii
umozriuje optimalne vyuzitie skladu paliva.

Palivo zo skladu sa dopravuje do medzizasobnika kotla. MnoZstvo paliva v medzizasobniku je kontrolované
prostrednictvom infralervenych snima&ov hladiny paliva. Medzizasobnik je opatreny klapkou s elektromotorom s
pruzinovym spatnym chodom proti spatnému vznieteniu paliva (RSE). Toto zariadenie sa otvéra prostrednictvom
pruzinového vratného motora. Prisun paliva nastava pri Uplne otvorenej klapke. Pri vypadku elektrického pradu alebo
poruche sa klapka samocinne uzavrie. Klapka predstavuje protipoZiarne oddelenie medzi plniacou zavitovkou a
vynasacim systémom paliva zo skladu.

Kotolfa na biomasu
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Kotolia je v samostatnej miestnosti objektu. Je pristupnéd z priestorov vykurovaného objektu aj z vonkajsieho
priestoru. V sii¢asnosti je v tejto miestnosti umiestneny sklad paliva .

VSetko zariadenie v kotolni je rozmiestnené tak, aby v pripade jeho opravy, vymeny resp.  rekonStrukcie i v
buducnosti, bolo mozné jednotliva zariadenia demontovat, resp. zaistit ich vymenu a opravu. Zariadenia sa navrhuju
osadit tak, aby odlahlost bola najmenej 60cm, aby boli dostatoéne pristupné a mohli byt bezpeéne obsluhované z
podlahy a obsluhe na dosah.

Otvaranie dveri je von v smere Uniku z kotolne.

Vetranie kotolne a privod spalovacieho vzduchu

Vetranie kotolne je prirodzené, so zaruenou 3 - nasobnou vymenou vzduchu za hodinu, pre vietky prevadzkové
stavy, cez privodné a odvodné vetracie otvory s usporiadanim umoZriujucim priecne prevetravanie.

Dva Privodné otvory vetracieho a spalovacieho vzduchu st vo fasade o velkosti 800x400 mm vyhotoveny nad
podlahou. Do otvorov su osadené protidazdové zallzie.

Odvod vetracieho vzduchu je dvoma vetracimi otvormi pod stropom kotolne.i 630x 355 mm. Do otvorov st osadené
protidazdové zallzie.

Odvod spalin, kominy

Odvod spalin od kotlov je rieSeny samostanym kominovym telesom od kazdého kotla priemeru DN400, Kominové
teleso sa navrhuje ako trojvrstvovy systém odvodu spalin.

Komin sa vyvedie nad strechu objektu. VySka kominovej hlavy je 9,20m nad terénom.

Pripojenie plynovych spotrebi¢ov na odvod spalin musi byt v zmysle z&sad vyrobcu pre uvedeny typ komina resp.

platnych noriem. Spdsob pripojenia na kotle bude rieSené v zmysle montaZnych zasad pre pripojenie kotlov na
zaklade dodavatel'skej dokumentacie a STN 73 42 01, STN73 42 10, STN 06 16 10.

TECHNICKE RIESENIE VYKUROVANIA KOTOLNE

Viykurovanie
Z kotolne je vykurovacia voda od navrhovaného rozdelova&a a zbera¢a vedena do jednotlivych miest spotreby.

Parametre vykurovania kotolne :

- vykurovacie médium : teplé voda 85/60°C
- tepelny spad :25°C
- vykurovacia sUstava : dvojrirkové

Od rozdelovaca a zberaCa je vedené potrubie pre vykurovanie samotného objektu kotolne. V celom objekte sa
ponechaju existujice vykurovacie telesa.

V plynovej kotolni a v kotolni na biomasu sa navrhuju na vykurovanie teplovzdu$né supravy, ktoré zabezpecia aj
ohriatie privodného vzduchu pre vetranie a horenie.

Ovladanie teplovzdusnych suprav bude termostatom s ruénym ovl&ddanim, na z&klade nastavenej vnutornej teploty
v kotolni.

Ekvitermicka regulacia bude samostatna, formou zmieSavania pomocou trojcestného zmieSavacieho ventilu.
Cirkulaciu vody v okruhu zabezpedi cirkulaéné Cerpadlo s elektronickou regulaciou ota&ok.

Meranie spotreby tepla bude meraéom instalovanym na vetve v kotolni.

$002 Teplovod

Predmetom projektu je rekonStrukcia teplovodnych pripojok, pre objekty v aredly Centralneho logistického skladu
v TopolCiankach

Projekt riesi
z hladiska technologického

- podzemnu Cast teplovodnych pripojok a demontaz existujuceho potrubia vedeného nad
zemou a v kanaloch.
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z hladiska stavebného
-stavebné prace spojené s prepojenim pripojok do existujucich objektov , otvaranie existujucich kandlov , vstupy do
existujucich Sachiet a demontaz nosnych konstrukcii pod potrubiami aj zo zakladom

Existujuci stav

Aredl centralneho logistického skladu je zasobovany teplom z centralnej arelovej kotolne SO01 KOTOLNA 0bj.09
odkial je teplo rozvedené arealovymi teplovodnymi rozvodmi k Styrom miestam spotreby.

Obj. 01 Sklad

Obj. 02A a 02B Sklady

Obj. 03 Prevadzkovéa budova
Obj. 04 Garaze

Rozvody vykurovacej vody, uréené na rekonstrukciu, si ocelové, izolované mineralnou vinou s oplechovanim
atieto su vprevaznej miere vedené nadzemnym vedenim uloZzenym na ocelovych konzolach s beténovymi
zakladmi (podzemné vedenie len v mieste krizovania s komunikaciami).

Rozvody su moralne a fyzicky opotrebované, nehospodérne a pre zna¢nu stratu tepla maju vysokd prevadzkovu
naro¢nost. Stav sii¢asnych rozvodov tepla uz nevyhovuje poziadavkam na efektivnu bezporuchovi prevadzku.

parametre teplonosného média

Teplovodna siet

teplotny spad vo vykurovacom obdobi pri -15 °C 1 5/60 °C, ekvitermicky regulované
teplotny spad mimo vykurovacieho obdobia '5/50 °C

max. prevadzkovy tlak |,0bar

menovity tlak ),0bar

popis technického rieSenia

- tepelné siete su navrhnuté ako dvojrurové potrubné systém

- prevedenie tepelnej siete bude z preizolovaného potrubia, bezkanalovév usekoch pod komunikaciami
vedené v existujucich kanaloch

- rozvod , privod -spiatocka: (predizolované potrubie)

Popis trasy
S002-A Teplovod pre 0bj.03 Prevadzkova budova
Jestvujuci stav

V sucasnosti je nadzemny rozvod vykurovacej vody a pary vedeny z centrélnej kotolne na betonovych pétkach. Pred
zasobovanym objektom v existujlcej Sachte klesa rozvod do existujiceho kanala. Kanal konéi napojenim
existujliceho objektu.

Nadzemny rozvod sa navrhuje v celej dizke zdemontovat vratane nosnych konstrukcii ( ocelovych profilov
a beténovych patiek) Potrubia podzemného vedenia sa navrhuji vypustit. S demontazou podzemného potrubia
akandla sa neuvazuje.

Navrhovana pripojka pre objekt

e prenasany tep. vykon / spad - 294,0kW 85/60 °C

e dimenzia -2 x ¢ 88,9x3,2/180

e dizka pripojky -2x44,1m

emédionosna trubka - ocelové potrubie bez8vové hladké

e izol4cia - $tandardna (PUR-pena) s monitorovacim systémom
e plastova rura - HDPE
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Trasa navrhovanej teplovodnej pripojky vzhfadom na vedenie potrubia pod zemou a skratenie trasy pripojky nie je
vedena v sucasnej trase pripojky.

Pripojka zaCina v objekte kotolne nad podlahou. Za stenou kotolne klesa do zeme. Zemou je vedena pred objektom
kotolne ¢iastoéne pod spevnenou plochou a pod zelenym pasom v dizke cca 44,1m do zasobovaného objektu.
Pred objektom vystupuje potrubie zo zeme a cez fasadu vstupuje do objektu.

Rozvod z predizolovanych sa na vystupe z objektu a na vstupe do objektu ukon¢i manzetami. Na

ocelové potrubia sa pripoji ocelou a zaizoluje.

Na trase sa navrhuju tri lomové body.Dilatacia potrubi je rieSena samotnym vyberom trasy.

S002-B Teplovod pre obj.01 Sklad
Jestvujuci stav

V sucasnosti je nadzemny rozvod vykurovacej vody vedeny z centrélnej kotolne na beténovych patkach. Pred
cestnou komunikaciou v existujucej Sachte klesa rozvod do existujuceho kanala. Kanal pokracuje pod cestou do
Sachty. Potrubie po vystipeni zo Sachty pokraCuje nadzemnym vedenim po existujucej Sachty kde je napojeni
existujuci objekt.

Nadzemny rozvod sa navrhuje v celej dizke zdemontovat vratane nosnych konstrukcii ( ocelovych profilov
a betdnovych patiek)

Potrubia podzemného vedenia sa navrhuji po otvoreni existujuceho teplovodného kanéla zdemontovat . S
demontdZou podzemného kanéla a Sachiet sa neuvazuje.

Navrhované pripojka pre objekt

e prenasany tep. vykon / spad - 150,0kW 85/60 °C

e dimenzia - 2 x 960,3x2,9/140

e dizka pripojky -2x138,8m

emédionosna trubka - ocelové potrubie bez8vové hladké

e izol4cia - $tandardna (PUR-pena) s monitorovacim systémom
e plastova rura - HDPE

Trasa navrhovanej teplovodnej pripojky je vedena v trase st¢asného nadzemného a podzemného potrubného
vedenia.

Pripojka zacina v objekte kotolne nad podlahou. Za stenou kotolne klesa do zeme. Zemou je vedena pod zelenym
pasom. Za lomom L6 vstupuje do existujicej $achty S1 ktora je na pdvodnej trase a pokraduje v existujlicom
kanale pod komunikaciou do existujlicej Sachty S2. Z existujicej $achty je potrubny rozvod vedeny pod zelenym
pasom do existujlicej $achty S3 kde sa rozvod ukonéi a prepoji sa s existujlicim rozvodom pre objekt.

Rozvod z predizolovanych sa na vystupe z objektu a na vstupe do 8achty ukon¢i manzetami. Na

ocelové potrubia sa pripoji ocelou a zaizoluje.

Na trase sa navrhuje pat lomovych bodov body.

Dilatacia potrubi je rieSena samotnym vyberom trasy.

S002-C Teplovod pre 0bj.02A-02B Sklady zaloha pre obj. 01 Sklad
Jestvujuci stav
V suéasnosti je nadzemny rozvod vykurovacej vody vedeny z centrainej kotolne v celom rozsahu aZ po napojenie

existujuceho objektu na beténovych patkach.
Nadzemny rozvod sa navrhuje zdemontovat' vratane nosnych konstrukcii ( ocelovych profilov a beténovych patiek) .
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Posledna patka pri zasobovanom objekte sa nezdemontuje nakolko pri tejto patke vystupuje navrhované potrubie zo
zeme a je vedené nadzemne az po objekt.

Navrhovana pripojka pre objekt

e prenasany tep. vykon / spad - 790,03kW 85/60 °C

e dimenzia - 2x 9139,7x3,6/250

e dizka pripojky -2x125,3m

e dizka prepojenia z 02A a 02B -2x15,0m

emédionosna trubka - ocelové potrubie bez8vové hladké

e izol4cia - Standardna (PUR-pena) s monitorovacim systémom
e plastova rura - HDPE

Trasa navrhovanej teplovodnej pripojky je vedena v trase sucasného nadzemného potrubného vedenia.

Pripojka zaina v objekte kotolne nad podlahou. Za stenou kotolne klesa do zeme. Zemou je vedena pod zelenym
pasom. Pred lomom L12pred poslednou existujlcou patkou vystupuje potrubie zo zeme a je vedené na existujucej
ocelovej konstrukcii nadzemne az do zasobovaného objektu.

Tymto rieSenim sa reSpektuje ochranné pasmo existujiceho VN kébla.

Rozvod z predizolovanych sa na vystupe z objektu a na vstupe do objektu ukon¢i manzetami. Na ocelové potrubia
sa pripoji ocelou a zaizoluje.

Na trase sa navrhuju tri lomové body.

Dilatacia potrubi je rieSend navrhovanym kompenzatorom K1 a pevnymi bodmi PB1 a PB2.

Rozvod z predizolovanych sa na vystupe z objektu a na vstupe do objektu ukon¢i manzetami. Na ocelové potrubia
sa pripoji ocelou a zaizoluje.
Na trase sa navrhuju tri lomové body.

Dilatacia potrubi je rieSena navrhovanym kompenzatorom K1 a pevnymi bodmi PB1 a PB2.

Zaloha pre obj. 01 Sklad
Z objektu 02A-02B Sklady je vedeny existujici zalozny rozvod v teplovodnom kanali pre obj. 01 Sklad. Rozvod sa

navrhuje vymenit az po napojenie existujiceho objektu v Sachte.
Kanal sa navrhuije otvorit, existujice potrubia zdemontovat a v kanali viest novy rozvod z predizolovanych rar.

Navrhovany zaloZny rozvod objekt

e prendSany tep. vykon / spad - 150,0 kW 85/60 °C

e dimenzia - 2 x 960,3x2,9/140

* dizka prepojenia z 02A a 02B -2x15,0m

emédionosna trubka - ocelové potrubie bezSvové hladké

e izol4cia - Standardna (PUR-pena) s monitorovacim systémom
e plastova rura - HDPE

S002-C Teplovod pre obj.04 Garaze

Jestvujuci stav

V suéasnosti je nadzemny rozvod vykurovacej vody vedeny z centralnej kotolne v celom rozsahu aZ po napojenie
existujuceho objektu na beténovych patkach.

Nadzemny rozvod sa navrhuje zdemontovat Nosné konStrukcii ( ocelové profili a betdonové pétky) sa ponechaji
a pouZziju sa na vedenie novej potrubnej trasy.
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Navrhované pripojka pre objekt

e prendSany tep. vykon / spad - 40,0 kW 85/60 °C

e dimenzia -2 x 232,4x2,6/112

e dizka pripojky -2x38,6m

emédionosna trubka - ocelové potrubie bez8vové hladké
e izolacia - Standardna (PUR-pena)

e plastova rura -SPIRO

Trasa navrhovanej teplovodnej pripojky je vedena v trase su¢asného nadzemného potrubného vedenia.
Pripojka zaCina v objekte kotolne nad podlahou. Za stenou kotolne je vedena po existujucej nosnej konstrukcii az po
napojenie existujiceho rozvodu v objekte garazi.

Pred zagatim vykopovych prac je investor povinny zabezpecit vytyCenie jestvujlcich inZinierskych sieti. Vykopové
prace navrhujeme prevadzat ruéne, aby sa vylucilo poSkodenie jestvujucich podzemnych inzinierskych sieti v trase
potrubia. Predizolované potrubie bude ukladané na pieskové 16Zko hribky 100mm s frakciou zrna 0-8mm,
v otvorenom vykope. Potrubia budd do vySky min.100mm nad vrcholom rir obsypané pieskom s frakciou zma 0-
8mm. po prevedeni obsypu sa nad potrubia polozi vystrazna félia. Ostatna &ast vykopu sa zasype po vrstvach so
zhutnenim. Po ukonéeni montaZe a zasypani vykopu je nutné povrch terénu uviest do pévodného stavu.

15., Rozvod elektrickej energie

Projekt rieSi :
- Rozvadzace DT01, DT02A, DT02B, DT03 a ich napojenie
- Novu poistkovu skrifiu na fasade objektu kotolnePRIS4.1
- Napojenie technologickych zariadeni
- Rozvody PRS a MaR
- Ovladacie obvody pre technologické zariadenia
- Meranie a regulaciu
- Ochranu pred bleskom pre objekt SO01 kotolfia
- Osvetlenie objektu SO01 kotolfia
- Osvetlenie miestnosti ,Strojoviia UK“ v objekte SO03
- Osvetlenie miestnosti ,Sklad” v objekte SO02a
- Osvetlenie miestnosti ,Sklad* v objekte SO02b
- Ochranu pred dotykom nezivych &asti pri poruche a zékladnu ochranu pred priamym dotykom zivych &asti

Projekt neriesi :
- Slabopradové rozvody
- Existujuce poistkové skrine na fasade PRIS4, PRIS4NZ
- Uzemfiovaciu sustavu objektov SO02a, SO02b, SO03- je existujica
- VonkajSiu ochranu pred bleskom pre objekty SO02a, SO02b, SO03 - je existujuca
- Elektrickl poziarnu signalizaciu
- Meranie spotreby elektrickej energie

Strojné zariadenie UK je nasledovné:

- Plynové kotle

- Teplovodné kotle na biomasu

- Cerpadla

- ZmieSavacie ventily

- Uzatvaracie klapky

Podrobny popis strojného zariadenia je uvedeny v projekte UK.

0d merania a regulacie UK sa pozaduje:

- Ekvitermicka regul4cia teploty UK

- Regulacia teploty TUV

- Ovladanie a signalizacia chodu ¢erpadiel UK a TUV
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- Sledovanie tlaku v systéme

- Ovladanie uzatvéracich klapiek

- Kaskadové ovladanie chodu plynovych kotlov
- Ovladanie chodu kotlov na biomasu

- Poruchova signalizacia

- Meranie spotreby

- Vetranie kotolne

Udaje, kde sa zacina a kon¢i rozvod

Rozvod rieseny tymto projektom zacina napojenim rozvadzacovDT01, DT02A, DT02B a DT03a koni napojenim jednotlivych
technologickych zariadeni UK a zariadeni MaR.

Strojné zariadenie VZT je nasledovné:
- Uzatvaracie klapky
Podrobny popis strojného zariadenia je uvedeny v projekte VZT.

Od merania a regulacie VZT sa pozaduje:
- Ovladanie uzatvaracich klapiek

Strojné zariadenie ZTl je nasledovné:
- Zasobnikovy elektricky ohrieva¢ vody
Podrobny popis strojného zariadenia je uvedeny v projekte ZTI.

Od merania a regulacie ZT| sa pozaduije:
- Napojenie elektrického ohrievaca

Volba rozvodnych sieti
Pre silové obvody je pouZita rozvodna siet :
3/PEN AC 400/230V 50 Hz, TN-C
3/N/PE AC 400/230V 50 Hz, TN-S
1/N/PE AC 230V 50 Hz, TN-S
Pre ovladacie a signalizaéné obvody, MaR je pouZita rozvodna siet :
1/N/PE AC 230V 50 Hz, TN-S
2 AC 24V 50Hz, PELV
2DC 24V, PELV
Zasady ovladania, blokovania, signalizacie a merania
. Chod plynovych kotlov je opticky signalizovany na dverach rozvadzaaDTO01. Do riadiaceho systému v
rozvadzaci sa signal o chode plynového kotla dostava vyvedenim beznapatovych kontaktov priamo z kotlového
riadiaceho systému.

. Kotol je pripojeny na napétie ruéne. V pripade potreby sa kotolia da havarijne zablokovat' tladidlom SBH1
umiestnenym na dverach rozvadzaca DT01. Havarijné vypnutie je mozné aj od MaR pri Uniku plynu. Odblokovat
chod kotolne je mozné tladidlom SB1 umiestnenym na dverach rozvadza¢aDT01.

Technicky popis rozvodov

RozvadzateDT01, DT02A, DT02B a DT03su umiestnenév objekte podlfa dispozicie.Privodné kable do
rozvadzacovsU zaustené zhora. Vyvody z rozvadzacov su hore.Rozvadza¢ DT01bude napojeny zo skrinky PRIS4
umiestnenej na obvodovej stene objektu pomocou kabla CYKY-J XXXmm2. Rozvadzace DT02A, DT02B a DT03
budi napojené zo skrinky PRIS4NZ umiestnenej na obvodovej stene objektu pomocou kabla CYKY-J XXXmm2
DT02A, CYKY-J XXXmm2 DT02B a CYKY-J XXXmm2 DTO03, V rozvadzaéochDT01, DT02A, DT02B a DTO03je
umiestnend kombinované prepatovaochrana pre LPS1 typul1+2 - staré znagenie ,B+C* s bleskovym impulznym
prudom (10/350 ps)/pdl limp = 25kA. Ochranna svorka rozvadzaca sa spoji s uzemnovacou sustavou cez hlavni
uzemnovaciu svorku.Doporuenie projektanta — kompletna vymena a prezbrojenie napajacich bodov PRIS4
a PRIS4NZ.

. K hlavnej uzemriovacej svorke HUS v plynovej kotolnisa pripoja potrubia, nadrZe, kotle a iné kovové Casti, a
tiez Zlabyv priestoroch strojovnea plynovej kotolne. Je to z dévodu ochrany pred ucinkom indukovaného naboja od
atmosférickej elektriny a tiez pred U¢inkom elektrostatického naboja. Pre pospajanie sa pouziji vodice CY 6 mm2
zelenozlty a CY 25 mm2 zelenoZlty. Na hlavni uzemnovaciu svorku je potrebné pripojit vodi¢e na ochranné
pospajanie a ochranné vodi¢e. Na hlavné pospajanie objektu sa pripoji aj plynové potrubie. Napojenie plynového
potrubia sa urobi pomocou skrutkovaného spoja za pouZitia vejarovych podloZiek, ktoré musia byt aspofi na dvoch
prieCne ulozenych skrutkach prirubového spoja. Schéma ochranného pospajania je zakreslena vo vykrese podorysu.
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. Objekt je pred ucinkami atmosférickych vybojov chraneny bleskozvodovym zariadenim vypracovanym podfa
STN EN 62305-3, ktoré pozostava zo zachytavacej, zvodovej a uzemriovacej ststavy. Pre objekt bola podfa STN EN
62305-2 stanovena vypoctom rizika uroven ochrany pred bleskom LPL Il a z nej vyplyvajuci systém triedy ochrany
pred bleskom LPS II

. Zachytavacia sUstava — rieSeny objekt ma plochu strechu. Pre navrh zachytavacej sUstavy bola pouZita
metdda mreZovej sustavy podfa STN EN 62305-3, pre triedu LPS I, tab.2. Podla tejto metddy je navrhnuty vonkajsi
LPS Il - tvoreny vodi¢om AIMgSi I 8mm umiestnenym na podperach na streche. Podla STN EN 62305-3 je pre
vonkaj$i LPS Il maximalna velkost oka mreze 10 x 10m. Kominy plynovej kotolne, ako aj odfuky st pred priamym
zasahom blesku chrdnené pomocou zachytavacich ty¢i dlhych 3,5m umiestnenych na streche. Pre 3,5m
vysokUzachytavaciuty¢ bol voli zemi podfa STN EN 62305-3, pre triedu LPS II, tab.2 urCeny ochranny uhol a =
54° Kominy biomasovej kotolne su pred priamym zésahom blesku chranené pomocou 5,5m vysokého
zachytavacieho stoZiara. Pre 5,5m vysoky zachytavaci stoZiar pri kominoch biomasovej kotolne bol voci zemi podia
STN EN 62305-3, pre triedu LPS II, tab.2 uréeny ochranny uhol a = 50°.

KedZe kominy a odfuky ako aj plechova atika a oplechovanie strechy budu blizSie ako v dostatoénej vzdialenosti
pripoja sa k zachytavacej sustave vodicom AIMgSi @ 8mm, aby sa zabranilo nebezpe¢nému iskreniu pri zasahu
bleskozvodu bleskom.

. Sustava zvodov - zachytavacia sustava je spojend s uzemiovacou sustavou zvodmi definovanymi v STN
EN 62 305-3 tabulka 6. Zvody pozostavaju zvodia AIMgSi 0 8mm, ktory tvori priame pokraCovanie vodi¢a
zachytavacej sustavy a je ukonéeny v skiSobnej svorke. Od skiSobnej svorky je tvoreny vodi¢om FeZn [ 10mm,
ktory je spojeny suzemmovacou sustavou. Spoje vzemi je potrebné zaizolovat zaliatim do asfaltu alebo
protikoréznou paskou PLU.

Uzemniovacia sustava — objekt ma existujlci zakladovy uzemnovad, ktory je na deviatich miestach vyvedeny zo
zakladov. KedZe je potrebné pre novy bleskozvod navysit podet zvodov zhotovi sa novy uzemnovaé typu B
pozostavajuci z nerezovej V4A pasoviny 30/3,5mm, ktora bude uloZenad vo vykope okolo objektu a bude v zemi
prepojena s existujlcim vyvedenym zakladovym uzemniovatom.  Odpor uzemnenia celej uzemriovacej sustavy
nema presiahnut 10 Q.

. Vnatornd ochrana pred bleskom - vetky kovové €asti budu pomocou uzemriovacej pripojniceHUS uvedené
na jeden spolony potencial a v rozvadzaci budu umiestnené koordinované prepatové ochrany, ktoré zabezpecia
zvedenie prepati do zeme. Pre signalne vedenia su pouZzité tienené kable.

. Elektrické zariadenia, popripade elekirické predmety musia byt pred zadatim prevadzky vybavené
bezpec€nostnymi tabulkami a napismi pre tieto zariadenia podla prislusnych zriadovacich alebo predmetnych noriem.

. Minimalne krytie v8etkych zariadeni musi byt v stlade s vonkajSimi vplyvmi v danych priestoroch, taktieZ pri
realiz&cii je potrebné dodrZat tesnost rozvodnej siete v kazdom priestore tak, aby vyhovovala danym vonkajsim
vplyvom podla platnych STN.

. Sucastou dodavky celého zariadenia navrhovanej technolégie budu atesty potvrdzujice vhodnost pouZzitia
zariadenia do uréeného prostredia.

. Vlyhotovenie elektromontaznych prac musi zodpovedat platnym bezpe¢nostnym a prevadzkovym predpisom,
pouzity material platnym normam. U vyrobkov podliehajicich povinnej certifikacii dodavatel preukéZe ich schvélenie
képiou certifikatu prisludnej Statnej skidobne.

. Navrh a vypoCet vnltorného umelého osvetlenia bol vykonany podla normy STN EN 12464-1
svetelnotechnickou firmou DNA Slovakia. Pre osvetlenie st navrhnuté LED svietidla v kryti vyhovujicom danému
prostrediu. Ovladanie osvetlenia je vypinaémi umiestnenymi pri vstupoch do predmetnych priestorov. Udrzba
osvetlenia spoCiva v isteni svietidiel a svetelnych zdrojov, vo vymene svetelnych zdrojov a obnove povrchu pléch
odnimajucich, alebo prepustajicich svetlo. Okrem toho Udrzba zahrfiuje bezné opravy elektrickej inStalacie. Okrem
toho su v objekteumiestnené nudzové svietidla s vlastnym zdrojom
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16. Meranie a requlacia

Projekt merenia a regulacie riesi ovladanie systémov zdroja tepla na plyn a ndhradného zdroja na biomasu v SO01:

-ekvitermickd reguléciu teploty vopdy UK
-ovladanie a signalizacia chodu ¢erpadiel UK
-sledovanie tlaku v systéme

-ovladanie uzatvaracich klapiek

-kaskadové ovladanie chodu plynovych kotlov
-ovladanie chodu kotlov na biomasu
-poruchovu signalizaciu

-meranie spotreby

Projekt merenia a regulécie riesi ovladanie systémov zdroja tepla na plyn a ndhradného zdroja na biomasu
v SO03 Prevadzkova budova, SO02A Sklady, SO02B Sklady:

-ekvitermicku regulaciu UK pre SO03 Prevéadzkova bdova
-regulaciu teploty TUV

-ovladanie a signalizacia chodu ¢erpadiel UK a TUV
-sledovanie tlaku v systéme UK

-poruchovu signalizaciu

PodrobnejSie popisané rieSenie MaR v projekte profesie E1.1.6 Silnopridové elektroinétalacjia a MaR

17.,Zasobovanie plynom

Projektova dokumentécia rieSi napojenie novych plynovych kotlov na existujuci rozvod v existujucej plynovej kotolni
v objekte SO O1 Kotolfia obj.¢.09

Predmet rieSenia projektu:

-Rozvod zemného plynu pre plynové kotolne v objekte podfa STN EN 1775, TPP 704 01

Technické udaje o zariadeni:

- druh plynu zemny plyn naftovy, vyhrevnost 34,6 MJ/m3
- tlak plynu vystupny za regulatorom 15 kPa

- material rozvodu plynu ocel tr.11353.1

- plynové spotrebice Teplovodny, kondenzaény plynovy kotol RIELLO TAU 600 N,

s plynovym horakom Riello, Typ RS 68/E BLU T 3 x55,02m3/h

InStalovana spotreba ZP  max. 165,05m3/h
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Existujuci stav

V objekte SO O1 Kotolfia obj 09 sa nachadza existujuca plynova kotolia. Nakolko sa cely objekt rekonstruuje
a kotolfia je po dobe Zivotnosti a moraine zastarald, navrhuje sa vymena plynovych kotlov a celého technologického
zariadenia. Existujuca kotolfa Il. Kategérie je zrealizovana s vybuchovymi plochami

Privod plynu pre objekt, requlacia tlaku plynu a meranie spotreby plynu

Privod plynu pre objekt je existujucou pripojkou plynu , ktora konéi existujucej miestnosti regulaénej stanici plynu.
V miestnosti je regulacnej stanice plynu je osadeny hlavny uzaver plynu, filter, bezpeénostny rychlouzaver, regulator
tlaku plynu, plynomer, tlakomer, teplomer, obtok nad plynomerom a uzatvaracie armatury.

Velkost existujuceho plynomera a existujuceho regulatora tlaku plynu vyhovuje aj pre navrhovany, stav regulacna
stanica ostava v pévodnom stave a nie je predmetom tohto projektu.

Vnutorna plynoinstalacia

Navrhovany rozvod je vedeny od regulaénej stanice plynu do miestnosti existujucej kotolne.

Pre napojenie existujucich kotlov bolo navrhnuté akumulaéné potrubie DN 300 pre stabilizaciu vykyvov tlaku. Z
potrubia boli vysadené tri odboCky pre napojenie existujucich kotlov.

Umiestnenie a prevedenie kotolne
Plynova kotolia je v samostatnej miestnosti objektu. Je pristupnd z priestorov  vykurovaného objektu aj
z vonkajSieho priestoru.

Charakter kotolne a jej zatriedenie

Navrhovana kotolfia spada pod povinnosti vyplyvajuce z vyhlasky SUBP €.25/1984 Zb. Zdroj tepla je rieSeny v
zmysle STN 07 0703.

Jedna sa o kotolfiu Il. kategorie s kotlami s vykonom nad 0,5 MW do 3,5 MW s vybuchovymi plochami.

Vetranie kotolne sa navrhuje 3 nadsobné.

Vetranie kotolne a privod spalovacieho vzduchu

Vetranie plynovej kotolne je prirodzené, so zaruCenou 3 - ndsobnou vymenou vzduchu za hodinu, pre vSetky
prevadzkove stavy, cez privodné a odvodné vetracie otvory s usporiadanim umoziujucim prieéne prevetravanie.

Dva Privodné otvory vetracieho a spalovacieho vzduchu st vo fasade o velkosti 900x500 mm vyhotoveny nad
podlahou. Do otvorov su osadené protidazdové zalizie.

Odvod vetracieho vzduchu je tromi vetracimi otvormi pod stropom kotolne.
Jednym existujucim vetracim otvorom 350x450 mm a tromi navrhovanymi vetracimi otvormi 560x 355 mm. Do
otvorov su osadené protidazdové Zaluzie.

18., Ine podzemné vedenia, pripadne nadzemné vedenia

Iné podzemné vedenia, ich zmeny alebo prekladky nie su rieSené.

19. Prevadzkové subory

V ramci rekonstrukcie sa nerieSili samostatné prevadzkové subory.

23



Centralny logisticky sklad Topol€ianky- rekonstrukcia tepelného hospodarstva STS_07-2025-zaprac pripomienky10-2025

20.,  Bilancia vyprodukovanych odpadov

Emisie
V kotolni sa umiestnia dva zdroje tepla.

Plynova kotolfia s froma teplovodnymi kondenzacnymi kotlami RIELLO TAU 600 N s menovitym vykonom jedného
Q =530,0 kW. Celkovy menovity vykon kotolne je Q = 1 590,5 kW. Kotle si osadené horakom so vstupnym tlakom
plynu P = 15,0 kPa.

Existujuce kominy od plynovych kotlov sa zdemontuju. VySka kominovej hlavy sa nezmeni
Kazdy kotol je cez spalinovod napojeny do nerezového kominového telesa DN 350. Komin je trojvrstvovy uréeny pre
kondenzacnu prevadzku. Vyustenie komina prevySuje atiku o 1,3m a je na kote 8,05 m nad terénom.

Kotolia s dvoma kotlami na biomasu Herz Firematic-E 501 s integrovanym E filtrom. s menovitym vykonom jedného
Q =501,0 kW. Celkovy menovity vykon kotolne je Q = 1 002,0 kW.

Z ddvodu zniZenia koncentrécii TZL (prachovych €astic) v obytnej zéne nedaleko objektu, bol navrhnuty kotol s
integrovanym elektrofiltrom a bez cyklénu.,

Emisie TZL (10% @) : < 5 mg/m3

Kazdy kotol je cez spalinovod napojeny do nerezového kominového telesa DN 400. Komin je trojvrstvovy .
Vyustenie komina prevySuje atiku 0 2,9m a je na kéte 9,65 m nad terénom.

Kominy vyhovuji Zakonu ¢€.137/2010, Z.z., jeho novelizécii, Zakonu €. 318/2012 , Zakona 146/2023 Z.z a vyhlaske
€. 248/2023 Z-Z , o minim. vySke vyduchu plynového spotrebiéa - 4,0 m, a norme STN EN 12391-1.

Okolita zastavba je od komina dostatoéne vzdialena a emisie vypustané z kominov ju neohrozuju.

Prikon plynovej kotolne je QP = 1653,6 kW

Prikon kotolne na biomasu je QP = 1074,0 kW

VyluCuje sa sucasna prevadzka zdrojov tepla. Kotolfia na biomasu sa vybuduje len ako nahradny zdroj.

Zaclenenie a kategorizacia zdroja znecist'ovania ovzdusia podla vyhlasky 248/2023 Z.z..

Kategoria 1.1.2 Technologické celky obsahujuce spalovacie zariadenia vr. plynovych turbin a stacionarnych

piestovych motorov s nainstalovanym suhrnnym menovitym tepelnym prikonom: prahova kapacita od 0,3 MW
stredny zdroj znecistenia

Odpadové latky z prevadzky

Odpadové latky budu z prevadzky objektu ako bezny komunalny odpad. Nedochadza z navySeniu poétu uzivatelov
objektu. Odstrafiovanie komunalneho odpadu bude podfa su¢asnych pravidiel a zmluvy prevadzkovatela s OLO.
Tuhy komunélny odpad TKO bude ukladany do zbernych nadob v rdmci aredélu na existujicom mieste pre zberné
nadoby.

Pri vystavbe bude vznikat odpad pocas realizacie stavby.

Odpadové latky vyprodukované poéas uskutoCnenia stavby st vyhodnotené v samostatnej Casti  dokumentacie
F.Plan organizacie vystavby. Ich likvidaciu a spdsob manipulacie s nimi bude zabezpelovat dodavatel stavby
v stlade s platnymi predpismi.

21., ProtipozZiarne zabezpecenie stavby

Je rieSené v samostatnej ¢asti dokumentacie B1- ProtipoZiarne zabezpecenie stavby.
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22., Organizacia vystavby

Je rieSené v samostatnej Casti dokumentécie F. Plan organizacie vystavby.

Plan BOZP pre stavebnika vypracuje v sulade s NV SR €.396/2006 o minimalnych bezpec€nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko zmluvny dodavatel stavby v sulade s konkrétnymi podmienkami staveniska a na
zaklade zvolenej technoldgie a postupu vystavby.

Pri vypracovavani Planu BOZP zmluvny dodavatel stavby stavebnika / na zaklade ZoD / poveri jedného
koordinatora BOZP pre realizaciu prac na stavenisku, kde budl vykonavat stavebné prace viaceri zamestnavatelia.
Stavebnik pripomienkuje ada vyjadrenie k planu BOZP zmluvného dodavatela stavby, ktory bude sUcastou
dodavky stavby a d& vyjadrenie aj k ur€enému koordinatorovi BOZP na stavenisku eSte pred zacatim stavebnych
prac na stavbe.

Oznamenie o zacati stavebnych prac InSpektoratu prace MV SR zabezpedi stavebnik, ktorym je MV SR , odbor
investicii .

23., Bilancia potreby enegii , vody , splaskovych a dazdovych vod

A., ELEKTRICKA ENERGIA

Pre rozvadzac¢ DT01: Pi=101,0 kW
Pp=61,0 kW
Pre rozvadzac DT02A : Pi=4,0 kW
Pp =2,0 kW
Pre rozvadzaé DT02B : Pi=8,0 kW
Pp =4,0 kW
Pre rozvadza¢ DT03 : Pi=4,0 kW
Pp=2,0kW

B., PITNA VODA A ODVEDENIE ODPADOVYCH VOD SPLASKOVYCH A DAZDOVYCH

Navrhovanymi upravami objektu neddjde k narastu spotreby pitnej vody oproti su¢asnosti.

C..TEPLO
Hodinové a roéné max. potreby tepla

Zasobovany objekt 09 Kotolfha
Projektovany tepel. prikon objektu vykurovanie (PHL kW, STN EN 12831) 61,0
Roc¢na potreba tepla na vykurovanie objektu (kWh/rok) 93 600,0

Zasobovany objekt 01 Sklad
Projektovany tepelny prikon objektu vykurovanie (existujici stav ) kW 150,0
Roéna potreba tepla na vykurovanie objektu (kWh/rok) 214 800,0

Zasohovany objekt 02A Sklady

Projektovany tepelny prikon objektu ( existujdci stav ) kW 138,0
Roc¢na potreba tepla na vykurovanie objektu (kWh/rok) 145 920,0
Projektovany tepelny prikon ohrev TUV (kW ) 65,0

Roéna potreba tepla na ohrev TUV (kWh/rok) 62 560,0

25



Centralny logisticky sklad Topolcianky- rekonstrukcia tepelného hospodarstva STS_07-2025-zaprac pripomienky10-2025

Projektovany tepelny prikon ohrev VZT (kW) 110

Roc¢na potreba tepla na ohrev VZT (kWh/rok) 168 410,0

Max hodinova potreba tepla pre cely objekt (kW) 313,0
Roc¢na potreba tepla pre cely objekt bez (kWh/rok) 376 890,0

Zasohovany objekt 02B Sklady

Projektovany tepelny prikon objektu vykurovanie ( existujuci stav ) kW 253,0
Roc¢na potreba tepla na vykurovanie objektu (kWh/rok) 394 680,0

Projektovany tepelny prikon ohrev VZT ( existujuci stav ) kW 137,0

Roéna potreba tepla na ohrev VZT (kWh/rok) 221 625,0

Projektovany tepelny prikon zaloha objekt 01 Sklad ( existujuci stav ) kW 150,0
Max hodinova potreba tepla pre cely objekt (kW) 390,0

Rocéna potreba tepla pre cely objekt bez zalohy skladu (kWh/rok) 616 305,0

E1.1.4 Vykurovanie

Zasohovany objekt 03 Prevadzkova budova

Projektovany tepelny prikon objektu ( existujuci stav ) kW 140,0
Roc¢na potreba tepla na vykurovanie objektu (kWh/rok) 211 755,0
Projektovany tepelny prikon ohrev TUV (kW ) 80,0

Roén potreba tepla na ohrev TUV (kWh/rok) 76 402,0
Projektovany tepelny prikon ohrev VZT (kW ) 74,0

Roc¢na potreba tepla na ohrev VZT (kWh/rok) 140 580,0

Max hodinova potreba tepla pre cely objekt (kW) 294,0
Roéna potreba tepla pre cely objekt bez (kWh/rok) 428 737,0

Zasobovany objekt 04 Garaze
Projektovany tepel. prikon objektu vykurovanie (PHL kW, STN EN 12831) 40,0
Roéna potreba tepla na vykurovanie objektu (kWh/rok) 54 083,0

POTREBY TEPLA PRE CELY AREAL

Potreba tepla pre objekt 09 Kotolra (kW) 61,0

Potreba tepla pre objekt 01 Sklad (kW) 150,0

Potreba tepla pre objekt 02A,B Sklady (kW) 703,0

Potreba tepla pre objekt 03 Prevadzkova budova (kW) 294,0
Potreba tepla pre objekt 04 Garaze (kWh) 40,0

Potreba tepla pre vykurovanie cely areal (kWh) 782,0
Potreba tepla pre ohrev VZT a TUV cely areal (kWh) 386,0
Celkova potreba tepla pre cely areal (kWh) 1248,0
Celkova potreba tepla prevadzkova Spic¢ka (kWh) 1108,2
Celkova instalovany vykon (kWh) 1590,0

Roéna potreba tepla pre cely areal (kWh/rok) 1 784 415,0

D., PLYN
Hodinové a roéné potreby paliva
POTREBA PALIVA PLYNOVA KOTOLNA SO 01

Plynova kotolfia intalované kotle 3 kusy kotlov 3 x 55,02 (m3/h) 165,06
Rocéna potreba plynu spolu cely areal ( tism3/rok) 192,80

E..DREVNE PELETY / STIEPKA
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Potreba paliva pelety:

Parametre uvazovaného paliva:

Peleta:

Dodéavatel: Biopel

Typ paliva: pelety 6 mm EN plus A1

Dizka : 30 + 40 mm

Sypna hmotnost: 600 kg/m3

Viyhrevnost : min. 16,5 MJ/kg

Obsah vody : do 10 %

Obsah popola : do 0,7 %

Doprava paliva : nafukanim / zvislym piniacim systémom

Cisterna 12 t (nakladné auto $pecialine) DxSxV (8960x2550x3500 mm)
Cisterna 17,5 t (nakladné auto Specialne) naves, DxSxV (10700x2510x3940 mm)

Potreba paliva Stiepka:

Drevna Stiepka pre nepriemyselné pouzitie s nizkym podielom prachovych &astic podfa EN
ISO 17225-1 (predchédzajuca norma EN 14961-1/4 podla nasledovnej Specifikacie:
Trieda kvality A1, A2, B1
Velkost Castic P16S
Velkost Castic P16S a P31S
Obsah vody min. 15% do max. 40%
Popolnatost: <1.0 (A1), <1.5 (A2), <3,0 (B1) m -%
Vyhrevnost‘ v stave pri dodani > 3,1 kWh/kg
Sypna hmostnost v stave pri dodani: > 150 kg/m®
Toto palivo zodpoveda triede G30 resp. G50 podra starsej normy ONORM M7133.
Doprava paliva : zvislym plniacim systémom
Potreba paliva je stanovena pre pelety pri vyhrevnosti 16,5 MJ/kg. Termicka Ucinnost jednotlivych
zariadeni je udana pri vypocte jednotlivych potrieb.
Potreba paliva je stanovena na zéklade nasledovného vzorca :
N=Qx3,6/16,5x 0,937 (kg.rok-1)
Q - potreba tepla v kW
0,97 - termicka ucinnost ( pri pouziti kotla na biomasu )

Hodinové a ro¢né potreby paliva Pelety

POTREBA PALIVA KOTOLNA NA BIOMASU / pelety

Kotolna intalované kotle 2 kusy kotlov 2 x (kg/h) 233,06
Roéné potreba pelety spolu cely areal ( t/rok) 415,6
Maximalna mesacna spotreba ( t/mesiac) 45,6

Priemerna mesacéna spotreba ( t/mesiac) 24,9

Potreba paliva je stanovena pre $tiepku pri vyhrevnosti 12,1 MJ/kg. Termicka ucinnost
jednotlivych zariadeni je udana pri vypocte jednotlivych potrieb.
Potreba paliva je stanovena na zéklade nasledovného vzorca :
N=Qx3,6/12,1 x 0,933 (kg.rok-1)

Q - potreba tepla v kW

0,937 - termicka ucinnost ( pri pouZziti kotla na biomasu )

Hodinové a roéné potreby paliva Stiepka

POTREBA PALIVA KOTOLNA NA BIOMASU / $tiepka
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E1.1.4 Vykurovanie

Kotolna intalované kotle 2 kusy kotlov 2 x (kg/h) 233,06
Rocna potreba Stiepky spolu cely areal ( t/rok) 566,6
Maximalna mesacéna spotreba ( t/mesiac) 62,3

Priemerna mesacna spotreba ( t/mesiac) 33,9

24., Poznamka ku grafickej, textovej a vykazovej ¢asti dokumentacie

" Navrhované stavebné materidly a vyrobky uvedené v grafickej , textovej a vykazovej Casti projektovej
dokumentacii definované obchodnym nazvom vyrobku alebo vyrobcom, je mozné pri vystavbe zamenit dodavatelom
stavby, alebo jeho subdodavatelom za iné vyrobky vyrobené inym vyrobcom, len pri dodrzani technickych
parametrov vyrobku uvedeného v projektovej dokumentécii.

" Odchylky od technickych parametrov vyrobku uvedeného v projektovej dokumentécii moze dodavatel stavby
urobit len za podmienky, ak nezhori technické parametre vyrobku uvedeného v projektovej dokumentécii .

= Zmenu vyrobkov pocdas realizacie stavby oproti projektovej dokumentacii je potrebné konzultovat so
zodpovednym projektantom prislusnej profesie stavby v dostatoénom predstihu pred objednanim vyrobku, resp.
jeho zabudovanim do stavby.

0 zmene vyrobku je potrebné urobit zéznam do stavebného dennika alebo do zéznamu kontrolného diia so
suhlasnym stanoviskom investora a zodpovedného projektanta prislusnej profesie .
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25., Zapracovanie podmienok, poziadaviek a pripomienok dotknutych organova Statnej spravy, spravcov
inZinierskych sietei a odbornych vyjadreni in§pektorov MV SR do projektovej dokumentacie

Stavba: Rekonstrukcia tepelného hospodarstva, CLS Topol¢ianky

1 OdbStanTIl_ DOK STAVBY

Projektové dokumentacia na zaklade odborného stanoviska TUV SUD, s.r.o. ev.C. 7165068724/30/25/BT/OS/DOK
zo dfia 02.10.2025 spifia poziadavky bezpeénosti technickych zariadeni po odstraneni nedostatku v bode1:

Bod 1.,

V PD Technoldgia kotolni a vykurovania nie je zaradené technické zariadenie tlakové ( expanzny systém Variomat
VS-2-2/35) do kategérie podla miery ohrozenia. Nesulad s §4 ods.1 zakona €.124/2006 Z.z. a §4 vyhl. VPSV SR €.
508/2009 Z.z. v zneni neskorSich predpisov.

Akceptuje sa

Odpoved:

Do projektovej dokumentacie je doplneny text v bode 5.11

e.

Tlakovy expanzny jedno &erpadlovy automat s nadobou VG s objemom 1500 dm3 s otvaracim pretlakom A=250,0
kPa, s menovitym prevadzkovym tlakom 0,40 MPa. Je tlakovym zariadenim s nizSou mierou ohrozenia podla § 4
priloha €. 1 skupina C. Pred uvedenim do prevadzky musi byt vykonana tlakova skuSka a prehliadka podla
technickych podmienok

2 OdbStanTI_ VTZ plyn + tlak nadoby

Na zaklad odborného stanoviska TUV SUD Slovakia,s.r.0., ev.€.7165069498/50/25/GT/OS/R zo diia 28.10.2025
dokumentacia spifia zakladné poziadavky bezpe&nosti technickych zariadeni a je v stlade s vyhla$kou MPSVR SR
¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov STN EN 1775:2000, STN EN 12007-1:2013, STN EN 12007-2:2013,
STN EN 12327:2013, STN 38 6442:1988, STN EN 12279:2001, STN 69 0012:2024, TPP 702 02:2002, TPP
60902:2013, TPP 704 01:2009

3  OdbStanTl_VTZ EZ + MaR

Na zaklad odborného stanoviska TUV SUD Slovakia,s.r.o., ev.€.7165069536/50/25/0S/A zo dia 30.10.2025
dokumentacia spifia zakladné poziadavky bezpe&nosti technickych zariadeni a je v stlade s vyhla$kou MPSVR SR
¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, STN 33 2000-4-41:2019, STN 33 2000-5-
51:2010/A11:2013/01:2014, STN 33 2000-5-54:2012, STN 33 2030:1986, STN EN 60079-10-1:2022, STN EN
60079-14:2016, STN EN 62306-3:2012.

4  Zavazné stanovisko obce Topolcianky

Obec Topol€ianky vydava kladné zavazné stanovisko €. 220/2025-4889 zo diia 01.10.2025 bez pripomienok a
suhlasi s vydanim stavebného povolenia /stavebného zameru. Stavba je v stlade s Uzemnym planom obce
TopolCianky.

5, Zavizné stanovisko OU ZP BA odb.starostlivosti o ZP, -ochrana prirody
Kladné zavazné stanovisko ¢.0U-ZM-0SZP-2025/001411-002 zo dia 15.10.2025 a suhlas s uskutoénenim stavby
za dodrzania podmienok zadvézného stanoviska pri realizacii.

6. Vyjadrenie OU ZP BA odb.starostlivosti o ZP - odpady
Kladné vyjadrenie ¢.0U-ZM-0OSZP-2025/001367-002 zo dfa 03.10.2025 a suhlas s uskutocnenim stavby za
dodrZania podmienok uvedenych vo vyjadreni pri realizacii stavby.

7. Vyjadrenie OU ZP BA odb.starostlivosti o ZP - $tatna vodna sprava
Kladné vyjadrenie OU-ZM-0SZP-2025/001357-002 bez pripomienok zo dia 23.10.2025.

8a. Zavazné stanovisko OU ZP BA odb.starostlivosti o ZP - ovzdusie, PLYN KOTOL
Suhlasné vyjadrenie OU-ZM-OSZP-2025/001496-002 zo dria 30.10.2025 s podmienkami pri realizacii pre
stavebnika a dodavatela stavby.

8b. Zavizné stanovisko OU ZP BA odb.starostlivosti o ZP - ovzdusie, STIEP KOTOL

Suhlasné vyjadrenie OU-ZM-0SZP-2025/001365-005 zo dfia 31.10.2025 s podmienkami pri realizacii pre
stavebnika a dodavatela stavby.
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9. Zavazné stanovisko UIS_IPaPD-PBS

Kladné zavazné stanovisko UIS-KO-IPPD-193-5/2025-ID zo diha 13.10.2025 s poziadavkou na odstranenie
pripomienok uvedenych v Odbornom stanovisku PBS &.: UIS- KO-IPPD-193-3/2025-ID (vid. bod ¢.“9a“ tohto
vyhodnotenia GP) .

9a. Odborna stanovisko UIS_IPaPD-PBS

Odborné stanovisko UIS-KO-IPPD-193-3/2025-ID zo diia 13.10.2025 s poziadavkou na Upravu .

PoZiadavka:

V projektovej dokumentacii PBS v jej technickej sprave na str.3 , Upozornenie, , je nespravne uvedené pouzitie ,,
paragrafu 41 odst.10, VMVSR ¢.94/2004 Z.z. pre ¢ast presklenej steny okolo poziarneho uzaveru....”
Odpoved:

V' projektovej dokumentacii PBS je opravené pouzitie paragrafu podfa upozornenia a poziadavky indpektorky
poziarneho dozoru. Spravne je uvedené pouzitie ustanovenia ,paragrafu 41 odst.12, VMVSR ¢.94/2004 Z.z. pre
cast presklenej steny okolo poziarneho uzaveru....”

10. Zavazné stanovisko UIS_IPaPD-BOZP

Kladné zavazné stanovisko UIS-KO-IPPD-193-5/2025-ID zo diia 13.10.2025 s poZiadavkou na odstranenie
pripomienok uvedenych v Odbornom stanovisku PBS ¢.: UIS- KO-IPPD-193-2/2025-ID (vid. bod ¢."10a“ tohto
vyhodnotenia GP) .

10a. Odborna stanovisko UIS_IPaPD-BOZP

Odborné stanovisko UIS-KO-IPPD-193-3/2025-ID zo diia 13.10.2025 s poziadavkou na Upravu.

Bod 1.,

PD v3eobecne

Stavebnik nepredloZil odborné stanovisko opravnenie prévnickej osoby o posudeni projektovej dokumentacie stavby
s technickym zariadenim.

Odpoved:

Odborné stanovisko TUV SUD, s.r.0. ev.¢. 7165068724/30/25/BT/OS/DOK zo diia 02.10.2025 bolo vydané ako
kladné a je suCastou projektovej dokumentacie ( vid bod.¢.“1* tohto vyhodnotenia ).

Bod 2.,

SO01 E1.1.4 Kotolfia 0bj.09- Technoldgia kotolni a vykurovanie

V Casti technickej spravy je uvedena neplatna legislativa .

Odpoved:

Neplatna legislativa podla upozornenia v odbornom stanovisku je v technickej sprave odstranena a doplnena platnou
legislativou.

Bod 3.,

S001 E1.1.4 Kotolfa obj.09- Technoldgia kotolni a vykurovanie

Chybaju otvory pre prirodzené vetranie kotolne pod stropom.

Odpoved:

Otvory pre prirodzené vetranie kotolne s zabezpedené vetracimi otvormi v obvodovej stene kotolne v ¢asti nad
stropom miestnosti 1.14 Zadverie a 1.15 Priruény sklad, kde su stropy tychto dvoch miestnosti vo vyske pod
vetracimi otvormi kotolne.

Sl vzr

KOTOLNA

VSTUP
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Bod 4.,

S001 E1.1.5 Plynoinstalacia

Stavebnik nepredlozil odborné stanovisko opravnenie pravnickej osoby ku konstrukénej dokumentacie vyhradeného
technického zariadenia plynového skupiny B/g, a skupiny A/h.

Odpoved:

Odborné stanovisko TUV SUD Slovakia,s.r.o., ev.¢.7165069498/50/25/GT/OS/R zo dia 28.10.2025 bolo vydané
ako kladné a je sucastou projektovej dokumentacie ( vid' bod.&.“2" tohto vyhodnotenia ).

Bod 5., a bod 6.,

S001 E1.1.6 Silnopridova elektroinstalacia a MaR

Stavebnik nepredloZil odborné stanovisko opravnenie pravnickej osoby o postdeni konstrukénej dokumentécie
vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A ( m.¢.0,13, m.€.014, m.¢.“1.11a“)

Odpoved:

Odborné stanovisko TUV SUD Slovakia,s.r.o., ev.¢.7165069536/50/25/0S/A zo dia 30.10.2025 bolo vydané ako
kladné a je suCastou projektovej dokumentacie ( vid bod.¢.“3" tohto vyhodnotenia ).

Bod 7.,

S001 E1.1.6 Silnopridova elektroinstalacia a MaR

Priloha technickej spravy protokol o urCeni vonkajsich vplyvov nie je podpisany.

Odpoved:

Na protokole je doplneny podpis.

Bod 8.,

E2.1 SO02 Teplovod

V Casti technickej spravy je uvedena neplatna legislativa .

Odpoved:

Neplatna legislativa podla upozornenia v odbornom stanovisku je v technickej sprave odstranena a doplnena platnou
legislativou.

11. MV SR Sekcia personalnych asocialnych cinnosti, odbor zdravotnictva , oddelenie verejného
zdravotnictva

Kladné vyjadrenie SPSC-0Z1-2025/005230-002 zo diia 27.10.2025 s dvomi pripomienkami.

Pripomienka 1.,

Odvetranie vnitornych priestorov zabezpedit v stlade s poZiadavkami nar. viady SR €.391/2006 Z.z. o min.
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko.

Akceptuje sa.

Odpoved:

Odvetranie vnutornych priestorov je zabezpecené v sulade s poziadavkami nariadenia viady SR ¢&. 391/2006 Z.z.
V objekte nie je stéale pracovisko.

Pripomienka 2.,

Ku kolaudacii stavby predloZit doklad o kvalite pitnej voy v stlade s vyhlaSkou MZ SR ¢€.91/2023 Z.z.
Odpoved”:

Uvedeny doklad zabezpedi investor.

Déatum : 17.11.2025 Ing. Arch. Jan Mezei -HIP
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