


SO01 Kotolňa č.09,Topoľčianky, Centrálny logistický sklad- rekonštrukcia tepelného hospodárstva ASR_07-2025 
 

1 

 

 
 

1. Základné údaje o stavebnom objekte SO01 Kotolňa č.09 
 
Objekt má  jednoduchý pôdorys v tvare písmena U s pristavaným silom na popol. Vedľa objektu je vysoký murovaný komín 
z pálenej plnej tehly, ktorý slúžil pre bývalú uhoľnú kotolňu. 
 
Opis súčasného stavu 
 
Objekt centrálneho logistického skladu je zásobovaný teplom z centrálnej areálovej kotolne odkiaľ je teplo rozvádzané 
areálovými teplovodnými rozvodmi k trom miestam spotreby. V trase jednej z vetiev areálového rozvodu je vedený aj rozvod 
pary pre technológiu kuchyne v jednom z vykurovaných objektov, ktorý však bude v novom riešení odstránený a nebude 
obnovovaný – uvažuje sa so zmenou technologického zariadenia s využitím iného média. Rozvody vykurovacej vody, určené 
na rekonštrukciu, sú oceľové, izolované minerálnou vlnou s oplechovaním a tieto sú v prevažnej miere vedené nadzemným 
vedením uloženým na oceľových konzolách s betónovými základmi (podzemné vedenie len v mieste križovania 
s komunikáciami). Rozvody sú morálne a fyzicky opotrebované, nehospodárne a pre značnú stratu tepla  majú vysokú 
prevádzkovú náročnosť. Stav súčasných rozvodov tepla už nevyhovuje požiadavkám na efektívnu bezporuchovú prevádzku.  
Kotolňa je plynová, osadená dvomi kotlami s výkonom 2 x 1200 kW a jej súčasťou je tiež náhradný zdroj tepla, ktorý je 
tvorený dvomi kotlami na pevné palivo (uhlie) s výkonom  2 x 1160 kW. Súčasťou je tiež rozvodňa tepla s regulačnými 
a uzatváracími armatúrami, obehovými čerpadlami a systémom MaR.   
 
Kotle aj vnútorné rozvody a armatúry sú tiež morálne a fyzicky opotrebované a pre nízku účinnosť aj nehospodárne. Aktuálny 
stav kotolne už nevyhovuje požiadavkám na efektívnu bezporuchovú prevádzku.  
 
Plynové kotly, kotly na pevné palivo, rozvody v rozvodni, technológia dopĺňania systému a prvky MaR budú demontované 
vrátane príslušenstva a nosných konštrukcií a zlikvidované predpísaným spôsobom. Projektant posúdi využiteľnosť 
existujúcich zariadení na odvod spalín pre novo riešenú technológiu kotolne, prípadne navrhne tiež demontáž týchto prvkov.   
 
Požiadavky na stavebné riešenie 
 
Pre tento objekt budú navrhnuté nevyhnutné stavebné úpravy fasády, výmena nefunkčných resp. zastaraných výplní otvorov, 
nová krytina strechy, nová bleskozvodná sústava a výmena svietidiel za úspornejšie – technológia LED. Riešenie 
interiérových konštrukcií bude zodpovedať novému riešeniu zdroja tepla, okrem priestorov kotolní a rozvodní budú 
zrekonštruované i pracovné a sociálne priestory obsluhy kotolne a priestory pre uloženie „alternatívneho“ paliva pre záložnú 
kotolňu. V objekte bude kompletne zrekonštruovaný rozvod silových a svetelných elektrických rozvodov. 
 
2. Navrhované úpravy a zámer investora 
 
Zámerom investora je rekonštrukcia a modernizácia  bývalej uholnej kotolne s s jeho technickým zázemím -  kotolňa na uhlie, 
sklad uhlia, úprava vody, VZT, prevádzka, sklad , silo na popol, nová plynová kotolňa a pod. 
Bývalý priestor uholnej kotolne  je navrhnutý ako technická miestnosť, z bývalého skladu uhlia bude náhradný zdroj energie s 2 
kotlami na palivové drevené pelety alt. drevoštiepka. Existujúca plynová kotolňa sa zachová, len sa osadia nové kotle 
a komíny. Regulačná stanica plynu aj s prívodom plynu do objektu budú zachované. Bývalé  miestnosti úpravne vody, skladu 
chemikálií, strojovne a meranie regulácia bude zmenené na sklad. Vytvorí sa nová dielňa, hygienické zariadenie s umývadlom, 
sprchou a WC. 
 
Riešiteľ úlohy  navrhne nový centrálny zdroj tepla výkonovo zodpovedajúci demontovaným zariadeniam. Pre štandardné 
zabezpečenie vykurovania objektu predpokladáme využite nových kotlov na zemný plyn .Pre objekt centrálneho logistického 
skladu musí byť zabezpečená aj alternatívna záloha s plným výkonom a využitím iného vykurovacieho média – objednávateľ 
uvažoval s možnosťou využitia drevnej štiepky.  
V súvislosti s vybudovaním nového zdroja tepla a tiež záložného zdroja budú vybudované nové prepojovacie vedenia oboch 
zdrojov, rozdeľovacie vedenia pre jednotlivé vetvy areálového rozvodu s potrebnými armatúrami a čerpadlami a systém bude 
vyregulovaný novým systémom MaR.   
 
 
3. Architektonické a urbanistické riešenie 
 
Z hľadiska architektonického riešenia sa  tvar objektu nemení, zachováva s pôdorysný tvar „U“ objektu aj jeho výška. Farebne 
sa zmení povrchová úprava obvodových stien. Navrhované riešenie je v kombinácii bledosivej a tmavosivej farby  na povrchu 
obvodových stien v omietke ( tmavosivá je soklová časť) bude doplnené výrazným farebným riešením vstupných otvorov ( 
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dvere, brány ) a farebným riešením sila na popol. Okná budú biele. Dispozičné riešenie v bývalom sklade uhlia rieši 
technologické zariadenie  náhradného zdroja a skladu paliva ( palivové drevené pelety alt. drevoštiepka). 
V časti vyvýšenej podlahy +1,70m  sa dispozične mení usporiadanie miestností. Zrušia sa technologické časti bývalej uholnej 
kotolne ( úpravňa vody, sklad chemikálií a pod. ) a vytvorí sa jeden väčší sklad. Zachováva sa miestnosť správcu 
a modernizuje sa miestnosť kúpelne a WC. Súčasťou novej dispozície je aj údržbárska dielňa. 
 
4. Stavebné riešenie  
 
 
4.1. Búracie práce  
 
Dôležité !!! 
Pred zahájením búracích prác v objekte SO 01 – Kotolňa obj. č.09  je nevyhnutné odstaviť celý objekt od prívodu vody, plynu  
a elektrickej energie. 
Pred zahájením búracích prác zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sieti okolo objektu. 
 
Búracie práce : 
 
V rámci rekonštrukcie obj. SO 01– Kotolňa obj.č.09 sa budú realizovať  búracie práce ( ale nielen tieto práce nižšie uvedené): 
N - 9 KS 
• Vybúranie garážových brán 3600/4800 mm, brány oceľové dvojkrídlové s horným svetlíkom, krídla otvárané výšky 4000 

mm, svetlík pevný výšky 800  mm, existujúcu uholníkovú zárubeň ponechať, pánty odpáliť 
• Vybúranie všetkých oceľových dverí a brán v obvodovej stene 
• Vybúranie všetkých drevených a oceľových okien vo fasáde vrátane vonkajšieho a vnútorného parapetu 
• Vybúranie označených vnútorných drevených/oceľových jednokrídlových aj dvojkrídlových dverí vrátane prahov 

a oceľových zárubní 
• Demontáž všetkých klampiarskych prvkov 
• Vybúranie tehlového priečkového muriva hr. 125 mm, 250 mm v časti pôvodnej podlahy  +1,5m  
• Vybúranie keramického obkladu a lepiacej malty v hr. 15 mm v hygienickom zariadení 
• Odstránenie nášľapných vrstiev podláh z  keramickej dlažby a liatej epoxidovej podlahy  
• Vybúranie betónových základov pod pôvodnými zariadeniami  TZB na existujúcej podlahe v úrovni +1,50m 
• Vybúranie prekladu, vrátane priestoru pre nový preklad 
• Odstránenie odutého keramického (kabrincového) obkladu na soklovej časti fasády v rozsahu 100% plochy obkladu, 

vrátane cementovej malty. 
• Odtlčenie vnútorných vápenocementových omietok stien v rozsahu 10 % celkovej plochy  v hr. 3 mm 
• Odstránenie starých náterov na zachovaných kovových konštrukciách (zábradlie schodiska, pomocné oceľové konštrukcie, 

rebríky na strechu a pod.)   
 

 
4.2. Konštrukčné a materiálové riešenie 
 
Existujúce základy  
Zakladanie objektu je na širokopriemerových pilótach priemeru 1200mm s hlavicami pre sadenie stĺpov. 
Pilóty sú osadené v dostatočnej hĺbke v pôvodnom teréne na kóte -3,65 až 5,65 od +-0,00. Obvodový plášť je položený na 
základových prahoch so štrkopiekovým podsypom do nezámrznej hĺbky. 
Ostatné základy ako pásy, základy pod stroje a podkladové betóny sú z betónu  pôvodne tr.B I. 
 
Navrhované základy 
Založenie objektu  na pilótach, vrátane obvodových stien na základových prahoch nevykazuje  poškodenie zo statického ani 
stavebného hľadiska. Len vnútorné nenosné steny v časti miestností s podlahou na úrovni +1,5 podľa pôvodnej PD sú 
s viditeľnými poruchami z dôvodu ich sadania. Dôvodom je pravdepodobne  vymurovanie vysokých priečok  na podkladovom 
betóne podláh, ktoré sú realizované na násypoch ( podľa pôvodnej PD  zhutnených násypoch ). Vzhľadom aj k zmene 
dispozičného riešenia sa všetky vnútorné priečky vybúrajú a na celej ploche v úrovni +1,5m podľa pôvodnej PD vytvorí jedna 
monolitická železobetónová doska s hornou úrovňou na kóte +1,70m s hrúbkou 200-250mm. Na tejto ŽB doske sa vymurujú 
nové priečky z pórobetónových tvárníc. 
 
Z technologického hľadiska je požiadavka na realizáciu základov, spevnenej plochy podlahy pre: 
 
- 2 valcové nádrže vody 2x 5000L v m.č.1.11, každá s váhou plnou vody 5000 kg+504kg = 5504 kg (podľa profesie UK)  
- 2x základy pod kotle náhradného zdroja so zaťažením jedného kotla 1120 kg v m.č. 1.11 ( podľa profesie UK) 
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- sklad peletiek/štiepky s nasypanou výškou 4,0m a zaťažením  na celý sklad  (50m2) =650 kg x 50m2 x 4=130 000 kg 
 
 
Existujúce zvislé konštrukcie  
Nosnú konštrukciu objektu tvorí bezväzníkový skelet ZIPP o moduloch 15-15-12m s priečnym modulom 6m a vsadeným 
atypickým modulom 3m. 
Popolové silo je murované z tehál P150 na MC 50. V zásobníku sú vodorovné sily od škváry zachytávané pomocou oceľovej 
konštrukcie ( hrázdené murivo). 
Obvodový plášť je z Calsiloxových spínaných panelov. Stredná časť a doplnkové domurovania sú zo siporexových tvárnic 
250x300x600 na MVC 25 o hrúbke 300 resp.600mm. 
Vnútorné priečky sú murované zväčša z tehál  CDM vo vlhkých prevádzkach, ostatné zo Siporexových tvárnic. Hrúbka priečok 
je 125 alebo 250mm. 
Vyrovnávacie schody v objekte a mimo neho sú z prostého betónu tr. B I. 
 
Navrhované zvislé konštrukcie 
Nové nosné konštrukcie ako stĺpy alebo steny nenavrhujeme.  
Ako nové zvislé konštrukcie sú navrhnuté len deliace priečky na novej železobetónovej doske na úrovni podlahy  +1,70m ( 
+1,50 ako pôvodná výška podlahy doplnená vystuženou ŽB doskou hr.200mm). 
V časti objektu na úrovni +-0,00 v m.č. „1.11a“  je navrhovaná deliaca oceľová konštrukcia stien skladu peletiek/ drevoštiepky. 
Výška stien je od podlahy +-0,00 po dolnú hranu stropných panelov na kóte +5,00m . Konštrukcia stien vstavaného skladu je 
z oceľových stĺpov na ktorých sú kotvené vodorovné oceľové nosníky pre uchytenie opláštenia, tvarovaného plechu. 
V niektorých miestach pri obvodových stenách objektu sú pre kotvenie vodorovných nosníkov obvodovej steny skladu využité 
aj existujúce ŽB stĺpy. V hornej časti týchto stien je namiesto plechu použitá OSB doska, ktorá uzatvára  priestor medzi 
rebrami stropných panelov ( výška 500mm). Existujúce oceľové tvarované plechy sa demontujú a využijú na opláštenie  dvoch 
stien skladu pri obvodových stenách objektu. 
 
Stavebné úpravy vo zvislých stenách  
Stavebné úpravy v stenách objektu pre rozvody a zariadenia technológie kotolne budú v obvodových a vnútorných stenách 
rozmeru cca 200 x 200 mm  až 800/580mm ( v Calsiloxových paneloch). Otvory väčšie ako 400x400mm budú posúdené 
statikom ( popísané v časti PD statika ). 
 
Existujúce vodorovné konštrukcie  
V časti kotolňa je strop z oceľobetónových prefabrikátov ZIPP ( dvojité T) a v časti popolového sila z VSŽ plechov zaliatych 
betónom. 
Na kotolni je dvojvrstvá strecha, spády sú vytvorené z pórobetónových panelov PAS, ktoré sú ukladané na terče zo 
siporexových tvárnic. 
 
Navrhované vodorovné konštrukcie 
Nové konštrukcie nie sú predmetom riešenia. Len v existujúcom strope nad  bývalou uholňou  v miestnosti navrhovaného 
náhradného zdroja s vytvoria medzi rebrami stropných TT panelov dva otvory pre komíny. 
 
Stavebné úpravy vo vodorovných konštrukciách stropu  
Stavebné úpravy v strope ( strešná konštrukcia ) objektu , m.č.1.11 pre 2 komíny náhradného zdroja budú mať rozmery  520 x 
520 mm. Tieto otvory medzi rebrami  stropných panelov  „T“ budú posúdené statikom ( popísané v časti PD statika ). 
 
Existujúce okná a dvere 
 
Existujúce okná sú drevené zdvojené a oceľové. 
Vnútorné dvere sú drevené a oceľové v oceľovej zárubni. Vstupné dvere a 2 brány sú oceľové nezateplenej konštrukcie. 
Výplne otvorov sa vymenia za nové výrobky. V miestnosti plynovej kotolne je časť steny zo sklobetónových tvárnic. 
 
Navrhované okná a dvere 
 
Všetky okná v obvodových stenách sa vymieňajú za nové plastové výrobky s izolačným dvojsklom Ug < 0,6 W/(m2.K), vrátane 
vnútorných plastových a vonkajších hliníkových parapetov. Súčasťou okien nie sú  interiérové žalúzie.  
Navrhujeme dve nové zateplené sekčné brány s prechodovými dvierkami a v úrovni nad dverami jedna sekčná lamela ako 
osvetľovacia. Brány budú výsuvné pod strop miestnosti.  
V chodbe na úrovni podlahy +1,70m sa na presvetlenie chodby z vedľajších miestností  osadia do novej priečky osvetľovacie 
svetlíky vo výškovej úrovni nad dverami. 
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Existujúce povrchy podláh  
Podlahy v prevádzkach sú betónové dosky realizované ako cestný betón. V hygienickom zariadení je keramická dlažba. Na 
chodbách a v dennej miestnosti  je liata epoxidová podlaha. 
 
Navrhované úpravy podláh 
V časti vyvýšenej podlahy v miestnostiach na novej kóte HH=+1,70m sa vytvorí nová ŽB doska vystužená KARI sieťou 
150/150/8 v povrchovej úprave priemyselnej podlahy. V miestnosti dielňa a sklad ako finálna úprava. V miestnosti správca , 
chodba a hygienické zariadenie bude finálna úprava keramická dlažba. 
V technickej miestnosti, v miestnosti náhradného zdroja, v kotolni, regulačnej miestnosti plynu a príručnom sklade  opraviť 
poškodené časti betónovej podlahy  v rozsahu 10% celkovej plochy podlahy opravnou maltou ( stierkou). Následne sa podlahy 
natrú 2x protiprašným náterom na betón. 
V miestnosti skladu palivové drevené pelety alt. drevoštiepka peletiek/štiepky je šikmá podlaha vytvorená z OSB dosiek 
s podkladovou nosnou konštrukciou z dreva. 
 
Existujúce povrchové úpravy stien a stropov 
 
Vonkajšie úpravy 
Na Calsiloxových obvodových paneloch je  nástrek Dikoplast. Obklady základových soklových prahov do výšky -0,300mm resp 
+1,800mm  sú obkladové keramické pásiky. 
 
Vnútorné úpravy 
Obvodový plášť z vnútornej strany a priečky CDM sú upravené jednovrstvou omietkou hr. 3mm a maliarsky nástrekom Rudin. 
V hygienickom zariadení sú belninové obklady. Budú v celom rozsahu vybúrané. 
Stropy sú  upravené maliarskym nástrekom  Rudin. 
 
Navrhované  povrchové úpravy stien a stropov 
 
Vonkajšie úpravy 
Existujúce obvodové murivo sa po očistení od mechanických nečistôt  opraví a vyrovná v rozsahu 10% celkovej plochy 
obvodovej steny ( VC omietka hr.10mm ) zateplí kontaktným zatepľovacím systémom s tepelnou izoláciou z EPS polystyrénu 
hr. 60mm mm, materiál podľa profesie PBS v jednej časti obvodovej steny v mieste existujúceho rebríka z minerálnej vlny 
objemová hmotnosť: ≥ 150 kg/m3, λmax=0,035 W/(m.K), vrátane zakladacích, dilatačných, ukončujúcich a rohových líšt. 
Soklové murivo sa zateplí kontaktným zatepľovacím systémom s tepelnou izoláciou soklového polystyrénu (perimeter) hr. 
40mm, objemová hmotnosť: 25÷28 kg/m3, λmax=0,033 W/(m.K), vrátane zakladacích, dilatačných, ukončujúcich a rohových líšt. 
 
Vnútorné úpravy 
Povrchy vnútorných existujúcich stien sa  očistia od mechanických nečistôt a opravia nerovnosti v ploche 20% celkovej plochy 
zachovaných povrchov stien a priečok. Povrchy stien sa nastriekajú disperznou farbou. Pred aplikáciou sa s výrobcom farby 
preverí jej vhodnosť použitia na existujúci podklad ( Rudin). 
Na nových murovaných stenách sa použije jednovrstvá VC omietka hr.10mm.  
Povrchy stropov sa nastriekajú disperznou farbou. Pred aplikáciou sa s výrobcom farby preverí jej vhodnosť použitia na 
existujúci podklad ( Rudin). 
V miestnosti č. XX náhradného zdroje a skladu paliva (palivové drevené pelety alt. drevoštiepka) č. XX sa pred finálnym 
nástrekom na stropné ŽB panely ( pož.odolnosť 30min.) použije protipožiarny nástrek s požiarnou odolnosťou 15 min. tak, aby 
výsledná hodnota požiarnej odolnosti stropu bola 45 min. Vhodnosť druhu protipožiarneho náteru na pôvodný nástrek Rudin 
sa prerokuje s výrobcom navrhovaného nástreku. 
V hygienickom zariadení navrhujeme keramické obklady do výšky 2200mm. 
 
Strechy 
Zateplenie strešného plášťa nie je predmetom tejto rekonštrukcie. Po obvode strechy sa vymení oplechovanie atiky a šírka 
nového oplechovanie  sa zväčší o zateplenie obvodovej steny ( 60mm). 
 
Povrchové úpravy oceľových výrobkov 
Všetky existujúce vnútorné a vonkajšie oceľové prvky, ktoré zostanú zabudované v stavbe a nové oceľové konštrukcie s 
novým náterom 1x základným a 2x vrchným emailom na oceľ. Existujúce konštrukcie sa pred náterom očistia od 
mechanických nečistôt a prebrúsia. Jedná sa o zábradlie a držadlo schodiska, oceľové stĺpy a vodorovné nosníky stien skladu 
palivové drevené pelety alt.drevoštiepka, pomocné oceľové konštrukcie a pod. 
Nové oceľové brány a dvere budú dodané na stavbu vo finálnej povrchovej úprave s povrchovou úpravou vypaľovanou farbou.  

  
Povrchové úpravy klampiarskych výrobkov 
Klampiarske výrobky sú navrhované z poplastovaného plechu. 
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Vvbavenie objektu zariadeniami TZB 
Objekt má riešené rozvody a zariadenia TZB v profesii technológia kotolne ( plynová kotolňa+ náhradný zdroj energie s 
kotolňou a skladom na palivové drevené pelety alt. drevoštiepka ), vodovod, kanalizácia, silnoprúdová elektroinštalácia, 
MaR, vykurovanie. 
Samostatným stavebným objektom SO02 je Teplovod. Sú podzemné a nadzemné vedenia rozvodu tepla k prevádzkovým 
objektom v rámci areálu CLS. 
 
 
 
 
 
Poznámky : 
 
 Podrobnejšie riešenie skladby navrhovaných povrchových úprav je uvedené v textovom dokumente  
 S investorom prerokuje dodávateľ stavby aj definitívne farebné odtiene navrhovaných materiálov (vzorkovanie 

materiálov) ! 
 Táto dokumentácia nenahrádza, výrobnú ani dielenskú dokumentáciu ! 
 Projektant nenesie zodpovednosť za zmeny vykonané bez jeho písomného súhlasu !  
 Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta. 
 Rozdiely zistené na stavbe oproti PD je nutné v technickom riešení odsúhlasiť s projektantom, ešte pred samotnou 

realizáciou.  
 Všetky rozmery kontrolovať počas prác na stavbe. 
 Rozmery všetkých navrhovaných stavebných výrobkov v PD pred ich zadaním do výroby overiť premeraním  príslušných 

rozmerov objektu a stavebných otvorov na stavbe. 
 Všetky stavebné úpravy a zásahy do nosných konštrukcií zrealizovať iba podľa PD stavebnej časti a statiky. V prípade 

vzniknutých nejasností na stavbe až po odsúhlasení projektantom statiky. 
 Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene, vrátane ich zmien musia byť odsúhlasené pred realizáciou hlavným 

projektantom, investorom a stavebným dozorom. 
 
 
 
 
 
 
V Nitre : 07/2025 Vypracoval : Ing.arch.Ján Mezei , Ing. Marcel Meňhart 
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Príloha : 
Farebné riešenie - SO01 exteriér a interiér : 
 
 
SO01- exteriér 
 
A  - hlavný objekt medzi soklovou časťou a rímsou, hlavný objekt, 
       okrem zvislého pásu š=3,0m pri  rebríku na strechu 
ROZTIERANÁ SILIKÓN. OMIETKA ZRN 1,5 mm  
KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM / EPS POLYSTYRÉN hr.60mm 

FO: SVETLOSIVÁ , napr. ako STO  34136, SOS 54, TFO C1  
 
A1 - medzi soklovou časťou a rímsou, hlavný objekt, 
        zvislý pás š=3,0m pri rebríku na strechu 
ROZTIERANÁ SILIKÓN. OMIETKA ZRN 1,5 mm  
KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM / MINERÁLNA FASÁDNA KAMENNÁ VLNA  hr.60mm 

FO: SVETLOSIVÁ , napr. ako STO  34136, SOS 54, TFO C1  
 

B –soklová časť  hlavný objekt a soklová časť silo na popol 
ROZTIERANÁ SILIKÓN. OMIETKA ZRN 2,0 mm  
KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM / EPS POLYSTYRÉN , hr.40mm 

FO: TMAVO SIVÁ , napr. ako STO 34134, SOS 38, TFO C1  
 
C –časť silo na popol 
ROZTIERANÁ SILIKÓN. OMIETKA ZRN 1,5 mm  

/ úpravu existujúceho . podkladu prerokovať s výrobcom náteru, napr. penetračný náter  / 
FO: ORANŽOVÁ TMAVÁ , napr. ako STO 32401 SOS 26, TFO C3  

D 
NAVRH. OCELOVÉ ZÁBRADLIE, REBRÍK NA STRECHU 

FO: SIGNÁLNA ORANŽOVÁ      / RAL 2002 / 
 
E 
PLASTOVÉ OKNO 

FO: SIGNALNA BIELA  / RAL 9003 / 
F 
NAVRH. SEKCIONÁLNA GARÁŽOVÁ BRÁNA 

FO: SIGNÁLNA ORANŽOVÁ      / RAL 2002 / 
G 
NAVRHOVANÉ KOMÍNY V MATERIÁLOVOM PREVEDENÍ NEREZ 

 
H 
NAVRH. KLAMPIARSKE VÝROBKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU  

FO: KAMENNÁ SIVÁ   / RAL 7030 / 
 

I 
NAVRH. PARAPETY OKIEN KLAMPIARSKE VÝROBKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU  

FO: SIGNALNA BIELA  / RAL 9003 / 
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SO01- interiér 
 
1 - OCELOVÉ ZÁBRADLIE 

FO: SIGNÁLNA ORANŽOVÁ      / RAL 2002 / 
 
2 - KERAMICKY OBKLAD HYG. ZARIADENIE a ŠATNE (600mmx400mm) 

FO: SIVA BLEDÁ - podľa vzorkovania na stavbe 
 

3 - KERAMICKA DLAŽBA  HYG. ZARIADENIE , ŠATNE, CHODBA (300mm x 300mm) 
FO: SIVÁ STREDNÁ - podľa vzorkovania na stavbe 

 
4 - DVERE DREVENÉ  

FO: DVERE SIVÁ SVETLÁ / RAL 7035 / 
 

5 - OCEĽOVEJ ZARUBNE   
FO: SIGNÁLNA ORANŽOVÁ / RAL 2002 / 
 

6 - STENY NAD SOKLOM / od v= 2,0M / A STROPY MALIARSKY NÁTER  
FO: BIELY 

 
7 - STENY  SOKLOVÁ ČASŤ UMYVATEĽNÁ  / do v=2,0M / MALIARSKY NÁTER UMYVATEĽNY  

FO:  FO: SVETLOSIVÁ , napr. ako STO  37109, SOS 56, TFO C1 
 

8 - ZÁMOČNÍCKE  VÝROBKY / oceľová konštrukcia skladu peletiek 
FO: KAMENNÁ SIVÁ / RAL 7030 / 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Nitre : 07/2025                Spracoval : Ing.arch.Ján Mezei  


