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1. Úvod  

Predmetom tohto statického posudku je posúdenie zásahov do nosnej konštrukcie 

a návrh nových nosných konštrukcií v objekte tepelného hospodárstva v areáli 

Centrálneho logistického skladu v Topoľčiankach v zmysle § 43d, ods.1, písm. a, Zákona 

č.25/2025 Zb. v znení neskorších predpisov a spoľahlivosti (t.j. bezpečnosti, 

používateľnosti a trvanlivosti) v zmysle STN EN 1990 Navrhovanie nosných konštrukcií 

stavieb – Základné ustanovenia. 

2. Podklady 

- Architektonické a stavebné riešenie objektu 07/2025, STAPRING, a.s., Cintorínska 9, 

811 08 Bratislava, prevádzka Piaristická 2, Nitra  

3. Popis existujúceho nosného systému 

Jedná sa o železobetónovú montovanú 1. podlažnú budovu. Objekt má tvar 

U s maximálnych rozmermi 42,6 x 21,6 m. Jedná sa o priečny nosný systém so 

vzdialenosťou stĺpov v priečnom smere 5,75; 3,0; 6,0 a 5,75 m a v pozdĺžnom smere 6,0; 

6,0; 2,7; 15,0; 6,0 m a 5,7 m.  

Zakladanie objektu je na širokopriemerových pilótach priemeru 1200mm s hlavicami 

pre sadenie stĺpov. Pilóty sú osadené v dostatočnej hĺbke v pôvodnom teréne na kóte -

3,65 až 5,65 od +-0,00. Obvodový plášť je položený na základových prahoch so 

štrkopiekovým podsypom do nezámrznej hĺbky. Ostatné základy ako pásy, základy pod 

stroje a podkladové betóny sú z betónu  pôvodne tr.B I. 

Nosnú konštrukciu objektu tvorí bezväzníkový skelet ZIPP o moduloch 15-15-12m s 

priečnym modulom 6m a vsadeným atypickým modulom 3m. Popolové silo je murované 

z tehál P150 na MC 50. V zásobníku sú vodorovné sily od škváry zachytávané pomocou 

oceľovej konštrukcie ( hrázdené murivo). Obvodový plášť je z Calsiloxových spínaných 

panelov. Stredná časť a doplnkové domurovania sú zo siporexových tvárnic 

250x300x600 na MVC 25 o hrúbke 300 resp.600 mm. Vnútorné priečky sú murované 

zväčša z tehál  CDM vo vlhkých prevádzkach, ostatné zo Siporexových tvárnic. Hrúbka 

priečok je 125 alebo 250 mm. Vyrovnávacie schody v objekte a mimo neho sú z prostého 

betónu tr. B I. 

V časti kotolňa je strop z oceľobetónových prefabrikátov ZIPP ( dvojité T) a v časti 

popolového sila z VSŽ plechov zaliatych betónom. Na kotolni je dvojvrstvá strecha, 

spády sú vytvorené z pórobetónových panelov PAS, ktoré sú ukladané na terče zo 

siporexových tvárnic. 

Objekt tvorí samostatný dilatačný celok vzhľadom k susedným objektom. 
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Všetky nosné prvky konštrukcie sú bez znakov statického poškodenia. Jedinou 

konštrukciou vykazujúcou nadmerné deformácie je podlahová doska, pravdepodobne 

z dôvodu nevhodného podkladného súvrstvia pod doskou, jeho nesprávneho zhutnenia. 

Z daného dôvodu prišlo k poškodeniu nenosných deliacich priečok v rámci dispozície. 

4. Zásahy do nosnej konštrukcie 

V rámci rekonštrukcie je požadovaných niekoľko zásahov do nosnej konštrukcie 

vyplývajúci z požiadaviek vyplývajúcich z rekonštrukcie a modernizácie bývalej uholnej 

kotolne s jej technickým zázemím.  

Nové konštrukcie: 

- Vzhľadom aj k zmene dispozičného riešenia sa všetky poškodené vnútorné priečky 

vybúrajú a na celej ploche v úrovni +1,5m podľa pôvodnej PD vytvorí jedna 

monolitická železobetónová doska s hornou úrovňou na kóte +1,70m s hrúbkou 200-

250mm. Na tejto ŽB doske sa vymurujú nové priečky z pórobetónových tvárníc, 

- Z technologického hľadiska je požiadavka na realizáciu základov, spevnenej plochy 

podlahy pre 2 valcové nádrže vody a 2 základy pod kotle náhradného zdroja, 

- Nové zvislé nosné konštrukcie sa v objekte nenavrhujú, 

- Ako nové zvislé konštrukcie sú navrhnuté len deliace priečky na novej 

železobetónovej doske na úrovni podlahy  +1,70m, 

- V časti objektu na úrovni +-0,00 v m.č. „1.11a“  je navrhovaná deliaca oceľová 

konštrukcia stien skladu peletiek/ drevoštiepky, 

- Stavebné úpravy v stenách objektu pre rozvody a zariadenia technológie kotolne 

budú v obvodových a vnútorných stenách rozmeru cca 200 x 200 mm  až 

800/580mm ( v Calsiloxových paneloch). 

- Nové vodorovné konštrukcie nie sú navrhované. Len v existujúcom strope nad  

bývalou uholňou  v miestnosti navrhovaného náhradného zdroja s vytvoria medzi 

rebrami stropných TT panelov dva otvory pre komíny s rozmermi 520 x 520 mm. 

Tieto otvory budú umiestnené medzi rebrami  stropných panelov  „T“. 

- Všetky existujúce vnútorné a vonkajšie oceľové prvky, ktoré zostanú zabudované v 

stavbe a nové oceľové konštrukcie s novým náterom 1x základným a 2x vrchným 

emailom na oceľ. Existujúce konštrukcie sa pred náterom očistia od mechanických 

nečistôt a prebrúsia. Jedná sa o zábradlie a držadlo schodiska, oceľové stĺpy a 

vodorovné nosníky stien skladu palivové drevené pelety alt.drevoštiepka, pomocné 

oceľové konštrukcie a pod. 
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5. Búracie práce 

Súčasťou rekonštrukcie a modernizácie objektu SO 01 – Kotolňa obj. č. 09sú 

nasledovné búracie práce nosných a nenosných konštrukcií (obr. 1): 

- asanácia všetkých priečok v časti s pôvodnou podlahou v úrovni +1,5m z tehlového 

muriva hrúbky 125 a 250 mm, 

- asanácia betónových základov pod pôvodnými zariadeniami TZB na existujúcej 

podlahe +1,5 m, 

- vybúranie prekladu v mieste jednokrídlových dverí, zväčšenie otvoru s vybúraním 

priestoru pre nový preklad, 

- stavebné úpravy v stenách objektu pre rozvody a zariadenia technológie kotolne v 

obvodových a vnútorných stenách rozmeru cca 200/200 mm až 800/580 mm ( 

Calsiloxové panely a murované steny) a dva otvory pre komíny s rozmermi 

520/520 mm v stropných TT-paneloch. 

 

Všetky ostatné navrhované búracie práce sa týkajú omietok, obkladov, podlahových 

vrstiev a výplní otvorov, podrobnejší rozsah je uvedený v časti architektúra. Jedná sa 

o práce, ktoré žiadnym spôsobom nezasahujú do nosných konštrukcií, resp. konštrukcií, 

ktoré by mohli ovplyvniť statiku objektu. 

 

Obr. 1 Rozsah búracích práce  
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6. Zväčšenie dverného otvoru vo vnútornej stene  

Vo vnútornej stene (pri osi E) je požadované rozšírenie dverného otvoru 

z jednokrídlových dverí šírky 900 na otvor šírky 1850 mm. Pre zväčšenie otvoru je nutné 

vymeniť jestvujúci preklad za dlhší.   

 

Postup vytvorenia otvoru v vnútornej stene 

1.) Odstránenie povrchových vrstiev steny z oboch strán 

2.) Podopretie steny pomocou systémových podperných konštrukcií alebo drevenými 

prvkami 

3.) Naznačenie polohy nového otvoru spolu s prekladom s uložením min 150 mm na 

každú stranu. 

4.) Vybúranie priestoru pre vloženie prekladu do polovice hrúbky muriva cca 150 mm. 

5.) Odstránenie jestvujúceho krátkeho prekladu (ak je možné do polovice hrúbky steny)  

6.) Vloženie prekladu do polovice hrúbky steny 2x KP7, na expanznú maltu 

7.) Vyrezanie priestoru z druhej strany steny a odstránenie jestvujúceho krátkeho 

prekladu na druhej strane steny 

8.) Vloženie prekladu do druhej polovice steny 2x KP7 na expanznú maltu 

9.) Vybúranie chýbajúcej časti otvoru zhora smerom nadol 

10.) Začistenie a povrchová úprava ostení a nadpražia nového otvoru 

 

Polohu otvoru prevziať z projektu architektúry 

7. Prierazy pre technologické potrubia 

Vzhľadom na zmenu technológií v kotolni je nutné zrealizovať nové prierazy cez 

steny a stropné TT panely. Vzhľadom na veľkosť požadovaných prierazov nie je v prípade 

prierazov do šírky 300 mm nutná žiadna špeciálna úprava v podobe nových prekladov nad 

otvory. Pre stenové prierazy širšie ako 300 mm sa nad tieto prierazy pred realizáciou osadia 

oceľové profily L50x5.0 z oboch strán steny s uložením min. 100 mm na každú stranu od 

prierazu a až následne sa prierazy vyrežú. Oceľové profily sa osadia do vopred vyrezaných 

drážok do steny so zapustením. V prípade ak sa prierazy nachádzajú na prechode medzi 

dvomi panelmi (vodorovná škára medzi panelmi je zároveň hornou hranou prierazu) nie je 

nutné použitie oceľových L profilov, ale do škáry sa osadí stužujúca pásovina 2x P5 šírky 

50 mm.   

Prierazy stropom v podobe dvoch otvorov rozmeru 520x520 mm musia byť 

zrealizované medzi rebrami stropu, bez poškodenia samotných rebier TT panelov! 
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8. Vyrovnanie deformovanej podlahy v úrovni +1,50m 

V časti objektu, kde je jestvujúca podlaha v úrovni +1,50 m sú nadmerné deformácie 

v rozsahu do 200 mm. Deformácie sú zapríčinené pravdepodobne nedostatočným 

zhutnením podložia pod podkladovou doskou, na ktorej sú vymurované vysoké tehlové 

priečky, ktoré sú z dôvodu tejto deformácie staticky narušené. Všetky priečky budú v tejto 

časti odstránené v plnom rozsahu vzhľadom na zmenu dispozície. Pred realizáciou nových 

priečok (obr. 2) sa podkladová doska vyrovná novou betónovou doskou vybetónovanou na 

jestvujúcu v maximálnej hrúbke cca 200 mm, ktorá sa vystuží sieťovinou KY50 8/8 

150/150 mm pevnostnej triedy ocele B 500A. Betón je navrhnutý STN EN 206+A2: C25/30 – 

XC2(SK) – Cl0,4 – Dmax16 – S3. Nová úroveň finálnej podlahy bude +1,70 m.      

 

Obr. 2 Poloha nových priečok a zamurovaných otvorov 

9. Podmienky pre dodávateľa búracích prác 

Počas búracích prác je bezpodmienečne nutné dodržiavať všetky platné normy 

a technologické predpisy súvisiace s  prestavbou, včítane predpisov o bezpečnosti práce.  

Zodpovednosť za určenie zásad pre technologické postupy a za vydanie pravidiel a iných 

podkladov realizácie prác nesie zodpovedný človek z organizácie realizujúcej predmetnú 

činnosť. Vedúci pracovníci, ktorí budú priamo riadiť tieto práce, budú zodpovedať za 

podrobné poučenie a informovanie nasadených pracovníkov.  

Navrhované práce budú realizované štandardným spôsobom t.j. postupným 

rozoberaním zhora nadol, pri súčasnom odpratávaní jednotlivých častí konštrukcie a 

pri vylúčení prác nad sebou.  
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So stavebnými prvkami možno manipulovať až po ich úplnom odpojení od ostatnej 

konštrukcie. Priestory v bezprostrednom dotyku s plochami, ktoré môžu byť ohrozené 

pádom stavebnej sute musia byť výrazne a jednoznačne vyznačené a fyzicky oddelené 

od možného vstupu nepovolaných osôb.  

Práce zabezpečiť tak, aby boli vykonané všetky dostupné opatrenia na zníženie 

rizika a aby boli vybrané primerané technologické postupy, pri stálom dozore 

zodpovednej osoby. V prípade akýchkoľvek nejasností počas prác treba neodkladne 

zastaviť práce a privolať na konzultáciu statika.  

Nové otvory v nenosných a obvodových konštrukciách ako aj v strope, nebudú 

mať vplyv na bezpečnosť a stabilitu objektu.  

10. Posúdenie jestvujúcej dosky pod novými zariadeniami 

V časti s kotlami sú navrhované nové zariadenia. K ich osadeniu je nutné posúdenie 

únosnosti podkladovej dosky na maximálne zaťaženia týchto zariadení. Navrhované sú 

nasledovné zariadenia: 

- Akumulačná nádrž - 3 nohy PSP 5000l 504kg – celková hmotnosť 5504 kg 

o  zaťaženie na jednu nohu cca 1835 kg – 18,35 kN, pri rozmere jednej nohy 

100x100 mm je zaťaženie na jednu nohu 1835 kN/m2 

- Kotol 1120 kg na plochu 5,9 m2, plošné zaťaženie je 11,2 kN/5,9 m2 = 1,9 kN/m2 

Odolnosť v pretlačení pre jednu nohu: 

VRd = 0,4.20000.0,528.0,4.0,1 = 169 kN 

Posúdenie: 18,35 kN < 169 kN  

Odolnosť dosky je vyšia ako pôsobiace zaťaženie, hrúbka dosky je dostatočná pre 

predpokladané zaťaženie! 

11. Konštrukcia zásobníka paliva 

Oceľová konštrukcia zásobníka paliva ako aj jej kotvenie nie sú predmetom tohto 

posudku.  

12. Záver 

Záverom potvrdzujem, že požadované úpravy na konštrukcii kotolne v podobe 

nadbetonávky deformovanej podlahy, zhotovenia nových prierazov pre technológie, 

vymurovanie nových priečok ako aj osadenie nových technologických zariadení je z hľadiska 

statiky bezpečné a žiadnym spôsobom nenarúša statiku a stabilitu nosných prvkov 

konštrukcie kotolne. V prípade nejasností a porúch zistených až počas rekonštrukcie je 

nutné privolať statika pre zhodnotenie stavu a voľby návrhu ďalšieho postupu prác. 

Vypracoval: doc. Ing. Róbert Sonnenschein, PhD. 


