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1.   VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 
1.1  Z á k l a d n é   ú d a j e 
 
Projektová dokumentácia  rieši napojenie nových plynových kotlov na existujúci rozvod v existujúcej 
plynovej kotolni v objekte SO O1 Objekt ubytovne 001 
 
Predmet riešenia projektu: 

- Rozvod zemného plynu pre  plynové kotolne v objekte  podľa STN EN 1775, TPP 704 01 
 
Technické údaje o zariadení: 
- druh plynu                         zemný plyn naftový, výhrevnosť 34,6 MJ/m3 
- tlak plynu     výstupný za regulátorom  15  kPa 
- materiál rozvodu  plynu  oceľ tr.11353.1  
- plynové spotrebiče   Teplovodný, kondenzačný plynový kotol   RIELLO TAU 

600 N,  s plynovým horákom Riello, Typ RS 68/E BLU T 
3 x55,02m3/h 

  Inštalovaná spotreba ZP   max. 165,05m3/h  
 
 
1.2  P o d k l a d y   p r e   p r o j e k t 
 
Pre vypracovanie projektu použité nasledovné podklady : 
 
     - podklady od plynových kotlov 
     - vyššie uvedené normy  a  ostatné spolusúvisiace normy a predpisy 
     - obhliadka existujúce plynového zriadenia 
 
 
2.   TECHNICKÉ RIEŠENIE 
 
2.1 E x i s t u j ú c i      s t a v  
 
V objekte SO O1 Kotilňa obj 09  sa nachádza existujúca plynová kotolňa.  Nakoľko sa celý objekt 
rekonštruuje a kotolňa je po dobe životnosti a morálne zastaralá, navrhuje sa výmena plynových kotlov 
a celého technologického zariadenia. Existujúca kotolňa II. Kategórie je zrealizovaná s výbuchovými 
plochami 
 
2.2   P r í v o d   p l y n u    p r e   o b j e k t  ,   r e g u l á c i a   t l a k u   p l y n u   a  m e r a n i e     
s p o t r e b y    p l y n u 
 
Prívod plynu pre objekt je existujúcou prípojkou plynu , ktorá končí existujúcej miestnosti regulačnej 
stanici plynu. V miestnosti je regulačnej stanice plynu je osadený hlavný uzáver plynu, filter, 
bezpečnostný rýchlouzáver, regulátor tlaku plynu, plynomer, tlakomer, teplomer, obtok nad plynomerom 
a uzatváracie armatúry. 
Veľkosť existujúceho plynomera a existujúceho regulátora tlaku plynu vyhovuje aj pre navrhovaný, 
stav regulačná stanica ostáva v pôvodnom stave a nie je predmetom tohto projektu.   
 
2.3  V n ú t o r n á   p l y n o i n š t a l á c i a    
 
Navrhovaný rozvod je vedený od regulačnej stanice plynu do miestnosti existujúcej kotolne.   
Pre napojenie existujúcich kotlov bolo navrhnuté  akumulačné potrubie DN 300 pre stabilizáciu výkyvov 
tlaku. Z potrubia boli  vysadené tri odbočky pre napojenie existujúcich kotlov.  
Existujúce akumulačné potrubie sa navrhuje ponechať , pôvodné odbočky zaslepiť a pre napojenia 
nových kotlov zriadiť nové odbočky.  
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Na každú odbočku pre plynový kotol sa osadí uzatvárací kohút filter a tlakomer. Na zvislé potrubie sa 
navrhuje zátka pre odvodnenie potrubia.  
Pripojenie samotnej horákovej rady bude cez antivibračné spojenie. 
Horáková rada bude dodávaná spolu s kotlom a horákom a bude obsahovať regulátor tlaku plynu z 15 
kPa na požadovaný pretlak plynu na horákovej rade. 
 
Pre odvzdušnenie prípojky každého kotla  je navrhnutá zostava armatúr s možnosťou odberu vzorky. 
Potrubie odvzdušnenia sa prepojí s existujúcim potrubím, ktoré je ukončené vo vonkajšom priestore 
s úpravou proti zatekaniu. 
Pri prechode cez priečky a stropné konštrukcie bude potrubie uložené v ochranných trubkách o dimenziu 
väčšiu ako potrubie s presahom 5 mm za obrys konštrukcie. Potrubie v chráničkách musí byť osovo 
zosúladené a obojstranne utesnené proti prípadnému prenikaniu plynu. Plynoinštalácia objektu bude 
prevedená z čiernych oceľových bezošvých rúr z mat. 11353.1 spojovaných zvarovaním. Závitové spoje 
budú prevedené len pre pripojenie spotrebičov, uzatváracích kohútov a plynomeru. Vedenie 
plynoinštalácie bude po stenách a zavesením pod stropom, s uchytením na konzolách, vo 
vzdialenostiach podľa samonosných dĺžok jednotlivých potrubí. s vyspádovaním 0,3 %do odvodňovacích 
zátok.  
Vzdialenosť povrchu potrubia od ostatných vedení musí byť min. 20 mm, od stien a stropu min. 10 mm. 
Prechody cez duté stropy a konštrukcie, prípadne cez agresívny materiál musia byť vedené v 
ochranných trubkách s presahom min. 10 mm na obe strany. Plynovod musí byť vedený od ostatných 
inštalácií tak, aby medzi povrchmi jednotlivých potrubí a káblov bola dodržaná najmenšia vzdialenosť 
20mm. Pripojovanie plyn. spotrebičov prevádzať podľa STN EN 1775. Tesnenie závitových spojov musí 
byť prevedené konopami a fermežou (resp. teflon. pásky a pod.). Uzávery musia byť prevedené tak, aby 
boli manipulačne prístupné. Po vykonaní tlakovej skúšky sa potrubný rozvod musí opatriť bežným 
syntetickým náterom 1 x základný + 2x vrchný s 1 x emailovaním. Rozvod musí byť realizovaný v zmysle 
TPP 1775. V prípade vedenia rozvodu v zateplení objektu je nevyhnutné použiť na potrubie doplnkovú 
izoláciu (napr, továrenské opláštenie BRALEN) a drážku, v ktorej je rozvod vedený vyspraviť tak, aby 
nebol možný prípadný únik plynu do dutín stavebnej konštrukcie! V prípade, že uvedenie je možné 
dodržať, vyspraviť drážku fasádnym systémom a na prekrytie potrubia použiť napr.ťahokov v 
odnímateľnom prevedení. 
 
Umiestnenie a prevedenie kotolne 
Plynová kotolňa je v samostatnej miestnosti objektu. Je prístupná z priestorov  vykurovaného objektu aj 
z vonkajšieho priestoru. 
 
Charakter kotolne a jej zatriedenie 
Navrhovaná kotolňa spadá pod povinnosti vyplývajúce z vyhlášky SUBP č.25/1984 Zb. Zdroj tepla je 
riešený v zmysle  STN 07 0703.  
Jedná sa o kotolňu II. kategórie s kotlami s výkonom nad 0,5 MW do 3,5 MW s výbuchovými plochami. 
Vetranie kotolne sa navrhuje 3 násobné. 
 
Vetranie kotolne a prívod spaľovacieho vzduchu 
Vetranie  plynovej kotolne je  prirodzené, so zaručenou 3 - násobnou výmenou vzduchu  za  hodinu, pre 
všetky prevádzkové stavy, cez prívodné a odvodné vetracie otvory s usporiadaním umožňujúcim priečne 
prevetrávanie. 
Dva Prívodné  otvory  vetracieho a spaľovacieho  vzduchu sú   vo fasáde o veľkosti 900x500 mm 
vyhotovený nad podlahou. Do otvorov sú osadené protidaźďové žalúzie.  
 
Odvod vetracieho  vzduchu je tromi  vetracími otvormi pod stropom kotolne. 
Jedným existujúcim vetracím otvorom 350x450 mm a tromi navrhovanými vetracími otvormi  560x 355 
mm. Do otvorov sú osadené protidaźďové žalúzie. 
 
Odvzdušnenie a napustenie plynu  
Plynovod sa musí pred  demontážou zariadení odplyniť a pred uvedením do prevádzky odvzdušniť. 
Potrubie vývodu odvzdušnenia by malo byť vyvedené minimálne 5,0m od otvorov budovy a vo výške 
min. 3,0 m nad terénom . vývod musí smerovať vertikálne nahor, aby sa zabezpečil dostatočný rozptyl. 
Vývod je potrebné chrániť pred vniknutím vody do potrubia. 
Odvzdušnenie je ukončené po dosiahnutí koncentrácie 90% v odfukovom potrubí ( merané na 
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vzorkovacej armatúre ) . Skúšanie zapálením na vzorkovacích kohútoch sa zakazuje! Po ukončení 
odvzdušňovania sa musi všetky otvorené potrubia uzavrieť. Spotrebiče sa musia uviesť do prevádzky 
tesne po odvzdušnení.   
 
Odvod spalín, komíny  
 
Odvod spalín od kotlov je riešený samostaným komínovým telesom od každého kotla priemeru DN350, 
Komínové teleso sa navrhuje ako trojvrstvový systém odvodu pre kondenzačnú prevádzku. 
Komín sa vyvedie nad strechu objektu. Výška komínovej hlavy je 8,10m nad terénom. 
 
Pripojenie plynových spotrebičov na odvod spalín musí byť v zmysle zásad výrobcu pre uvedený typ 
komína resp. platných noriem. Spôsob pripojenia na kotle bude riešené v zmysle montážnych zásad pre 
pripojenie kotlov na základe dodávateľskej dokumentácie a STN 73 42 01, STN73 42 10, STN 06 16 10. 
Kondenzát z potrubia spalinovodu bude odvádzaný do kanalizácie cez neutralizačné zariadenie. 
 
Štítky a nátery  
Plynovod sa musí označiť číslom skupiny látok 4 (horľavý plyn ) na štítok sa uvedie prevádzkový tlak 
a smer prúdenia. Hlavný uzáver objektu označiť tabuľkou podľa STN EN 01 8012 -1  a STN EN 01 8012 
-2 a vyznačiť prístupovú cestu k uzáveru. Nater potrubia s farebným odtieňom žltochrómová č. 6200, 
farba písma čierna , okraje štítku čierne viď. STN 13 0072 kap. 3 
 
 
2.4  M o n t á ž   p l y n o v é h o   z a r i a d e n i a 
 

 
Montáž môže prevádzať len právnicka osoba alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, len na 

základe oprávnenia vydaného oprávnenou právnickou osobou v zmysle &15 zákona č.124/2006 Z.z. 
v znení neskorších predpisov a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom len na 
základe osvedčenia vydaného oprávnenou právnickou osobou v zmysle &15 ods. 9 a &16 zákona 
č.124/2006 Z.z.   na  základe  projektu schváleného TI resp. TÚV a SPP .  
Pred zahájením prác spracuje dodávateľ technologický postup na odplynenie a preplach inertným 
plynom (dusíkom ) častí existujúceho rozvodu, ktorý bude upravovaný.  
 
Zváračské práce môžu prevádzkovať len certifikovaný zvárači , podľa STN EN ISO 9606-1 s certifikátom 
pre zhodu a PED podľa STN 287-1 a ktorí vykonali úspešne skúšky o bezpečnosti práce  podľa STN 05 
0601,  05 06010, 05 0630 a úradné skúšky s kvalifikačným  hodnotením  "B"pre ručné zváranie. 
 
Pred zváraním musia byť konce rúr upravené podľa STN 13 1075 zbavené okují a nerovností musí sa 
zbaviť hrdze a mechanických nečistôt a to hlavne z vnútornej strany potrubia. 
Na tesnosť závitových spojov použiť konope a fermež. 
  
Zvary  prevedené  na   potrubiach  je nutné po ich dokončení  vizuálne kontrolovať podľa TPP 702 02 čl. 
15.5. 
Kontrola zvarov prežiarením sa nevyžaduje. 
Úroveň posúdenia nedostatkov musí byť v súlade s STN EN ISO 5817 
 
V realizovaní  montáže je potrebné skontrolovať či bolo potrubie zmontované podľa schválenej 
projektovej dokumentácie. Prípadné zmeny zaznamenávať a vyhotoviť projekt skutočného   prevedenia.  
Pri realizácii  je potrebné skontrolovať či montáž potrubia vykonala oprávnená organizácia, alebo 
dodávateľ. Skontrolovať či je skúšaný úsek potrubia plynotesne oddelený od ostatných plynových 
rozvodov. Skontrolovať spôsob odvzdušnenia. Skontrolovať či sú zaslepení odbočky skúšaného 
potrubia.  
 
Pri napájaní na jestvujúci rozvod plynu ( akumulačné potrubie  DN300 )  o tlaku 15 kPa musí byť 
jestvujúci rozvod plynu odstavený z prevádzky, dokonale odtlakovaný a zemný plyn vytesnený 
dusíkom. 
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3.  TLAKOVÉ SKÚŠKY 
 
Všeobecne  

Po vyhotovení montáže vnútorného NTL rozvodov vykoná dodávateľ zariadenia tlakové skúšky 
rozvodov plynu v súlade s STN EN 1775, čl. 6. Skúšky sa vykonávajú na celom plynovode naraz alebo 
po jednotlivých úsekoch. Pred skúškou musia byť utesnené všetky otvorené konce potrubia. Akékoľvek 
utesňovacie zariadenie, používané na utesnenie plynovodu, musí odolávať skúšobnému tlaku. Skúšky 
musí riadiť autorizovaná osoba, ktorá zodpovedá za ich vykonávanie. 

O skúškach vykonaných v súlade s kapitolou 6 spracuje autorizovaná osoba zápis. Tento zápis musí 
umožňovať jasnú identifikáciu skúšanej časti plynovodu. Uvádza sa v ňom dátum, druh vykonaných 
skúšok, namerané hodnoty (čas, tlak, teplota, atď) a dosiahnuté výsledky. 

V prípade  negatívnych  výsledkov skúšok sa netesnosť musí identifikovať vhodnými prostriedkami, 
napr. použitím prostriedkov na zisťovanie úniku. Chybné časti sa musia vymeniť alebo opraviť. Po 
odstránení netesnosti sa musí skúška zopakovať. 

 

Skúšobné médiá 

Pre skúšky sa musí zvoliť jedno z nasledujúcich médií: 

- vzduch 
- inertný plyn 
- distribuovaný plyn 
Skúška pevnosti 

Hodnota tlaku pri skúške pevnosti (STP), pri max. prevádzkovom tlaku (MOP), v rozmedzí MOP < 15 
kPa, je väčší ako 2,5 násobku max. prevádzkového tlaku. 

Skúšobný pretlak musí byť väčší alebo rovný ako 2,5 x  15 kPa = 37,5 kPa. Doporučený tlak na 
skúšku pevnosti je 40,0 kPa. So skúškou pevnosti sa môže súčasne vykonať aj skúška tesnosti pri 
použití toho istého média a hodnoty tlaku. Ak sa skúška pevnosti nevykoná súčasne so skúškou tesnosti, 
musí skúška pevnosti predchádzať skúške tesnosti.  

Príslušenstvo,  ktoré  je  súčasťou  plynovodu, ako sú regulátory, meradlá, uzávera, bezpečnostné  
zariadenia  atď., ktoré  nie  sú konštruované  na  skúšobný  tlak,  sa  musia  pred skúškou odpojiť. 
Spotrebiče musia byť pred skúškou pevnosti odpojené. 

 

Skúška tesnosti 

Skúška tesnosti sa  vykonáva pri použití takého istého tlaku ako skúška pevnosti  ( 40 kPa ). Skúška 
tesnosti sa  má vykonať pred zakrytím a povrchovou úpravou plynovodu. Všetky časti plynovodu majú 
byť pri skúške ľahko prístupné. Skúška tesnosti sa  nesmie začať, ak teplota skúšobného média nie je 
ustálená. Plynovod je tesný, ak sa nenamerajú rozdiely tlakov na začiatku a po skončení skúšky. 
Nezohľadňuje sa rozdiel spôsobený zmenami teploty média a atmosférického tlaku počas skúšky.  

Čas skúšky musí určiť autorizovaná osoba, ktorá je zodpovedná za skúšky. Musí byť nad minimálnou 
hodnotou a musí zohľadňovať: 

- citlivosť použitého tlakomera 

- objem skúšaného potrubia 

Musí byť obmedzený tak, aby vplyv zmien teploty média a atmosférického tlaku na namerané 
hodnoty tlaku bol čo najmenší. Počas vpúšťania plynu sa musí autorizovaná osoba presvedčiť 
pomocou vhodným prostriedkov, napr. plynovým detektorom alebo prostriedkom na hľadanie úniku 
plynu, že sa nevyskytujú netesnosti v spojoch medzi: 

- úsekmi nového plynovodu skúšaných samostatne 

- úsekmi skúšaného nového plynovodu a úsekmi existujúceho plynovodu, na ktorý je  pripojený 
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F u n k č n é    a    k o m p l e x n é    s k ú š k y 
 
a. Funkčné skúšky 
   

Po vpustení  plynu do plynového zariadenia  sa prevedú  funkčné skúšky v  súčinnosti s 
technologickým zariadením  kotolne, vetraním, meraním  a reguláciou, elektroinštaláciou. V priebehu 
funkčných  skúšok sa zariadenie nastaví na projektom stanovené parametre t. z.: 
- nastaví sa  výstup z  regulačnej  rady každej kotolne tak,  aby i pri maximálnom odbere t. z. plnom  

výkone kotolne bol pretlak plynu pred horákmi min. 2,0 kPa,  
- nastavia sa  a skontrolujú  sa bezpečnostné pretlaky  jednotlivých bezpečnostných prvkov regulátora 
- skontrolujú  sa  tlakomery  pri  nulovom tlaku a pozvoľným vpúšťaním plynu (pozvoľným zvyšovaním 

tlaku) 
- preveria  sa všetky  blokované  stavy, ktoré môžu  pri prevádzke nastať  t. z., že sa preverí funkcia 

chodu: 
1/ pri poklese tlaku plynu na vstupe do horákov 
2/ pri zhasnutí plameňa horáka 
3/ pri zatvorení bezpečnostného membránového rýchlouzáveru  
4/ pri výpadku el. energie 
5/ pri prekročení dovolenej výstupnej teploty vody 
6/ pri nezapálení plameňa  

- prevedie sa kontrola odťahu spalín  
- preskúša sa uzatváranie  bezpečnostného membránového rýchlouzáveru  
 
b. Komplexné skúšky 
 

Komplexné  skúšky sa  prevedú v  súčinnosti  s  technologickým  zariadením  kotolne, DRZ, 
elektroinštaláciou  v  zmysle "Obchodného zákonníka". Komplexným vyskúšaním dokazuje dodávateľ, že 
dodávka je kompletná a  kvalitná a môže byť prevádzkovaná v skušobnej prevádzke.  
 
 
4. PREVÁDZKA, KONTROLA, ÚDRŽBA A BEZPEČNOSŤ 
 
Pred zahájením prevádzky je nutné previesť skúšky a prehliadky v zmysle vyhl. 398/2013 Z.z.,  ktorou sa 
dopĺňa vyhláška č. 508/2009 Z. z §13, príloha 9. 
Oprávnená organizácia ktorá vykoná montáž odberného plynového zariadenia je povinná oboznámiť 
prevádzkovateľa so zásadami ktoré sa týkajú prevádzky a kontroly plynovodu 
Pokyny musia obsahovať : 
a) Spôsob udržiavania plynovodu  a spotrebičov v prevádzky schopnom a bezpečnom stave 
b) Pravidelné kontroly tesnosti plynovodu 
c) Spôsob overenia funkčnosti uzáverov plynu a ovládacích prvkov 
d) Základné bezpečnostné pokyny pri zistení úniku plynu 
 
Vyhodnotenie a zníženie zostatkového nebezpečenstva 
 
Riešené plynové zariadenie je navrhnuté podľa    STN EN 12007-3 ,   TPP 702 , STN EN 334 ,  TPP 
60901, STN EN 12 480, TPP 93401  a  STN EN 1775 
Riziká obsiahnuté v tejto dokumentácii sú uvedené a zohľadnené v citovaných normách 
  
 
 
5. VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA, SKÚŠKY A  PREBERANIE ZARIADENIA 
 
Charakteristika zariadenia  
Jedná sa o zariadenie na prepravu zemného plynu pre potreby napojenia plynových spotrebičov 
v plynofikovanom objekte. 
Podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., par. 4, príloha č. 1, časť IV s a jedná o vyhradené technické zariadenie 
a to nasledovne : 
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-Rozvod plynu oceľový v objekte je vyhradeným plynovým technickým zariadením podľa par. 4, príloha 
č. 1, časť IV – skupiny B/g  
-Plynové zariadenia ( kotle ) je vyhradeným plynovým technickým zariadením podľa par. 4, príloha č. 1, 
časť IV – skupiny A/h  
 
Prevádzanie skúšok v priebehu prevádzky : 
- na plynovom zariadení skupiny B/g,   - odborná prehliadka 1x za 3 roky RT 
 rozvode plynu                                                                    - odborná skúška 1x za 6 rokov RT 

   - skúška po oprave RT 
 
Plastový rozvod v zemi s povinnosťou vykonania úradnej skúšky! 
 
- na plynovom zariadení skupiny A/h,   - odborná prehliadka 1x za 6 mes RT 
 kotle                                                                    - odborná skúška 1x za 3 roky RT 

   - skúška po oprave RT/OPO 
- opakovaná úrad. skúška 1x za 6 
rokov   OPO 

 
Pred uvedením do prevádzky vykonanie úradnej skúšky! 
 
OPO – Oprávnená právnická osoba 
RT – Revízny technik 

 
Za opravu sa považuje zásah do časti v priamom styku s plynom, alebo zásah do tlakového celku. 
Vyššie uvedené skúšky prevádza revízny technik (RT), podľa vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. par. 
16.  
 
Pre prevzatie plynovodného  zariadenia platí " Obchodný zákonník". Plynové zariadenie sa prehliadne   
a  preverí a  o  prevzatí sa spíše  zápis. Pri  prevzatí sa  odovzdajú  užívateľovi  nasledovné doklady a 
materiály: 
- Projekt skutočného prevedenia. 
- Technické údaje a výkonové parametre zariadenia. 
- Výkresovú dokumentáciu. 
- Dokumentáciu od plynomeru  
- Zoznam dielcov plynomeru a ostatných prvkov. 
- Zápis o kontrole montážnych prác. 
- Doklady o akosti materiálu, armatúr, prídavného  materiálu a akosti zvarov 
- Zásady pre prevádzku, údržbu, obsluhu a bezpečnostné predpisy 
- Protokoly  o jednotlivých skúškach 
- Revízna kniha so všetkými náležitosťami 

Revízna kniha musí byť  skontrolovaná revíznym  technikom, ktorý ju potvrdí podpisom a zapečatí 
ak je táto kniha bez závad. 

Pred protokolárnym prevzatím nesmie byť plynovodné  zariadenie uvedené do prevádzky. 
Zariadenie sa tiež nesmie uviesť do prevádzky ak nie sú odstránené nedostatky uvedené v protokole o 
východzej revízii, odbornej skúške. 
 
 
 
Ostatné je zrejmé s výkresovej dokumentácie. 
 
 
    Vypracoval                 :  Ing. Schneiderová 
    V Banskej Bystrici      :  august  2025 


