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Grupy robót, klasy i kategorie   

 

Kategoria XXIV – obiekty gospodarki wodnej (zbiorniki wodne) 

Kategoria XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne (rowy 

melioracyjne, progi, stopnie wodne) 

Kategoria XXVII – drogowe obiekty mostowe (przepusty) 

 

 

Kody CPV:  

 

71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71242000-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów  
71322000-1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
 
45000000-7 – Roboty budowlane  
 

45240000-1 – Budowa obiektów inżynierii wodnej  
45247230-1 – Roboty budowlane w zakresie grobli  
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45112000-5 – Roboty w zakresie usuwania gleby  
45112300-8 – Rekultywacja gleby  
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1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE  PARAMETRY  OKREŚLAJĄCE  

WIELKOŚĆ  OBIEKTU  LUB  ZAKRES  ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 

 
Zadanie inwestycyjne  pn.: „Przebudowa stawu Dąbrowica o powierzchni 7,10ha 
wraz z utworzeniem obszarów mokradłowych w terenach sąsiadujących”. 
Podstawowym i najważniejszym celem planowanego zadania jest zwiększenie 
pojemności całkowitej całego zadania inwestycyjnego o minimum 15 000m3. 

Celem realizacji projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze 
zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Staw pełni funkcję zbiornika 
wody na cele przeciwpożarowe dla kompleksu leśnego, gdzie zorganizowany jest 
punkt czerpania wody na czas akcji gaśniczej. Staw wykorzystywany jest obecnie 
również do hodowli ryb. Działania podejmowane w ramach tego zadania 
ukierunkowane są na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych 
skutków zjawisk naturalnych w postaci: niszczącego działania wód wezbraniowych, 
powodzi i podtopień, suszy i pożarów poprzez rozwój systemów małej retencji  
i zwiększenie ilości magazynowanej wody. Zadanie przyczyni się również do 
zachowania i odbudowy cennych ekosystemów naturalnych terenów zalewowych,  
a tym samym będzie miało pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej. 
W ramach tych działań będą realizowane inwestycje łączące przyjazne środowisku 
metody techniczne i przyrodnicze obejmujące przebudowę obiektu małej retencji – 
stawu i odbudowę małych urządzeń w postaci zastawek na rowach opaskowych  
w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych. Rolą i zadaniem leśnego stawu 
jest spełnianie środowiskowych zadań polegających na: 

– przeciwdziałaniu powodzi i suszy w ekosystemie leśnym, 
– poprawie uwilgotnienia przyległych siedlisk, 
– stabilizacji – wyrównywaniu poziomu wód gruntowych na terenach przyległych, 
– przywracaniu wartościowych zbiorowisk roślinności hydrofilnej, 
– zapobieganiu nadmiernym wahaniom wód powierzchniowych, 
– przeciwdziałaniu zbyt szybkiemu spływowi wód powierzchniowych,  
– zapobieganiu degradacji hydrotechnicznej i wodnomelioracyjnej, 
– odbudowie siedlisk przyrodniczych związanych ze środowiskiem wodnym m.in. 

do rozwoju fitobentosu i fitoplanktonu, 
– zachowanie lokalnej populacji gatunków chronionych wrażliwych na obecność lub 

brak wody tj.: owady (ważki), mięczaki, płazy (traszka, żaby), gady (zaskroniec), 
ptaki wodno-błotne, ssaki dla których staw jest nie tylko środowiskiem życia ale 
również wodopojem. 

– - ochrona torfowisk 
Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wykonaniu kompletnego zakresu, który 
pozwoli na osiągnięcie wskazanych celów. Niniejszy Program Funkcjonalno-
Użytkowy obejmuje działania mające doprowadzić do osiągnięcia zakładanego celu, 
jednak nie jest do nich ograniczony. Wykonawca robót budowlanych na podstawie 
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wykonanych swoim staraniem i na swój koszt badań, pomiarów i analiz określi 
docelowy zakres robót i ich wartość. 

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowości Kobiór w gminie 
Kobiór, Powiat Pszczyński. Staw „DĄBROWICA” jest typowym ziemnym stawem 
hodowlanym w naturalnym zagłębieniu terenu, w którym od dziesięcioleci 
prowadzona jest gospodarka rybacka. Na stawie funkcjonuje punkt czerpania wody 
na cele gaśnicze, wymagający przebudowy i dostosowania do obowiązujących 
przepisów. Staw „DĄBROWICA” jest stawem śródleśnym, w sąsiedztwie lasów 
mieszanych. Staw w wyniku małej ilości wody jest mocno wypłycony, ulega 
lądowaceniu i zarasta roślinnością szuwarową. Dojazd do stawu drogą leśną. . 

Współrzędne geograficzne urządzeń związanych z gospodarką stawową są 

następujące: 

− wlot do stawu:    50º 06’ 80” N   19º 03’ 11” E 

− wylot ze stawu (mnich spustowy)  50º 06’ 85” N   19º 03’ 63” E 

Na podstawie wizji terenowych poprzez porównanie linii porostu drzew i układ grobli, 
określono pierwotną szerokość grobli na 2÷3,5 m. Korona grobli ziemnej wyniesiona 
jest na wysokość 0,5 powyżej maksymalnego napełnienia stawu. Wokół grobli stawu 
poprowadzony jest rów, który spełnia funkcję rowu opaskowego. Poniżej grobli 
czołowej brak rowu opaskowego.  

Napełnianie stawu wodą odbywa się z rowu leśnego. Wodę do wymaganego 
poziomu w stawie pozwala regulować betonowy mnich piętrzący wewnątrz stawu. 
Wlot do mnicha oraz skarpa grobli czołowej nie jest umocniony.  

Istotnym elementem stawu jest punkt czerpania wody na cele przeciwpożarowe. Jest 
to miejsce dojazdu do stawu dla pojazdów strażackich. Od strony stawu skarpa jest 
wzmocniona ścianką betonową (elementy typu „L”. w dnie wykonana jest studnia  
z kręgów betonowych o średnicy 1,2 m, służąca do zanurzania kosza ssawnego. 

Punkt czerpania wody wymaga przebudowy i dostosowania go do obowiązujących 
przepisów. 

Charakterystyczne parametry stawu są następujące: 

- numer działki:     259, 260,  
- powierzchnia stawu:     7,10ha 
- maksymalny poziom piętrzenia w stawie: 245,70m npm 
- rzędna korony grobli czołowej:   246,70m npm  
- rzędna korony grobli bocznej   246,10÷246,30m npm 
- rzędna korony mnicha:    246,40 m npm 
- obecna pojemność stawu:    30 000m3 
- projektowana pojemność retencji:  zwiększenie o min. 15 000m3 

Zamawiający wymaga   wykonania wizji w terenie w celu określenia przez 

potencjalnych Wykonawców stanu aktualnego i zakresu robót. Obecnie staw jest  

w znacznym stopniu zarośnięty roślinnością szuwarową. Skarpy i korona grobli 
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bocznych są rozmyte. Staw w warunkach normalnych jest częściowo zalany wodą. 

Rowy wokół stawu są zamulone i częściowo zarośnięte.  

Teren inwestycji – działki nr 259, 260 obręb Kobiór – są własnością Zamawiającego 
– PGL Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Kobiór.  

Informacje o warunkach geologiczno-górniczych. Inwestycja zlokalizowana jest 
poza zasięgiem wpływów dokonanej, aktualnie prowadzonej lub projektowanej 
eksploatacji górniczej. 

Badania warunków gruntowo-wodnych. Dla inwestycji wykonane zostały wstępne 
badania warunków gruntowo-wodnych. Wykonana została opinia geotechniczna oraz 
dokumentacja badań podłoża gruntowego. Wykonana przez Zamawiającego opinia 
geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne nie stanowi podstawy do 
sporządzenia dokumentacji projektowej. Wykonawca na etapie opracowywania 
dokumentacji projektowej zobowiązany jest do wykonania dokumentacji 
geotechnicznej z uwzględnieniem drugiej kategorii geotechnicznej i warunków 
wodnych (z uwagi na występowanie zwierciadła wód gruntowych w poziomie 
projektowanego posadowienia i powyżej tego poziomu). 

Mapa sytuacyjno-wysokościowa. Wykonawca wykona aktualizację mapy 
zasadniczej do celów projektowych własnym staraniem i na własny koszt..  

 
 
 

1.2 AKTUALNE  UWARUNKOWANIA  WYKONANIA  PRZEDMIOTU  

ZAMÓWIENIA 
 

Zamawiający wymaga w ramach realizacji zadania uzyskania następujących 
parametrów stawu oraz przyjęcia rozwiązań:  

1. zwiększenie pojemności retencyjnej – minimum 15 000m3; 

2. wykonania przebudowy grobli bocznej aby zapewnić trwałość i bezpieczne 

funkcjonowanie poprzez zastosowanie do rozbudowy (wzmocnienia) 

odpowiednich materiałów (np. dowieziony grunt spoisty) i uzyskanie wskaźnika 

zagęszczenia Is≥0,96 dla parametrów zagęszczenia nasypów (grobli) ; 

3. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 

odpowiadać hydrotechniczne i ich usytuowanie - budowle piętrzące o wysokości 

piętrzenia nieprzekraczającej 2,0m i gromadzące wodę w ilości poniżej 0,2mln m3 

nie podlegają klasyfikacji według załącznika nr 2 w/w rozporządzenia pod 

warunkiem, że ich zniszczenie nie zagraża terenom zabudowanym, 

4. pomimo zapisu w rozporządzeniu przywołanym w pkt. 3 Zamawiający żąda 

 przyjęcia do prac projektowych klasy IV budowli hydrotechnicznych, 
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5. wzmocnienia grobli bocznej aby zapewnić trwałość i bezpieczne funkcjonowanie 

w całym okresie utrzymywania poziomu piętrzenia z założeniem uzyskania 

minimalnej pojemności retencyjnej stawu i terenów przyległych opisanej w pkt. 1,  

6. dla przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych grobli należy obligatoryjnie przedłożyć 

wyniki analiz i badań wynikających z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  

z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budowle odpowiadać hydrotechniczne i ich usytuowanie–§32 pkt 1-6 

7. wykonania grobli bocznej o parametrach: szerokość korony 2,5m, skarpa 

odwodna i  odpowietrzna o nachyleniu 1:1,5, 

8. wymiany i wykonania urządzeń stawowych - mnicha, zastawek piętrzących, 

9. udrożnienia i wykonania konserwacji rowu opaskowego, 

10. wyprofilowania dna stawu z zachowaniem w stanie niezmienionym części 

obszarów torfowiskowych, bez podnoszenia poziomu piętrzenia na grobli 

czołowej  z uwzględnieniem retencji wody na wytypowanych obszarach 

mokradłowych,  

11.  utworzenia obszarów mokradłowych -  poprzez wykonanie zastawek na rowach 

melioracyjnych,  

12. wywozu nadmiaru mas ziemnych z czaszy stawu i przebudowy grobli w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego (łąka Rosochocz w oddziale 745b, 746a  

o powierzchni 2,96ha) na odległość ok. 2,0km wraz z rozplantowaniem. Transport 

urobku z wykorzystaniem sprzętu dostosowanego do parametrów technicznych 

istniejących dróg leśnych, 

13. naprawy dróg wykorzystywanych do wywozu nadmiaru mas ziemnych i dowozu 

materiałów budowlanych (odtworzenia do stanu niepogorszonego niż sprzed 

rozpoczęcia robót), 

14. przeniesienia roślin głęboko korzeniących się w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego, a po zakończeniu prac - przywróceniu ich do stawu, 

15. przebudowy punktu czerpania wody zgodnie z wykonaną dokumentacją 

projektową – załącznik nr 4.  

Zadanie w swoim zakresie obejmuje typowe roboty związane z budownictwem 

wodno melioracyjnym, które z uwagi na technologiczną kolejność można podzielić na 

następujące kategorie: 

1. Prace dokumentacyjne i projektowe; 
2. Roboty przygotowawcze; 
3. Zasadnicze roboty budowlane w zakresie:  

a. odmulenia części czaszy stawu, odwóz gruntu i makroniwelacja terenu 
odkładu (łąki), 

b. przebudowy istniejących grobli ziemnych - bocznej, 
c. przebudowy i remontu istniejących urządzeń stawowych, 
d. przebudowy punktu czerpania wody dla celów przeciwpożarowych – 

zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową załącznik nr 4, 
e. budowy systemu zastawek 
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f. likwidacji zimochowów wraz z odbudową grobli (na długości wspólnej dla 
stawu i zimochowów) 

4. Roboty wykończeniowe; 
5. Kolaudacja i rozliczenie zadania. 

 

1.3 OGÓLNE  WŁAŚCIWOŚCI  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
 

1.3.1 Prace dokumentacyjne i projektowe 
 

Wykonawca sporządzi własnym staraniem i na własny koszt kompletną 
dokumentację projektową zgodnie z umową i obowiązującymi wymaganiami 
prawnymi. Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez 
wykwalifikowanych projektantów, posiadającymi odpowiednie uprawnienia 
budowlane dostosowane do specyfiki obiektu. Zakres prac projektowych przewiduje 
sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami prawa 
polskiego, a w szczególności: z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
Celem i zakresem prac projektowych jest między innymi:  

– przeprowadzenie prac badawczych i dokumentacyjnych w zakresie 

przyrodniczym, geologicznym i geotechnicznym, hydrologiczno-hydraulicznym 

oraz geodezyjnym stanowiących podstawę wykonania dokumentacji projektowej, 

– przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia i uzyskania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 

2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko [Dz. U z 2008 nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami] oraz 

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeśli będzie wymagany) 

lub decyzji umarzającej postępowanie, 

– opracowanie operatu wodno prawnego i uzyskanie zgody wodno prawnej na 

wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód lub usług wodnych 

zgodnie ustawą z dnia 20 lipca 2017r.Prawo wodne [Dz. U. z 2017r, poz. 1566  

z późniejszymi zmianami],  

– wykonanie projektu zagospodarowania terenu objętego opracowaniem i projektu 

architektoniczno-budowlanego składających się na projekt budowlany i uzyskanie 

pozwolenia na budowę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. nr 2012, poz.462 

wraz z późniejszymi zmianami] obejmującego wszystkie elementy 

zagospodarowania, 

– wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów i specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) zgodnie z Rozporządzeniem 
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Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz. U. z 2021r. poz. 2454], 

– wszelkie inne niezbędne opracowania do uzyskania wymaganych prawem opinii, 

zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z końcowym dokumentem pozwalającym na 

wykonanie robót – pozwoleniem na budowę, między innymi obejmujące (jeżeli 

będą wymagane): decyzję na wycinkę drzew, decyzji ustalającej warunki 

prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody, decyzji 

na niszczenie siedlisk, płoszenie i przemieszczanie chronionych roślin i zwierząt, 

– uzyskanie zaświadczenia od organu odpowiedzialnego za monitorowanie 

obszarów natura 2000, że planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na cele 

ochrony obszaru Natura 2000, 

– uzyskanie zaświadczenia od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie /najczęściej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej/ potwierdzającego 

zgodność projektu z celami środowiskowymi /brak negatywnego wpływu na stan 

wód/. 

Roboty winny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z polskim prawem 
budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi standardami Międzynarodowymi 
lub Unii Europejskiej. Roboty powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie  
z praktyką inżynierską. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że on sam oraz jego 
projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego aż do daty upływu okresu gwarancji 
określonego w umowie. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w związku  
z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny 
opracowania dokumentacji projektowej.  

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres 
dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego 
wielokrotność). Rysunki o formacie większym niż A0 nie będą akceptowane, chyba, 
że zostało to uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca opracuje i dostarczy  
w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową w 4 (czterech) 
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 4 (czterech) egzemplarzach na nośniku 
elektronicznym (w formacie pdf) za wyjątkiem przedmiarów, kosztorysów i STWiORB 
które należy wykonać w 2 (dwóch) egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 
(dwóch) egzemplarzach w wersji elektronicznej (przedmiar i kosztorys w wersji 
edytowalnej oraz ath.). Ponadto Wykonawca dostarczy kompletny spis opracowań  
z oświadczeniem, że dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie  
z obowiązującymi przepisami techniczno– budowlanymi, normami i wytycznymi oraz 
że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć.  
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1.3.2 Roboty przygotowawcze 
 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu budowy 
w celu inwentaryzacji stanu istniejącego wraz z jego opisem i dokumentacją 
fotograficzną (stan terenu budowy – porost szaty roślinnej, uwilgotnienie gruntu, stan 
dróg na terenie leśnym oraz dróg dojazdowych na odcinku od zjazdu z DK1 do 
obszaru leśnego, warunki meteorologiczne i hydrologiczne). Wszystkie prace 
związane z realizacją inwestycji należy wykonać zgodnie z decyzją środowiskową  
i uzyskanymi decyzjami oraz dokumentami (pozwolenie na budowę, decyzja  
o warunkach zabudowy, pozwolenie wodno prawnego, raport o oddziaływaniu na 
środowisko). Wykonawca zapewni ustanowienie kierownika budowy, kierowników 
robót, nadzoru autorskiego oraz nadzoru geodezyjnego i przyrodniczego  
w specjalnościach wynikających ze specyfiki robót. 

Zakres robót przygotowawczych obejmuje prace pozwalające na realizację 
zasadniczych robót, między innymi:  

a. wykonanie i posadowienie w rejonie robót 2szt, tablic informacyjnych o treści 
uzgodnionej z Zamawiającym – opisujących planowane prace i zakładane efekty.  

b. wykoszenie porostów oraz ich usunięcie poza obręb robót, 
c. wykonanie wycinki drzew i karczowania po wycince, 
d. oczyszczenie terenu z odpadów znajdujących się w obrębie placu budowy i ich 

usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
e. prace pomiarowe w zakresie wytyczenia trasy i obiektów w terenie, 
f. poprawa stanu technicznego istniejących dróg i wykonanie dróg technologicznych 

pozwalających na odwóz mas ziemnych z obiektu oraz dowóz materiałów 
budowlanych, 

g. udrożnienie rowów odpływowych  

Środki transportu należy dostosować do istniejących dróg, w szczególności  

w zakresie maksymalnego obciążenia na oś środków transportowych. Założono,  

że wywóz mas ziemnych odbywać się będzie poprzez wykonanie drogi wyjazdowej 

ze stawu w okolicach punktu czerpania wody do istniejącej drogi. Pozostałe drogi 

ruchu transportu technologicznego zostaną dostosowane do planowanych prac 

przez naprawę nawierzchni z kruszywa naturalnego, a w szczególnych przypadkach 

z płyt betonowych, które usunięte będą po zakończeniu robót. 

Prace w czaszy stawu należy rozpocząć po wyznaczenia terenu pod  refugium o 
powierzchni min. 0,3ha. Rolę refugium pełnić będzie torfowisko pozostawione bez 
ingerencji. Decyzja o relokacji zwierząt czy roślin wynikać będzie z decyzji 
środowiskowych oraz nadzoru przyrodniczego. Refugium ma być ostoją, miejscem 
schronienia dla roślin przybrzeżnych i zwierząt. W refugium mają zostać 
umieszczone wszystkie osobniki chronione, które będą ratowane w trakcie 
wykonywania prac ziemnych. Prace będą realizowane pod nadzorem przyrodnika.  

Zakłada się, że odmulenie rowu nastąpi poprzez wykorzystanie sprzętu 
mechanicznego, głównie koparki podsiębiernej z łyżką 0,4 m3, a w miejscach 
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niedostępnych ręcznie. Materiał z wykopu należy tymczasowo składować w miejscu 
aby zapewnić jego osuszenie, dopiero taki urobek można przewozić na składowisko.  

 

1.3.3 Roboty budowlane 
 

Zasadnicze roboty obejmują prace, które pozwalać będą na osiągnięcie zakładanego 
celu. Czasza stawu jest w znacznym stopniu zamulona, a proces zamulenia 
dodatkowo potęgowała roślinność szuwarowa i rozmycie grobli od strony odwodnej. 
Dlatego planuje się wyprofilowanie dna (warstwa namułu 0÷0,40m, średnio 0,20m) 
stawu. Dno stawu należy ukształtować z nachyleniem do środka stawu, jednocześnie  
z zachowaniem nachylenia podłużnego. Profil podłużny należy dostosować do 
stwierdzonych warunków gruntowych w celu ograniczenia ilości mas ziemnych.  

Zakłada się pozostawienie pasa ok. 10m szerokości terenu przejściowego pomiędzy 
torfowiskami a czaszą stawu z usunięciem roślinności i osadów dennych  
o miąższości 0÷0,40m. 

Nadzór geotechniczny Wykonawcy robót budowlanych zobowiązany jest do 
przeprowadzenia analizy czy materiał z czaszy można wykorzystać na przebudowę 
grobli i osiągnąć założone parametry. Na etapie wykonywania programu 
funkcjonalno-użytkowego przeprowadzono wstępne badania stanu grobli i podłoża. 
Wykazano, że stan istniejących grobli jest zły. Istniejąca pod nasypami i namułami 
warstwa w podłożu grobli o miąższości około 1,0 m piasków pozwala na założenie  
o możliwości ich wykorzystania do rozbudowy grobli. Groble boczną należy 
przebudować w taki sposób aby nie przerwać warstwy izolacyjnej lub zastosować 
rozwiązania, które pozwolą na jej doszczelnienie. Ostateczny zakres robót, w tym 
uszczelnień, wynikać będzie z analiz wykonanych przez Projektanta. 

Inwestycja ma polegać na zwiększeniu retencji wody w stawie i na terenach do niego 
przylegających (m.in. przez usunięcie organicznych mas ziemnych z czaszy stawu, 
za wyjątkiem torfowisk oraz budowę zastawek i spiętrzenie wody na terenach 
sąsiadujących). Wykonawca musi przyjąć możliwość, że materiał ten nie nadaje się 
do wykorzystania w pracach budowlanych. W związku z tym konieczny może być 
odwóz pozyskanego materiału na odległość do 2,0km oraz dowóz  
z zewnątrz gruntów nadających się do prac hydrotechnicznych. Do wykorzystania do 
rozbudowy grobli mógłby zostać wykorzystany grunt spoisty, którego przydatność do 
wbudowania zostanie zbadana przez nadzór geotechniczny Wykonawcy robót 
budowlanych. Do wykorzystania możliwe byłoby np. dowiezienie gruntów spoistych 
tworzących nadkład gliniasty nad złożami kruszyw, dlatego należy uwzględnić  
w takim przypadku zakup materiału i jego dowóz na teren budowy. Na podstawie 
rozpoznania geotechnicznego Wykonawca określi sposób posadowienia  
i zabezpieczenia przeciw filtracyjnego przyszłego nasypu.  

Materiał ziemny potrzebny do odbudowy i poszerzenia grobli należy pozyskać  
i odwieść z zewnątrz. Ilości docelowe gruntów odwożonych i dowożonych zależeć 
będą od szczegółowych pomiarów terenu, technologii przebudowy grobli i możliwości 
wykorzystania materiału miejscowego, co określone zostanie na etapie projektu 
budowlano-wykonawczego. 
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Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszystkich prac w zakresie robót 
tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym bieżące 
sprzątanie przy każdym wyjeździe z budowy na ulicę lub drogę publiczną, 
odwodnienie wykopów budowlanych, itp. 

Nadmiar mas ziemnych planuje się zagospodarować w ramach makroniwelacji 
terenu wskazanego przez Zamawiającego. Są to tereny położone w odległości do 
2,0km od terenu robót (łąka Rosochocz w oddziale 745b, 746a o powierzchni 
2,96ha).. Makroniwelacja terenu ma uwzględniać nadanie odpowiedniej niwelety 
pozwalającej na prawidłowe funkcjonowanie rowów występujących na tym terenie.  

Istniejący punkt czerpania wody zostanie przebudowany w celu przystosowania go 
do wymaganych parametrów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.. 
Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację projektową – załącznik nr 4. 

Dowieziony lub pozyskany na miejscu na podstawie analizy nadzoru 
geotechnicznego Wykonawcy prac budowlanych materiał ziemny posłuży do 
odtworzenia pierwotnego przekroju grobli. Założono, że grobla boczna posiadać 
będzie szerokość korony 2,5m. Konieczne jest wyprofilowanie skarp stawu, poprzez 
rozbudowę i plantowanie skarp do nachylenia 1:1,5 od strony odwodnej  
i odpowietrznej. Zakłada się, że istniejąca groble zostanie pozbawiona wierzchniej 
warstwy gruntu o grubości min. 0,5m, w tym 15cm warstwy urodzajnej do 
wykorzystania na końcowe zagospodarowanie terenu. Następnie nadzór 
geotechniczny wskaże, czy pozostały nasyp grobli nadaje się do zagęszczenia 
(należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia Is≥0,96 dla wykonywanych nasypów). 

Następnie na pozostałej części istniejącej grobli powinny zostać wykonane schodki 
0,5x0,5 m. Dopiero na tak przygotowaną skarpę można układać materiał ziemny 
warstwami grubości ok. 30cm, z odpowiednim zagęszczeniem. Po zakończeniu tych 
prac, skarpy powinny zostać wyprofilowane poprzez zebranie nadmiaru mas 
ziemnych, a na tych powierzchniach powinno zostać wykonane humusowanie   
i obsianie mieszanką traw. 
Odprowadzenie wody odbywa się poprzez betonowy mnich piętrzący wewnątrz 
stawu. Wlot do mnicha oraz skarpa grobli czołowej nie jest umocniony. Przyjęto, że 
osadzony jest na fundamencie betonowym. Bez wykonania rozbiórki grobli czołowej 
nie ma możliwości oceny stanu technicznego leżaka. Leżak zakończony jest wylotem 
w rzucie poziomym o wymiarach 5,0x1,0 m, wykonanym z desek żelbetowych 
zakotwionych o pale betonowe. Zakłada się wykonanie nowego mnicha z leżakiem 
oraz wylotu. Poza tym wykonanie nowego mnicha pozwalać będzie na przyjęcie 
odpowiedniej rzędnej wylotu w powiązaniu z niweletą przepustu pod drogą w celu 
ustalenia docelowej rzędnej napełnienia w profilu podłużnym. Jeżeli będzie taka 
konieczność dopuszcza się możliwość obniżenia niwelety przepustu pod drogą na 
rowie odpływowym. 

Zakłada się wymianę umocnień grobli w miejscu zrzutu wody do rowu 
odprowadzającego oraz rowu na długości ok. 50m.. 

Zwiększenie retencji na  terenach przewidzianych do utworzenia mokradeł –  zakłada 
się wykonanie systemu zastawek piętrzących na rowach leśnych – opisanych na 
załączniku mapowym Nr 1A - Zagospodarowanie terenu. 
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Zakłada się wymianę istniejącej zastawki podwójnej betonowej przekierowującej 
wody do zasilania stawu lub do rowu opaskowego „A”. Proponuje się wykonanie 
nowej zastawki podwójnej o konstrukcji betonowej. 

W celu zapewnienia możliwości regulowania poziomu wód przepływowych oraz 
retencjonowanych na obszarach mokradłowych – zakłada się  odmulenie   
i przebudowę istniejących rowów na następujących odcinkach: 

Stan istniejący: 

− 390m rowu „A” o szerokości w dnie 1,5÷2,0m, hśr 0,7m, nachyleniu skarp 
1:0,5 – od zastawki na wlocie do stawu aż do przepustu pod drogą leśną. 
 

Stan projektowany: 

− przebudowa rowu melioracyjnego – odmulenie dna i wyprofilowanie skarp 
(szerokość dna bez zmian, nachylenie skarp 1:1,5), 

− wykonanie rowu dennego – długość 45m, szerokość dna 0,40m 
 
 

1.3.4 Roboty wykończeniowe 
 

Zakłada się przywrócenie przyległego terenu do stanu sprzed realizacji robót 
budowlanych i odtworzenie naruszonej szaty roślinnej i struktury geologicznej. Teren 
przyległy oraz tereny uszkodzone w trakcie robót należy zagospodarować poprzez 
wyrównanie i obsiew mieszanką  rodzimych traw. 

Zakłada się naprawę nawierzchni dróg wykorzystanych na cele transportowe 
(obszary uszkodzone w trakcie realizacji robót). Zakłada się wykonanie wierzchniej 
warstwy wyrównawczej z kruszywa naturalnego. Wykonawca jest zobowiązany 
również do wykonania na własny koszt naprawy dróg publicznych jeżeli 
udowodnione zostanie, że zostały one uszkodzone w wyniku korzystania przez 
niego. Analogicznie należy postępować w przypadku ewentualnych roszczeń ze 
strony właścicieli budynków położonych przy drogach wykorzystywanych do 
transportu w ramach realizowanego zadania. Służyć do tego ma dokumentacja 
sporządzona przed przystąpieniem do robót. 

Po zakończeniu wszystkich robót należy wykonać prace pomiarowe w zakresie 
aktualizacji mapy zasadniczej. Zakłada się wykonanie pomiaru geodezyjnego na 
całym obszarze prowadzonych prac wraz z aktualizacją mapy zasadniczej  
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

 
 

1.3.5 Kolaudacja i rozliczenie zadania 
 

Wykonawca robót budowlanych wykona dokumentację powykonawczą zgodnie  
z art.3 pkt 14 ustawy Prawo Budowlane wraz z kompletem aprobat technicznych, 
certyfikatów i deklaracji zgodności na wbudowane materiały i urządzenia. 
Wykonawca robót również odpowiada za wykonanie tablic informacyjnych i ich 
zainstalowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  
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2 WYMAGANIA  ZAMAWIAJĄCEGO  W  STOSUNKU  DO  

PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
 

2.1 PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA 
 

Rozwiązania projektowe, zagospodarowanie terenu oraz elementy konstrukcyjne 
związane z realizacją zadania mają być podporządkowane następującym 
założeniom:  

– założenie nr 1 – obejmuje stosowanie zasady „przede wszystkim nie szkodzić”, 
szczególnie elementom przyrody ożywionej i nieożywionej co oznacza, że 
działania należy zaplanować tak, by były jak najbliższe procesom, jakie 
występowały na danym terenie naturalnie; 

– założenie nr 2 – polega na tym aby rozwiązania projektowanych obiektów 
powinny nawiązywać do istniejącego terenu i być harmonijnie wkomponowane  
w otaczający krajobraz. Zagospodarowanie terenu i poszczególne obiekty należy 
zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi do 
realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej, a także 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Między innymi należy się kierować 
„Podręcznikiem wdrażania projektu Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej 
retencji i przeciwdziałania erozji wodnej. Kompleksowy projekt adaptacji lasów  
i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej 
na terenach nizinnych”; 

– założenie nr 3 – należy przyjąć zasadę pozwalającą utrzymywać, konserwować  
i ewentualnie odbudowywać dawne urządzenia wodne, które doprowadziły do 
ukształtowania się cennych przyrodniczo układów. Wziąć należy pod uwagę 
sytuacje awaryjne i sprawdzić, czy nie zagrażają one obszarom chronionym. 
Podczas inwentaryzacji należy sprawdzić, jak funkcjonuje układ ekologiczny,  
w którym chcemy dokonać inwestycji i czy przedsięwzięcie nie zniszczy naturalnej 
biocenozy; 

– założenie nr 4 – należy unikać budowania betonowych budowli i wykorzystywać 
materiały naturalne takie jak: ziemia, drewno i kamienie, szybko 
wkomponowujące się w otoczenie; 

– założenie nr 5 – należy stosować rozwiązania ekonomicznie uzasadnione, które 
są najkorzystniejsze i najbezpieczniejsze dla przyrody. Należy przeciwdziałać 
degradacji obszarów cennych przyrodniczo i w pierwszej kolejności podejmować 
działanie je ratujące. Działania należy prowadzić kompleksowo, optymalizować 
rozwiązania. Obiekty powinny być stałe i funkcjonować w miarę możliwości 
samoczynnie (bezobsługowo);  

– założenie nr 6 – zaleca się stosowanie wytycznych wskazanych w „Katalogu 
dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz 
z ustaleniem zasad ich wdrażania” opracowanym przez Ministerstwo Środowiska 
w 2018 roku. 
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2.2 CECHY  OBIEKTU  DOTYCZĄCE  ROZWIĄZAŃ  BUDOWLANYCH  
I  KONSTRUKCYJNYCH 

 
Podstawowym i najważniejszym celem planowanego zadania jest zwiększenie 
pojemności retencyjnej minimum 15 000m3. Zakres robót i technologia mają być 
podporządkowane temu celowi z zachowaniem pozostałych warunków i wymogów 
określonych w niniejszym PFU. 

Zakres i warunki realizacji zadania, powinny być oparte o obowiązujące przepisy 
prawa polskiego, akty prawa miejscowego oraz inne przepisy i normy, które są  
w jakikolwiek sposób związane z zaplanowaną inwestycją. W szczególności: 

– projekt musi bazować na rozwiązaniach technicznych dostosowanych do 
charakteru obiektu, 

– projekt musi być wykonany z wykorzystaniem rozwiązań opierających się  
o zasady poszanowania energii i ekologii, 

– rozwiązania wynikające z oferowanego taniego wykonania, dla których istnieje 
uzasadnione podejrzenie, że mogą w przyszłości powodować problemy 
z eksploatacją i utrzymaniem, nie będą zaakceptowane przez Zamawiającego, 

– przedstawiony w niniejszym PFU zakres obejmuje roboty mające doprowadzić do 
osiągnięcia wyznaczonego celu, jednak nie jest on zamknięty i nie jest 
ograniczony do wskazanych robót dlatego Wykonawca robót budowlanych na 
podstawie szczegółowych badań, pomiarów i analiz określi docelowy zakres 
robót, 

– Wykonawca robót budowlanych jest odpowiedzialny za prawidłowe 
przygotowanie materiałów geodezyjnych i geotechnicznych do celów 
projektowych, jeśli uzna, że dołączone do niniejszego PFU opracowania są 
niewystarczające, 

– Wykonawca robót budowlanych jest odpowiedzialny za prawidłowe opracowanie 
projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz za przygotowanie 
wszystkich dokumentów niezbędnych do końcowego uzyskania pozwolenia na 
budowę, 

– Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do wykonania projektu 
budowlanego, projektów wykonawczych, dokumentacji powykonawczej oraz 
wszelkich innych opracowań wymagających formy pisemnej i graficznej w formie 
analogowej i cyfrowej, 

– Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji 
z Zamawiającym na etapie wykonania końcowych założeń projektowych  
i uzyskania akceptacji Inwestora dla tych założeń. Akceptacja upoważnia dopiero 
Wykonawcę do dalszej realizacji prac projektowych, 

– Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do końcowego złożenia 
wymaganych prawem klauzul i oświadczeń do projektu oraz uzyskania w imieniu 
Zamawiającego pozwolenia na budowę; 
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2.2.1 Przygotowanie terenu budowy 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe wytyczenie w terenie  
i wyznaczenie elementów obiektu, jakość zastosowanych materiałów, jakość sprzętu 
użytego do wykonania robót, kwalifikacje personelu wykonującego roboty oraz 
wszelkie czynności, które musi przedsięwziąć dla właściwego wykonania  
i zakończenia robót. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca wykonana i posadowi w rejonie robót 2szt, 
tablic informacyjnych (wymiary 2,0mx1,0m)  o treści uzgodnionej z Zamawiającym – 
opisujących planowane prace i zakładane efekty.  

O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót Wykonawca robót budowlanych  
w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ nadzoru 
budowlanego. Do zgłoszenia należy dołączyć wymagane przepisami oświadczenia 
kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową oraz inspektora 
nadzoru stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru nad robotami. 
Kierownik budowy i inspektor nadzoru muszą posiadać  aktualne zaświadczenia  
o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadać 
aktualną polisę OC. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony punktów pomiarowych. Uszkodzone 
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca robót budowlanych odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 

Po przejęciu przez Wykonawcę robót terenu budowy odpowiada on za 
bezpieczeństwo na tym terenie pracowników i osób postronnych oraz materialnie za 
materiały i sprzęt tam zgromadzone. 

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do selektywnego zbierania, 
transportu, ewidencjonowania i unieszkodliwiania odpadów. Zamawiający wymaga 
udokumentowania wszelkich czynności związanych z gospodarowaniem odpadami  
w oparciu o obowiązujące przepisy. 

 
 

2.2.2 Konstrukcja 
 
Przy projektowaniu i realizacji robót Wykonawca zadania zadba, aby obiekty były 
zaprojektowane zgodnie z przepisami, Polskimi Normami i charakteryzowały się: 

– wytrzymałą konstrukcją, w tym odpornością na działanie obciążeń, którym mogą 
zostać poddane w trakcie eksploatacji, 

– spełniały wymogi użytkowania, zgodnego z ich przeznaczeniem, 
– zapewniały użytkownikowi maksymalne bezpieczeństwo, 
– pozwalały będą na w miarę możliwości na bezobsługowe funkcjonowanie. 
– powiązania stanu projektowanego z warunkami wynikającymi z istniejącego stanu 

zagospodarowania terenu w taki sposób, aby docelowo powstał układ 
współpracujący ze sobą, 
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– doboru przepustowości systemu gospodarki wodnej w obrębie zadania zgodnie  
z posiadanymi informacjami i pomiarami, 

– zapewnienia, że aspekty funkcjonalne umożliwiały będą długoletnią eksploatację 
bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Obiekty powinny charakteryzować się 
wytrzymałą konstrukcją, odpornością na działanie obciążeń, którym mogą zostać 
poddane w trakcie eksploatacji oraz posiadać estetyczny wygląd. 

Jeśli zajdzie potrzeba zastosowania elementów stalowych (np.: poręcze, kraty, itp.) 
należy je zaprojektować i wykonać ze stali, której typ będzie musiał zostać 
zaakceptowany przez Zamawiającego. Elementy stalowe należy zabezpieczyć przed 
korozją. 

Drewno konstrukcyjne, tam gdzie będzie zastosowane, powinno być impregnowane 
ciśnieniowo do odporności i jakości odpowiadającej miejscu zamontowania.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu na terenie wykonywanych robót zostanie określony 
przez projektanta. Uzyskanie wskaźnika zagęszczenia gruntu należy potwierdzić 
badaniami. Wykonane nasypy muszą zapewniać odpowiednią trwałość i szczelność 
lub należy zastosować odpowiednie rozwiązania przeciw filtracyjne. 

Zamawiający wymaga aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, 
które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. Zamawiający wymaga aby elementy konstrukcyjne 
miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 20 lat, nawierzchnie nie mniejszą niż 15 
lat. Ponadto Zamawiający wymaga, by maszyny budowlane miały homologację i były 
sprawne techniczne oraz posiadały zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 
środowiska. Zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca 
zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii w ciągu maksymalnie 7 dni od chwili ich 
zgłoszenia przez Zamawiającego.  

 
 

2.2.3 Wykończenia 
 

Układ docelowy musi zapewnić możliwość dojazdu samochodów pożarniczych do 
punktu czerpania wody zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca robót budowlanych jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniego 
stanu dróg dojazdowych i technologicznych w trakcie robót oraz po ich zakończeniu.  

 
 
 
 
 
 

2.2.4 Zagospodarowanie terenu 
 

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu robót  
i terenów przyległych. Tereny naruszone w trakcie robót a niezagospodarowane 
projektowanymi obiektami, po zakończonych robotach należy zrekultywować. 
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2.2.5 Dodatkowe wytyczne Zamawiającego 
 

Wykonawca robót budowlanych oprócz wymienionych wymagań zobowiązany jest do 
spełnienia następujących obowiązków: 

– własnym kosztem rozpozna, czy wymagany jest nadzór konserwatorski w świetle 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i aktów jej towarzyszących, 

– Zamawiający udostępni inwentaryzację przyrodniczą w celu określenia czy 
wymagany jest nadzór przyrodniczy w świetle ustawy o ochronie przyrody i aktów 
jej towarzyszących, 

– przed rozpoczęciem prac budowlanych  zapewni wykonanie i posadowienie  
w rejonie robót 2szt, tablic informacyjnych o treści uzgodnionej z Zamawiającym – 
opisujących planowane prace i zakładane efekty, 

– własnym kosztem dokona inwentaryzacji obiektów budowlanych podlegających 
przebudowie, odbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie 
architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych (jeżeli będzie 
wymagane),  

– zaprojektuje i wykona  urządzenia stawowe (mnichy) i zastawki w sposób 

zapewniający bezpieczny dostęp dla celów konserwacyjnych (kładki, pomosty, 

poręcze), 

– własnym kosztem uzgodni z odpowiednimi gestorami sieci konieczność 
zabezpieczenia lub przebudowy urządzeń naziemnych i podziemnych oraz 
obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualnie uwarunkowania tych 
rozbiórek (jeżeli będzie wymagane), 

– własnym kosztem dokona porozumienia, uzyska zgody lub pozwolenia oraz 
warunki techniczne i realizacyjne zawiązane z przyłączeniem obiektów (jeżeli 
będzie wymagane), 

– Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany stosować reguły wynikające  
z ustawy Prawo zamówień publicznych, 

– Wykonawca robót budowlanych będzie prowadził narady techniczne – na etapie 
prowadzenia prac projektowych i realizacji robót w ilości: 2 narady na miesiąc lub 
na każde polecenie Zamawiającego, 

– Wykonawca robót budowlanych sporządzał będzie notatki z narad technicznych  
i przesyłał je do Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od daty rady, 

– inwestycja nie może spowodować zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz 
higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 
otoczenia, a cały system ma zapewniać możliwość regulowania poziomu wody  
w celu maksymalnej retencji. Ponadto urządzenia wodne – mnich, zastawki mają 
być wyposażone w zabezpieczenia przed ingerencją osób trzecich 
(niekontrolowane zmiany, upusty, niszczenie),  

– Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przestrzegać również wymagań 
sporządzonych w SWZ przy czym w przypadku ewentualnych rozbieżności 
pomiędzy PFU a SWZ Zamawiający rozstrzygać będzie je zgodnie z zasadami 
korzyści dla zadania inwestycyjnego, 
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– odbiór robót będzie następował etapami zgodnie z przedłożonym  
i zaakceptowanym przez zamawiającego harmonogramem prac projektowych  
i robót budowlanych na pierwszej radzie budowlanej, 

– przewóz towarów po drogach nie może przekraczać ich nośności lub zostanie 
uzgodniony z administratorem drogi, 

– uporządkowanie terenu i wywóz pozostałości po wycince drzew należy do 
Wykonawcy, 

– zakazu stosowania nazw własnych ale można stosować wyraz „lub równoważny”, 
gdy opis bez nazw własnych jest niemożliwy, należy wówczas opisać przedmiot 
zamówienia cechami technicznymi, jakościowymi i funkcjonalnymi.  
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3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

Do części opisowej niniejszego opracowania dołączono następujące dokumenty: 
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – OPINIA GEOTECHNICZNA 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU   
                                  ROBÓT BUDOWLANYCH 

ZAŁĄCZNIK NR 3 – DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

ZAŁĄCZNIK NR 4 – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY PUNKTU  
                                 CZERPANIA WODY 
 
 

4 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

Do części graficznej niniejszego opracowania dołączono następujące rysunki: 
 

 

RYSUNEK NR 1 – MAPA ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

RYSUNEK NR 1A – MAPA ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

RYSUNEK NR 2.1 – PROFIL PODŁUŻNY – RÓW  A 

RYSUNEK NR 2.2 – PROFIL PODŁUŻNY – GROBLA BOCZNA 

RYSUNEK NR 2.3 – PRZEKRÓJ PODŁUŻNY STAWU ( KIERUNEK WSCHÓD –  
                                                                                                                   ZACHÓD ) 

RYSUNEK NR 2.4 – PRZEKRÓJ PODŁUŻNY  STAWU ( KIERUNEK POŁUDNIE –  
                                                                                                                       PÓŁNOC ) 
 


