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B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Dokumentace je sestavena dle požadavků Vyhlášky č. 131/2024 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 
Příloha č. 1 dokumentace pro povolení stavby  

 

 

Název stavby:  

ZŠ BRATRSTVÍ – SPORTOVIŠTĚ A ATLETICKÉ SEKTORY 
BYSTŘICE POD HOSTÝNEM   

 

Zadavatel:  Město Bystřice pod Hostýnem   
Masarykovo náměstí 137 
768 61  Bystřice pod Hostýnem  
IČ:        00287113 
DIČ: CZ00287113 
  

 
 
Zpracovatel:  CleverFox s.r.o. 
   Svárovec 1012, 763 02 Zlín-Malenovice 
    IČO: 293 72 372  

 
Eva  Palová – jednatelka společnosti 
Telefon: +420 608 812 190 
e-mail: palova.eva@email.cz 
dat. schránka: qickxgm 
 
 

Autorizace projektu: Ing Václav Korvas  
Osvědčení o autorizaci č. 4505 – obor IP00 Pozemní stavby;  
ČKAIT č. 13007037 

 
 

 
Stupeň:  DÚSP 
 
Datum:  01/2026 
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B.1 Celkový popis území a stavby 
 
a) základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně 
stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 
 

Základní popis stavby, současný stav  
Jedná se o vybudování atletických a sportovních sektorů poblíž ZŠ Bratrství, na pozemku 
parc..č. 2678/ 1,  k.ú Bystřice pod Hostýnem a 2678/11,  k.ú Bystřice pod Hostýnem 
 
V současné době se na ploše uvažovaných sportovišť nachází stávající asfaltová plocha 
z litého asfaltu, a zídka, nebo plot do výšky cca 1,2m z betonových děrovaných tvárnic. 
Většina plochy pro vybudování sportovišť je pak v travnaté ploše,  s přístupovými chodníky 

z bet. dlažby.  
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SPORTOVISTĚ A ATLETICKÉ SEKTORY 
Stavba se člení na dva objekty:  
 
SO 01 – Běžecké dráhy  
Vybudování nových běžeckých dra: 

- běžecká dráha pro běh 60 m,  
v rozměru : 69 m x 2,50m s umělým sportovním povrchem tartanového typu  

- běžecká dráha pro skok daleký, délky 23 m x 1,25m, s umělým sportovním povrchem 
tartanového typu,  včetně pískového doskočiště  6x3 m 

-  
SO 02 – Sportovní plocha   
Na ploše současného parkoviště v asfaltovém provedení bude nově provedena tartanová 
sportovní plocha rozměru 19x18m pro víceúčelové sportovní aktivity školy.  
 
 
b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k 
záplavovému území, poddolovanému území apod., 
 

Pozemek v současné době travnatá plocha a asfaltové plochy uvnitř školního areálu, jedná 
se o výstavbu sportovišť v  zastavěném území v centrální části města Bystřice pod Hostýnem. 
Stavba není v záplavovém ani  poddolovaném území.  
 
c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního 
plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických 
hodnot v území, 

Pozemek k umístění hřiště je v souladu S ÚZEMNÍM PLÁNEM města Bystřice p. Hostýnem, jedná 
se o plochy občanské vybavenosti – O – plochy občanského vybavení a OS – plochy pro 
tělovýchovu a sport  

  
 
 
d) výčet a závěry průzkumů, 
 

V zájmovém území nebyly provedeny geologické průzkumu z důvodu jednoduchého 
založení stavby, předpokládají se standardní podmínky, zemina tř. III.  
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e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu, 

Nejsou  
 
f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro 
ochranu, 

nevyžaduje se  
 
g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na 
asanace, demolice a kácení dřevin, 

Vliv na okolní pozemky a stavby nejsou.  
Přípravu území tj. bourání bet.zídky a kácení zeleně zajistí investor před výstavbou sportovišť 
Toto není součástí projektu  
 
h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa, 

Nejsou  
 
i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného 
právního předpisu, 
 
j) navrhované parametry stavby - například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle 
jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu 
a výroby, 

- běžecká dráha pro běh 60 m, v rozměru : 69 m x 2,50m   = 172,50 m2 
- běžecká dráha pro skok daleký, délky 23 m x 1,25m   = 28,75 m2 
- pískové doskočiště  6x3 m      = 18 m2 
- zpevněná plocha ze zámkové dlažby     = 241 m2 

 
 
k) limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované 
množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod., 

nevyžadují se media 
srážková voda- zaústění odvodnění sportovišť v rámci vnitroareálového odvodnění  
 
l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné 
komunikační sítě, 

Nejsou  
 
m) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby 
stavby, podmiňující, vyvolané a související investice, 

Nejsou  
 
n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k 
dokončení a užívání stavby, 

Nejsou  
 
o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), pokud mají podle projektu výsledků 
zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby. 

Nejsou  
 

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení 
Urbanismus - kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení. 

 
Jedná se o modernizaci a doplnění sportovišť v areálu u ZŠ  – nemění se krajinný a prostorový 
ráz, z hlediska urbanistického se jedná o zkvalitnění celkového využití území doplněním 
nových sportovišť. Architektonické řešení je zde zastoupeno moderním pojetím barevnosti 
ploch sportovišť  
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B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení 
 
B 3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 
 
Příprava území:  
PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY 
 
Bude provedena příprava území v režii investora, tj. odstranění stávajících objektů, vykácení 
stromů a srovnání terénu pro založení stavby sportovišť.  
Při realizaci budou dodrženy veškeré technologické postupy popsané v technické zprávě. 
Při zjištění nestabilní pláně bude přizván geotechnik, který navrhne náhradní řešení. 
 
VYTYČENÍ STAVBY 
Jedná se o nová sportoviště, sloužící především pro účely ZŠ Bratrství- běžecké dráhy a nová 
víceúčelové sportovní plocha z multifunkčního tartanu.  
Vytýčení sportovišť bude provedeno geodeticky.  
Výškově je objekt SO 01 Běžecké dráhy osazen v jedné výškové úrovni a to 325,55 Bpv.  
Spodní víceúčelová sportovní plocha rozměru 18x19m je osazena v příčném spádu, kde 
vrchní úroveň je 325,50, a spodní úroveň plochy je 325,30 Bpv, tj. 1% spádu   
Konstrukce sportovišť je vodopropustná.  
  
PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE 
Budou vybourány označené asfaltové plochy – viz. výkres D.1.1.2 Přípravné a bourací práce. 
Veškerý vybouraný materiál bude odvezen na skládku se zatříděním dle katalogu odpadů. 
Před klasifikací odpadu je zhotovitel povinen zařadit asfaltové hmoty rozborem vzorku do 
příslušné kategorie.  
Příprava území je dále definována odkopávkami srovnaného terénu dle požadované 
mocnosti skladeb, tj. 360-368 mm od úrovně +0,00 = 325,55 
 
SPORTOVIŠTĚ :  
 
SO 01 – Běžecké dráhy  
Vybudování nových běžeckých drah: 

- běžecká dráha pro běh 60 m,  
v rozměru : 69 m x 2,50m s umělým sportovním povrchem tartanového typu  

- běžecká dráha pro skok daleký, délky 23 m x 1,25m, s umělým sportovním povrchem 
tartanového typu,  včetně pískového doskočiště  6x3 m 

 
Konstrukce sportovního hřiště je navržena z několika podkladních vrstev drceného kameniva. 
Zemní pláň bude před pokládkou kameniva řádně zhutněna. V případě zjištění nestabilní 
zemní pláně bude přizván geotechnik, který navrhne náhradní řešení (například použití 
výztužných geotextílií nebo geomříží). Podkladní vrstvy z kameniva budou postupně hutněny. 
Míra zhutnění vrchní vrstvy kameniva musí splňovat nebo přesahovat uvedené Edef2. Splnění 
požadavku bude prokázáno zátěžovými zkouškami. 
Pod sportovní tartan bude položena vodopropustná podkladní vrstva pod sportovní povrchy. 
Směs pojiva, pryžového granulátu a kameniva. Určený pro pochozí provoz. 
Tloušťka vrstvy: 35 mm 
Počet vrstev:  1 vrstva 
Využití: Používá se zejména jako podkladní vrstva pod sportovní povrchy. Nahrazuje asfalt, 
drenážní asfalt, beton. Je vhodná zejména na plochy s požadavkem celkové propustnosti 
pro vodu, plochy se špatným přístupem těžkou stavební technikou (finišery na asfaltování, 
domíchávače apod.)  
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Budou položeny nové konstrukční podkladní vrstvy z drceného kameniva různých frakcí  
- drcené kamenivo fr. 0-4 mm   10 mm 
- drcené hutněné kamenivo fr. 4-8 mm 30 mm 
- drcené hutněné kamenivo fr.8-16 mm 50 mm 
- drcené hutněné kamenivo fr.16-32 mm 80 mm 
- drcené hutněné kamenivo fr. 32-63 mm     160 mm 

 
Sportovní povrch :  
Kvalitní, elastický, dvouvrstvý, vodopropustný pryžový povrch určený na atletiku. Testovaný a 
certifikovaný povrch splňující všechny důležité mezinárodní normy: ČSN EN 14877.  
 
Složení: 
Sportovní, vodopropustný, dvouvrstvý umělý 
povrch s nastříkávanou vrchní vrstvou. Spodní 
elastická vrstva se pokládá na místě finišerem v 
síle 10 mm. Je tvořena polyuretanovým pojivem a 
granulátem z černé recyklované pryže o frakci 1-4 
mm. Vrchní nástřik tloušťky cca 3 mm: mix 
polyuretanové barvy a jemného celobarevného 
granulátu frakce 0,5 - 1,5 mm 
 
 
 
 
 
 
 
SO 02 – Sportovní plocha   
 
Na ploše současného parkoviště v asfaltovém provedení bude nově provedena tartanová 
sportovní plocha rozměru 19x18m pro víceúčelové sportovní aktivity školy.  
Zemní pláň bude před pokládkou kameniva řádně zhutněna. V případě zjištění nestabilní 
zemní pláně bude přizván geotechnik, který navrhne náhradní řešení (například použití 
výztužných geotextílií nebo geomříží). Podkladní vrstvy z kameniva budou postupně hutněny. 
Míra zhutnění vrchní vrstvy kameniva musí splňovat nebo přesahovat uvedené Edef2. Splnění 
požadavku bude prokázáno zátěžovými zkouškami. 
Pod sportovní tartan bude položena vodopropustná podkladní vrstva pod sportovní povrchy. 
Směs pojiva, pryžového granulátu a kameniva. Určený pro pochozí provoz. 
Tloušťka vrstvy: 35 mm 
Počet vrstev:  1 vrstva 
Využití: Používá se zejména jako podkladní vrstva pod sportovní povrchy. Nahrazuje asfalt, 
drenážní asfalt, beton. Je vhodná zejména na plochy s požadavkem celkové propustnosti 
pro vodu, plochy se špatným přístupem těžkou stavební technikou (finišery na asfaltování, 
domíchávače apod.)  
 
Budou položeny nové konstrukční podkladní vrstvy z drceného kameniva různých frakcí  

- drcené kamenivo fr. 0-4 mm   10 mm 
- drcené hutněné kamenivo fr. 4-8 mm 30 mm 
- drcené hutněné kamenivo fr.8-16 mm 50 mm 
- drcené hutněné kamenivo fr.16-32 mm 80 mm 
- drcené hutněné kamenivo fr. 32-63 mm     160- 300 mm (v závislosti na soudržnost 

spodní odkryté pláně) 
-  
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Sportovní povrch :  
 
 
Elastický pryžový povrch určený pro 
víceúčelová venkovní sportoviště, tenisové 
kurty a školní atletické dráhy. Je tvořen vrstvou 
plnobarevného pryžového granulátu. Jedná 
se o jednovrstvý, vodopropustný, 
polyuretanový povrch s rovnou, porézní 
vrstvou. Vhodný pro veškeré míčové hry. 
Atesty ČSN EN 14877.  
 
 
 
 
B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 
a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně 
dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí, 

stavba nevyžaduje  
 
b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností, 

nový vstup ke sportovištím bude zajištěn ze strany vnitroareálového přístupu školního areálu  
 
c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických 
důvodů nebo jiných veřejných zájmů. 

stavba nevyžaduje  
 
 

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 
Pro bezpečné užívání stavby bude vypracován provozní řád sportovišť. Je nutné dodržovat jeho 

předepsaná pravidla a zajistit kontrolu nad užíváním. Dále se odkazuje stavba na ČSN EN 15312 

Víceúčelové sportovní zařízení s volným přístupem – Požadavky vč. bezpečnosti a zkušebních metod, a   

splnění požadavků ČSN EN 1176 a 1177 

 
 
B.3.4 Základní technický popis stavby 
a) popis stávajícího stavu, 
 
b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení. 
 
 

B.3.5 Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení 
a) popis stávajícího stavu, 

stavba nevyžaduje  
b) popis navrženého řešení, 

stavba nevyžaduje  
c) energetické výpočty. 

stavba nevyžaduje  
 
 

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 
a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu2) - výška 
stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, 
zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod., 
 
 
b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní 
památku. 
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B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy 
Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov. 

 
 
B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, ochrana proti hluku a 
vibracím, odpady apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.). 

stavba nevyžaduje  
 
 

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou i 
přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, 
výskyt metanu apod. 

stavba nevyžaduje  
 
 

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 
Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a 
souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní 
infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

stavba nevyžaduje  

 
B.5 Dopravní řešení 
Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a cyklistických 
stezek, doprava v klidu, řešení přístupnosti a bezbariérového užívání. 

stavba nevyžaduje  
 

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
stavba nevyžaduje  

 
B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, Natura 
2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, 
vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v 
příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu3), 

stavba nevyžaduje  
 
b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem, 

stavba nevyžaduje  
 
c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací 
řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona, 

stavba nevyžaduje  
 
d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění 
závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno. 

stavba nevyžaduje  

 
B.8 Celkové vodohospodářské řešení 
Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se srážkovými 
vodami. 

Potřeba vody při stavbě bude řešena v rámci školního areálu, nakládání s odpadními 
srážkovými vodami taktéž. 
 
 

B.9 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
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a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí, 
b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva, 
c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního 
plánování, 
d) způsob zajištění ochrany před povodněmi, 
 
e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení, 
f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich 
výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti. 
 

Stavba je navržena v souladu s technickými požadavky na výstavbu, stanovených Vyhláškou 268/2009 

Sb. ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby. Stavba je navržena tak, aby při jejím 

užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým 

proudem, výbuchem na nebo v blízkosti stavby. Při užívání stavby nebude ohrožena bezpečnost 

provozu na místních pozemních komunikacích. Před uvedením stavby vytvoří provozovatel provozní řád 

sportovního hřiště. Před uvedením do provozu vytvoří provozovatel řád sportoviště, který bude 

vymezovat rozsah povolených úkonů na sportovištích a tím zabrání jakékoliv ohrožení zdraví uživatelů!!!  
 
 

B.10 Zásady organizace výstavby 
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

stavba nevyžaduje  
 
b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení 
dřevin apod., 

stavba nevyžaduje  
 
c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na 
obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu, 

stavba nevyžaduje  
 
d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

stavba nevyžaduje  
 
e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění 
stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění 
materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby 
a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti 
prašnosti, 

stavba nevyžaduje  
 
f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi4), 
Během realizace stavby budou dodržována veškerá ustanovení NV č. 
591/2006Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a těchto předpisůa 
vyhlášek: 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdravípři 
práci na staveništích a v objektech Stavební zákon č. 183/2006Sb. 
Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v 
tavných nádobách. 
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 108/1997Sb., 
kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.Nařízení vlády č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci napracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky.§ 108 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
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g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

v rámci přípravy stavby bude využita sejmutá ornice využita v areálu 
 
h) limity pro užití výškové mechanizace, 

stavba nevyžaduje  
 
 
i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace 
výstavby a další specifické požadavky, 
 
Zhotovitel před zahájením stavebních prací zpracuje harmonogram prací s ohledem na navazující 
stavební činnosti a zejména s ohledem na předpisy a požadavky BOZP pracovníků a zejména ochrany 
osob procházejících přes staveniště. Staveniště bude oploceno dle vyhlášky č. 268/2009Sb. 
Každý pracovník na pracovišti musí být prokazatelně proškolen z bezpečnostních předpisů. Práce na 
strojích mohou být prováděny pouze oprávněnými a proškolenými osobami. 
Práce na stavbě budou prováděny dle platných zákonů a vyhlášky ochrany a bezpečnosti při 
stavebních pracích, a další navazující předpisy a ČSN a se zabezpečením odborného vedení realizace 
 
Práce budou provedeny v následujícím pořadí:  

1. přípravné práce – odstranění stávajících nevyhovujících hmot  
2. odvoz na skládku  
3. úprava podkladních vrstev  
4. nové konstrukční vrstvy 
5. pokládka sportovního povrchu  
6. konečné úpravy okolí stavby  

 
j) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek, 
V rámci kontrolních prohlídek bude provedeno :  

- provedení nových podkladních vrstev  – rovinnost dle předpisu, únosnost pro pokládku  

- dodávka umělých sportovních povrchů – kontrola dodávky dle TL výrobku 

- pokládka sportovního povrchu se zhodnocením postupu provádění a materiálových dodávek  

- kontrola dodávek sportovního vybavení  

- Závěrečná prohlídka - celková kontrola stavby v souladu s projektovou dokumentací pro 
provádění díla  

Celkem bude provedeno minimálně 6 kontrolních dnů. 
k) dočasné objekty. 
 

 
 
Datum:  leden 2026 
 
 

Vypracovala:  
……………………………………………………    
Eva  Palová         
Projekční činnost ve výstavbě, inženýrská činnost       
Tel: 608 812 190        
 
Marek Pala projekční a rozpočtářská činnost 
Tel: 774 683 635       
  

__________________________________________________________________________________ 


