
 

.Věc: „ALFAGEN – ÚPRAVY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ“ 

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 1 

 

 

Doplnění č.1: 

Z důvodu nového požadavku technologie došlo k úpravě PD Základ pro kyslík – část elektro. Byl přidán nový 

Vývod na spotřebič 400V - 5P (3+N+PE). Zadavatel tedy nahrazuje: 

a) Projektovou dokumentaci 02_Základ kyslík – část elektro 

b) Položkový rozpočet 02b_kyslík-elektro a tím i upravuje Rekapitulaci. 

 
 

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno doplnění zadávací dokumentace, zadavatel prodlužuje lhůtu pro 

podání nabídek do 01.04.2026 do 10:00 hod. 

 

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele 

na webovém portálu https://profily.proebiz.com/profile/27376184. 

 

  

V Břidličné dne 26.02.2026 

Ing. Lucie Lukášová 
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