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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w ul. Aleja Sportowcéw w Siemianowicach Slaskich
1 WYMAGANIA OGOLNE
1 Wykonanie, ustawianie, i utrzymanie tablic informacyjnych oraz tablic pamigt- |ryczatt
d.1 kowych , organizacja ruchu na czas budowy
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
2 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce: - uzgodnienia przebiegu ryczatt
d.1 tras kanalizacji przed rozpoczeciem robét, dokumentacja geodezyjna, - organi-
zacja ruchu drogowego - pozostate projekty
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
3 Koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas prowadzenia robét ryczatt
d.1
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
4 Koszt zajecia zaplecza dla Inzyniera i Kierownika budowy ryczatt
d.1
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
5 Koszt nadzoréw obcych ryczatt
d.1
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
6 Koszt utylizacji gruzéw z nawierzchni asfaltowych i innych materiatéw ryczatt
d.1
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
Prace zwigzane z dokumentacjg powykonawczg i odbiorowg ryczatt
d.1
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE TRASY
8|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.1{0111-01 réwninnym.
(83,25+104,29+527,83+387,66)/1000 km 1,103
RAZEM 1,103
9|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.1/0111-01 rowninnym.INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
poz.8 km 1,103
RAZEM 1,103
2.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN
10|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.2.2|/0803-03 grubosci 5 cm
0803-04
4003 m?2 4 003,000
RAZEM 4 003,000
11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.2.2|0803-03 grubosci 6 cm
0803-04
1045,602 m?2 1.045,602
RAZEM 1 045,602
12|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m2
d.2.2|/0803-04 dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ =7
poz.11 m2 1 045,602
RAZEM 1.045,602
13|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce |m2
d.2.2|0805-01 piaskowej
130+177,85+39+38 m?2 384,850
RAZEM 384,850
14|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m2
d.2.2{0802-07 cm
0802-08
836,199 m?2 836,199
RAZEM 836,199
15|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 30 m2
d.2.2{0802-07 cm
0802-08
poz.13 m2 384,850
RAZEM 384,850
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.2/0108-11 legtos¢ do 1 km
(4003*0,05)+(1045,602*0,13)+(836,199*0,02)+(384,85"0,36) m3 491,348
RAZEM 491,348
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17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2.2|0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.16 m3 491,348
RAZEM 491,348
3 ROBOTY ZIEMNE
3.1 ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY/ZASYPANIE
18/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3.1/0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-80% MECHA-
NICZNIE
(83,25-((2*2,5)+(2*2,3)))*1,5*3,5 < fi 500> 386,663
(527,83-((24*2,5)+(4*2,3)))*1,1*3 <fi 315> 1513,479
(387,66-((3*1,8)+(19*1,6)))*1,0*2,8 < fi 200> 985,208
<wykopy pod studnie>
26%(2,5*2,5*3,0) <fi 1200> 487,500
6*(2,3*2,3*3)<fi 1000> 95,220
3%(1,8*1,8*2,8)<fi 600> 27,216
19*(1,6*1,6*2,8)<fi 425> 136,192
3*(3*3*2) <komory pod przewiert> 54,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
3 685,478
3685,478*0,8 m3 2 948,382
RAZEM 2948,382
19/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.3.1]0301-03 kat. IV) -20% RECZNIE
3685,478*0,2 m3 737,096
RAZEM 737,096
20|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.3.1|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé¢ = 3
poz.18+poz.19 m3 3 685,478
RAZEM 3 685,478
21/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.3.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
(83,25-((2¥2,5)+(2*2,3)))*2*3,5 < fi 500> m?2 515,550
(527,83-((24*2,5)+(4*2,3)))*2*3 <fi 315> m?2 2 751,780
(387,66-((3*1,8)+(19*1,6)))*2*2,8 < fi 200> m?2 1970,416
<wykopy pod studnie>
26%(2,5%4*3,0) <fi 1200> m?2 780,000
6*(2,3*4*3)<fi 1000> m?2 165,600
3*(1,8*4*2,8)<fi 600> m?2 60,480
19*(1,6*4*2,8)<fi 425> m?2 340,480
3*(3*4*2) <komory pod przewiert> m2 72,000
RAZEM 6 656,306
22|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.3.1]1411-04
(83,25-((2*2,5)+(2*2,3)))*1,5*0,3 < fi 500> m3 33,143
(527,83-((24*2,5)+(4*2,3)))*1,1*0,3 <fi 315> m3 151,348
(387,66-((3*1,8)+(19*1,6)))*1,0*0,3 < fi 200> m3 105,558
<wykopy pod studnie>
26%(2,5*2,5%0,3) <fi 1200> m3 48,750
6*(2,3*2,3%0,3)<fi 1000> m3 9,522
3*(1,8*1,8%0,3)<fi 600> m3 2,916
19*(1,6*1,6*0,3)<fi 425> m3 14,592
RAZEM 365,829
23|KNNR 4 Obsypka kanatu i obiektow z materiatéw sypkich-piasku grub. 30 cm ponad m3
d.3.1/1411-04 powierzchnie rury
83,25*1,5*0,8 < fi 500> m3 99,900
-(83,25*3,14%0,25%0,25) m3 -16,338
527,83*1,1*0,515 <fi 315> m3 299,016
-(527,83*3,14*0,157*0,158) m3 -41,113
387,66*1,0*0,5 < fi 200> m3 193,830
-(428,03*3,14*0,1*0,1) m3 -13,440
RAZEM 521,855
24|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.3.1|0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
3238,015 <poz.20-(poz.22+poz.23)> m3 3 238,015
<MINUS OBJETOSC STUDNI>
-(26*3,14*0,6*0,6*3,3) < fi 1200> m3 -96,988
-(6*3,14*0,5*0,5*3,3) <fi 1000> m3 -15,543
-(3*3,14*0,3*0,3) <fi 600> m3 -0,848
-(19*3,14*0,212*0,212) <fi 425> m3 -2,681
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RAZEM 3 121,955
25|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3.1/0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
0 m3 0,000
RAZEM 0,000
26|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 10
0 m3 0,000
RAZEM 0,000
3.2 ROBOTY MONTAZOWE
3.21 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA RUROCIAGI
27|KNNR 4 Kanaty z rur o $r.nominalnej 500 mm uktadane w gotowym wykopie , w gruncie |[m
d.3./1303-06 suchym lub o normalnej wilgotnosci
21
83,25 m 83,250
RAZEM 83,250
28|KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z kamionkowych rur przeciskowycho |m
d.3./0202-06 $r. DN 300 mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. Ill-IV
2.1
104,29 m 104,290
RAZEM 104,290
29|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3./1308-05
21
527,83 m 527,830
RAZEM 527,830
30|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3./1308-03
2.1
387,66 m 387,660
RAZEM 387,660
31|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o dt 50 m mm odc. -1
d.3.|1610-04 préb.
2.1|analogia
(poz.8*1000)/50 odc. -1 22,060
préb.
RAZEM 22,060
32 Wykonanie inspekcji kamerg TV wykonanej sieci kanalizacji wraz z dokumen- |m
d.3. tacja w formie elektronicznej - kasety CD i opisowej
21
83,25+104,29+527,83+387,66 m 1103,030
RAZEM 1103,030
33|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.3.|/0219-01 go
2.1
83,25+527,83+387,66 m 998,740
RAZEM 998,740
3.2.2 STUDNIE KANALIZACYJNE ,
34|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.|1413-01 gtebok. 3m
2.2
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
35|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2.2
6 [0.5m] 6,000
stud.
RAZEM 6,000
36|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./1413-03 gtebok. 3m
2.2
26 stud. 26,000
RAZEM 26,000
37|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3.[1413-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2.2
26 [0.5m] 26,000
stud.
RAZEM 26,000
38|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi 600 mm, zamkniecie rurg szt
d.3./1417-0201 |teleskopowa, kineta PE gtebokosc do 3,0 m, wiaz zeliwny, pierscien odcigzaja-
2.2 cy,
3 szt 3
RAZEM 3
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39|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi 425 mm, zamknigcie rurg szt
d.3.|1417-0201 |teleskopowa, kineta PE gtebokosc do 3,0 m, wtaz zeliwny, pierscien odcigzajg-
2.2 cy,
15 szt 15
RAZEM 15
40/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r.425 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt
d.3./1417-02 powa, kineta o gtebokosci powyzej 3 m, wtaz zeliwny, pierscien odcigzajacy
22
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
4 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH
4.1 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH KR2-KR3
41|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- |m2
d.4.1/0102-01 kosci koryta
poz.11 m2 1 045,602
RAZEM 1.045,602
42|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m?2
d.4.1|0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 4
poz.41 m?2 1.045,602
RAZEM 1.045,602
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4.1]0114-07 niu 8 cm
poz.14 m?2 836,199
RAZEM 836,199
44 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.4.1/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.14 m2 836,199
RAZEM 836,199
45|KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P - grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m2
d.4.1/0110-01 niu 4 cm
poz.14 m2 836,199
RAZEM 836,199
46|KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ m2
d.4.1|0110-02 warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 3
poz.41 m?2 1.045,602
RAZEM 1.045,602
47|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.4.1/0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
poz.41 m?2 1.045,602
RAZEM 1.045,602
48|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.4.1/0311-02 twa wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
poz.41 m2 1 045,602
RAZEM 1.045,602
49|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.4.1|0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
4003 m?2 4 003,000
RAZEM 4 003,000
50|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.4.1|0311-06 twa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
4003 m?2 4 003,000
RAZEM 4 003,000
4.2 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH -KOSTKA BRUKOWA
51|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- |m2
d.4.2/0102-01 kosci koryta
130+177,85+39+38 m?2 384,850
RAZEM 384,850
52|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4.2|0114-07 niu 8 cm - kruszywo 0-62mm
poz.51 m2 384,850
RAZEM 384,850
53|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.4.2|0114-08 bosci po zageszczeniu - kruszywo 0-62mm
Krotnosé = 7
poz.51 m?2 384,850
RAZEM 384,850
54|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4.2|/0114-07 niu 8 cm - kruszywo 0-31,5mm
poz.51 m?2 384,850
RAZEM 384,850
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55|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.4.2|0114-08 bosci po zageszczeniu kruszywo 0-31,5mm
Krotnosé¢ = 7
poz.51 m?2 384,850
RAZEM 384,850
56| KNKRB 6 Warstwy odsgczajgce i podsypkowe podsypka cementowo-piaskowa , zagesz- |m3
d.4.2/0102-06 czenie mechaniczne
(130+177,85+39+38)*0,03 m3 11,546
RAZEM 11,546
57|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.4.2|/0511-03 towo-piaskowej- kostka granitowa
7,0+55,9+67,1 m?2 130,000
RAZEM 130,000
58|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.4.2|/0511-02 towo-piaskowej- kostka granitowa
80,0+4,55+3,9+33,8+55,6 m?2 177,850
RAZEM 177,850
59|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m?2
d.4.2|0502-06 niem spoin piaskiem
17,1+21,9 m?2 39,000
RAZEM 39,000
60|KNR 2-31 Prefabrykaty betonowe (ptyty petne, Yomba, trylinka) m2
d.4.2/0509-02
38,0 m?2 38,000
RAZEM 38,000
61/KNKRB 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm na podsypce cem.-piasko- |m
d.4.2|0402-04 wej
195,10+9,1+6,2+6,4+4+16+16+30 m 282,800
RAZEM 282,800
4.3 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH -TLUCZNIOWYCH | BETONOWYCH
4.4 TERENY ZIELONE
62|KNNR-W 10 |Okrycie warstwg humusu skarp korpusu drogowego gr. 40 cm m2
d.4.4/2409-07
102,0+98,0+171,5+129,4+122,52 m?2 623,420
RAZEM 623,420
5 Likwidacje
63 Likwidacja istn. sieci kanalizacji kpl
d.5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU.
64| KNR-W 2-19 |Rury ochronne, stalowe dwudzielne, zabezpieczenie gazociggu, m
d.6/0119-02
20 m 20,00
RAZEM 20,00
65/KNR-W 2-19 |Rury ochronne, stalowe dwudzielne, zabezpieczenie wodociagu, m
d.6/0119-03
20 m 20,000
RAZEM 20,000
66| KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe), Fi 90 mm, PE zabezpieczenie kabli m
d.6|0306-0401
20 m 20,000
RAZEM 20,000
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