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02-Budowa sieci KS Czeladzka OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytlaczami w ul. Czeladzkiej w Siemianowicach Slaskich
1 WYMAGANIA OGOLNE
1 Wykonanie, ustawianie, i utrzymanie tablic informacyjnych oraz tablic pamigt- |ryczatt
d.1 kowych , organizacja ruchu na czas budowy
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
2 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce: - uzgodnienia przebiegu ryczatt
d.1 tras kanalizacji przed rozpoczeciem robét, dokumentacja geodezyjna, - organi-
zacja ruchu drogowego - pozostate projekty
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
3 Koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas prowadzenia robét ryczatt
d.1
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
4 Koszt zajecia zaplecza dla Inzyniera i Kierownika budowy ryczatt
d.1
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
5 Koszt nadzoréw obcych ryczatt
d.1
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
6 Koszt utylizacji gruzéw z nawierzchni asfaltowych i innych materiatéw ryczatt
d.1
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
Prace zwigzane z dokumentacjg powykonawczg i odbiorowg ryczatt
d.1
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE TRASY
8|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.1{0111-01 réwninnym.
(81,6+390,44+528,36)/1000 km 1,000
RAZEM 1,000
9|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.1/0111-01 rowninnym.INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
poz.8 km 1,000
RAZEM 1,000
2.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN
10|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.2.2|/0803-03 grubosci 5 cm
0803-04
1601,2 m?2 1601,200
RAZEM 1601,200
11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.2.2|0803-03 grubosci 4 cm
0803-04
592,78 m?2 592,780
RAZEM 592,780
12|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m2
d.2.2{0802-07 cm
0802-08
472,716+110,9+28,3+9,9+269,5+50 m?2 941,316
RAZEM 941,316
13|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce |m2
d.2.2|0805-01 piaskowej
9,9+50+269,5+110,9 m?2 440,300
RAZEM 440,300
14|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.2/0108-11 legtos¢ do 1 km
1601,2*0,05 m3 80,060
592,78*0,04 m3 23,711
poz.12*0,2 m3 188,263
9,9%0,07 m3 0,693
50%0,07 m3 3,500
269,5%0,06 m3 16,170
110,9*0,08 m3 8,872
RAZEM 321,269
15|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2.2|/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.14 m3 321,269
RAZEM 321,269
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3 ROBOTY ZIEMNE
3.1 ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY/ZASYPANIE
16/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3.1/0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-80% MECHA-
NICZNIE
(528,36-((21*2,5)+(15*2,3)+(7*1,8)))*1,1*3,5 < fi 315> 1 650,726
(390,44-((41*1,8)+(1*1,5)))*1,0*2,7 < fi 200> 850,878
81,61,0%2,7<fi160> 220,320
<wykop pod studnie>
21*(2,5*2,5*3,5)<fi1200> 459,375
15*(2,3*2,3*3,5)<fi 1000> 277,725
7%(1,8*1,8*3,5)<fi 600> 79,380
41%(1,6%1,6"2,7)<fi 425> 283,392
1*(1,5%1,5%2,7)<fi 315> 6,075
A (obliczenia pomocnicze) ========
3 827,871
3827,871*0,8 m3 3 062,297
RAZEM 3 062,297
17|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.3.1{0301-03 kat. IV) -20% RECZNIE
3827,871*0,2 m3 765,574
RAZEM 765,574
18/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 3
poz.16+poz.17 m3 3 827,871
RAZEM 3 827,871
19/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.3.1|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
(528,36-((21*2,5)+(15*2,3)+(7*1,8)))*2*3,5 < fi 315> m?2 3 001,320
(390,44-((41*1,8)+(1*1,5)))*2*2,7 < fi 200> m?2 1701,756
81,6*2*2,7 <fi160> m?2 440,640
<wykop pod studnie>
21%(2,5*4*3,5)<fi1200> m?2 735,000
15*(2,3*4*3,5)<fi 1000> m?2 483,000
7%(1,8*4*3,5)<fi 600> m?2 176,400
41%(1,6%4*2,7)<fi 425> m?2 708,480
1*(1,5%4*2,7)<fi 315> m?2 16,200
RAZEM 7 262,796
20|KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o $r. 150-500 godz
d.3.1/0603-01 mm
360 godz 360,000
RAZEM 360,000
21/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm m3
d.3.1{1411-04
(528,36-((21*2,5)+(15*2,3)+(7*1,8)))*1,1*0,3 < fi 315> m3 141,491
(390,44-((41*1,8)+(1*1,5)))*1,0*0,3 < fi 200> m3 94,542
81,6*1,0%0,3 <fi160> m3 24,480
<pod studnie>
21*(2,5*2,5*0,3)<fi1200> m3 39,375
15*(2,3*2,3*0,3)<fi 1000> m3 23,805
7%(1,8*1,8%0,3)<fi 600> m3 6,804
41*(1,6%1,6*0,3)<fi 425> m3 31,488
1*(1,5*1,5*0,3)<fi 315> m3 0,675
RAZEM 362,660
22|KNNR 4 Obsypka kanatu i obiektow z materiatéw sypkich-piasku grub. 30 cm ponad m3
d.3.1/1411-04 powierzchnie rury
528,36%1,1*0,615 < fi 315> m3 357,436
-(528,36*3,14*0,157*0,158) m3 -41,154
390,44%1,0*0,5 < fi 200> m3 195,220
-(390,44*3,14*0,1%0,1) m3 -12,260
81,6*1,0%0,46 <fi160> m3 37,536
-(81,6*3,14*0,08*0,08) m3 -1,640
RAZEM 535,138
23|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.3.1|0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
poz.18-poz.21-poz.22 m3 2 930,073
<MINUS OBJETOSC STUDNI>
-(21*3,14*0,6*0,6*3,5) < fi 1200> m3 -83,084
-(15*3,14*0,5%0,5*3,5) < fi 1000> m3 -41,213
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-(7*3,14*0,3*0,3*3,5) <fi 600> m3 -6,924
-(41*3,14*0,212*0,212*2,7) <f425> m3 -15,622
-(1*3,14*0,15*0,15*2,7) <fi 300> m3 -0,191

RAZEM 2 783,039
24|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3.1/0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
0 m3 0,000
RAZEM 0,000
25|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 10
0 m3 0,000
RAZEM 0,000
3.2 ROBOTY MONTAZOWE
3.21 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA RUROCIAGI
26|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3.|1308-05
21
528,36 m 528,360
RAZEM 528,360
27|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3./1308-03
2.1
390,44 m 390,440
RAZEM 390,440
28|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
21
81,6 m 81,600
RAZEM 81,600
29|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o dt 50 m mm odc. -1
d.3./1610-04 préb.
2.1|analogia
(poz.26+p0z.27+p0z.28)/50 odc. -1 20,008
préb.
RAZEM 20,008
30 Wykonanie inspekcji kamerg TV wykonanej sieci kanalizacji wraz z dokumen- |m
d.3. tacja w formie elektronicznej - kasety CD i opisowej
2.1
p0z.26+p0z.27+p0z.28 m 1.000,400
RAZEM 1.000,400
31|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.3.|/0219-01 go
21
poz.30 m 1.000,400
RAZEM 1.000,400
32 Likwidacja istn. sieci kanalizacji kpl
d.3.
2.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.2.2 STUDNIE KANALIZACYJNE ,
33|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.|1413-01 gtebok. 3m
2.2
15 stud. 15,000
RAZEM 15,000
34|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.|1413-01 gtebok. 3m
2.2
14 stud. 14,000
RAZEM 14,000
35|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./1413-03 gtebok. 3m
2.2
21 stud. 21,000
RAZEM 21,000
36|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3.|1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2.2
17 [0.5m] 17,000
stud.
RAZEM 17,000
37|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi 600 mm, zamknigcie rurg szt
d.3.|1417-0201 |teleskopowa, kineta PE gtebokosc do 3,0 m, wtaz zeliwny, pierscien odcigzajg-
2.2 cy,

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 24164 Uzytkownik: Lukasz Swigoniak




02-Budowa sieci KS Czeladzka

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
7 szt 7
RAZEM 7
38|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r.425 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt
d.3.|1417-02 powa, kineta o glebokosci do 3 m, wtaz zeliwny, pierscien odcigzajacy
2.2
35 szt 35,000
RAZEM 35,000
39|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r.425 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt
d.3./1417-02 powa, kineta o gtebokosci powyzej 3 m, wtaz zeliwny, pierscien odcigzajacy
2.2
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
4 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH
4.1 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH KR1-KR6
40|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- |m2
d.4.1/0102-01 kosci koryta
poz.11 m2 592,780
RAZEM 592,780
41|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m?2
d.4.1|0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 4
poz.40 m?2 592,780
RAZEM 592,780
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4.1]0114-07 niu 8 cm
427,716 m?2 427,716
RAZEM 427,716
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.4.1/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.42 m2 427,716
RAZEM 427,716
44|KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P - grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m2
d.4.1/0110-01 niu 4 cm
592,78 m?2 592,780
RAZEM 592,780
45|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.4.1|0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
poz.44 m2 592,780
RAZEM 592,780
46|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.4.1|0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
poz.10 m2 1 601,200
RAZEM 1601,200
47|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.4.1|0311-06 twa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
1601,20 m?2 1601,200
RAZEM 1601,200
4.2 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH -KOSTKA BRUKOWA
48|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- |m2
d.4.2/0102-01 kosci koryta
110,9+269,5+9,9+50 m?2 440,300
RAZEM 440,300
49|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m?2
d.4.2|0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
Krotnosé = 3
440,3 m?2 440,300
RAZEM 440,300
50|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4.2|0114-07 niu 8 cm
9,9+50+217,5+110,9 m?2 388,300
RAZEM 388,300
51|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.4.2|/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
388,3 m?2 388,300
RAZEM 388,300
52|KNKRB 6 Warstwy odsgczajgce i podsypkowe podsypka cementowo-piaskowa , zagesz- |m3
d.4.2|/0102-06 czenie mechaniczne
(110,9+217,5+50+9,9)*0,03 m3 11,649
RAZEM 11,649
53|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.4.2|0511-03 towo-piaskowej- kostka granitowa
69,4+41,5 m?2 110,900
RAZEM 110,900
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54| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.4.2|0511-02 towo-piaskowej- kostka granitowa
211+6,5 m?2 217,500
RAZEM 217,500
55|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.4.2|0502-06 niem spoin piaskiem
18+32 m?2 50,000
RAZEM 50,000
56| KNR 2-31 Prefabrykaty betonowe (ptyty petne, Yomba, trylinka) m2
d.4.2/0509-02
9,9 m?2 9,900
RAZEM 9,900
57|KNKRB 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm na podsypce cem.-piasko- |m
d.4.2|0402-04 wej
28+10+18+4+125,7+12,3 m 198,000
RAZEM 198,000
4.3 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH -tluczniowych
58|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- |m?2
d.4.3/0102-01 kosci koryta
3,5+24,8 m?2 28,300
RAZEM 28,300
59|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m?2
d.4.3/0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 2
poz.58 m2 28,300
RAZEM 28,300
60|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4.3|0114-07 niu 8 cm
poz.58 m2 28,300
RAZEM 28,300
61|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.4.3|0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.58 m2 28,300
RAZEM 28,300
4.4 TERENY ZIELONE
62|KNNR-W 10 |Okrycie warstwg humusu skarp korpusu drogowego gr. 40 cm m2
d.4.42409-07
188 m?2 188,000
RAZEM 188,000
5 SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU.
63|KNR-W 2-19 |Rury ochronne, stalowe dwudzielne, zabezpieczenie gazociggu, m
d.5/0119-02
30 m 30,00
RAZEM 30,00
64| KNR-W 2-19 |Rury ochronne, stalowe dwudzielne, zabezpieczenie wodociagu, m
d.5/0119-03
30 m 30,000
RAZEM 30,000
65|/KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe), Fi 90 mm, PE zabezpieczenie kabli m
d.5|0306-0401
50 m 50,000
RAZEM 50,000
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