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03-Budowa sieci KS Barbary OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w ul. Barbary w Siemianowicach Slaskich
1 WYMAGANIA OGOLNE
1 Wykonanie, ustawianie, i utrzymanie tablic informacyjnych oraz tablic pamigt- |ryczatt
d.1 kowych , organizacja ruchu na czas budowy
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
2 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce: - uzgodnienia przebiegu ryczatt
d.1 tras kanalizacji przed rozpoczeciem robét, dokumentacja geodezyjna, - organi-
zacja ruchu drogowego - pozostate projekty
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
3 Koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas prowadzenia robét ryczatt
d.1
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
4 Koszt zajecia zaplecza dla Inzyniera i Kierownika budowy ryczatt
d.1
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
5 Koszt nadzoréw obcych ryczatt
d.1
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
6 Koszt utylizacji gruzéw z nawierzchni asfaltowych i innych materiatéw ryczatt
d.1
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
Prace zwigzane z dokumentacjg powykonawczg i odbiorowg ryczatt
d.1
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE TRASY
8|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.1{0111-01 réwninnym.
(76,61+117,68)/1000 km 0,194
RAZEM 0,194
9|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.1/0111-01 rowninnym.INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
poz.8 km 0,194
RAZEM 0,194
2.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN
10|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.2.2|/0803-03 grubosci 5 cm
0803-04
726 m?2 726,000
RAZEM 726,000
11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.2.2|0803-03 grubosci 4 cm
0803-04
414,622+37,565 m?2 452,187
RAZEM 452,187
12|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m2
d.2.2|/0803-04 dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
poz.11 m2 452,187
RAZEM 452,187
13|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce |m2
d.2.2|0805-01 piaskowej
86,35 m?2 86,350
RAZEM 86,350
14|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m2
d.2.2{0802-07 cm
0802-08
poz.11+poz.13 m2 538,537
RAZEM 538,537
15|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.2/0108-11 legtos¢ do 1 km
726*0,05 m3 36,300
538,537*0,07 m3 37,698
86,35%0,06 m3 5,181
(538,537+86,35)*0,2 m3 124,977
RAZEM 204,156
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2.2|0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.15 m3 204,156
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RAZEM 204,156
3 ROBOTY ZIEMNE
3.1 ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY/ZASYPANIE
17|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3.1/0202-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-80% MECHA-
NICZNIE
(117,67-(8*2,5*3,2))*1,3*3,5 < fi 400> 244,199
(76,61-((1*1,8)+(2*1,6)*3,0))*1,0*3 < fi 200> 195,630
<wykopy pod studnie>
8%(2,5*2,5*3,2) < fi 1200> 160,000
1*(1,8*1,8*3) <fi 600> 9,720
2%(1,6"1,6*3)<fi425> 15,360
A (obliczenia pomocnicze) ========
624,909
624,909*0,8 m3 499,927
RAZEM 499,927
18/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.3.1{0301-03 kat. IV) -20% RECZNIE
624,909*0,2 m3 124,982
RAZEM 124,982
19|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 3
poz.17+poz.18 m3 624,909
RAZEM 624,909
20|KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.3.1|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
(117,67-(8*2,5))*2*3,5 < fi 400> m?2 683,690
(76,61-((1*1,8)+(2*1,6)*3,0))*2*3 < fi 200> m?2 391,260
< pod studnie>
8%(2,5*4*3,2) < fi 1200> m?2 256,000
1*(1,8*4*3,2) <fi 600> m?2 23,040
2*(1,64*3)<fi425> m?2 38,400
RAZEM 1.392,390
21|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.3.1]1411-04
(117,67-(8*2,5*3,2))*1,3*0,3 < fi 400> m3 20,931
(76,61-((1*1,8)+(2*1,6)*3,0))*1,0*0,3 < fi 200> m3 19,563
<wykopy pod studnie>
8%(2,5*2,5%0,3) < fi 1200> m3 15,000
1*(1,8*1,8*0,3) <fi 600> m3 0,972
2%(1,6*1,6%0,3)<fi425> m3 1,536
RAZEM 58,002
22|KNNR 4 Obsypka kanatu i obiektéw z materiatéw sypkich-piasku grub. 30 cm ponad m3
d.3.1{1411-04 powierzchnig rury
117,67*1,3*0,7 < fi 400> m3 107,080
-(117,67*3,14*0,2%0,2) m3 -14,779
76,61*1,0*0,5 < fi 200> m3 38,305
-(76,61*3,14*0,1*0,1) m3 -2,406
RAZEM 128,200
23|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.3.1|0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
poz.19-(poz.21+poz.22) m3 438,707
<MINUS OBJETOSC STUDNI>
-(8*3,14*0,6*0,6*3,5) < fi 1200> m3 -31,651
-(1*3,14*0,3*0,03*3) <fi 600> m3 -0,085
-(2*3,14*0,212*0,212*3) <fi 425> m3 -0,847
RAZEM 406,124
3.2 ROBOTY MONTAZOWE
3.21 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA RUROCIAGI
24|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.3./1308-06
2.1
117,68 m 117,680
RAZEM 117,680
25|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3./1308-03
21
76,61 m 76,610
RAZEM 76,610
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26|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o dt 50 m mm odc. -1
d.3.|1610-04 préb.
2.1|analogia
(76,61+117,68)/50 odc. -1 3,886
préb.
RAZEM 3,886
27 Wykonanie inspekcji kamerg TV wykonanej sieci kanalizacji wraz z dokumen- |m
d.3. tacja w formie elektronicznej - kasety CD i opisowej
21
76,61+117,68 m 194,290
RAZEM 194,290
28|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.3.|/0219-01 go
2.1
poz.24+poz.25 m 194,290
RAZEM 194,290
29 Likwidacja istn. sieci kanalizacji kpl
d.3.
21
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.2.2 STUDNIE KANALIZACYJNE , TROJNIKI
30|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./1413-03 gtebok. 3m
2.2
8 stud. 8,000
RAZEM 8,000
31/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3.[1413-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2.2
10 [0.5m] 10,000
stud.
RAZEM 10,000
32|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi 600 mm, zamkniecie rurg szt
d.3.{1417-0201 |teleskopowa, kineta PE gtebokosc do 3,0 m, wiaz zeliwny, pierscien odcigzaja-
2.2 cy,
1 szt 1
RAZEM 1
33|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r.425 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt
d.3.|1417-02 powa, kineta o glebokosci powyzej 3 m, wiaz zeliwny, pierscien odcigzajgcy
2.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
4 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH
4.1 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH KR1-KR6
34|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- |m?2
d.4.1/0102-01 kosci koryta
510,304+47,81 m?2 558,114
RAZEM 558,114
35|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m?2
d.4.1/0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 4
poz.34 m2 558,114
RAZEM 558,114
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4.1]0114-07 niu 8 cm
414,622+37,565 m?2 452,187
RAZEM 452,187
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.4.1]0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
414,622+37,565 m?2 452,187
RAZEM 452,187
38|KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P - grubos$¢ warstwy po zageszcze- |m2
d.4.1/0110-01 niu 4 cm
510,304+47,81+35 m?2 593,114
RAZEM 593,114
39|KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P - za kazdy dalszy 1 cm grubosc¢ m2
d.4.1/0110-02 warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
510,304+47,81+35 m?2 593,114
RAZEM 593,114
40|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.4.1|0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
726,0 m?2 726,000
RAZEM 726,000
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41|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.4.1|0311-06 twa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
poz.40 m?2 726,000
RAZEM 726,000
4.2 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH -KOSTKA BRUKOWA
42|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- |m2
d.4.2/0102-01 kosci koryta
86,35 m?2 86,350
RAZEM 86,350
43|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m?2
d.4.2|0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
Krotnosé¢ = 3
86,35 m?2 86,350
RAZEM 86,350
44 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4.2|/0114-07 niu 8 cm - kruszywo 0-31,5mm
86,35 m?2 86,350
RAZEM 86,350
45|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|{m2
d.4.2|/0114-08 bosci po zageszczeniu - kruszywo 0-31,5mm
Krotnos¢ =7
86,35 m?2 86,350
RAZEM 86,350
46|KNKRB 6 Warstwy odsgczajgce i podsypkowe podsypka cementowo-piaskowa , zagesz- |m3
d.4.2|/0102-06 czenie mechaniczne
2,59 <86,35*0,03> m3 2,590
RAZEM 2,590
47|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.4.2|0511-02 towo-piaskowej- kostka granitowa
86,35 m?2 86,350
RAZEM 86,350
48|KNKRB 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm na podsypce cem.-piasko- |m
d.4.2|0402-04 wej
42,6+22,5 m 65,100
RAZEM 65,100
4.3 TERENY ZIELONE
49|KNNR-W 10 |Okrycie warstwg humusu skarp korpusu drogowego gr. 40 cm m2
d.4.32409-07
9,8 m?2 9,800
RAZEM 9,800
5 SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU.
50|KNR-W 2-19 |Rury ochronne, stalowe dwudzielne, zabezpieczenie gazociggu, m
d.5/0119-02
5 m 5,00
RAZEM 5,00
51|KNR-W 2-19 |Rury ochronne, stalowe dwudzielne, zabezpieczenie wodociagu, m
d.5/0119-03
5 m 5,000
RAZEM 5,000
52|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe), Fi 90 mm, PE zabezpieczenie kabli m
d.5|0306-0401
10 m 10,000
RAZEM 10,000
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