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04-Budowa sieci KS Slgska OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w ul. Slaskiej w Siemianowicach Slaskich
1 WYMAGANIA OGOLNE
1 Wykonanie, ustawianie, i utrzymanie tablic informacyjnych oraz tablic pamigt- |ryczatt
d.1 kowych , organizacja ruchu na czas budowy
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
2 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce: - uzgodnienia przebiegu ryczatt
d.1 tras kanalizacji przed rozpoczeciem robét, dokumentacja geodezyjna, - organi-
zacja ruchu drogowego - pozostate projekty
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
3 Koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas prowadzenia robét ryczatt
d.1
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
4 Koszt zajecia zaplecza dla Inzyniera i Kierownika budowy ryczatt
d.1
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
5 Koszt nadzoréw obcych ryczatt
d.1
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
6 Koszt utylizacji gruzéw z nawierzchni asfaltowych i innych materiatéw ryczatt
d.1
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
Prace zwigzane z dokumentacjg powykonawczg i odbiorowg ryczatt
d.1
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE TRASY
8|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.1{0111-01 réwninnym.
(135,01+153,74)/1000 km 0,289
RAZEM 0,289
9|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.1/0111-01 rowninnym.INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
poz.8 km 0,289
RAZEM 0,289
2.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN
10|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.2.2|/0803-03 grubosci 5 cm
0803-04
621,5+289,5+113 m?2 1.024,000
RAZEM 1.024,000
11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.2.2|0803-03 grubosci 8 cm
0803-04
107,856+121,872+39,6 m?2 269,328
RAZEM 269,328
12|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m2
d.2.2|/0803-04 dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 14
poz.11 m2 269,328
RAZEM 269,328
13|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce |m2
d.2.2|0805-01 piaskowej
97+34,05 m?2 131,050
RAZEM 131,050
14|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m2
d.2.2{0802-07 cm
0802-08
87,633+99,021+32,175+97+34,05+113 m?2 462,879
RAZEM 462,879
15|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.2/0108-11 legtos¢ do 1 km
1024*0,05 m3 51,200
269,3280,22 m3 59,252
97+0,08 m3 7,760
34,05%0,06 m3 2,043
462,879%0,2 m3 92,576
RAZEM 212,831

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 24164 Uzytkownik: Lukasz Swigoniak




04-Budowa sieci KS Slgska OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2.2|0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.15 m3 212,831
RAZEM 212,831
3 ROBOTY ZIEMNE
3.1 ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY/ZASYPANIE
17|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3.1/0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-80% MECHA-
NICZNIE
(153,74-((8*2,5)+(1*2,3)))*1,3*3,8 < fi 400> 649,314
(116,66-(4%1,6))*1,0*2,4 < fi 200> 264,624
2%(3,0*3,0*3) <fi 200 bezwykopowo -komory> 54,000
<wykopy pod studnie>
8%(2,5*2,5*3,8) < fi1200> 190,000
1*(2,3*2,3*2,5)<fi 1000> 13,225
4%(1,6"1,6%2,4) < fi 425> 24,576
A (obliczenia pomocnicze) ========
1195,739
1195,739*0,8 m3 956,591
RAZEM 956,591
18/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.3.1{0301-03 kat. IV) -20% RECZNIE
1195,739*0,2 m3 239,148
RAZEM 239,148
19|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 3
poz.17+poz.18 m3 1195,739
RAZEM 1195,739
20|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.3.1|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
(153,74-((8*2,5)+(1*2,3)))*2*3,8 < fi 400> m?2 998,944
(116,66-(4%1,6))*2*2,4 < fi 200> m?2 529,248
2*%(3,0*4*3) <fi 200 bezwykopowo> m?2 72,000
<pod studnie>
8%(2,5*2*3,8) < fi1200> m?2 152,000
1%(2,3*2*2,5)<fi 1000> m?2 11,500
4*(1,6*4*2,4) < fi 425> m?2 61,440
RAZEM 1825,132
21/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm m3
d.3.1{1411-04
(153,74-((8*2,5)+(1*2,3)))*1,3*0,3 < fi 400> m3 51,262
(116,66-(4%1,6))*1,0*2,4 < fi 200> m3 264,624
< pod studnie>
8%(2,5*2,5%0,3) < fi1200> m3 15,000
1*(2,3*2,3*0,3)<fi 1000> m3 1,587
(4*1,6*1,6)*0,3 < fi 425> m3 3,072
RAZEM 335,545
22|KNNR 4 Obsypka kanatu i obiektéw z materiatéw sypkich-piasku grub. 30 cm ponad m3
d.3.1{1411-04 powierzchnie rury
153,74*1,3*0,7 < fi 400> m3 139,903
-(153,74*3,14*0,2%0,2) m3 -19,310
116,66*1,0%0,5 < fi 200> m3 58,330
-(116,66*3,14*0,1*0,1) m3 -3,663
RAZEM 175,260
23|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.3.1/0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
poz.19-(poz.21-poz.22) m3 1 035,454
<MINUS OBJETOSC STUDNI>
-(8*3,14*0,6*0,6*3,8) < fi 1200> m3 -34,364
-(1*3,14*0,5*0,5*2,5)< fi 1000 > m3 -1,963
-(4*3,14*0,212*0,212*2,4) < fi 425> m3 -1,355
RAZEM 997,772
3.2 ROBOTY MONTAZOWE
3.21 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA RUROCIAGI
24|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.3./1308-06
2.1
153,74 m 153,740
RAZEM 153,740
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25|KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowa z kamionkowych rur przeciskowych m
d.3./0201-06 0 $r. DN 200-250 mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. IlI-IV
21
18,35 m 18,350
RAZEM 18,350
26|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3./1308-03
2.1
116,66 m 116,660
RAZEM 116,660
27|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o dt 50 m mm odc. -1
d.3.|1610-04 préb.
2.1|analogia
(153,74+18,35+116,66)/50 odc. -1 5,775
préb.
RAZEM 5,775
28 Wykonanie inspekcji kamerg TV wykonanej sieci kanalizacji wraz z dokumen- |m
d.3. tacja w formie elektronicznej - kasety CD i opisowej
21
153,74+18,35+116,66 m 288,750
RAZEM 288,750
29|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasémg z tworzywa sztuczne- |m
d.3.|/0219-01 go
2.1
153,74+116,66 m 270,400
RAZEM 270,400
30 Likwidacja istn. sieci kanalizacji kpl
d.3.
21
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.2.2 STUDNIE KANALIZACYJNE ,
31|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./1413-03 gtebok. 3m
2.2
8 stud. 8,000
RAZEM 8,000
32|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3.[1413-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2.2
32 [0.5m] 32,000
stud.
RAZEM 32,000
33|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.|1413-01 gtebok. 3m
2.2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2.2
-1 [0.5m] -1,000
stud.
RAZEM -1,000
35|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r.425 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt
d.3.|1417-02 powa, kineta o glebokosci powyzej 3 m, wiaz zeliwny, pierscien odcigzajgcy
2.2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
4 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH
4.1 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH KR1-KR6
36|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- |m?2
d.4.1/0102-01 kosci koryta
269,328+113 m?2 382,328
RAZEM 382,328
37|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m?2
d.4.1/0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 4
269,328+113 m?2 382,328
RAZEM 382,328
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4.1]0114-07 niu 8 cm
269,328+113 m?2 382,328
RAZEM 382,328
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.4.1|0114-08 bosci po zageszczeniu

Krotnosé = 12
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269,328+113 m?2 382,328
RAZEM 382,328
40|KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P - grubos$¢ warstwy po zageszcze- |m2
d.4.1/0110-01 niu 4 cm
87,633+99,021+32,175 m?2 218,829
RAZEM 218,829
41|KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ m2
d.4.1|0110-02 warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
218,829 m?2 218,829
RAZEM 218,829
42|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.4.1/0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
107,856+121,872+39,6 m?2 269,328
RAZEM 269,328
43|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.4.1/0311-02 twa wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 4
269,328 m?2 269,328
RAZEM 269,328
44|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.4.1|0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
621,5+289,5+113 m?2 1.024,000
RAZEM 1.024,000
45|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.4.1|0311-06 twa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
621,5+289,5+113 m?2 1.024,000
RAZEM 1.024,000
4.2 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH -kostka betonowa
46|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- |m2
d.4.2/0102-01 kosci koryta
97+34,05 m?2 131,050
RAZEM 131,050
47|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m2
d.4.2|0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
Krotnosé¢ = 3
poz.46 m?2 131,050
RAZEM 131,050
48|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4.2|0114-07 niu 8 cm
poz.47 m?2 131,050
RAZEM 131,050
49|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.4.2|/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.48 m2 131,050
RAZEM 131,050
50|KNKRB 6 Warstwy odsgczajgce i podsypkowe podsypka cementowo-piaskowa , zagesz- |m3
d.4.2|/0102-06 czenie mechaniczne
(97+34,05)*0,03 m3 3,932
RAZEM 3,932
51|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.4.2|0511-03 towo-piaskowej- kostka granitowa
97,0 m?2 97,000
RAZEM 97,000
52|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.4.2|0511-02 towo-piaskowej- kostka granitowa
34,05 m?2 34,050
RAZEM 34,050
53|KNKRB 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm na podsypce cem.-piasko- |m
d.4.2|0402-04 wej
23,10+12,2+2,2 m 37,500
RAZEM 37,500
4.3 TERENY ZIELONE
54|KNNR-W 10 |Okrycie warstwg humusu skarp korpusu drogowego gr. 40 cm m2
d.4.32409-07
29 m?2 29,000
RAZEM 29,000
5 SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU.
55|KNR-W 2-19 |Rury ochronne, stalowe dwudzielne, zabezpieczenie gazociggu, m
d.5/0119-02
10 m 10,00
RAZEM 10,00
56| KNR-W 2-19 |Rury ochronne, stalowe dwudzielne, zabezpieczenie wodociagu, m
d.5/0119-03
10 m 10,000
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RAZEM 10,000
57|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe), Fi 90 mm, PE zabezpieczenie kabli m
d.5|0306-0401
20 m 20,000
RAZEM 20,000
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