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07-Budowa sieci KS Bocianéw OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w ul. Bocianéw w Siemianowicach Slaskich
1 WYMAGANIA OGOLNE
1 Wykonanie, ustawianie, i utrzymanie tablic informacyjnych oraz tablic pamigt- |ryczatt
d.1 kowych , organizacja ruchu na czas budowy
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
2 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce: - uzgodnienia przebiegu ryczatt
d.1 tras kanalizacji przed rozpoczeciem robét, dokumentacja geodezyjna, - organi-
zacja ruchu drogowego - pozostate projekty
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
3 Koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas prowadzenia robét ryczatt
d.1
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
4 Koszt zajecia zaplecza dla Inzyniera i Kierownika budowy ryczatt
d.1
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
5 Koszt nadzoréw obcych ryczatt
d.1
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
6 Koszt utylizacji gruzéw z nawierzchni asfaltowych i innych materiatéw ryczatt
d.1
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
Prace zwigzane z dokumentacjg powykonawczg i odbiorowg ryczatt
d.1
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE TRASY
8|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.1{0111-01 réwninnym.
(19,11+79,98+105,59)/1000 km 0,205
RAZEM 0,205
9|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.1/0111-01 rowninnym.INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
poz.8 km 0,205
RAZEM 0,205
2.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN
10|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.2.2|/0803-03 grubosci 5 cm
0803-04
260+361+93+9,612 m?2 723,612
RAZEM 723,612
11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.2.2|0803-03 grubosci 4 cm
0803-04
91,41+94,65+13,37+43,764+12,015 m?2 255,209
RAZEM 255,209
12|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m2
d.2.2{0802-07 cm
0802-08
73,128+75,72+10,505+34,386+9,612+38,5+48,5+77+55+4,1 m?2 426,451
RAZEM 426,451
13|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce |m2
d.2.2|0805-01 piaskowej
38,5+48,5 m?2 87,000
RAZEM 87,000
14|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.2/0108-11 legtos¢ do 1 km
723,612*0,05 m3 36,181
255,209*0,04 m3 10,208
38,5*0,06 m3 2,310
48,5*0,08 m3 3,880
426,451%0,2 m3 85,290
RAZEM 137,869
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2.2|0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.14 m3 137,869
RAZEM 137,869
3 ROBOTY ZIEMNE
3.1 ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY/ZASYPANIE
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16/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3.1/0202-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-80% MECHA-
NICZNIE
(105,59-((2*2,5)+(6*2,3)))*1,1*3,3< fi 315> 315,048
(79,98-((1*2)+(1*1,8)+(6*1,6)))*1,0*2,7< fi 200> 179,766
(19,11-(1*1,6))*1,0*2 <fi 160> 35,020
<studnie>
2%(2,5*2,5*3,3)< fi 1200> 41,250
6*(2,3*2,3*3,3)<fi1000> 104,742
1*(2,0*2,0*3)< fi 800> 12,000
1*(1,8*1,8*2,7)<fi 600> 8,748
7%(1,6*1,6%2,5)<fi 425> 44,800
A (obliczenia pomocnicze) ========
741,374
741,374*0,8 m3 593,099
RAZEM 593,099
17|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.3.1{0301-03 kat. IV) -20% RECZNIE
741,374*0,2 m3 148,275
RAZEM 148,275
18/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 3
poz.16+poz.17 m3 741,374
RAZEM 741,374
19/KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.3.1|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
(105,59-((2*2,5)+(6*2,3)))*2*3,3< fi 315> m?2 572,814
(79,98-((1*2)+(1*1,8)+(6*1,6)))2*2,7< fi 200> m?2 359,532
(19,11-(1*1,6))*2*2 <fi 160> m?2 70,040
<studnie>
2%(2,5*2,5*3,3)< fi 1200> m?2 41,250
6*(2,3*2,3*3,3)<fi1000> m?2 104,742
1*(2,0*2,0*3)< fi 800> m?2 12,000
1%(1,8*1,8*2,7)<fi 600> m?2 8,748
7%(1,6*1,6%2,5)<fi 425> m?2 44,800
RAZEM 1213,926
20|KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o $r. 150-500 godz
d.3.1/0603-01 mm
100 godz 100,000
RAZEM 100,000
21/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm m3
d.3.1{1411-04
(105,59-((2*2,5)+(6*2,3)))*1,1*0,3< fi 315> m3 28,641
(79,98-((1*2)+(1*1,8)+(6*1,6)))*1,0*0,3< fi 200> m3 19,974
(19,11-(1*1,6))*1,0*0,3 <fi 160> m3 5,253
< STUDNIE>
2%(2,5*2,5%0,3)< fi 1200> m3 3,750
6*(2 3*2,3*0,3)<fi1000> m3 9,622
1*(2,0*2,0*0,3)< fi 800> m3 1,200
1*(1,8*1,8*0,3)<fi 600> m3 0,972
7*(1,6*1,6%0,3)<fi 425> m3 5,376
RAZEM 74,688
22|KNNR 4 Obsypka kanatu i obiektow z materiatéw sypkich-piasku grub. 30 cm ponad m3
d.3.1/1411-04 powierzchnie rury
105,59*1,1%0,615< fi 315> m3 71,432
-(102,59*3,14*0,157*0,158) m3 -7,991
79,98%1,0*0,5< fi 200> m3 39,990
-(79,98*3,14%0,1*0,1) m3 -2,511
19,11*1,0*0,46 <fi 160> m3 8,791
-(19,11*3,14*0,08*0,08) m3 -0,384
RAZEM 109,327
23|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.3.1|0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
poz.18-(poz.21+poz.22) m3 557,359
<MINUS OBJETOSC STUDNI>
-(2*3,14*0,6*0,6*3,5)< fi 1200> m3 -7,913
-(6*3,14*0,5"0,5*3,2)< fi 1000> m3 -15,072
-(1*3,14*0,4*0,4*3,5) <fi 800> m3 -1,758
-(1*3,14*0,3*0,3*3,5) <fi 600> m3 -0,989
-(7*3,14*0,212*0,212*3,5) <fi 425> m3 -3,458
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RAZEM 528,169
3.2 ROBOTY MONTAZOWE
3.21 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA RUROCIAGI
24|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3./1308-05
21
105,59 m 105,590
RAZEM 105,590
25|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3./1308-03
2.1
79,98 m 79,980
RAZEM 79,980
26|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
21
19,11 m 19,110
RAZEM 19,110
27|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o dt 50 m mm odc. -1
d.3./1610-04 préb.
2.1|analogia
(150,59+79,98+19,11)/50 odc. -1 4,994
prob.
RAZEM 4,994
28 Wykonanie inspekcji kamerg TV wykonanej sieci kanalizacji wraz z dokumen- |m
d.3. tacja w formie elektronicznej - kasety CD i opisowej
2.1
19,11479,98+105,59 m 204,680
RAZEM 204,680
29|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.3.|/0219-01 go
21
204,68 m 204,680
RAZEM 204,680
30 Likwidacja istn. sieci kanalizacji kpl
d.3.
2.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.2.2 STUDNIE KANALIZACYJNE ,
31/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 800 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.|1413-01 gtebok. 3m
2.2|analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 800 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2.2|analogia
1 [0.5m] 1,000
stud.
RAZEM 1,000
33|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.|1413-01 gtebok. 3m
2.2
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
34|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2.2
9 [0.5m] 9,000
stud.
RAZEM 9,000
35|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./1413-03 gtebok. 3m
2.2
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
36|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3.|1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2.2
4,0 [0.5m] 4,000
stud.
RAZEM 4,000
37|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi 600 mm, zamknigcie rurg szt
d.3.|1417-0201 |teleskopowa, kineta PE gtebokosc do 3,0 m, wtaz zeliwny, pierscien odcigzajg-
2.2 cy,
1 szt 1
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RAZEM 1
38|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi 425 mm, zamknigcie rurg szt
d.3.|1417-0201 |teleskopowa, kineta PE gtebokosc do 4,0 m, wtaz zeliwny, pierscien odcigzajg-
2.2 cy,
7 szt 7
RAZEM 7
4 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH
4.1 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH KR1-KR6
39|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- |m?2
d.4.1/0102-01 kosci koryta
91,41+94,65+13,37+43,764+12,015 m?2 255,209
RAZEM 255,209
40(KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m?2
d.4.1/0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 4
poz.39 m2 255,209
RAZEM 255,209
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4.1]0114-07 niu 8 cm
73,128+75,72+10,505+34,386+9,612 m?2 203,351
RAZEM 203,351
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.4.1|0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé¢ = 12
poz.41 m?2 203,351
RAZEM 203,351
43|KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P - grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m2
d.4.1/0110-01 niu 4 cm
91,41+94,65+13,37+43,764+12,015 m?2 255,209
RAZEM 255,209
44 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.4.1/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
260+361+93 m?2 714,000
RAZEM 714,000
45|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.4.1/0311-06 twa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
poz.44 m2 714,000
RAZEM 714,000
4.2 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH -KOSTKA BRUKOWA
46 |KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- |m?2
d.4.2/0102-01 kosci koryta
48,5+38,5 m?2 87,000
RAZEM 87,000
47|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m?2
d.4.2|/0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 3
poz.46 m2 87,000
RAZEM 87,000
48|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4.2|0114-07 niu 8 cm
48,5+38,5 m?2 87,000
RAZEM 87,000
49|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.4.2|0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 7
poz.48 m2 87,000
RAZEM 87,000
50/KNKRB 6 Warstwy odsgczajgce i podsypkowe podsypka cementowo-piaskowa , zagesz- |m3
d.4.2/0102-06 czenie mechaniczne
(48,5+38,5)*0,03 m3 2,610
RAZEM 2,610
51|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.4.2|/0511-03 towo-piaskowej- kostka granitowa
48,5 m?2 48,500
RAZEM 48,500
52|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.4.2|/0511-02 towo-piaskowej- kostka granitowa
38,5 m?2 38,500
RAZEM 38,500
53|KNKRB 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm na podsypce cem.-piasko- |m
d.4.2|0402-04 wej
5+40,3+26,1+2,4+11,2 m 85,000
RAZEM 85,000
4.3 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH -TLUCZEN
54| KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- |m2
d.4.3/0102-01 kosci koryta
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77+55+4,1 m?2 136,100
RAZEM 136,100
55|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m?2
d.4.3|0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 2
136,1 m?2 136,100
RAZEM 136,100
56|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4.3|0114-07 niu 8 cm
136,1 m?2 136,100
RAZEM 136,100
57|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.4.3/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
136,1 m?2 136,100
RAZEM 136,100
4.4 TERENY ZIELONE
58| KNNR-W 10 |Okrycie warstwg humusu skarp korpusu drogowego gr. 40 cm m2
d.4.42409-07
24+54,7+47 m?2 125,700
RAZEM 125,700
5 SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU.
59|KNR-W 2-19 |Rury ochronne, stalowe dwudzielne, zabezpieczenie gazociggu, m
d.5/0119-02
10 m 10,00
RAZEM 10,00
60|KNR-W 2-19 |Rury ochronne, stalowe dwudzielne, zabezpieczenie wodociagu, m
d.5/0119-03
10 m 10,000
RAZEM 10,000
61|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe), Fi 90 mm, PE zabezpieczenie kabli m
d.5|0306-0401
20 m 20,000
RAZEM 20,000
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