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08-Budowa sieci KS Smitowskiego OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w ul. Smitowskiego w Siemianowicach Slaskich
1 WYMAGANIA OGOLNE
1 Wykonanie, ustawianie, i utrzymanie tablic informacyjnych oraz tablic pamigt- |ryczatt
d.1 kowych , organizacja ruchu na czas budowy
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
2 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce: - uzgodnienia przebiegu ryczatt
d.1 tras kanalizacji przed rozpoczeciem robét, dokumentacja geodezyjna, - organi-
zacja ruchu drogowego - pozostate projekty
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
3 Koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas prowadzenia robét ryczatt
d.1
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
4 Koszt zajecia zaplecza dla Inzyniera i Kierownika budowy ryczatt
d.1
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
5 Koszt nadzoréw obcych ryczatt
d.1
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
6 Koszt utylizacji gruzéw z nawierzchni asfaltowych i innych materiatéw ryczatt
d.1
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
Prace zwigzane z dokumentacjg powykonawczg i odbiorowg ryczatt
d.1
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE TRASY
8|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.1{0111-01 réwninnym.
(510,93+44,75+137,3+291,48)/1000 km 0,984
RAZEM 0,984
9|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.1/0111-01 rowninnym.INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
poz.8 km 0,984
RAZEM 0,984
2.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN
10|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.2.2|/0803-03 grubosci 5 cm
0803-04
2079+215 m?2 2 294,000
RAZEM 2 294,000
11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.2.2|0803-03 grubosci 4 cm
0803-04
37,744+3,5+16,8+53,76+8,19+31,5+643,035+36,544+1,022+44 m?2 876,095
RAZEM 876,095
12|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m2
d.2.2|/0803-04 dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
poz.11 m2 876,095
RAZEM 876,095
13|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce |m2
d.2.2|0805-01 piaskowej
40,5+37,5+40+54,6+6,9+14,4+6,2+5,7+1,8+3,5+29,5 m?2 240,600
RAZEM 240,600
14|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m2
d.2.2{0802-07 cm
0802-08
29,656+2,75+13,2+42,24+6,435+24,75+514,428+26,103+0,803+40,5+37,5+ |m?2 1 289,965
40+54,6+6,9+14,4+6,2+5,7+1,8+3,5+29,5+40+87+134+34+30+20+44
RAZEM 1.289,965
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.2/0108-11 legtos¢ do 1 km
2294%0,05 m3 114,700
876,095*0,07 m3 61,327
1289,965*0,2 m3 257,993
61,1*0,06 m3 3,666
179,5*0,08 m3 14,360
RAZEM 452,046
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16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2.2|0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.15 m3 452,046
RAZEM 452,046
3 ROBOTY ZIEMNE
3.1 ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY/ZASYPANIE
17|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3.1/0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-80% MECHA-
NICZNIE
(137,3-(10*2,5))*1,1*5,0 < fi 315> 617,650
(510,93-((14*2,3)+(22*1,6)+(1*1,8))) *1,0*2,7< fi 200> 1192,671
<komory>
2*(3*3*3) < fi 200 bezwykopowo> 54,000
4*(3*3*5)< fi 315 bezwykopowo> 180,000
<wykopy pod studnie>
27%(2,5*2,5*5,0) < fi 1200> 843,750
14*(2,3*2,3*3,5) < fi1000> 259,210
1*(1,8*1,8*2,2)<fi 600> 7,128
22%(1,6*1,6%2,7) < fi 425> 152,064
A (obliczenia pomocnicze) ========
3 306,473
3306,473*0,8 m3 2645178
RAZEM 2 645,178
18/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.3.1{0301-03 kat. IV) -20% RECZNIE
3306,473%0,2 m3 661,295
RAZEM 661,295
19/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.3.1|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé¢ = 3
poz.17+poz.18 m3 3 306,473
RAZEM 3 306,473
20|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.3.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
(137,3-(10%2,5))*2*5,0 < fi 315> m?2 1 123,000
(510,93-((14*2,3)+(22*1,6)+(1*1,8))) *2*2,7< fi 200> m?2 2 385,342
<komory>
2%(3*3*3) < fi 200 bezwykopowo> m?2 54,000
4*(3*3*5)< fi 315 bezwykopowo> m2 180,000
<wykopy pod studnie>
27%2,5*4*5,0 < fi 1200> m?2 1 350,000
14*2,3*2*3,5 < fi1000> m?2 225,400
1%(1,8*2*2,2)<fi 600> m?2 7,920
22%1,6"2*2,7 < fi 425> m?2 190,080
RAZEM 5 515,742
21|KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o $r. 150-500  |godz.
d.3.1]/0603-01 mm
50 godz. 50,000
RAZEM 50,000
22|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.3.1]1411-04
(137,3-(10*2,5))*1,1*0,3 < fi 315> m3 37,059
(510,93-((14*2,3)+(22*1,6)+(1*1,8))) *1,0*0,3< fi 200> m3 132,519
<wykopy pod studnie>
27%(2,5*2,5%0,3) < fi 1200> m3 50,625
14*(2,3*2,3*0,3) < fi1000> m3 22,218
1*(1,8*1,8*0,3)<fi 600> m3 0,972
22*(1,6"1,6%0,3) < fi 425> m3 16,896
RAZEM 260,289
23|KNNR 4 Obsypka kanatu i obiektéw z materiatéw sypkich-piasku grub. 30 cm ponad m3
d.3.1{1411-04 powierzchnig rury
137,3*1,1*0,615 < fi 315> m3 92,883
-(137,3*3,14*0,157*0,158) m3 -10,694
510,93*1,0*0,5 < fi 200> m3 255,465
-(510,93*3,14*0,1*0,1) m3 -16,043
RAZEM 321,611
24|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.3.1/0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
poz.19-(poz.22-p0z.23) m3 3 367,795
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<MINUS OBJETOSC STUDNI>
-(27*3,14*0,6*0,6*5,0)< fi 1200> m3 -152,604
-(14*3,14*0,5%0,5*3,5)<fi 1000> m3 -38,465
-(1*3,14*0,3*0,3*2,2) <fi 600> m3 -0,622
-(22*3,14*0,212*0,213)<fi 425> m3 -3,119
RAZEM 3172,985
3.2 ROBOTY MONTAZOWE
3.21 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA RUROCIAGI
25|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3./1308-05
2.1
137,3 m 137,300
RAZEM 137,300
26|KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowa z kamionkowych rur przeciskowych m
d.3./0201-06 0 $r. DN 200-250 mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. IlI-IV
21
44,75 m 44,750
RAZEM 44,750
27|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3./1308-03
2.1
510,93 m 510,930
RAZEM 510,930
28|KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowag z kamionkowych rur przeciekowych o |m
d.3./0202-06 Srednicy DN 300 mm, przecisk dtugosci ponad 30 m, grunt kat. IlI-IV
21
291,48 m 291,480
RAZEM 291,480
29|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o dt 50 m mm odc. -1
d.3./1610-04 préb.
2.1|analogia
(137,3+44,75+510,93+291,48)/50 odc. -1 19,689
préb.
RAZEM 19,689
30 Wykonanie inspekcji kamerg TV wykonanej sieci kanalizacji wraz z dokumen- |m
d.3. tacja w formie elektronicznej - kasety CD i opisowej
2.1
137,3+44,75+510,93+291,48 m 984,460
RAZEM 984,460
31/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.3.|/0219-01 go
2.1
510,93+137,3 m 648,230
RAZEM 648,230
32 Likwidacja istn. sieci kanalizacji kpl
d.3.
21
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.2.2 STUDNIE KANALIZACYJNE ,
33|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.|1413-01 gtebok. 3m
2.2
14 stud. 14,000
RAZEM 14,000
34|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2.2
14 [0.5m] 14,000
stud.
RAZEM 14,000
35|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./1413-03 gtebok. 3m
2.2
27 stud. 27,000
RAZEM 27,000
36|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3.|1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2.2
108 [0.5m] 108,000
stud.
RAZEM 108,000
37|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi 600 mm, zamknigcie rurg szt
d.3.|1417-0201 |teleskopowa, kineta PE gtebokosc do 3,0 m, wtaz zeliwny, pierscien odcigzajg-
2.2 cy,
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1 szt 1
RAZEM 1
38|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi 425 mm, zamknigcie rurg szt
d.3.|1417-0201 |teleskopowa, kineta PE gtebokosc do 3,0 m, wtaz zeliwny, pierscien odcigzajg-
2.2 cy,
22 szt 22
RAZEM 22
4 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH
4.1 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH KR1-KR6
39|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- |m?2
d.4.1/0102-01 kosci koryta
37,744+3,5+16,8+53,76+8,19+31,5+643,053+36,544+1,022 m?2 832,113
RAZEM 832,113
40(KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m?2
d.4.1/0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 4
poz.39 m2 832,113
RAZEM 832,113
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4.1]0114-07 niu 8 cm
29,656+2,75+13,2+42,24+6,435+24,75+514,428+26,103+0,803 m?2 660,365
RAZEM 660,365
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.4.1|0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé¢ = 12
poz.41 m?2 660,365
RAZEM 660,365
43|KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P - grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m2
d.4.1/0110-01 niu 4 cm
37,744+3,5+16,8+53,76+8,19+31,5+643,053+36,544+1,022 m?2 832,113
RAZEM 832,113
44 |KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P - za kazdy dalszy 1 cm grubosc¢ m2
d.4.1/0110-02 warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
poz.43 m2 832,113
RAZEM 832,113
45|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.4.1|0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
2079+215 m?2 2 294,000
RAZEM 2 294,000
46|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.4.1|0311-06 twa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
poz.45 m?2 2 294,000
RAZEM 2 294,000
4.2 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH -KOSTKA BRUKOWA
47|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- |m2
d.4.2/0102-01 kosci koryta
40,5+37,5+40+54,6+44+14,4+6,2+5,7+1,8+3,5+29,5 m?2 277,700
RAZEM 277,700
48|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m2
d.4.2|0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
Krotnosé = 3
poz.47 m?2 277,700
RAZEM 277,700
49|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4.2|0114-07 niu 8 cm
poz.47 m?2 277,700
RAZEM 277,700
50|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.4.2|/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.47 m2 277,700
RAZEM 277,700
51|KNKRB 6 Warstwy odsgczajgce i podsypkowe podsypka cementowo-piaskowa , zagesz- |m3
d.4.2|/0102-06 czenie mechaniczne
(40,5+37,5+40+54,6+44+14,4+6,2+5,7+1,8+3,5+29,5)*0,03 m3 8,331
RAZEM 8,331
52|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.4.2|0511-03 towo-piaskowej- kostka granitowa
40,5+37,5+40+54,6+6,9+44 m?2 223,500
RAZEM 223,500
53|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.4.2|0511-02 towo-piaskowej- kostka granitowa
6,2+14,4 m?2 20,600
RAZEM 20,600

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 24164 Uzytkownik: Lukasz Swigoniak




08-Budowa sieci KS Smitowskiego

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
54| KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.4.2|0502-06 niem spoin piaskiem
5,7+3,5+29,5+1,8 m?2 40,500
RAZEM 40,500
55|KNKRB 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm na podsypce cem.-piasko- |m
d.4.2|0402-04 wej
15,4+1+2+2+42,5+20,9+12,7 m 56,500
RAZEM 56,500
4.3 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH -NAWIERZCHNIZ Z TLUCZNIA
56|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- |m?2
d.4.3/0102-01 kosci koryta
30+20+40+87+134+34 m?2 345,000
RAZEM 345,000
57|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m?2
d.4.3/0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 2
345 m?2 345,000
RAZEM 345,000
58| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4.3|0114-07 niu 8 cm
345 m?2 345,000
RAZEM 345,000
59|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.4.3|0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
345 m?2 345,000
RAZEM 345,000
4.4 TERENY ZIELONE
60|KNNR-W 10 |Okrycie warstwg humusu skarp korpusu drogowego gr. 40 cm m2
d.4.4/2409-07
22,4+11+16 m?2 49,400
RAZEM 49,400
5 SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU.
61|/KNR-W 2-19 |Rury ochronne, stalowe dwudzielne, zabezpieczenie gazociggu, m
d.5/0119-02
20 m 20,00
RAZEM 20,00
62|KNR-W 2-19 |Rury ochronne, stalowe dwudzielne, zabezpieczenie wodociagu, m
d.5/0119-03
20 m 20,000
RAZEM 20,000
63|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe), Fi 90 mm, PE zabezpieczenie kabli m
d.5|0306-0401
40 m 40,000
RAZEM 40,000
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