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10-Budowa sieci KS Boczna OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w ul. Bocznej w Siemianowicach Slgskich
1 WYMAGANIA OGOLNE
1 Wykonanie, ustawianie, i utrzymanie tablic informacyjnych oraz tablic pamigt- |ryczatt
d.1 kowych , organizacja ruchu na czas budowy
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
2 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce: - uzgodnienia przebiegu ryczatt
d.1 tras kanalizacji przed rozpoczeciem robét, dokumentacja geodezyjna, - organi-
zacja ruchu drogowego - pozostate projekty
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
3 Koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas prowadzenia robét ryczatt
d.1
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
4 Koszt zajecia zaplecza dla Inzyniera i Kierownika budowy ryczatt
d.1
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
5 Koszt nadzoréw obcych ryczatt
d.1
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
6 Koszt utylizacji gruzéw z nawierzchni asfaltowych i innych materiatéw ryczatt
d.1
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
Prace zwigzane z dokumentacjg powykonawczg i odbiorowg ryczatt
d.1
1,0 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE TRASY
8|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.1{0111-01 réwninnym.
(8+297,11+250,05)/1000 km 0,555
RAZEM 0,555
9|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.1/0111-01 rowninnym.INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
poz.8 km 0,555
RAZEM 0,555
2.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN
10|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.2.2|/0803-03 grubosci 5 cm
0803-04
582+481+217 m?2 1 280,000
RAZEM 1 280,000
11|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, |m2
d.2.2|0803-03 grubos¢ nawierzchni 3 cm
172,785+35,63+183,51+67,5+9,17+30,131 m?2 498,726
RAZEM 498,726
12|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, |m2
d.2.2|0803-04 dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Krotnos¢ = 4
poz.11 m?2 498,726
RAZEM 498,726
13|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce |m2
d.2.2|0805-01 piaskowej
88,2+8,7+9,3+5,5+171,9+26+19,5+4,2 m?2 333,300
RAZEM 333,300
14|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m2
d.2.2{0802-07 cm
0802-08
138,228+27,995+146,73+54+28,709+7,205+88,2+8,7+9,3+35,5+20+59,5+ m?2 691,667
17,9+26+19,5+4,2
RAZEM 691,667
15|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.2/0108-11 legtos¢ do 1 km
1280,0*0,05 m3 64,000
498,726%0,07 m3 34,911
67,6*0,06 m3 4,056
111,7*0,08 m3 8,936
691,667*0,2 m3 138,333
RAZEM 250,236
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2.2|/0108-12 kazdy nastepny 1 km

Krotnosé = 9
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.15 m3 250,236
RAZEM 250,236
3 ROBOTY ZIEMNE
3.1 ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY/ZASYPANIE
17|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3.1/0202-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-80% MECHA-
NICZNIE
(250,05-((6*2,5)+(19*2,3)))*1,1*3,7 < fi 315> 778,795
(297,11-((3*1,8)+(7*1,6)))*1,0*3,0 < fi 200> 841,530
8%1,0*3,0<fi 160> 24,000
<wykopy pod studnie>
6*(2,5*2,5*3,7) < fi 1200> 138,750
19*(2,3*2,3*3,7)<fi 1000> 371,887
3*(1,8*1,8*3,0)<fi 600> 29,160
7%(1,6*1,6*3,0)<fi 425> 53,760
A (obliczenia pomocnicze) ========
2 237,882
2237,882%0,8 m3 1790,306
RAZEM 1790,306
18/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.3.1{0301-03 kat. IV) -20% RECZNIE
2237,882*0,2 m3 447,576
RAZEM 447,576
19|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 3
poz.17+poz.18 m3 2 237,882
RAZEM 2 237,882
20|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.3.1|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
(250,05-((6*2,5)+(19*2,3)))*2*3,7 < fi 315> m?2 1415,990
(297,11-((3*1,8)+(7*1,6)))*2*3,0 < fi 200> m?2 1 683,060
8*2*3,0<fi 160> m?2 48,000
<wykopy pod studnie>
6*(2,5*4*3,7) < fi 1200> m?2 222,000
19*(2,3*4*3,7)<fi 1000> m?2 646,760
3*(1,8*4*3,0)<fi 600> m?2 64,800
7*(1,6*4*3,0)<fi 425> m?2 134,400
RAZEM 4 215,010
21|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.3.1]1411-04
(250,05-((6*2,5)+(19*2,3)))*1,1*0,3 < fi 315> m3 63,146
(297,11-((3*1,8)+(7*1,6)))*1,0*0,3 < fi 200> m3 84,153
8*1,0*0,3<fi 160> m3 2,400
<wykopy pod studnie>
6*(2,5*2,5%0,3) < fi 1200> m3 11,250
19*(2,3*2,3*0,3)<fi 1000> m3 30,153
3*(1,8*1,8%0,3)<fi 600> m3 2,916
7*(1,6*1,6%0,3)<fi 425> m3 5,376
RAZEM 199,394
22|KNNR 4 Obsypka kanatu i obiektéw z materiatéw sypkich-piasku grub. 30 cm ponad m3
d.3.1{1411-04 powierzchnie rury
250,05*1,1*0,615< fi 315> m3 169,159
-(250,05*3,14*0,157*0,158) m3 -19,477
297,11*1*0,5 < fi 200> m3 148,555
-(297,11*3,14*0,1*0,1) < fi 200> m3 -9,329
8%1,0*0,46<fi 160> m3 3,680
-(8*3,14*0,08*0,08) m3 -0,161
RAZEM 292,427
23|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.3.1|0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
poz.19-(poz.21+poz.22) m3 1 746,061
<MINUS OBJETOSC STUDNI>
-(6*3,14*0,6*0,6*3,7) < fi 1200> m3 -25,095
-(19*3,14*0,5%0,5*3,7)<fi 1000> m3 -55,186
-(3*3,14*0,3*0,3*3)<fi 600> m3 -2,543
-(7*3,14*0,212*0,213*3)<fi 425> m3 -2,978
RAZEM 1.660,259
3.2 ROBOTY MONTAZOWE
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3.21 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA RUROCIAGI
24|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3./1308-05
2.1
250,05 m 250,050
RAZEM 250,050
25|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3./1308-03
21
297,11 m 297,110
RAZEM 297,110
26|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3./1308-02
2.1
8 m 8,000
RAZEM 8,000
27|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o dt 50 m mm odc. -1
d.3.|1610-04 préb.
2.1|analogia
(250,05+297,11+8)/50 odc. -1 11,103
préb.
RAZEM 11,103
28 Wykonanie inspekcji kamerg TV wykonanej sieci kanalizacji wraz z dokumen- |m
d.3. tacja w formie elektronicznej - kasety CD i opisowej
21
250,05+297,11+8 m 555,160
RAZEM 555,160
29|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.3.|/0219-01 go
2.1
250,05+297,11+8 m 555,160
RAZEM 555,160
3.2.2 STUDNIE KANALIZACYJNE
30|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.|1413-01 gtebok. 3m
2.2
19 stud. 19,000
RAZEM 19,000
31|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2.2
76 [0.5m] 76,000
stud.
RAZEM 76,000
32|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./1413-03 gtebok. 3m
2.2
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
33|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3.[1413-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2.2
24 [0.5m] 24,000
stud.
RAZEM 24,000
34|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm - zamkniecie rurg teleskopo-|szt
d.3./1417-02 wa, kineta PE gtebokos$¢ powyzej 3 m, wtaz zeliwny, pierécien odcigzaj$acy
2.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
35|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi 600 mm, zamknigcie rurg szt
d.3.|1417-0201 |teleskopowa, kineta PE gtebokosc do 3,0 m, wtaz zeliwny, pierscien odcigzajg-
2.2 cy,
2 szt 2
RAZEM 2
36|/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi 425 mm, zamkniecie rurg szt
d.3./1417-0201 |teleskopowa, kineta PE gtebokosc do 3,0 m, wiaz zeliwny, pierscien odcigzaja-
2.2 cy,
6 szt 6
RAZEM 6
37|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r.425 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt
d.3.|1417-02 powa, kineta o glebokosci powyzej 3 m, wiaz zeliwny, pierscien odcigzajgcy
2.2
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
4 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH
4.1 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH KR1-KR6

-4-
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38|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- |m2
d.4.1/0102-01 kosci koryta
172,785+35,63+181,51+67,5+9,17+30,131 m?2 496,726
RAZEM 496,726
39|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m?2
d.4.1|0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 4
498,706 m?2 498,706
RAZEM 498,706
40(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4.1]0114-07 niu 8 cm
138,228+27,995+146,73+54+28,709+7,205 m?2 402,867
RAZEM 402,867
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.4.1/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.40 m2 402,867
RAZEM 402,867
42|KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P - grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m2
d.4.1/0110-01 niu 4 cm
poz.38 m2 496,726
RAZEM 496,726
43|KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ m2
d.4.1|0110-02 warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 3
poz.38 m?2 496,726
RAZEM 496,726
44 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.4.1/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
582+481+217 m?2 1 280,000
RAZEM 1.280,000
45|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.4.1/0311-06 twa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
poz.44 m2 1 280,000
RAZEM 1 280,000
4.2 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH -KOSTKA BRUKOWA
46 |KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- |m?2
d.4.2/0102-01 kosci koryta
88,2+8,7+9,3+5,5+17,9+26+19,5+4,2 m?2 179,300
RAZEM 179,300
47|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m?2
d.4.2|/0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 4
poz.46 m2 179,300
RAZEM 179,300
48|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4.2|0114-07 niu 8 cm
poz.46 m2 179,300
RAZEM 179,300
49|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.4.2|0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.46 m?2 179,300
RAZEM 179,300
50/KNKRB 6 Warstwy odsgczajgce i podsypkowe podsypka cementowo-piaskowa , zagesz- |m3
d.4.2/0102-06 czenie mechaniczne
(poz.46)*0,03 m3 5,379
RAZEM 5,379
51|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.4.2|/0511-03 towo-piaskowej- kostka granitowa
8,7+9,3+88,2+5,5 m?2 111,700
RAZEM 111,700
52|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.4.2|/0511-02 towo-piaskowej- kostka granitowa
4,2+17,9+26+19,5 m?2 67,600
RAZEM 67,600
53|KNKRB 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm na podsypce cem.-piasko- |m
d.4.2|0402-04 wej
5+1,5+9+9+12,9+7,2+2,8 m 47,400
RAZEM 47,400
4.3 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH -DROGA TLUCZNIOWA
54| KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- |m2
d.4.3/0102-01 kosci koryta
20+35,5+59,5 m?2 115,000
RAZEM 115,000
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55|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m2
d.4.3|0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 2
poz.54 m?2 115,000
RAZEM 115,000
56|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4.3|0114-07 niu 8 cm
poz.54 m?2 115,000
RAZEM 115,000
57|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.4.3/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.54 m2 115,000
RAZEM 115,000
4.4 TERENY ZIELONE
58| KNNR-W 10 |Okrycie warstwg humusu skarp korpusu drogowego gr. 40 cm m2
d.4.4/2409-07
38,5+53 m?2 91,500
RAZEM 91,500
5 SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU.
59|KNR-W 2-19 |Rury ochronne, stalowe dwudzielne, zabezpieczenie gazociggu, m
d.5/0119-02
10 m 10,00
RAZEM 10,00
60|KNR-W 2-19 |Rury ochronne, stalowe dwudzielne, zabezpieczenie wodociagu, m
d.5/0119-03
10 m 10,000
RAZEM 10,000
61|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe), Fi 90 mm, PE zabezpieczenie kabli m
d.5|0306-0401
20 m 20,000
RAZEM 20,000
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