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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Stavba: 

Názov stavby : Most č. M5850 na ceste II/547 a lávka, Hlinkova ul., Košice 

Názov objektu : 010-00 Príprava územia 

Miesto stavby : cesta II/547 

Kraj : Košický kraj 

Okres : Košice I 

Katastrálne územie : Brody, Nové Ťahanovce 

Druh stavby : rekonštrukcia 

Stupeň :  

dokumentácie : dokumentácia na stavebné povolenie  

   v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSPRS). 

 

Stavebník: 

Názov : Mesto Košice 

Sídlo : Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

IČO : 00691135 

DIČ : 2021186904 

IČ pre DPH : SK2021186904 

 

Projektant: 

Názov : TUNROAD Engineering, s.r.o. 

Sídlo : Ružinovská 40, 821 03 Bratislava 

Korešpondenčná  

adresa : Somolického 1/B, 811 06 Bratislava 

Zastúpený   JUDr. Marcel Boris, konateľ 

IČO : 46014454 

DIČ : 2023192391 

IČ pre DPH : SK2023192391 

Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zapísaný : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,  

   vložka 70628/B 

  

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 

- zmluvných : JUDr. Marcel Boris, konateľ 

- cenových : Ing. Ivan Brigant 

- technických : Ing. Ivan Brigant, Ing. Konštantín Kundrát, CSc. 

  

Hlavný inžinier   

projektu : Ing. Konštantín Kundrát, CSc. 
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Projektant objektu: 

Názov : TUNROAD Engineering, s.r.o. 

Sídlo : Ružinovská 40, 821 03 Bratislava 

Zodpovedný   

projektant : Ing. Konštantín Kundrát, CSc. 

 

Budúci správca objektu: 

Stavebný objekt : 010-00 Príprava územia 

 : stavba 

 : dočasný objekt 
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2. ÚZEMNÉ PODMIENKY 

Stavba sa nachádza v intraviláne v severnej časti mesta Košice. Terén je rovinatý a tvoria ho 
pozemky zastavaných plôch a nádvorí. Záujmové územie sa nachádza v oblasti teplej, okrsok 
teplý, mierne suchý až vlhký, s chladnou zimou, kotlinový typ klímy. 

Stavba sa nachádza v ochrannom pásme ŽSR. 

3. GEOLOGICKÉ PODMIENKY 

Podľa projektovej dokumentácie z roku 1986 (Štátna cesta č. I/68 Budimír – Košice, I. stavba, 
križovatka Dargovských Hrdinov v Košiciach) sa základová škára v záujmovom území overila 
vrtmi V 14 a V 15. Územie je tvorené vrstvou hlín s mocnosťou 0,80 – 2,50 m. V ich podloží sú 
vyvinuté hlinité až hlinito – piesčité štrky mocnosti 9,20 – 11,00 m. Táto vrstva tvorí základovú 
škáru založenia mosta. 

Pre predmetnú stavbu nebol vypracovaný geologický prieskum. Na spodnej stavbe neboli pri 
prehliadkach v niekoľkých časových úsekoch zistené závažné nedostatky. 

4. RIEŠENIE OBJEKTU SO 010-00 PRÍPRAVA ÚZEMIA 

Súčasti objektu 010-00 Príprava územia sú: 

− odstránenie drevín 

− zariadenie staveniska. 

4.1 Odstránenie drevín 

Riešené územie je situované v okolí mosta č. M5850 na ceste II/547 na Hlinkovej ulici 
v Košiciach. Územie sa delí na časti pod mostom a lávkou resp. po ich stranách a na časti na 
svahových kužeľoch mostnej opory. Riešeným územím prechádza železničná trať a miestne 
komunikácie – ul. Pri hati, ul. Medzi mostami, ul. Dopravná. Územie má rovinatý charakter 
s vyvýšením terénu  násypmi železničnej trate. Územím preteká Ťahanovský kanál. 

 

 

 

Katastrálna mapa a ortofoto snímka predmetného územia (Gisplan mesta Košice) 
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Lokalitu pokrýva z časti súvislý porast drevín, z časti bylinný porast ruderálneho charakteru 
s roztrúsenými náletmi drevín. Na riešenej lokalite je vysoký výskyt inváznych druhov rastlín 
a drevín, ktoré vytvárajú súvislé porasty aj roztrúsené ohniská. Vysoký výskyt inváznych druhov 
je z veľkej miery zapríčinený aj absentujúcou údržbou predmetných plôch. Založená/kultúrna 
zeleň sa nachádza iba na niektorých častiach svahových kužeľov mostných opôr. 

 

 

 

Pohľad na riešené územie od Dopravnej ulice 

 

 

 

Pohľad na riešené územie od ulice Medzi mostami 
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Priestor je nevyužívaný a zanedbaný. Náznaky rôzneho využívania územia sú viditeľné prevažne 
pri vyšliapaných cestičkách, na miestach s nelegálnymi skládkami odpadu (hlavne pri miestnych 
komunikáciách – ul. Dopravná) a v hustejších porastoch ako ležoviská ľudí bez domova 
resp. neprispôsobivých obyvateľov. 

Dreviny nachádzajúce sa v kolízii so stavbou sa odstránia. Druhy a množstvá drevín určené na 
výrub sú konkretizované v časti P.4 Dendrologický prieskum. 

Terénny prieskum vykonala Správa mestskej zelene v Košiciach v období 09/2020. Na riešenom 
území bolo lokalizovaných 67 ks stromov, 721 m2 porastov krov, 686 m2 súvislých plôch 
s inváznymi druhmi rastlín a 1641 m2 ruderálneho porastu. 

Pre dreviny, ktoré sú v kolízii so zámerom rekonštrukcie mostu č. M5850 na ceste II/547, 
sa vypracoval výpočet spoločenskej hodnoty drevín v zmysle platnej legislatívy - vyhláška 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon č .543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

Celkom sa navrhuje na výrub 20 ks stromov a 485 m2 porastov krov, pre ktoré je potrebný súhlas 
orgánu ochrany prírody. Návrh náhradnej výsadby rieši náhradu za tieto dreviny. Dreviny 
navrhované na výrub pozostávajú prevažne z náletov krátko a strednovekých druhov. Porasty 
krov sú tvorené taktiež náletmi. Nejedná sa o kultúrnu – účelne vysadenú a dlhovekú zeleň. 

Súčasťou príloh časti P.4 Dendrologický prieskum je výpočet spoločenskej hodnoty drevín. 
Výpočet spoločenskej hodnoty nezahŕňa: 

− invázne druhy drevín 

− dreviny, pre ktoré sa nevyžaduje súhlas k výrubu za predpokladu splnenia osobitých 
podmienok zákona, a to pre dreviny s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad 
zemou menším než 40 cm rastúcich na parcelách v súkromnom vlastníctve. 

Výsledná spoločenská hodnota drevín určených na výrub je 22 616,97 EUR. 

4.2 Zariadenie staveniska 

Stavebné dvory sa umiestnia v bezprostrednom okolí stavby. Vhodné lokality si zabezpečí 
zhotoviteľ. 

Objekty zariadenia staveniska je možné napojiť na verejné rozvody elektrickej energie a telefónu. 
Areál zariadenia staveniska bude oplotený. Prístup na stavenisko bude zabezpečený z 
existujúcej cesty II/547. Po ukončení stavby sa povrch dá do pôvodného stavu. 

5. PREDPOKLADANÁ DOBA VÝSTAVBY 

Doba výstavby je ovplyvnená realizáciou objektu SO 201-00, ktorá predstavuje asi 550 dní 
(približne 18 mesiacov). Projektant predpokladá nasledujúce termíny prípravných a stavebných 
prác: 
Výber zhotoviteľa stavby 3 až 4 mesiace 
Doba výstavby asi 18 mesiacov. 

6. SÚVISIACE (DOTKNUTÉ) OBJEKTY STAVBY 

S výstavbou mosta súvisia objekty: 
020-00 Náhradná výsadba 
101-00 Úprava cesty II/547, Hlinkova ulica 
102-00 Úprava chodníkov 
301-00 Most č. M5850 na ceste II/547, Hlinkova ulica 
202-00 Lávka pre peších vedľa mosta M5850 
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601-00 Preložka verejného osvetlenia 
602-00 Preložka závesného OK SWAN KE 
603-00 Preložka závesného OK ANTIK 
604-00 Preložka kábla Slovak Telekom 
605-00 Preložka závesného OK ŽSR 
631-00 Dočasné prerušenie TV, ul. Dopravná 
632-00 Dočasné prerušenie TV, ul. Hlinkova 
651-00 Úprava trakčného vedenia ŽSR 
661-00 Ukoľajnenie mosta č. M5850 
662-00 Ukoľajnenie lávky. 

 

 

Košice december 2020 

 

 

Vypracoval: Ing. K. Kundrát, CSc. 


