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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Stavba: 

Názov stavby : Most č. M5850 na ceste II/547 a lávka, Hlinkova ul., Košice 

Miesto stavby : cesta II/547 

Kraj : Košický kraj 

Okres : Košice I 

Katastrálne územie : Brody, Nové Ťahanovce 

Druh stavby : rekonštrukcia 

 

Stavebník: 

Názov : Mesto Košice 

Sídlo : Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

  

IČO : 00691135 

DIČ : 2021186904 

IČ pre DPH : SK2021186904 

 

Projektant: 

Názov : TUNROAD Engineering, s.r.o. 

Sídlo : Ružinovská 40, 821 03 Bratislava 

Korešpondenčná  

adresa : Somolického 1/B, 811 06 Bratislava 

Zastúpený   JUDr. Marcel Boris, konateľ 

IČO : 46014454 

DIČ : 2023192391 

IČ pre DPH : SK2023192391 

Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zapísaný : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,  

   vložka 70628/B 

  

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 

- zmluvných : JUDr. Marcel Boris, konateľ 

- cenových : Ing. Ivan Brigant 

- technických : Ing. Ivan Brigant, Ing. Konštantín Kundrát, CSc. 

  

Hlavný inžinier   

projektu : Ing. Konštantín Kundrát, CSc. 
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Projektant objektu: 

Názov : Správa mestskej zelene v Košiciach 

Sídlo : Rastislavova 79, 040 01  Košice 

Zodpovedný   

projektant : Ing. Benjamín Fodor 

 

Budúci správca objektu: 

Stavebný objekt : 020-00 Náhradná výsadba 

Názov : Mesto Košice 

Sídlo : Trieda SNP 48/A 

   040 11 Košice 

 

Zoznam dotknutých parciel: 

 

 

Stavebný objekt Katastrálne územie Nové Ťahanovce, parcely registra KN-C 

020-00 Náhradná výsadba  

 

Stavebný objekt Katastrálne územie Nové Ťahanovce, parcely registra KN-E 

020-00 Náhradná výsadba 2-10115/8, 2-10116 
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2. SÚČASNÝ STAV RIEŠENÉHO ÚZEMIA 

2.1 Vymedzenie a charakteristika riešeného územia 

Riešené územie sa nachádza v lokalite: 

• Košice I., MČ Sídlisko Ťahanovce, ul. Pri hati – ul. Hlinkova 

• k.ú. Nové Ťahanovce, reg. ´E´ parc.č. 2-10115/8, 2-10116 

 

 

Katastrálna mapa a ortofoto snímka predmetného územia (Gisplan mesta Košice) 

 

 Riešená plocha je situovaná v zovretí rieky Hornád a ulíc Hlinkova a Pri hati. Na území sa 

nachádza prevažne trávnatý porast a ojedinele porasty krov a skupiny stromov. Pozemky sú 

v zmysle UPHSA Košice definované ako plochy verejnej zelene. Podľa územného systému 

ekologickej stability mesta Košice je predmetná plocha súčasťou biokoridoru miestneho 

významu. 

 Riešená plocha je prevažne rovinatá so svahmi po obvodovej časti od ulíc Hlinkova a Pri 

hati. Cez územie sú trasované podzemné inžinierske siete, ktoré sú špecifikované vo výkresovej 

časti – príloha č. 01 CELKOVÁ SITUÁCIA NÁVRHU.  

 Riešené územie hraničí so zámerom rekonštrukcie hate na Ťahanovských riadkoch – 

„Protipovodňové opatrenia – rekonštrukcia hate“. Návrh náhradnej výsadby rešpektuje 

predmetný zámer a nezasahuje do dotknutej časti územia. 
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3. POPIS RIEŠENIA NÁVRHU 

3.1 Sadovnícke riešenie 

Návrh rieši náhradnú výsadbu za dreviny navrhované na výrub z dôvodu rekonštrukcie 

mosta č. M5850 na ceste II/547 na Hlinkovej ulici v Košiciach. Dreviny rastúce v blízkosti mosta 

sa musia odstrániť pre zabezpečenie prístupu mechanizácie ku konštrukcii mosta. Dreviny 

v potenciálnej kolízii s mechanizmami sú vyznačené v dendrologickom prieskume – „P.4 

Dendrologický prieskum“. Dendrologickým prieskumom sa určili dreviny ktoré nepodliehajú 

udeleniu súhlasu k výrubu orgánom ochrany prírody a dreviny pre ktoré je potrebný súhlas 

k výrubu orgánom ochrany prírody. Pre dreviny podliehajúce udeleniu súhlasu je vyrátaný 

výpočet spoločenskej hodnoty a je potrebná realizácia náhradnej výsadby. Lokalita náhradnej 

výsadby je situovaná cca 300 m od miesta výrubov.  

Celkom sa navrhuje na výrub 20 ks stromov a 485 m2 porastov krov pre ktoré je potrebný 

súhlas orgánu ochrany prírody. Návrh náhradnej výsadby rieši náhradu za tieto dreviny. Dreviny 

navrhované na výrub pozostávajú prevažne z náletov krátko a strednovekých druhov. Porasty 

krov sú tvorené taktiež náletmi. Nejedná sa o kultúrnu – účelne vysadenú a dlhovekú zeleň. 

Návrh ráta s výsadbou 30 ks stromov z toho 11 ks ihličnatých a 19 ks listnatých stromov. 

Druhové zloženie stromov pozostáva z dlho a strednovekých druhov. Návrh ráta aj s výsadbou 

393 ks krov z listnatých opadavých a stále zelených druhov. Celková výmera navrhovaných 

záhonov po realizácii výsadby je 79 m2. Navrhované kry budú tvoriť voľne rastúce záhony vo 

výške 1,5 – 3 m. Rastom krov sa ich výmera odstupom času zväčší v porovnaní s výmerou po 

založený / po výsadbe.  

Druhové zloženie je navrhnuté tak aby sa zväčšila biodiverzita danej lokality, aj 

v porovnaní s druhovým zložením navrhovaných výrubov. Celkom je navrhnutých 12 druhov 

stromov a 7 druhov krov.   

3.2 Navrhovaný rastlinný materiál 

názov dreviny počet (ks) 

stromy 

Acer platanoides, obv, km. 14-16 cm, vpb. 2 

Acer saccharinum, obv. km. 14-16 cm, vpb. 1 

Amelanchier lamarckii - viackmenná forma, 125-150 cm 4 

Malus purpurea, obv.km. 14-16 cm, vpb. 3 

Phellodendron amurense, obv.km. 14-16 cm,vpb. 2 

Prunus avium ´Plena´, obv.km. 14-16 cm,vpb. 1 

Sorbus aria, obv.km. 14-16 cm, vpb. 3 

Sorbus torminalis, obv.km.14-16 cm, vpb. 3 

Larix decidua, 125-150 cm, vpb. 3 

Pinus nigra, 125-150 cm, vpb. 3 

Pinus sylvestris, 125-150 cm, vpb. 3 
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Pinus strobus, 125-150 cm, vpb. 2 

spolu stromy 30 

kry 

Cornus alba, 40-60 cm, vpb. 131 

Chaenomeles japonica, 40-60 cm, vpb. 32 

Ligustrum ovalifolium, 40-60 cm, vpb. 32 

Pyracantha coccinea, 40-60 cm, vpb. 32 

Spiraea thunbergii, 40-60 cm, vpb. 67 

Berberis juliane, 80-100 cm, vpb. 67 

Hipophae rhamnoides, 80-100 cm, vpb. 32 

spolu kry 393 

 

 

4. VŠEOBECNÝ POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA VÝSADBY 

Pri realizácii sadových úprav treba dodržiavať postupy a ustanovenia v zmysle: 

- STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (platí aj stavebných 

prácach), 

- STN 83 7015 Technológia vegetačných úprav v krajine. Práca s pôdou, 

- STN 83 7016 Technológia vegetačných úprav v krajine. Rastliny a ich výsadba, 

- Arboristických štandardov: Výsadba stromov a krov (SPU v Nitre 11/2019, ISBN 978-80-

552-2107-6), Rez stromov (SPU v Nitre 06/2015, ISBN 978-80-552-1364-4), Ochrana drevín 

pri stavebnej činnosti (SPU v Nitre 10.2018, ISBN 978-80-552-1896-0). 

 

4.1 Trasovanie podzemných inžinierskych sietí 

Pred zahájením výkopových prác je treba vytýčiť inžinierske siete ich správcami za 

účelom ich ochrany pri realizácii sadových úprav. 

4.2 Príprava územia pred výsadbou 

Pred zahájením prác je potrebné odstrániť z miesta výsadby nevyhovujúce technické 

prvky a prekážajúci  stavebný materiál a pod.. 

Založenie záhonu: Na plochách záhonov sa po ich vytýčený odstráni mačina (trávne drny), 

prípadne ruderálny porast. Plocha sa upraví prekopaním a skyprí sa kultivátorom, následne sa 

povrch urovná. 

Príprava pôdy: prípravou pôdy pred výsadbou sa sleduje zlepšenie jej fyzikálnych a chemických 

vlastností (prevzdušnenie, rozkladu organických látok, povzbudenie rozvoja mikroorganizmov 

pôdneho edafónu), čo je bezpodmienečne nutné na uľahčenie výsadby a počiatočného vývoja 

vysadených drevín. 
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Po skončení stavebných prác majú spravidla nasledovať nasledujúce úkony: 

• Odstránenie prípadného ruderálneho porastu s následným naložením a odvezením na 

skládku. 

• Vyzberanie kameňov a stavebnej sutiny s následným naložením a odvozom na skládku.  

• Plošná úprava terénu s urovnaním pri nerovnostiach terénu nad +50 do +100 mm. 

• Obrobenie pôdy kultivátorom a úprava povrchu pôdy hrabaním.  

4.3 Spôsob výsadby 

4.3.1 Stromy 

Hĺbenie jám:: výkop jám sa musí robiť ručne. Veľkosť jamy na výsadbu stromu by mala 

byť minimálne 1 až 1,5-krát väčšia ako veľkosť koreňového balu stromu. Steny a dno výsadbovej 

jamy sa rozrušia tak, aby nepôsobili ako nepriepustná prekážka pre korene (kvetináčový efekt 

obtáčania koreňov po obvode nádoby). Hĺbka výsadbovej jamy by nemala byť väčšia ako výška 

koreňového balu sadenice. Dno jamy nesmie byť zhutnené, zasypané, zaliate ani zmiešané 

betónom, suťou či inými stavebnými zvyškami.  

Výsadba: Pred vysadením treba urobiť komparatívny rez koruny sadenice. Zabráni sa tak 

nadmernému vyparovaniu vody a podporí sa prekorenenie stromu. Po uložení sadenice do jamy 

sa drôtené pletivo balu v hornej časti uvoľní, vrchný sťahovací drôt sa prestrihne (platí pre 

sadenice pestované vo voľnej pôde). Aby bol rast stromu kvalitný, treba pôdu z časti vymeniť – 

najvhodnejšie na 50% až 100%. Hĺbka výsadby drevín má zodpovedať hĺbke výsadby v škôlke. 

Koreňový krčok nesmie byť v mieste tvorby koreňových nábehov ponorený, ale má byť v úrovni 

s povrchom pôdy. Terén je vhodné upraviť do tvaru zemnej misy, ktorá zachytáva vodu zo 

zálievok. Vo výsadbovej jame sa po finálnom 

umiestnení dreviny obtočí okolo koreňového 

balu zavlažovacia rúra ktorej konce sa na 

jednej prípadne na protiľahlých stranách 

vyvedú až nad úroveň terénu. Zavlažovacie 

rúry slúžia na efektívnejšiu zálievku 

vysadených stromov. V prípade použitie 

zavlažovacieho vaku sa zavlažovacia rúra 

nepoužije.  Voľnokorenné sadenice sa sadia 

v dormancii. Výsadba sa nevykonáva 

v mraze a do zamrznutej pôdy. Stromy 

s koreňovým balom sa môžu vysádzať aj vo 

vegetačnom období, ak boli zodpovedajúcim 

spôsobom pripravené. Stromy pestované 

v kontajneroch prípadne v systémom „air 

pots“ sa môžu sadiť v priebehu celého roka, 

pokiaľ nie je zamrznutá pôda.   

Obr.1 1- veľkosť jamy minimálne 1 až 1,5-krát väčšia ako veľkosť koreňového balu stromu; 2- 

odstrániť pletivo - koreňového balu aby sa neobmedzoval rast nových koreňov; 3- koreňový 

krčok musí byť nad úrovňou pôdy; 4- hrúbka mulčovacieho materiálu 7-10cm a v okruhu 10-

15cm od koreňového krčku sa nemulčuje 
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Obr.2 výsadba stromu s koreňovým    Obr.3 výsadba voľnokorenného stromu Obr.4 výsadba v stupňovitom svahu 

balom (kontajnerový)      („holý“ – bez koreňového balu) 

 

Kotvenie drevín: k vysádzaným stromom osadíme 

3ks (štandardný strom) prípadne 4ks (u stromov 

nadštandardných veľkostí) drevených kolov alebo 

1-2 ks kolov v prípade stromov s nízko nasadenou 

korunou – napríklad ihličnany alebo listnaté stromy 

viackmennej formy – krovitého rastu s rozvetvením 

nižšie nad zemou. Priemer kolu je cca 5-8 cm. 

Vysadené stromy sú ukotvením chránené pred 

poškodením a vyvalením. Koly sa do jamy zatlčú 

ešte pred výsadbou stromu približne 30 cm pod 

úroveň dna výsadbovej jamy do rastlej zeminy. Koly 

sa navzájom spevnia textilnými popruhmi, alebo 

priečnymi latami (koly polkruhového prierezu) 

v hornej časti. Na spodnú časť kolov sa taktiež 

upevnia priečne laty v dvoch radoch. Prvý rad 

priečnych lát sa upevní cca 20-25 cm nad terénom 

a druhý rad cca 50 cm nad terénom. Vysadený 

strom sa upevní popruhmi ku kolom, tým sa ukotví 

a je chránený pred vývratom. Viazanie ku kolu má 

byť stabilné, ale nie príliš tesné, aby časom nedošlo 

k zaškrteniu kmienka. Stromy sa kotvia 2 až 3 roky 

od vysadenia, po uplynutí tejto doby sa kotvenie 

odstráni. Okolo kmeňa pri báze inštalujeme 

ochranu pred mechanickým poškodením pri kosení 

(chránič z hrubého filcu, juty, prípadne drôtený, či 

plastový), ktorý pri dostatočnej výške chráni aj pred 

poškodením slnečným žiarením.     
Obr.5 upevnenie dreviny pomocou troch kolov 
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Obr.5b upevnenie dreviny pomocou troch kolov   Obr.6 upevnenie dreviny pomocou popruhov 

 

 

Zálievka: zavlažovacia dávka sa odvodzuje od objemu koreňového balu. Objem vody 

použitej na jednu zavlažovaciu dávku sa stanovuje v rozmedzí 100 – 120 % objemu koreňového 

balu. Všeobecne sa odporúča k priemerne veľkej sadenici stromu zálievka v množstve 50–

100l/ks. Frekvencia zavlažovania je podmienená najmä typom a veľkosťou sadenice, priebehom 

počasia, pôdnym typom, expozíciou terénu a pod.. Dôležitá je zálievka v 1.roku počas celého 

vegetačného obdobia. Pri odrastených stromoch s balom sa uskutočňuje v intervale 7 – 14 dní 

počas prvého roka po výsadbe. V období sucha sa odporúča zalievať častejšie tzn. 2-3 krát 

týždenne. Pri zavlažovaní stromov a krov sa musí prevlhčiť celý profil výsadbovej jamy. V ďalších 

rokoch po výsadbe sa interval zavlažovania predlžuje o 100 % na každý ďalší rok po výsadbe. 

Mulčovanie: po výsadbe sa stromy zamulčujú organickým mulčovacím materiálom o 

výške 7-10cm, ktorý bráni prerastaniu burín a výparu vody z pôdy. Pôda sa mulčovacím 

materiálom v okruhu 10-15cm od koreňového krčka nepokryje vôbec. Mulčovací materiál 

v kontakte s kmeňom drevín vytvára vlhké prostredie, kde sa môžu rozšíriť hubové choroby 

a hniloby. 

Údržba stromov: vysadené stromy je potrebné pravidelne zalievať dostatočným 

množstvom vody, predovšetkým v prvom roku po výsadbe, kým sa rastliny nezakorenia 

(prípadne podľa potreby). V zimnom období je potrebné vykonať ošetrenie pozostávajúce z 

odstránenia suchých a poškodených konárov, odstránenie kmeňových a koreňových výmladkov. 

Údržba stromov v ďalších rokoch: pre úspešné ujatie drevín je nevyhnutné riadne 

ošetrovanie všetkých drevín tri roky po výsadbe a to 2x za rok, v agrotechnických termínoch (t.j. 

prvé od 15. mája do 30. júna a druhé od 20. augusta do 15. septembra). Ošetrovanie zahŕňa 

zalievanie v období sucha – zálievka sa má realizovať podľa aktuálnej potreby. Jeden strom sa 

zavlaží dávkou min. 25l vody. Pri štepených drevinách je nevyhnutné odstraňovať neušľachtilé 

letorasty vyrastajúce z podpníka. Vykonáva sa každoročné zimné ošetrenie stromov výchovným 

rezom. 
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4.3.2 Kry 

Hĺbenie jám: výkop jám sa musí robiť ručne. Steny a dno výsadbovej jamy sa rozrušia 

tak, aby nepôsobili ako nepriepustná prekážka pre korene (kvetináčový efekt obtáčania koreňov 

po obvode nádoby). Odporúčaná veľkosť jám pre výsadby kríkov je 0,25 x 0,25 x 0,3 m, t.j. do 

0,02 m3 alebo 0,4 x 0,4 x 0,3 m, t.j. do 0,05 m3, v závislosti od veľkosti sadeníc. Hĺbka 

výsadbovej jamy by nemala byť väčšia ako výška koreňového balu sadenice. Dno jamy nesmie 

byť zhutnené, zasypané, zaliate ani zmiešané betónom, suťou či inými stavebnými zvyškami.  

Výsadba: na výsadbu sa požívajú rastliny voľnokorenné, kontajnerované alebo so 

zemným balom. Voľnokorenné kry sa vysádzajú v období vegetačného pokoja. Nesmú sa sadiť 

počas mrazov a do zmrznutej pôdy. Kry pestované v kontajneroch a vo voľnej pôde (so zemným 

balom)  sa môžu sadiť v priebehu celého roka, ak boli zodpovedajúcim spôsobom pripravené a 

nie je zamrznutá pôda. Najvhodnejšie je sadiť počas vegetačného obdobia. V prípade vysokých 

teplôt (nad 25 °C) sa výsadba neodporúča. Letná výsadba by mala byť realizovaná v ranných 

prípadne večerných hodinách, nie cez horúce poludnie. Po úprave stanovišťa (viď. Príprava 

pôdy) sa rastliny rovnomerne rozmiestnia do vytýčených záhonov na ich určenú plochu podľa 

osadzovacieho plánu. Pred samotným rozmiestnením a výsadbou rastlinného materiálu sa na 

zemnej pláni budúceho kríkového záhonu zníženej voči okolitému terénu do hĺbky cca 7cm 

rozprestrie vrstva z netkanej geotextílie, ktorá sa k povrchu upevní zapichnutím drôtu ohnutého 

do tvaru U v dostatočnej hustote po celej ploche. V mieste výsadby sa do vrstvy z netkanej 

geotextílie vyreže krížový otvor s cípmi zahnutými pod okrajmi otvoru vo veľkosti zemného balu 

konkrétnej rastliny. Aby bol vývoj rastlín kvalitný, treba pôdu z časti vymeniť – najvhodnejšie 

na 50% až 100%. Koreňový kŕčok nesmie byť v mieste tvorby koreňových nábehov ponorený, 

ale má byť v úrovni s povrchom pôdy.  

Pozn.: Výsadbu kontajnerových listnatých kríkov je vhodné realizovať od začiatku marca 

do konca mája a od začiatku septembra do konca októbra. Listnaté kríky je vhodné pred 

výsadbou skrátiť a mali by sa odstrániť suché a poškodené časti rastliny. 

   
Obr.7 výsadba kríku s koreňovým balom (kontajnerový) Obr.8 výsadba voľnokorenného kríku („holý“ 

       – bez koreňového balu) 

Mulčovanie: po výsadbe sa kry zamulčujú organickým mulčovacím materiálom o výške 

5-10cm. Pôda sa mulčovacím materiálom v okruhu 10–15cm od koreňového krčka nepokryje 

vôbec. Mulčovací materiál v kontakte s kmeňom drevín vytvára vlhké prostredie, kde sa môžu 

rozšíriť hubové choroby a hniloby. 
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Zálievka: má byť realizovaná hneď po vysadení v množstve 5–10 l/ks. Frekvencia 

zavlažovania je podmienená najmä typom a veľkosťou sadenice, priebehom počasia, pôdnym 

typom, expozíciou terénu a pod.. Dôležitá je zálievka v 1.roku počas celého vegetačného 

obdobia, aby dreviny dôkladne zakorenili. Skupiny krov sa po výsadbe môžu zavlažovať 

celoplošne. Jedna zavlažovacia dávka predstavuje pri celoplošnom zavlažovaní 15 – 20 mm 

vody. Zavlažovanie sa nevykonáva aplikáciou vody pod tlakom, aby nedochádzalo k vymývaniu 

pôdy a zhoršeniu jej  fyzikálnych vlastností. 

Údržba krovitých záhonov z listnatých a ihličnatých drevín: vysadené sadenice je 

potrebné pravidelne zalievať dostatočným množstvom vody, predovšetkým v prvom roku po 

výsadbe, kým sa rastliny nezakorenia (prípadne podľa potreby). Záhony je potrebné udržiavať 

v nezaburinenom stave (odstraňovať prípadné buriny podľa potreby) a dopĺňať podľa potreby 

mulčovací materiál alebo štrk.  

Údržba krovitých záhonov z listnatých a ihličnatých drevín po ďalších rokoch: 

záhony krov je v prípade potreby nutné odburiňovať a podľa potreby dopĺňať vrstvu 

mulčovacieho materiálu tak, aby dosahovali dostatočnú hrúbku. Mulčovací materiál chráni 

rastliny pred nadmerným výparom, čiastočne pôsobí aj ako bariéra pre rast burín. Vykonáva sa 

každoročné jesenné ošetrenie krovitých záhonov, čo pozostáva z odstránenie suchých a 

poškodených konárikov a výmladkov. 

Pozn.: Po 5 až 10 rokoch je potrebné u väčšiny krov vykonať zmladzovací rez na 

predĺženie ich veku. Kry zrežeme o 2/3 svojej výšky, alebo na 20-30 cm od zeme. Najideálnejší 

spôsob je pri kvitnúcich kroch vykonať zmladenie na dve fázy. V prvej fáze zrežeme polovicu kra 

a v nasledujúcom roku zrežeme druhú polovicu. 

 

4.4 Osobité požiadavky na postup sadovníckych prác 

• Pred vyzdvihnutím stromu z pôdy v okrasnej škôlke je dôležitý jeho výber. Škôlka by mala 

mať podobné klimatické podmienky ako má predmetné stanovište. Výber drevín je 

vhodné realizovať za prítomnosti záhradného architekta. Týka sa to najmä vzrastlých 

drevín. 

• Pri vyzdvihnutí dreviny i jej nakladaní na dopravný prostriedok musí byť prítomný 

dopravca. Dreviny musia mať chránené kmene, zviazané koruny, kvalitne zviazaný 

zemný bal, bal by mal byť navlhčený, obnažené korene je potrebné prikryť vlhkými 

textíliami.  

• V prípade výsadby vzrastlých stromov je bezpodmienečne nutná dobrá koordinácia prác 

na seba nadväzujúcich, aby dovezené dreviny neboli vystavené klimatickým 

podmienkam, ale aby boli okamžite po dovoze vysadené. Je teda bezpodmienečne nutné 

mať všetko potrebné na výsadbu pripravené pri dovoze stromov (technika, materiál i 

personálne zabezpečenie). Musia byť teda vykopané dostatočne veľké jamy, pripravený 

materiál na zásyp, kotvenie stromov, cisterna s vodou apod.  

• Špecifikom sadových úprav je fakt, že založením zelene, teda realizáciou sadových 

úprav, ešte nie je zaručený dobrý výsledný efekt, následná údržba zelene hrá dôležitú 

úlohu, preto je potrebné predmetné plochy intenzívnejšie udržiavať po dobu 3-5 rokov. 
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5. ÚDRŽBA PORASTOV 

Predpokladaná strata sadeníc je 10-20% v závislosti od poveternostných podmienok. Pri 

dobrej starostlivosti by však výpad drevín nemal prekročiť 10%. Údržba a teda proces pestovania 

drevín na stanovisku je súbor prác, ktorý sa mení podľa vývojového štádia porastu.  

5.1 Údržba 1. rok po výsadbe 

• Dosadba za uhynuté jedince 

• Znovu uviazanie drevín ku kolom a úprava chráničov kmienka podľa potreby 

• Odstraňovanie poškodených častí drevín, včasné ošetrenie prípadného poranenia dreviny 

• Pravidelná zálievka (aspoň v prvom roku výsadby) 

• Vykonávaní nevyhnutných mechanických a biologických opatrení proti škodcom  

• V prvom roku sa neodporúča používať herbicídy či insekticídy na ochranu a ošetrenie drevín 

• Vytváranie vhodného vývojového priestoru pre rastúce dreviny (odstraňovanie náletov) 

• Odstraňovanie konkurenčných burín okopávaním mís min. 2x ročne, alebo doplnenie mulču 

5.2 Údržba 2. rok po výsadbe 

• Odstraňovanie poškodených častí drevín, včasné ošetrenie prípadného poranenia dreviny 

• Zálievka v čase dlhšieho sucha 

• Vykonávanie nevyhnutných mechanických a biologických opatrení proti škodcom  

• V tomto roku sa tiež ešte neodporúča používať herbicídy či insekticídy na ochranu 

a ošetrenie drevín 

• Vytváranie vhodného vývojového priestoru pre rastúce dreviny (odstraňovanie náletov) 

• Kosenie bylinného porastu medzi krami 

5.3 Údržba 3. rok po výsadbe 

• Výchovný rez a presvetľovací rez – podľa potreby (pri dobre založenej korunke nie je rez 

potrebný, ak je korunka poškodená, je potrebné realizovať opravný rez) 

• Včasné ošetrenie prípadného poranenia dreviny, odstránenie silne poškodených drevín 

• Zálievka v čase dlhšieho sucha 

• Vykonávanie nevyhnutných mechanických a biologických opatrení proti škodcom  

• Vytváranie vhodného vývojového priestoru pre rastúce dreviny (odstraňovanie náletov) 

• Prebierka jedincov v skupinách krov – modelovanie porastu 

• Odstránenie (ak je výsadbová misa zamulčovaná) prípadne výmena chráničov proti koseniu  

 

6. OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

Bezpečnosť práce je závislá od dodržiavania príslušných predpisov pre prácu s 

mechanizačnými prostriedkami, pre manipuláciu s chemickými látkami a jedmi. Všetci 

zamestnanci vykonávajúci práce musia byť poučený o predpisoch z oblasti bezpečnosti práce, 

ochrany zdravia a protipožiarnej ochrany. Toto poučenie prevádzajú osoby oprávnené realizovať 

takéto školenia. Dielo môžu realizovať len osoby preškolené. Mechanizáciu môžu používať len 

osoby s patričným oprávnením. Za bezpečnosť pri práci zodpovedá zamestnávateľ. 
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Pred začatím výsadby je zo strany investora potrebné zabezpečiť vytýčenie 

podzemných inžinierskych sietí ich správcami. 

Pri výkone jednotlivých prác počas realizácie stavby musia byť dodržané predpisy 

bezpečnosti práce vyplývajúce z platnej legislatívy a to najmä: 

• zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

• vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 508/2009 Z. z. 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s 

technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 

ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 

• nariadenia vlády SR č. 387/2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a 

zdravotného označenia pri práci 

• nariadenia vlády SR č. 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na pracovisko 

• nariadenie vlády SR č. 392/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 

• nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko 

 

7. ZÁVER 

Navrhovaná náhradná výsadba vytvorí po ujatí a zapojení (zapojení - dosiahnutí 

dostatočných parametrov pre plnenie svojej funkcie v priestore) stredne až dlhodobo 

perspektívnu  drevinovú vegetáciu, ktorá druhovým zložením zvýši diverzitu na riešenom území. 

Predpokladom pre úspešné ujatie a následné zapojenie je použitie kvalitného rastlinného 

materiálu, správna výsadba a následná údržba vysadených drevín. Celkový rozsah náhradnej 

výsadby je 30 ks stromov a 393 ks krov. 

Doba realizácie výsadby je pri dostupnom resp. zaobstaranom rastlinnom a ostatnom 

materiáli, vhodných klimatických podmienkach a dodržaní agrotechnických termínov odhadovaná 

na 1 – 2 týždne. Okrem vyššie spomenutých je pre správnu realizáciu výsadby potrebné dodržať 

aj postupy a body uvedené v celom odseku „4. VŠEOBECNÝ POPIS TECHNICKÉHO 

RIEŠENIA VÝSADBY“.  

 

 

Košice december 2020 
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