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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba;

Nazov stavby
Miesto stavby
Kraj

Okres

Katastralne uzemie

Druh stavby

Stavebnik:

Nazov
Sidlo

ICO
DIC
IC pre DPH

Projektant:

Nazov

Sidlo
KoreSpondenc¢na
adresa
Zastupeny

ICO

DIC

IC pre DPH
Pravna forma
Zapisany

: Mesto KosSice
: Trieda SNP 48/A, 040 11 KosSice

: 00691135

: 2021186904
: SK2021186904

: TUNROAD Engineering, s.r.0.
: Ruzinovska 40, 821 03 Bratislava

: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava

JUDr. Marcel Boris, konatel

: 46014454

: 2023192391

: SK2023192391

: spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
: Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, oddiel Sro,

vlozka 70628/B

Osoby opravnené rokovat vo veciach:

- zmluvnych
- cenovych
- technickych

Hlavny inzinier
projektu

: JUDr. Marcel Boris, konatel
: Ing. lvan Brigant
: Ing. lvan Brigant, Ing. KonStantin Kundrat, CSc.

: Ing. Konstantin Kundrat, CSc.

: Most ¢. M5850 na ceste 11/547 a lavka, Hlinkova ul., KoSice
. cesta 11/547

: KoSicky kraj

: KoSice |

: Brody, Nové Tahanovce
: rekonstrukcia
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Projektant objektu:

Nazov : Sprava mestskej zelene v KoSiciach
Sidlo : Rastislavova 79, 040 01 KoSice
Zodpovedny

projektant : Ing. Benjamin Fodor

Buduci spravca objektu:

Stavebny objekt : 020-00 Nahradna vysadba
Nazov : Mesto KoSice
Sidlo : Trieda SNP 48/A

040 11 KosSice

Zoznam dotknutych parciel:

Stavebny objekt

Katastralne izemie Nové Tahanovce, parcely registra KN-C

020-00 Nahradna vysadba

Stavebny objekt

Katastralne uzemie Nové Tahanovce, parcely registra KN-E

020-00 Nahradna vysadba

2-10115/8, 2-10116
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2. SUCASNY STAV RIESENEHO UZEMIA

2.1 Vymedzenie a charakteristika rieSeného Uzemia

RieSené Uzemie sa nachadza v lokalite:
e Kosice I., MC Sidlisko Tahanovce, ul. Pri hati — ul. Hlinkova

e k.. Nové Tahanovce, reg. ‘E” parc.§. 2-10115/8, 2-10116

Katastralna mapa a ortofoto snimka predmetného uzemia (Gisplan mesta KoSice)

RieSena plocha je situovana v zovreti rieky Hornad a ulic Hlinkova a Pri hati. Na uzemi sa
nachadza prevazne travnaty porast a ojedinele porasty krov a skupiny stromov. Pozemky su
v zmysle UPHSA KoSice definované ako plochy verejnej zelene. Podla Uzemného systému
ekologickej stability mesta KoSice je predmetna plocha sucastou biokoridoru miestneho
vyznamu.

Riedena plocha je prevazne rovinata so svahmi po obvodovej ¢asti od ulic Hlinkova a Pri
hati. Cez uzemie su trasované podzemné inzinierske siete, ktoré su Specifikované vo vykresovej
&asti — priloha &. 01 CELKOVA SITUACIA NAVRHU.

RieSené Uzemie hrani¢i so zamerom rekonstrukcie hate na Tahanovskych riadkoch —
.Protipovodriové opatrenia — rekonStrukcia hate“. Navrh nahradnej vysadby reSpektuje
predmetny zamer a nezasahuje do dotknutej ¢asti uzemia.
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3. POPIS RIESENIA NAVRHU

3.1 Sadovnicke rieSenie

Navrh rieSi ndhradnu vysadbu za dreviny navrhované na vyrub z dévodu rekonstrukcie
mosta ¢. M5850 na ceste 11/547 na Hlinkovej ulici v KoSiciach. Dreviny rastuce v blizkosti mosta
sa musia odstranit pre zabezpe€enie pristupu mechanizacie ku konstrukcii mosta. Dreviny
v potencialnej kolizii s mechanizmami su vyznacené v dendrologickom prieskume - ,,P.4
Dendrologicky prieskum®. Dendrologickym prieskumom sa urcili dreviny ktoré nepodliehaju
udeleniu suhlasu k vyrubu organom ochrany prirody a dreviny pre ktoré je potrebny suhlas
k vyrubu organom ochrany prirody. Pre dreviny podliehajuce udeleniu suhlasu je vyratany
vypocet spoloenskej hodnoty aje potrebna realizacia nahradnej vysadby. Lokalita nahradnej
vysadby je situovana cca 300 m od miesta vyrubov.

Celkom sa navrhuje na vyrub 20 ks stromov a 485 m? porastov krov pre ktoré je potrebny
suhlas organu ochrany prirody. Navrh nahradnej vysadby riedi nahradu za tieto dreviny. Dreviny
navrhované na vyrub pozostavaju prevazne z naletov kratko a strednovekych druhov. Porasty
krov su tvorené taktiez naletmi. Nejedna sa o kulturnu — u€elne vysadenu a dlhoveku zelen.

Navrh rata s vysadbou 30 ks stromov z toho 11 ks ihli€natych a 19 ks listnatych stromov.
Druhové zlozenie stromov pozostava z dlho a strednovekych druhov. Navrh rata aj s vysadbou
393 ks krov z listnatych opadavych a stale zelenych druhov. Celkova vymera navrhovanych
zahonov po realizacii vysadby je 79 m2. Navrhované kry budu tvorit volne rastice zahony vo
vySke 1,5 — 3 m. Rastom krov sa ich vymera odstupom &asu zvacési v porovnani s vymerou po
zalozeny / po vysadbe.

Druhové zloZenie je navrhnuté tak aby sa zvacSila biodiverzita danej lokality, aj
v porovnani s druhovym zloZenim navrhovanych vyrubov. Celkom je navrhnutych 12 druhov
stromov a 7 druhov krov.

3.2 Navrhovany rastlinny material

nazov dreviny pocet (ks)

stromy

Acer platanoides, obv, km. 14-16 cm, vpb.

Acer saccharinum, obv. km. 14-16 cm, vpb.

Amelanchier lamarckii - viackmenna forma, 125-150 cm

Malus purpurea, obv.km. 14-16 cm, vpb.

Phellodendron amurense, obv.km. 14-16 cm,vpb.

Prunus avium "Plena’, obv.km. 14-16 cm,vpb.

Sorbus aria, obv.km. 14-16 cm, vpb.

Sorbus torminalis, obv.km.14-16 cm, vpb.

Larix decidua, 125-150 cm, vpb.

Pinus nigra, 125-150 cm, vpb.

Wl W Wl W W R N W PN

Pinus sylvestris, 125-150 cm, vpb.

020-00 Nahradna vysadba 5/13



- TUNROAD Stavba: Most &. M5850 na ceste 11/547 a lavka, Hlinkova l‘J’|., Kosice
= Stuper: DSPRS

Technicka sprava

Pinus strobus, 125-150 cm, vpb. 2
spolu stromy 30
kry

Cornus alba, 40-60 cm, vpb. 131
Chaenomeles japonica, 40-60 cm, vpb. 32
Ligustrum ovalifolium, 40-60 cm, vpb. 32
Pyracantha coccinea, 40-60 cm, vpb. 32
Spiraea thunbergii, 40-60 cm, vpb. 67
Berberis juliane, 80-100 cm, vpb. 67
Hipophae rhamnoides, 80-100 cm, vpb. 32
spolu kry 393

4. VSEOBECNY POPIS TECHNICKEHO RIESENIA VYSADBY

Pri realizacii sadovych uprav treba dodrziavat' postupy a ustanovenia v zmysle:

- STN 83 7010 Osetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie (plati aj stavebnych
pracach),

- STN 83 7015 Technolégia vegetaénych Uprav v krajine. Praca s p6dou,

- STN 83 7016 Technolégia vegetacnych uprav v krajine. Rastliny a ich vysadba,

- Arboristickych standardov: Vysadba stromov a krov (SPU v Nitre 11/2019, ISBN 978-80-
552-2107-6), Rez stromov (SPU v Nitre 06/2015, ISBN 978-80-552-1364-4), Ochrana drevin
pri stavebnej €innosti (SPU v Nitre 10.2018, ISBN 978-80-552-1896-0).

4.1 Trasovanie podzemnych inzinierskych sieti

Pred zahajenim vykopovych prac je treba vytyCit inzinierske siete ich spravcami za
uc€elom ich ochrany pri realizacii sadovych uprav.

4.2 Priprava uzemia pred vysadbou

Pred zahgjenim prac je potrebné odstranit z miesta vysadby nevyhovujuce technické
prvky a prekazajuci stavebny material a pod..

Zalozenie zahonu: Na plochach zédhonov sa po ich vyty€eny odstrani macina (travne drny),
pripadne ruderalny porast. Plocha sa upravi prekopanim a skypri sa kultivatorom, nasledne sa
povrch urovna.

Priprava pody: pripravou pody pred vysadbou sa sleduje zlepSenie jej fyzikalnych a chemickych
vlastnosti (prevzdusnenie, rozkladu organickych latok, povzbudenie rozvoja mikroorganizmov
pédneho edafénu), ¢o je bezpodmienecne nutné na ufahlenie vysadby a pociato¢ného vyvoja
vysadenych drevin.
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Po skonc&eni stavebnych prac maju spravidla nasledovat nasledujuce ukony:
o QOdstranenie pripadného ruderalneho porastu s naslednym naloZzenim a odvezenim na
skladku.

e Vyzberanie kamenov a stavebnej sutiny s naslednym nalozenim a odvozom na skladku.
e Plosna uprava terénu s urovnanim pri nerovnostiach terénu nad +50 do +100 mm.

e Obrobenie pbdy kultivatorom a Uprava povrchu pbédy hrabanim.

4.3 Spoésob vysadby
4.3.1 Stromy

Hibenie jam: vykop jam sa musi robit ruéne. Velkost jamy na vysadbu stromu by mala
byt minimalne 1 az 1,5-krat vaésia ako velkost korefiového balu stromu. Steny a dno vysadbovej
jamy sa rozrusia tak, aby nepbsobili ako nepriepustna prekazka pre korene (kvetinacovy efekt
obtagania korefiov po obvode nadoby). Hibka vysadbovej jamy by nemala byt vaésia ako vyska
korenového balu sadenice. Dno jamy nesmie byt zhutnené, zasypané, zaliate ani zmieSané
beténom, sutou ¢i inymi stavebnymi zvySkami.

Vysadba: Pred vysadenim treba urobit komparativny rez koruny sadenice. Zabrani sa tak
nadmernému vyparovaniu vody a podpori sa prekorenenie stromu. Po uloZeni sadenice do jamy
sa drotené pletivo balu v hornej Casti uvolni, vrchny stahovaci drét sa prestrihne (plati pre
sadenice pestované vo volnej pdde). Aby bol rast stromu kvalitny, treba pédu z ¢asti vymenit —
najvhodnejsie na 50% aZ 100%. Hibka vysadby drevin ma zodpovedat hibke vysadby v $kdlke.
Korefiovy kréok nesmie byt v mieste tvorby korefiovych ndbehov ponoreny, ale ma byt v arovni
s povrchom pddy. Terén je vhodné upravit do tvaru zemnej misy, ktora zachytava vodu zo
zalievok. Vo vysadbovej jame sa po finalnom \ /L/’ g
umiestneni dreviny obtoéi okolo korefiového =
balu zavlazovacia rura ktorej konce sa na \
jednej pripadne na protilahlych stranach
vyvedu az nad uUroven terénu. Zavlazovacie
rary sluzia na efektivnejSiu  zalievku
vysadenych stromov. V pripade pouZitie
zavlazovacieho vaku sa zavlaZovacia rura
nepouzije. Volnokorenné sadenice sa sadia
vdormancii. Vysadba sa nevykonava
vmraze ado zamrznutej pbédy. Stromy
s korefiovym balom sa mézu vysadzat aj vo
vegetacnom obdobi, ak boli zodpovedajucim
spbésobom pripravené. Stromy pestované
v kontajneroch pripadne v systémom air
pots“ sa mézu sadit v priebehu celého roka,
pokial nie je zamrznuta pdda.

Obr.1 1- velkost jamy minimalne 1 aZ 1,5-krat vacsSia ako velkost koreriového balu stromu; 2-
odstranit’ pletivo - koreriového balu aby sa neobmedzoval rast novych korefiov; 3- koreriovy
kréok musi byt nad drovriou pdédy; 4- hrubka muléovacieho materialu 7-10cm a v okruhu 10-
15cm od koreriového kréku sa nemulCuje
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Obr.2 vysadba stromu s koreriovym Obr.3 vysadba volnokorenného stromu QObr.4 vysadba v stupriovitom svahu
balom (kontajnerovy) (,holy” — bez koreriového balu)

Kotvenie drevin: k vysadzanym stromom osadime
3ks (Standardny strom) pripadne 4ks (u stromov
nadstandardnych velkosti) drevenych kolov alebo
1-2 ks kolov v pripade stromov s nizko nasadenou
korunou — napriklad ihli€énany alebo listnaté stromy
viackmennej formy — krovitého rastu s rozvetvenim
nizSie nad zemou. Priemer kolu je cca 5-8 cm.
Vysadené stromy su ukotvenim chranené pred
poskodenim a vyvalenim. Koly sa do jamy zatlcu
eSte pred vysadbou stromu priblizne 30 cm pod
uroven dna vysadbovej jamy do rastlej zeminy. Koly
sa navzajom spevnia textilnymi popruhmi, alebo
prie€nymi latami (koly polkruhového prierezu)
v hornej Casti. Na spodnu Cast kolov sa taktiez
upevnia priecne laty vdvoch radoch. Prvy rad
prieCnych lat sa upevni cca 20-25 cm nad terénom
adruhy rad cca 50 cm nad terénom. Vysadeny
strom sa upevni popruhmi ku kolom, tym sa ukotvi
a je chraneny pred vyvratom. Viazanie ku kolu ma
byt stabilné, ale nie prilis tesne, aby ¢asom nedoslo
k zaSkrteniu kmienka. Stromy sa kotvia 2 az 3 roky
od vysadenia, po uplynuti tejto doby sa kotvenie
odstrani. Okolo kmena pri baze inStalujeme
ochranu pred mechanickym poskodenim pri koseni
(chrani€¢ z hrubého filcu, juty, pripadne droéteny, Ci
plastovy), ktory pri dostato¢nej vyske chrani aj pred
poskodenim slnecnym ziarenim.

Obr.5 upevnenie dreviny pomocou troch kolov

Kotviace popruhy

2500

Kotviace koly

Pbdny bal dreviny

Vysadbova jama

Rastly terén
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Obr.5b upevnenie dreviny pomocou troch kolov Obr.6 upevnenie dreviny pomocou popruhov

Zalievka: zavlazovacia davka sa odvodzuje od objemu koreriového balu. Objem vody
pouzitej na jednu zavlazovaciu davku sa stanovuje v rozmedzi 100 — 120 % objemu korefiového
balu. VSeobecne sa odporuca k priemerne velkej sadenici stromu zalievka v mnozstve 50—
100l/ks. Frekvencia zavlazovania je podmienena najma typom a velkostou sadenice, priebehom
pocasia, pddnym typom, expoziciou terénu a pod.. DéleZita je zalievka v 1.roku pocas celého
vegetacného obdobia. Pri odrastenych stromoch s balom sa uskuto&riuje v intervale 7 — 14 dni
pocCas prvého roka po vysadbe. V obdobi sucha sa odporu€a zalievat CastejSie tzn. 2-3 krat
tyZdenne. Pri zavlaZzovani stromov a krov sa musi prevlh¢it' cely profil vysadbovej jamy. V dalSich
rokoch po vysadbe sa interval zavlazovania predizuje o 100 % na kazdy dalSi rok po vysadbe.

Muléovanie: po vysadbe sa stromy zamuluju organickym mul€ovacim materidlom o
vySke 7-10cm, ktory brani prerastaniu burin a vyparu vody z pddy. Pbdda sa mulCovacim
materialom v okruhu 10-15cm od koreriového kréka nepokryje vObec. MulCovaci material
v kontakte s kmefiom drevin vytvara vihké prostredie, kde sa mobzu rozsirit hubové choroby
a hniloby.

Udrzba stromov: vysadené stromy je potrebné pravidelne zalievat dostatodnym
mnozstvom vody, predovSetkym v prvom roku po vysadbe, kym sa rastliny nezakorenia
(pripadne podla potreby). V zimnom obdobi je potrebné vykonat oSetrenie pozostavajuce z
odstranenia suchych a poskodenych konarov, odstranenie kmeriovych a koreriovych vymladkov.

Udrzba stromov v dalSich rokoch: pre Uspes$né ujatie drevin je nevyhnutné riadne
oSetrovanie vSetkych drevin tri roky po vysadbe a to 2x za rok, v agrotechnickych terminoch (t.].
prvé od 15. maja do 30. juna a druhé od 20. augusta do 15. septembra). OSetrovanie zahffa
zalievanie v obdobi sucha — zalievka sa ma realizovat podla aktualnej potreby. Jeden strom sa
zavlazi davkou min. 25| vody. Pri Stepenych drevinach je nevyhnutné odstranovat neuslachtilé
letorasty vyrastajuce z podpnika. Vykonava sa kazdoro¢né zimné oSetrenie stromov vychovnym
rezom.
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4.3.2 Kry

Hibenie jam: vykop jam sa musi robit ruéne. Steny a dno vysadbovej jamy sa rozrusia
tak, aby nepésobili ako nepriepustna prekazka pre korene (kvetinacovy efekt obtacania korerov
po obvode nadoby). Odporucana velkost jam pre vysadby krikov je 0,25 x 0,25 x 0,3 m, tj. do
0,02 m® alebo 0,4 x 0,4 x 0,3 m, tj. do 0,05 m3, v zavislosti od velkosti sadenic. Hibka
vysadbovej jamy by nemala byt vacsia ako vyska korefiového balu sadenice. Dno jamy nesmie
byt zhutnené, zasypané, zaliate ani zmieSané betonom, sutou ¢i inymi stavebnymi zvySkami.

Vysadba: na vysadbu sa pozivaju rastliny volnokorenné, kontajnerované alebo so
zemnym balom. Volhokorenné kry sa vysadzaju v obdobi vegetaéného pokoja. Nesmu sa sadit’
poCas mrazov a do zmrznutej pédy. Kry pestované v kontajneroch a vo volnej péde (so zemnym
balom) sa mézu sadit v priebehu celého roka, ak boli zodpovedajucim spdsobom pripravené a
nie je zamrznuta péda. NajvhodnejSie je sadit poCas vegetacného obdobia. V pripade vysokych
teplét (nad 25 °C) sa vysadba neodporuca. Letna vysadba by mala byt realizovana v rannych
pripadne vec€ernych hodinach, nie cez horuce poludnie. Po uprave stanovidta (vid. Priprava
pddy) sa rastliny rovhomerne rozmiestnia do vytyéenych zdhonov na ich ur€enu plochu podla
osadzovacieho planu. Pred samotnym rozmiestnenim a vysadbou rastlinného materialu sa na
zemnej plani budiceho krikového zahonu zniZenej vodi okolitému terénu do hibky cca 7cm
rozprestrie vrstva z netkanej geotextilie, ktora sa k povrchu upevni zapichnutim drétu ohnutého
do tvaru U v dostatocnej hustote po celej ploche. V mieste vysadby sa do vrstvy z netkanej
geotextilie vyreze krizovy otvor s cipmi zahnutymi pod okrajmi otvoru vo velkosti zemného balu
konkrétnej rastliny. Aby bol vyvoj rastlin kvalitny, treba pddu z Casti vymenit — najvhodnejsSie
na 50% az 100%. Korenovy kifCok nesmie byt v mieste tvorby korefiovych nabehov ponoreny,
ale ma byt v urovni s povrchom pody.

Pozn.: Vysadbu kontajnerovych listnatych krikov je vhodné realizovat’ od zaciatku marca
do konca maja a od zaciatku septembra do konca oktobra. Listnaté kriky je vhodné pred
vysadbou skratit’ a mali by sa odstranit suché a poSkodené Casti rastliny.

Obr.7 vysadba kriku s koreriovym balom (kontajnerovy) Obr.8 vysadba volnokorenného kriku (,holy*
— bez koreriového balu)

Mulcovanie: po vysadbe sa kry zamuluju organickym muléovacim materidlom o vyske
5-10cm. Péda sa mul€ovacim materidlom v okruhu 10-15cm od korenového kréka nepokryje
vbbec. MulCovaci material v kontakte s kmenom drevin vytvara vihké prostredie, kde sa mézu
rozsirit hubové choroby a hniloby.
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Zalievka: ma byt realizovana hned po vysadeni v mnozstve 5-10 l/ks. Frekvencia
zavlaZovania je podmienena najma typom a velkostou sadenice, priebehom pocasia, pédnym
typom, expoziciou terénu a pod.. Délezita je zalievka v 1.roku pocas celého vegetacného
obdobia, aby dreviny dékladne zakorenili. Skupiny krov sa po vysadbe mdézu zavlaZovat
celoplosne. Jedna zavlaZzovacia davka predstavuje pri celoploShom zavlazovani 15 — 20 mm
vody. Zavlazovanie sa nevykonava aplikaciou vody pod tlakom, aby nedochadzalo k vymyvaniu
pddy a zhorSeniu jej fyzikalnych vliastnosti.

Udrzba krovitych zahonov z listnatych aihliénatych drevin: vysadené sadenice je
potrebné pravidelne zalievat dostatoénym mnozstvom vody, predovSetkym v prvom roku po
vysadbe, kym sa rastliny nezakorenia (pripadne podla potreby). Zahony je potrebné udrZiavat
v nezaburinenom stave (odstrafiovat pripadné buriny podla potreby) a dopifat podia potreby
mulCovaci material alebo Strk.

Udrzba krovitych zahonov z listnatych a ihliénatych drevin po dalSich rokoch:
zahony krov je v pripade potreby nutné odburifiovat a podfa potreby dopifat vrstvu
mulCovacieho materialu tak, aby dosahovali dostatoénu hrabku. MulCovaci material chrani
rastliny pred nadmernym vyparom, Ciasto¢ne p&sobi aj ako bariéra pre rast burin. Vykonava sa
kazdorotné jesenné oSetrenie krovitych zahonov, €o pozostava z odstranenie suchych a
poskodenych konarikov a vymladkov.

Pozn.: Po 5 az 10 rokoch je potrebné u véacésiny krov vykonat zmladzovaci rez na
prediZenie ich veku. Kry zreZzeme o 2/3 svojej vysky, alebo na 20-30 cm od zeme. Najideéinejsi
spdsob je pri kvitnacich kroch vykonat’ zmladenie na dve fazy. V prvej faze zrezeme polovicu kra
a v nasledujucom roku zreZeme druht polovicu.

4.4 Osobité poziadavky na postup sadovnickych prac

e Pred vyzdvihnutim stromu z pddy v okrasnej $kélke je délezity jeho vyber. Skélka by mala
mat podobné klimatické podmienky ako ma predmetné stanoviste. Vyber drevin je
vhodné realizovat’ za pritomnosti zahradného architekta. Tyka sa to najmé vzrastlych
drevin.

e Pri vyzdvihnuti dreviny i jej nakladani na dopravny prostriedok musi byt pritomny
dopravca. Dreviny musia mat chrénené kmene, zviazané koruny, Kvalitne zviazany
zemny bal, bal by mal byt navlh¢eny, obnaZené korene je potrebné prikryt vihkymi
textiliami.

e V pripade vysadby vzrastlych stromov je bezpodmienecéne nutné dobra koordinéacia prac
na seba nadvézujucich, aby dovezené dreviny neboli vystavené klimatickym
podmienkam, ale aby boli okamzite po dovoze vysadené. Je teda bezpodmieneéne nutné
mat vSetko potrebné na vysadbu pripravené pri dovoze stromov (technika, material i
personalne zabezpecenie). Musia byt teda vykopané dostatocne velké jamy, pripraveny
material na zasyp, kotvenie stromov, cisterna s vodou apod.

e Specifikom sadovych uprav je fakt, Ze zaloZenim zelene, teda realizaciou sadovych
uprav, eSte nie je zaruCeny dobry vysledny efekt, nasledna udrzba zelene hra dblezitu
ulohu, preto je potrebné predmetné plochy intenzivnejSie udrziavat’ po dobu 3-5 rokov.
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5. UDRZBA PORASTOV

Predpokladana strata sadenic je 10-20% v zavislosti od poveternostnych podmienok. Pri
dobrej starostlivosti by vSak vypad drevin nemal prekrogit 10%. Udrzba a teda proces pestovania
drevin na stanovisku je subor prac, ktory sa meni podla vyvojového Stadia porastu.

5.1 Udrzba 1. rok po vysadbe

e Dosadba za uhynuté jedince

e Znovu uviazanie drevin ku kolom a Uprava chrani¢ov kmienka podla potreby

¢ Odstranovanie posSkodenych €asti drevin, v€asné oSetrenie pripadného poranenia dreviny

¢ Pravidelna zalievka (asponi v prvom roku vysadby)

¢ Vykonavani nevyhnutnych mechanickych a biologickych opatreni proti Skodcom

¢ V prvom roku sa neodporuca pouzivat herbicidy &i insekticidy na ochranu a oSetrenie drevin
e Vytvaranie vhodného vyvojového priestoru pre rastuce dreviny (odstranovanie naletov)

¢ QOdstranovanie konkurenénych burin okopavanim mis min. 2x ro¢ne, alebo doplnenie mulcu

5.2 Udrzba 2. rok po vysadbe

¢ Odstranovanie poSkodenych &asti drevin, v€asné oSetrenie pripadného poranenia dreviny

e Zalievka v Case dlhSieho sucha

¢ Vykonavanie nevyhnutnych mechanickych a biologickych opatreni proti Skodcom

o Vtomto roku sa tiez eSte neodporuca pouzivat herbicidy ¢€i insekticidy na ochranu
a oSetrenie drevin

e Vytvaranie vhodného vyvojového priestoru pre rastuce dreviny (odstrafiovanie naletov)

¢ Kosenie bylinného porastu medzi krami

5.3 Udrzba 3. rok po vysadbe

e Vychovny rez a presvetlovaci rez — podla potreby (pri dobre zaloZenej korunke nie je rez
potrebny, ak je korunka poSkodena, je potrebné realizovat’ opravny rez)

o VCasné oSetrenie pripadného poranenia dreviny, odstranenie silne poskodenych drevin

e Zadlievka v Case dlhSieho sucha

¢ Vykonavanie nevyhnutnych mechanickych a biologickych opatreni proti Skodcom

e Vytvaranie vhodného vyvojového priestoru pre rastuce dreviny (odstrafiovanie naletov)

e Prebierka jedincov v skupinach krov — modelovanie porastu

e Odstranenie (ak je vysadbova misa zamul€ovand) pripadne vymena chraniCov proti koseniu

6. OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Bezpe€nost prace je zavisla od dodrziavania prislusnych predpisov pre pracu s
mechanizaCnymi prostriedkami, pre manipulaciu s chemickymi latkami a jedmi. VSetci
zamestnanci vykonavajuci prace musia byt pou€eny o predpisoch z oblasti bezpeCnosti prace,
ochrany zdravia a protipoZiarnej ochrany. Toto poucenie prevadzaju osoby opravnené realizovat
takéto Skolenia. Dielo mézu realizovat’ len osoby preskolené. Mechanizaciu mézu pouzivat' len
osoby s patricnym opravnenim. Za bezpecnost pri praci zodpoveda zamestnavatel.
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Pred zacatim vysadby je zo strany investora potrebné zabezpecit' vytyCenie
podzemnych inzinierskych sieti ich spravcami.

Pri vykone jednotlivych prac pocas realizacie stavby musia byt dodrzané predpisy
bezpec€nosti prace vyplyvajuce z platnej legislativy a to najma:

o zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

o vyhladka Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky 508/2009 Z. z.
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuiju technické zariadenia, ktoré sa povaZzuju za vyhradené technické zariadenia

e nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 o poziadavkach na zaistenie bezpe€nostného a
zdravotného oznacenia pri praci

e nariadenia vlady SR & 391/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko

e nariadenie vlady SR & 392/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov

e nariadenia vlady SR & 396/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

7. ZAVER

Navrhovana nahradna vysadba vytvori po ujati a zapojeni (zapojeni - dosiahnuti
dostatoénych parametrov pre pilnenie svojej funkcie v priestore) stredne az dlhodobo
perspektivhu drevinovu vegetaciu, ktora druhovym zlozenim zvysi diverzitu na rieSenom uzemi.
Predpokladom pre uspeSné ujatie a nasledné zapojenie je pouzitie kvalitného rastlinného
materialu, spravna vysadba a nasledna udrzba vysadenych drevin. Celkovy rozsah nahradnej
vysadby je 30 ks stromov a 393 ks krov.

Doba realizacie vysadby je pri dostupnom resp. zaobstaranom rastlinnom a ostatnom
materiali, vhodnych klimatickych podmienkach a dodrzani agrotechnickych terminov odhadovana
na 1 — 2 tyzdne. Okrem vy$Sie spomenutych je pre spravnu realizaciu vysadby potrebné dodrzat
aj postupy abody uvedené vcelom odseku ,4. VSEOBECNY POPIS TECHNICKEHO
RIESENIA VYSADBY*.

KoSice december 2020

Vypracoval: Ing. Benjamin Fodor
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