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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Stavba: 

Názov stavby : Most č. M5850 na ceste II/547 a lávka, Hlinkova ul., Košice 

Názov objektu : 101-00 Úprava cesty II/547, Hlinkova ulica 

Miesto stavby : cesta II/547 

Kraj : Košický kraj 

Okres : Košice I 

Katastrálne územie : Brody, Nové Ťahanovce 

Druh stavby : obnova/oprava 

Stupeň :  

dokumentácie : dokumentácia na stavebné povolenie  

   v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSPRS) 

 

Stavebník: 

Názov : Mesto Košice 

Sídlo : Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

IČO : 00691135 

DIČ : 2021186904 

IČ pre DPH : SK2021186904 

 

Projektant: 

Názov : TUNROAD Engineering, s.r.o. 

Sídlo : Ružinovská 40, 821 03 Bratislava 

Korešpondenčná  

adresa : Somolického 1/B, 811 06 Bratislava 

Zastúpený   JUDr. Marcel Boris, konateľ 

IČO : 46014454 

DIČ : 2023192391 

IČ pre DPH : SK2023192391 

Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zapísaný : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,  

   vložka 70628/B 

  

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 

- zmluvných : JUDr. Marcel Boris, konateľ 

- cenových : Ing. Ivan Brigant 

- technických : Ing. Ivan Brigant, Ing. Konštantín Kundrát, CSc. 

  

Hlavný inžinier   

projektu : Ing. Konštantín Kundrát, CSc. 
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Projektant objektu: 

Názov : TUNROAD Engineering, s.r.o. 

Sídlo : Ružinovská 40, 821 03 Bratislava 

Zodpovedný   

projektant : Ing. Dušan Vongrej 

 

Budúci správca objektu: 

Stavebný objekt : 101-00 Úprava cesty II/547, Hlinkova ulica 

Názov : Mesto Košice 

Sídlo : Trieda SNP 48/A 

   040 11 Košice 
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2. POUŽITÉ PODKLADY PRE NÁVRH MOSTA 

2.1 Prieskumy 

[1] Obhliadka mostného objektu zamestnancami firmy TUNROAD Engineering, s.r.o. – 
06/2018 

[2] Geodetické zameranie firmou TUNROAD Engineering, s.r.o. – 07/2018 
[3] Obhliadka mostného objektu zamestnancami firmy TUNROAD Engineering, s.r.o. – 06-

10/2020 
[4] Geodetické zameranie firmou TUNROAD Engineering, s.r.o. – 09/2020 

2.2 Ostatné podklady 

[5] Požiadavky objednávateľa a správcu objektu 
[6] Firemná literatúra, súvisiace STN EN 
[7] Technicko – kvalitatívne podmienky SSC/MDaV SR a materiálové katalógové listy 
[8] Technické predpisy MDaV SR, Technické podmienky výrobcu (napr. TVP zvodidiel, atď.). 

3. SÚVISIACE OBJEKTY 

S úpravou chodníkov súvisia objekty: 

SO 020-00 Náhradná výsadba 

SO 102-00 Úprava chodníkov 

SO 201-00 Most č. M5850 na ceste II/547, Hlinkova ulica 

SO 202-00 Lávka pre peších vedľa mosta M5850 

SO 601-00 Preložka verejného osvetlenia 

SO 602-00 Preložka závesného OK SWAN KE 

SO 603-00 Preložka závesného OK ANTIK 

SO 604-00 Preložka kábla Slovak Telekom 

SO 605-00 Ochrana zaveseného optického kábla ŽSR 

SO 631-00 Dočasné prerušenie TV, ul. Dopravná 

SO 632-00 Dočasné prerušenie TV, ul. Hlinkova 

SO 651-00 Úprava trakčného vedenia ŽSR 

SO 661-00 Ukoľajnenie mosta č. M5850 

SO 662-00 Ukoľajnenie lávky 

4. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

4.1 Základné údaje 

Druh stavby:   rekonštrukcia cesty 

Druh komunikácie: cesta II/547 

Návrhová kategória: MZ 14,25/50 
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Úprava cesty II/547 súvisí s rekonštrukciou mosta č. 5850. Celková dĺžka úpravy cesty je 

navrhovaná v dĺžke 78,5 m (39,20 m pred mostom a 39,30 m za mostom, v smere staničenia).  

 

Úprava pozostáva: 

▪ z výmeny celej konštrukcie vozovky v hrúbke 580 mm na ploche 811 m2 

▪ z výmeny krytu vozovky v celkovej hrúbke 100 mm na ploche 426 m2 
 

Úprava cesty sa zrealizuje po rekonštrukcii mosta a celková plocha úpravy cesty je 1237 m2. 

Pri úprave cesty dôjde aj k výmene betónového obrubníka v celkovej dĺžke 324 m a doplneniu 

zvodidiel v celkovej dĺžke 294 m. V rámci rekonštrukcie vozovky bude nevyhnutné výškovo 

upraviť 2 šachtové poklopy a 4 uličné vpusty. 

4.2 Výmena celej konštrukcie vozovky v hr. 580 mm 

Vzhľadom na porušené teleso cesty dôsledkom výkopov pre záverný múrik a prechodovú dosku 

mosta, dôjde k výmene celej konštrukcie vozovky pred mostom a za mostom. 

Dĺžka úpravy je navrhovaná v dĺžke 29 m pred mostom a 24,5 m za mostom. Úprava pozostáva 

z vybúrania existujúcej konštrukcie vozovky v celej hrúbke a následne vybudovania novej 

konštrukcie vozovky hr. 580 mm. 

Konštrukcia vozovky: 

Asfaltový koberec mastixový  SMA11 O; PMB 45/80-75 40 mm  STN EN 13108-5 
Asfaltový spojovací postrek  PS; A 0,5 kg/m2     STN 73 6129 
Asfaltový betón hrubý    AC 16 L, PMB 45/80-75; I 60 mm  STN EN 13108-5 
Asfaltový spojovací postrek  PS; A 0,5 kg/m2     STN 73 6129 
Asfaltový betón hrubý    AC 22 P; CA 35/50; I  80 mm  STN EN 13108-1 
Asfaltový infiltračný postrek  PI; A 0,8 kg/m2     STN 73 6129 
Kamenivo spevnené cementom  CBGM C5/6   200 mm STN 73 6124-1 
Nestmelená vrstva zo ŠD fr. 0-63 mm UM ŠD 0/63; Gc  200 mm STN 73 6126 
Netkaná separačná geotextília z primárnych surovín, CBR-test min. 2,35 kN,  pl. hmotnosť min. 200 g/m2, 
ťahová pevnosť 16/16 kN/m 
Spolu              min. 580 mm 

Požadovaná miera zhutnenia (modul deformácie) na pláni vozovky Edef,2 ≥ 90 MPa, 
Edef,2 / Edef,1 < 2,5; návrhový modul pružnosti Ep,n = 60 MPa 

4.3 Výmena krytu vozovky v hr. 100 mm 

Existujúce vrstvy vozovky sa odfrézujú  v hrúbke 100 mm tak, aby sa zabezpečilo ich plynulé 

napojenie na vrstvy vozovky cesty, kde bude výmena celej konštrukcie vozovky. Nerovnosti 

vozovky sa upravia vyrovnávacou vrstvou hr. 30 mm. Nové vrstvy vozovky v celkovej hrúbke 100 

mm sa zrealizujú na vyčistený a upravený povrch podľa platných STN, TP a TKP.  

 

Konštrukcia vozovky: 

Asfaltový koberec mastixový  SMA11 O; PMB 45/80-75 40 mm  STN EN 13108-5 
Asfaltový spojovací postrek  PS; A 0,5 kg/m2     STN 73 6129 
Asfaltový betón hrubý    AC 16 L, PMB 45/80-75; I 60 mm  STN EN 13108-5 
Asfaltový spojovací postrek  PS; A 0,5 kg/m2     STN 73 6129 
Spolu              min. 100 mm 

Vyrovnávacia vrstva (30% plochy úpravy): 

Asfaltový betón hrubý   AC 16 L, PMB 45/80-75; I 30 mm  STN EN 13108-5 
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4.4 Výmena cestných obrubníkov 

Existujúce obrubníky sa v požadovanej dĺžke odstránia a nahradia novými cestnými obrubníkmi 
rozmeru 150x250x1000 mm, uloženými v betónovom lôžku z betónu C 12/15 hrúbky 150 mm. 
Celková dĺžka výmeny obrubníkov je 324 m. Počas výmeny obrubníkov bude vyrezaný aj pás 
vozovky s hrúbkou 200 mm z dôvodu búrania základu obrubníka a po osadení nového obrubníka 
sa škára vyplní materiálmi podľa skladby konštrukcie vozovky. 

4.5 Bezpečnostné zariadenia 

Na ceste je navrhnuté v nespevnenej krajnici na hranici voľnej šírky oceľové zvodidlo úrovne 
zachytenia H2 a N2, podľa TPV 167/SK/2011. Zvodidlo je ukončené krátkymi výškovými 
nábehmi, ktoré sú zarátané do dĺžky zvodidla. Nespevnená krajnica v miestach výmeny zvodidiel 
bude upravená resp. dosypaná v hrúbke 100 mm vhodným materiálom (ŠD fr. 0 - 32 mm) vo 
vzdialenosti 1 m od okraja vozovky. 

Vpravo: dĺ. 31 m – úrovne zachytenia H2 (pred mostom) 
  dĺ. 28 m – úrovne zachytenia H2 (za mostom) 
  dĺ. 98 m – úrovne zachytenia N2 (na konci napojenie na existujúce zvodidlo) 
Vľavo:  dĺ. 27 m – úrovne zachytenia H2 (pred mostom) 
  dĺ. 28 m – úrovne zachytenia H2 (za mostom) 
  dĺ. 82 m – úrovne zachytenia N2 (na konci napojenie na existujúce zvodidlo) 
Existujúce demontované bezpečnostné zariadenia budú podľa stavu odovzdané správcovi 
komunikácie. 
Na zvodidlách budú na nadstavcoch inštalované smerové stĺpiky vo vzdialenosti 25 m. Pred a za 
mostom bude inštalovaných 4 ks modrých stĺpikov a ďalších 8 ks smerových stĺpikov bude bielej 
farby. 

4.6 Dopravné značenie 

Schémy dočasného dopravného značenia, ako aj úprava trvalého dopravného značenia sú 
riešené v časti C.2 Dopravné značenie. 

4.7 Vytýčenie objektu 

Prílohou projektu je vytyčovací výkres – príloha č. 06, kde sú uvedené informatívne súradnice 
hlavných bodov telesa komunikácie.  

Presnosť vytýčenia priestorovej polohy bude zodpovedať STN 73 0422 (Presnosť vytyčovania 
líniových a plošných stavebných objektov). Súradnicový systém S-JTSK, realizácia JTSK a 
výškový systém Bpv. 

4.8 Doporučený postup výstavby 

Pred výstavbou je potrebné: 

- vytýčenie  všetkých  podzemných  inžinierskych  sietí  v dotknutom  území ich majiteľmi, 
resp. správcami 

Výstavba objektu: 
▪ odstránenie zvodidiel 
▪ frézovanie vozovky hr. 100 mm 
▪ vybúranie celej konštrukcie vozovky a obrubníkov 
▪ úprava a zhutnenie pláne 
▪ zhotovenie novej konštrukcie vozovky a obrubníkov 
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▪ zhotovenie zvodidiel a dosypanie krajnice 
▪ dokončovacie práce 

Odhadovaná doba výstavby objektu: 
▪ úprava cesty v pravom profile – 30 dní 
▪ úprava cesty v ľavom profile – 30 dní 

 

5. POPIS NAPOJENIA NA EXISTUJÚCU CESTNÚ SIEŤ, PRÍSTUP NA 
POZEMKY ROZDELENÉ STAVBOU A VÄZBY NA EXISTUJÚCE 
INŽINIERSKE SIETE 

5.1 Napojenie na existujúce komunikácie 

Cesta je na začiatku aj na konci úseku napojená na existujúcu cestu II/547. 

5.2 Prístup na pozemky rozdelené stavbou 

Pri tomto objekte nedochádza k rozdeleniu pozemkov. 

5.3 Prístup na stavbu: 

Prístup na stavbu bude po existujúcej ceste II/547. 

5.4 Väzby na existujúce inžinierske siete 

V priestore výstavby pri zemných prácach je potrebné overiť umiestnenie podzemných vedení a 
najmä hĺbku ich uloženia u jednotlivých správcov a nechať ich v teréne prípadne vytýčiť a hĺbku 
ich uloženia overiť sondami. Výkop v mieste inžinierskych sietí je potrebné realizovať ručne. 

 

6. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA CESTY 

6.1 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Počas výstavby možno v priestore staveniska očakávať mierne zhoršenie kvality životného 
prostredia. Je predpoklad, že dôjde k dočasnému zvýšeniu hlukovej záťaže a znečisteniu 
ovzdušia emisiami zo stavebných strojov v záujmovom území. Tieto vplyvy sú lokalizované 
priamo na stavenisko. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o vplyvy dočasné a krátkodobé, 
elimináciu uvedených vplyvov je možné zabezpečiť opatreniami technického a organizačného 
charakteru. 

Pre zníženie týchto nepriaznivých vplyvov boli spracované nasledovné opatrenia: 

Zníženie hlukového zaťaženia 

Protihlukové opatrenia technického charakteru sa nenavrhujú. 

Zníženie znečistenia ovzdušia 

Lokálne znečistenie ovzdušia počas výstavby spôsobí znečistenie tuhými znečisťujúcimi látkami 
z primárnej a sekundárnej prašnosti na stavenisku. Jedná sa o vplyv dočasný, krátkodobý, 
lokálny a s rôznou intenzitou. Veľkosť a intenzitu tohto vplyvu možno eliminovať organizáciou 
práce, čistením povrchu cesty, jej kropením a pod. Vzhľadom na rozsah a charakter stavby sa 
neočakávajú mimoriadne klimatické zmeny počas výstavby v dotknutom území. 



  
Stavba: Most č. M5850 na ceste II/547 a lávka, Hlinkova ul., Košice 

Stupeň: DSPRS 
Technická správa 

 

 

  

8 / 10 101-00 Úprava cesty II/547, Hlinkova ulica 

 

Ochrana vôd 

Priame vplyvy na podzemnú ani povrchovú vodu sa vzhľadom na terénne práce neočakávajú. 

Odpadové hospodárstvo 

Dodávateľ stavby je povinný po ukončení stavby odstrániť všetky odpady vyvolané stavebnou 
činnosťou v predmetnom území podľa legislatívy platnej počas výstavby a v dobe dokončenia. 

6.2 Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky 

Pre zabezpečenie bezpečnosti dopravy na komunikácii sú navrhnuté bezpečnostné opatrenia 
podľa STN 73 6101, STN 73 6110. Jedná sa o záchytné a vodiace zariadenia. 

6.3 Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky 
stavebných zariadení počas výstavby 

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia Zákonníka práce a súvisiace predpisy týkajúce sa 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

6.4 Popis riešenia ochrany proti agresívnemu prostrediu 

Na predmetnej stavbe nie je predpoklad styku s agresívnym prostredím. 
 

7. ODPADY 

7.1 Spôsob nakladania s odpadmi počas prevádzky 

Samotná prevádzka stavby nie je zdrojom odpadov. 

7.2 Spôsob nakladania s odpadmi počas výstavby 

Realizáciou stavby vzniká odpad, ktorým sú vybúrané hmoty z konštrukcie chodníka. Stavebná 
suť bude odvážaná na regulovanú skládku s nekontaminovaným odpadom. V zmysle vyhlášky  
č. 365/2015 Z.z. budú mať vznikajúce odpady nasledujúci charakter: 

Tabuľka 1 – Bilancia odpadov 

Č. skupiny, podskupiny, 
druhu odpadu 

Názov druhu odpadu: Kategória: Množstvo: 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií 

17 01 01 Betón O t 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené 

v 17 03 01 

O t 

17 04 05 Železo a oceľ O t 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 
17 05 05 

O t 
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Zneškodňovanie všetkých odpadov vznikajúcich realizáciou stavby bude zabezpečovať 
dodávateľ stavby na základe uzatvorených zmlúv s organizáciami zabezpečujúcimi spracovanie 
a zneškodňovanie odpadov. 

 Počas výstavby bude vedená evidencia všetkých druhov odpadov v zmysle vyhlášky č. 
310/2013 Z. z. („Evidenčný list odpadu“), sumárne „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ 
bude predložené príslušnému obvodnému úradu ku kolaudácii stavby. 

8. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

Pri stavebnej činnosti je nutné sa riadiť platnými predpismi pre zaistenie bezpečnosti práce a 
ochrany zdravia pri práci a plánom bezpečnosti stavby. Zhotovovateľ určí koordinátora 
bezpečnosti a vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle vyhlášky MPSVR 
SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zabezpečenie zdravotne vyhovujúcich a 
bezpečných pracovných podmienok je úlohou zhotoviteľa. S tým súvisiace úlohy: 

- musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo všetkých 
fázach výstavby a pri všetkých pracovných operáciách 

- účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie) sa musí predísť vstupu nepovolaných osôb 
na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostala do nebezpečnej situácie a neutrpela výstavbou 
žiadnu nehodu 

- počas vykonávania prác musia byť dodržané a dokončené stavby musia spĺňať nariadenia z 
hľadiska požiarnej ochrany a bezpečnostné predpisy pri práci stanovené zákonmi a normami. 

9. POUŽITÉ NORMY A PREDPISY 

9.1 Normy 

STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic 
STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií 

9.2 Technicko-kvalitatívne podmienky 

Použité technicko-kvalitatívne podmienky SSC, MDV SR: 
0 Všeobecne   
2 Zemné práce  
4 Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre inžinierske siete  
6 Hutnené asfaltové zmesi  
10 Záchytné bezpečnostné zariadenia  

9.3 Technické predpisy 

TP 002 Katalóg konštrukcií vozoviek pre nápravové zaťaženie 115 kn 
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách 
TP 017 Projektovanie odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách 
TP 019 Dokumentácia stavieb 
TP 033 Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek 
TP 035 Vegetačné úpravy pri pozemných komunikáciách 
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie na pozemných komunikáciách 

http://www.telecom.gov.sk/files/doprava/dopinfra/cesinfra/tech_predpisy/2009/tkp_00_2009.pdf
http://www.telecom.gov.sk/files/doprava/dopinfra/cesinfra/tech_predpisy/2010/tkp_02_2010.pdf
http://www.telecom.gov.sk/files/doprava/dopinfra/cesinfra/tech_predpisy/2009/tkp_04_2009.pdf
http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=doprava/dopinfra/cesinfra/tech_predpisy/2010/tkp_06_2010.pdf
http://www.telecom.gov.sk/files/doprava/dopinfra/cesinfra/tech_predpisy/2011/tkp_10_2011.pdf
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TP 084 Vykonávanie a vyhodnocovanie podrobných vizuálnych prehliadok asfaltových 
vozoviek 

TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry 
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok 
TP 105 Použitie smerových stĺpikov a odrážačov 
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá 
TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá 
 

 

Košice december 2020 

 

Vypracoval: Ing. T. Olexa, PhD. 
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