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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Stavba: 

Názov stavby : Most č. M5850 na ceste II/547 a lávka, Hlinkova ul., Košice 

Miesto stavby : cesta II/547 

Kraj : Košický kraj 

Okres : Košice I 

Katastrálne územie : Brody, Nové Ťahanovce 

Druh stavby : rekonštrukcia 

 

Stavebník: 

Názov : Mesto Košice 

Sídlo : Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

IČO : 00691135 

DIČ : 2021186904 

IČ pre DPH : SK2021186904 

 

Projektant: 

Názov : TUNROAD Engineering, s.r.o. 

Sídlo : Ružinovská 40, 821 03 Bratislava  

Korešpondenčná  

adresa : Somolického 1/B, 811 06 Bratislava 

Zastúpený   JUDr. Marcel Boris, konateľ 

IČO : 46014454 

DIČ : 2023192391 

IČ pre DPH : SK2023192391 

Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zapísaný : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,  

   vložka 70628/B 

  

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 

- zmluvných : JUDr. Marcel Boris, konateľ 

- cenových : Ing. Ivan Brigant 

- technických : Ing. Ivan Brigant, Ing. Konštantín Kundrát, CSc. 

  

Hlavný inžinier   

projektu : Ing. Konštantín Kundrát, CSc. 
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Projektant objektu: 

Názov : BBF elektro, s.r.o. 

Sídlo : Radlinského 17/B, 052 01 Spišská Nová Ves 

Zodpovedný   

projektant : Ing. Norbert Varga 

 

Budúci správca objektu: 

Stavebný objekt : 602-00 Preložka závesného OK SWAN KE 

Názov : SWAN KE, s.r.o. 

Sídlo : Námestie osloboditeľov 3/A, Košice – mestská časť Juh 

   040 01 Košice 

 

Objektom dotknuté pozemky: 

k.ú. Brody: 10102/1, 10102/2, 10103/2, 2326/12, 3521/4, 10045/502  

k.ú. Nové Ťahanovce: 2-10103/1, 2-10102/2, 2-10102/1, 2-10101/1, 2-10100/5, 2-10100/4, 2-
10100/3, 2-10100/2, 2-10100/1, 2-10099/1, 4021/3, 4021/5, 2-10097/6, 2-10097/5, 2-10097/4, 
4021/2, 4026/1, 10045/1, 9997/4, 4026/10 

 

2. ÚČEL STAVBY 

Účelom navrhovaných prác v rámci stavby Most č. M5850 na ceste II/547 a lávka, Hlinkova ul., 
Košice – projektová dokumentácia je rekonštrukcia poškodených častí zvršku, nosnej 
konštrukcie, spodnej stavby a bezpečnostných zariadení v okolí mosta.  

V mieste rekonštrukcie mosta M5850 sa nachádza miestna kabelizácia v správe spoločnosti 
SWAN KE. Tieto káble je potrebné preložiť. 

 

3. PREHĽAD POUŽITÝCH PODKLADOV  

3.1 Podklady 

• Požiadavky investora 

• 201-00 02-05 Prehľadný výkres mosta 

• 201-00 náložka MOST 08102020 

• 201-00 priečny rez BBF 

• 202-00 náložka 30092020 

• Vytýčenie OK SWAN KE  

• Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci 

• Vyhláška MPSVR č. 508/2009 Z.z. – Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s 
technickými zariadeniami. 
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Predložený projekt Most č. M5850 na ceste II/547 a lávka, Hlinkova ul., Košice – projektová 
dokumentácia rieši rekonštrukciu objektu v stupni DSPRS. Predchádzajúci stupeň, dokumentácia 
na stavebné povolenie (DSP), nebola vypracovaná.  

3.2 Platné normy 

STN EN 62305-3:2007-05 Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a  
ohrozenie života 

STN 34 2100 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre nadzemné oznamovacie vedenia 

STN 38 21 56 Káblové kanály, šachty, mosty a priestory 

STN 37 57 11 Križovanie káblov so železničnými dráhami 

STN 37 57 15 Silnoprúdové káblové vedenia celoštátnych a regionálnych dráh 

STN 37 66 05 Pripojovanie elektr. zariadení celoštátnych dráh na elektr. rozvod 

STN 34 23 00 Predpisy pre vnútorné rozvody oznamovacích vedení 

STN 73 30 50 Zemné práce 

STN 73 60 05 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 

STN 73 6006 Označovanie vedení fóliami (01/1991, vrátane zmien Z1 a Z2), 

STN EN 12 613 Vizuálne výstražné prostriedky z plastov na označovanie káblov a         potrubí 
uložených v zemi, (12/2009) 

STN EN 60529: 1993 / vr. AC:2011 Stupne ochrany krytom (krytie – IP kód). 

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), 

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených 
činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach, 

Vyhláška MDPT SR č. 350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku dráh, 

Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko 

Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb (VTPKS) 

 

4. PREDMETOM PROJEKTU JE 

• 602-00 Preložka závesného OK SWAN KE 

 

5. SÚVISIACE OBJEKTY 

• 101-00 Úprava cesty II/547, Hlinkova ulica 

• 102-00 Úprava chodníkov 

• 201-00 Most č. 5850 na ceste II/547, Hlinkova ulica 
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• 202-00 Lávka pre peších vedľa mosta M5850 

• 601-00 Preložka verejného osvetlenia 

• 603-00 Preložka závesného OK ANTIK 

• 604-00 Preložka kábla Slovak Telekom 

• 605-00 Preložka závesného optického kábla ŽSR 

• 631-00 Dočasné prerušenie TV, ul. Dopravná 

• 632-00 Dočasné prerušenie TV, ul. Hlinkova 

• 651-00 Úprava trakčného vedenia ŽSR 
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6. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

6.1 Jestvujúci stav zariadení spločnosti SWAN KE 

V mieste rekonštrucie mosta č.M5850 sa nachádza optická kabelizácia v správe spoločnosti 
SWAN KE. Cez most vedie trasa závesného 72 vláknového optického kábla ako aj trasa 
závesného 12 vláknového optického kábla (ďalej len vl. OK). 

6.2 Navrhované riešenie 

Jestvujúci 72vl. OK bude nahradený novým 72vl. OK typu LTMC 72xSM G.657.A1(6x12)A-
DQ(ZN)2Y. Jestvujúci 72vl. OK sa zo stĺpoch verejného osvetlenia na južnej strany cesty II/547 
zvesí (zdemontuje) od najbližších optických spojok (ďalej len OS).  

Navrhujeme dve nové zemné optické spojky (viď. vykresová dokumentácia) odkiaľ bude 
naspojkovaný nový 72vl. OK, vedený priečne pod cestou II/547 (riadený pretlak) v ochrannej rúre 
110 a chráničke HDPE 40, káblovým výkopom 35/80cm v chráničke HDPE 40 pozdĺž tejto cesty, 
v telese mosta (chráničke HDPE 40). Jestvujúci 72vl. OK kábel sa k novým zemným OS 
naspojkuje od stožiara č.115 resp. č.142. 

Jestvujúca OS (KE.00030-Pri Hati) bude zrušená. Na jestvujúcu OS (KE.00031-HM Tesco A), 
ktorá sa ponechá bude naspojkovaný nový 12vl. OK vedený pod cestou II/547 (riadený pretlak) 
v ochrannej rúre 110 a chráničke HDPE 40.  

Jestvujúci 12vl. OK sa z jednej strany (bližšie k centru) zvesí, uloží do zeme a naspojkuje na 
navrhovanú zemnú OS. V časti, kde tento kábel zasahuje do mosta M5850 sa vybuduje nový 
stožiar typu LBH 8-B atyp 3-stupňový (114/89/60), na ktorý sa prevesí a naspojkuje na 
ponechanú OS (KE.00031-HM Tesco A) viď. výkresová dokumentácia. 

Všetky káble uložené v zemi budú kvôli ochrane dodatočne uložené v ochrannej rúre premieru 
110mm. 

V severnej časti mosta (mostovke) budú navrhnuté dva otvory Ø90. Jeden rezervný, v druhom 
bude umiestnený nový 72vl. OK v chráničke HDPE 40. 

Pred začatím a po ukončení prác na preložke vedenia sa vykoná predpísné meranie. Z meraní 
sa vypracujú protokoly, ktoré sa odovzdajú správcovi kabelizácie. Káblová trasa sa geodeticky 
zameria v súradniciach a spracuje sa kniha plánov v digitálnej a tlačenej forme podľa metodiky 
spoločnosti SWAN KE. 

Dĺžka navrhovaného 72vl. OK bude cca 460m. 

6.3 Dočasný stav 

Dočasný stav nie je potrebný. Ako prvá bude realizovaná severná strana mosta č. M5850, 
súčasne sa vybudujú aj nové káblové otvory v moste. Tým pádom po prechode na južnú stranu 
sa jestvujúci kábel demontuje a nový bude uložený už do navrhovanej trasy. 

 

7. POŽIADAVKY NA POSTUP STAVBENÝCH PRÁC A ÚDRŽBU 

Pred začatím prác spojených z rekonštrukciou južnej strany mosta č. M5850 je potrebné 
realizovať navrhované riešenie. 

Realizáciu objektu je nutné koordinovať so súvisiacimi objektami a spoločnosťou SWAN KE. Pri 
realizácii predmetného objektu je potrebné dodržať ustanovenia technických noriem, VTPKS, 
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montážnych návodov výrobcov a ďalších predpisov vzťahujúcich sa na predmet prevádzkového 
súboru. 

Prekládku vedení si spoločnosť SWAN KE realizuje vlastnými kapacitami. 

Prípadné zmeny pri inštalácií, voči technickej dokumentácii je možné meniť len zo súhlasom 
projektanta. Drobné posunutia elektroinštalačných prvkov či umiestnení prístrojov pri koordinácii 
– priamo pri stavebnom riešení všetkých zariadení je možné prevádzať aj bez súhlasu. 

Pred začatím zemných výkopových prác na ochránenie prípadne pre preloženie káblov je nutné 
v dotknutom úseku zaistiť presné vytýčenie trasy všetkých inžinierskych sietí, ktoré boli zistené u 
správcov a zakreslené do situácie. 

Na prekladaných kábloch nie je potrebné vykonávať pri stavbe žiadne opatrenia z hľadiska 
protikoróznej a protibleskovej ochrany. 

8. ZEMNÉ PRÁCE, VÝKOPY, NAKLADANIE S ODPADMI 

Projektovaná káblová trasa je daná trasou jestvujúcich a prekladaných diaľkových a miestnych 
káblov. Stavba bude realizovaná prekládkou káblov rovnakého typu ako existujúce káble. 

Pred začiatkom výkopových prác tohto objektu je potrebné, aby zhotoviteľ zabezpečil presné 
vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí. Podzemné inžinierske siete sú zakreslené 
podľa podkladov známych k termínu vypracovania tejto projektovej dokumentácie. 

Zemné práce je potrebné vykonávať v súlade s VTPKS Časť 3 a STN 73 3050:1986. Pri 
zemných prácach musia byť dodržané požiadavky aj STN 73 6005:1986, energetického zákona 
č. 251/2012 Z.z. vr. zákonov meniacich a dopĺňajúcich zákonov a ďalších odborových noriem a 
predpisov. V zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. musia byť dodržané ochranné pásma inžinierskych 
sietí a musí byť dodržaná niveleta terénu z dôvodu dodržania dostatočného krytia podzemných 
inžinierskych sietí. Dodržiavať ochranné pásma aj podľa zákona č. 351/2011 Z.z. zákona o 
elektronických komunikáciách. 

Stavba sa nachádza v ochrannom pásme ŽSR. 

Zemné práce budú vykonávané v zeminách triedy 3 až 4 a v spevnených plochách (cesta II/547). 
V danom stavebnom objekte sa neuvažuje s vyzískanou zeminou.  

Realizácia objektu nebude mať za následok vznik vyzískaných stavebných materiálov a odpadov 

 

9. POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA Z RÔZNYCH HĽADÍSK 

Navrhnuté technické riešenie nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Počas výstavby bude 
potrebné dodržať všetky bezpečnostné a technologické predpisy a normy, tak aby nedošlo k 
výraznému zhoršeniu stavu životného prostredia. 

Mostný objekt sa nachádza v ochrannom pásme ŽSR, to znamená, že na realizáciu prác je 
potrebný súhlas príslušných sekcií ŽSR. Práce v ochrannom pásme je možné vykonávať pod 
odborným dozorom zástupcu ŽSR. Počas prác sa zníži rýchlosť prejazdu vlakových súprav. 
Práce ohrozujúce bezpečnosť premávky na trati ŽSR je nutné vykonávať počas prestávky, 
výluky v grafikone vlakovej dopravy v tesnej spolupráci s príslušnými orgánmi ŽSR. V mostnom 
poli nad traťou ŽSR sa použijú plošinové vagóny s lešením, z ktorého sa práce realizujú. 
Konkrétne opatrenia navrhne dodávateľ stavebných prác a riešenie odsúhlasí s príslušnými 
zložkami ŽSR 

Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) je nutné dodržiavať najmä tieto 
zásady: 
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− (pod)zhotovitelia sú povinní oboznámiť s preventívnymi opatreniami BOZP, zahrnutými v 
pláne BOZP, všetkých svojich zamestnancov a personál a vyžadovať ich dodržiavanie 

− kópia plánu BOZP bude umiestnená na stavenisku na každému známom a prístupnom 
mieste až do úplného ukončenia prác 

− všetky práce a činnosti v rámci stavby je potrebné vykonávať so zreteľom na: 

• zabezpečenie zdravia a bezpečnosti pre zamestnancov a personál (pod)zhotoviteľov a 
ostatných strán zúčastnených na stavbe 

• vytvorenie pozitívneho a bezpečného pracovného prostredia 

• ochranu verejnosti pred zranením a materiálnymi škodami 

• ochranu životného prostredia 

− (pod)zhotovitelia zodpovedajú za kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov, 
ich poučenie z predpisov o BOZP, ochrane pred požiarmi a za inú odbornú spôsobilosť 
potrebnú pre nimi vykonávané činnosti 

− zhotoviteľ písomne vymedzí právomoci a zodpovednosť vedúceho stavby a pracovníkov 
dozoru na stavbe v oblasti BOZP 

− koordináciu plnenia úloh BOZP pri realizácii prác na stavenisku zabezpečuje koordinátor 
bezpečnosti 

− v prípade, že na stavbe budú vykonávané práce viacerými (pod)zhotoviteľmi súčasne, musia 
byť tieto práce navzájom koordinované a vykonávané takým spôsobom, aby nedošlo k 
vzájomnému ohrozeniu bezpečnosti a zdravia zamestnancov 

− za zriadenie stavebného dvora a zariadenie staveniska zodpovedá zhotoviteľ 

− stavebný dvor musí byť zabezpečený proti vstupu nepovolaných osôb funkčným oplotením 

− výška oplotenia bude minimálne 2 m. Oplotenie musí byť funkčné počas celej doby výstavby 

− pri všetkých vchodoch na stavenisko (resp. zriadené stavebné dvory) musí byť umiestnená 
tabuľka s upozornením o zákaze vstupu nepovolaných osôb 

− koordinátor bezpečnosti vypracuje pre stavbu a stavebný dvor situačný plán, ktorý bude 
umiestnený počas celej výstavby na každému trvale dostupnom mieste. Situačný plán musí 
obsahovať najmä: 

• rozmiestnenie jednotlivých objektov 

• vyznačenie komunikačných a skladových priestorov 

• vyznačenie prístupových, únikových a zásahových ciest 

• vyznačenie prípojok elektriny a vody 

• rozmiestnenie hasiacich prostriedkov a prostriedkov pre záchranné práce 

− okolie a obvod staveniska musia byť usporiadané a označené tak, aby boli jasne viditeľné 
a identifikovateľné, prístupové komunikácie, odstavné plochy a pod. sa musia po celý čas 
výstavby na stavenisku udržiavať v bezpečnom stave 

− (pod)zhotovitelia dbajú na to, aby nedošlo k znečisteniu priľahlých verejných komunikácií 
stavebnými vozidlami, mechanizmami alebo prepravovaným materiálom 

− horniny, piesok a iný materiál produkujúci prach musia byť pred prepravou kropené. Vozidlá 
pre prevoz takýchto materiálov musia byť vybavené plachtami 

− v prípade znečistenia je (pod)zhotoviteľ povinný komunikáciu ihneď očistiť 

− v rámci stavebného dvora sa stavebný materiál a konštrukčné prvky (ďalej len stavebný 
materiál) môžu skladovať len na vyhradených miestach podľa pokynov zhotoviteľa 

− skladovanie stavebného materiálu mimo areál staveniska, resp. stavebného dvora je možné 
len vo výnimočných prípadoch a na nevyhnutnú dobu, pričom je nutné materiál uskladniť tak, 
aby neprekážal premávke na verejných komunikáciách 

− (pod)zhotovitelia musia zabezpečiť, aby všetky stroje, nástroje a náradie používané na 
stavbe boli v dobrom technickom stave, riadne udržiavané, správne inštalované a 
certifikované, pokiaľ to vyžadujú príslušné predpisy 

− stroje a náradie môžu obsluhovať len kvalifikované a skúsené osoby a ich obsluha musí byť 
vykonávaná v súlade s návodom výrobcu 
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− je zakázané používať poškodené zariadenia, najmä ak sa poškodenie týka ochranných a 
bezpečnostných prvkov (napr. poškodené alebo chýbajúce kryty pohyblivých/rotujúcich 
častí, poškodená izolácia častí pod elektrickým napätím, poškodené, resp. nefunkčné 
bezpečnostné vypínače a ochrany a pod.). 

Počas stavebných prác je potrebné, okrem obmedzení uvedených v jednotlivých častiach 
dokumentácie, rešpektovať nasledovné: 

− pri vykonávaní stavebných prác je nutné dodržiavať všetky normy, nariadenia a predpisy 
platné v stavebníctve, týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri zemných a 
betonárskych prácach. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať pri realizácii prác pri styku 
s verejnou premávkou na existujúcich cestách, kde je nutné dodržiavať dočasné dopravné 
značenie 

− stavebné práce a zabudované materiály musia spĺňať technicko – kvalitatívne podmienky 

− stavebné práce, pri ktorých je prekračovaná dovolená hladina hluku sa nesmú vykonávať 
v oblastiach s blízkou obytnou zástavbou v hodinách nočného kľudu od 22:00 do 06:00 hod. 

− počas výstavby je potrebná technologická disciplína, udržiavanie stavebných mechanizmov 
v dobrom technickom stave bez možnosti únikov ropných látok, zabezpečenie stavebných 
dvorov proti prenikaniu znečisťujúcich látok do podložia návrhom vhodného odvodnenia 
a čistenia stavebných dvorov 

− počas výstavby dôjde v lokalite predmetnej stavby k prechodnému zvýšeniu hlučnosti 
a prašnosti. Účinky je nutné čiastočne znižovať pravidelným čistením komunikácií 
používaných na staveniskovú dopravu 

− výrub drevín je povolený iba v rozsahu danom príslušným rozhodnutím 

− zásah do drevín rastúcich mimo les, kde sa nedá vyhnúť výrubu drevín a krovín treba 
realizovať v mimohniezdnom období 

− na zaistenie maximálnej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci všetkých osôb na 
stavenisku vypracuje zhotoviteľ plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle 
nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko. 

 

10. PRÍLOHY 

Príloha č. 1 - Protokol o určení vonkajších vplyvov 
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