Umowanr ...... (projekt)

zawartaw dniu ............... r w Szubinie Wsi pomiedzy Skarbem Panstwa —
Nadlesnictwem Szubin z siedzibg w Szubinie Wie§ 52, 89-200 Szubin, NIP
5620005075, zwanym w dalszej czesci umowy ,Nadle$nictwo”, reprezentowanym
przez Jacka Krzyzanowskiego — Nadlesniczego,
= Z siedzibg .........oeiinnl wpisanym do CEIDG pod
numerem NIP ............ , REGON .................. , reprezentowanym przez
................. , zZwanym w dalszej czesci umowy ,Jednostka projektowa”.

W wyniku przeprowadzonego przez Nadlesnictwo postepowania w trybie zapytania
ofertowego, na podstawie Zarzgdzenia nr 3/2026 Nadle$niczego Nadlesnictwa
Szubin z dnia 19 stycznia 2026 roku w sprawie zasad zamawiania dostaw, ustug i
robét budowlanych przez Nadles$nictwo Szubin o wartosci szacunkowej ponizej progu
okreslonego w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320) oraz w zwigzku z wyborem
najkorzystniejszej oferty, zawiera sie umowe o nastepujgcej tresci:

§1
1. Nadlesnictwo zleca, a Jednostka projektowa przyjmuje do wykonania

dokumentacje projektowo-kosztorysowg dotyczgcg budowy magazyndw energii

do nw. istniejgcych mikroinstalacji fotowoltaicznych:

1.1Instalacja PV na wiatach parkingowych typu Carport w siedzibie Nadlesnictwa,
89-200 Szubin Wie$ 52, dz. 3285/5 obr. Szubin Wies, moc instalacji PV
26,24kW, moc przytgczeniowa 27kW, obiekt zasilany - budynek gospodarczy,

1.2 Instalacja PV na wiatach parkingowych typu Carport w siedzibie
Nadlesnictwa, 89-200 Szubin Wies 52, dz. 3285/5 obr. Szubin Wie$, moc
instalacji PV 21,73kW, moc przytaczeniowa 22kW, obiekt zasilany - budynek
biurowy,

1.3 Instalacja PV naziemna na terenie Szkétki Les$nej Zarczyn, 89-240 Zarczyn
18, dz. 3338/2, obr. ew. Zarczyn, gmina Kcynia, moc instalacji PV 14,0kW,
moc przytgczeniowa 14,0kW, obiekt zasilany - budynek gospodarczy.

— zgodnie z ofertg ztozong w trybie zapytania ofertowego, stanowigcg integralng
czesc¢ niniejszej umowy.

2. Jednostka projektowa w ramach niniejszej umowy zobowigzuje sie do wykonania
nastepujgcych opracowan oraz uzyskania wszystkich uzgodnien i zezwolen,
w szczegolnosci:

— dobdr optymalnego rodzaju oraz pojemnosci i mocy magazynéw dla kazdego
z obiektéw w oparciu o analize produkciji instalacji PV, zuzycie wtasne oraz
energie odsprzedang i zakupionag,

— zaprojektowanie magazynow energii w siedzibie Nadlesnictwa
posiadajgcych funkcje UPS, tj. system zapewniajgcy ciggtos¢ zasilania w
przypadku zaniku napiecia w sieci energetycznej,

— propozycje lokalizacji oraz rozmieszczenia magazyndéw (montowany wewnatrz
obiektéw, magazyn wolnostojgcy),



— przedstawienie bilansu energii, w szczegolnosci spodziewanego zmniejszenia
zuzycia energii zakupionej z sieci,

— uzyskanie materiatébw geodezyjnych,

— wykonanie projektow budowlanych w 5 egz., sktadajgcego sie z projektu
zagospodarowania terenu, projektu branzy instalacyjnej oraz branzy
architektoniczno-budowlanej - w przypadku umieszczenia magazynow
wewnatrz budynkow,

— wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
w 2 egz. we wszystkich branzach,

— opracowanie dokumentacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w
przypadkach jezeli bedzie wymagana przepisami,

— wykonanie kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw robot,

— uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami niezbednych uzgodnien i opinii
dokumentacji, w szczegdlnosci opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej,

— uzgadnianie z zamawiajgcym rozwigzan projektowych,

— uzyskanie w imieniu zamawiajgcego prawomocnych decyzji, w szczeg6lnosci
zgtoszenie wykonania robdt budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na
budowe we wilasciwym organie administracji architektoniczno-budowlanej,
jezeli bedzie wymagane,

— przygotowanie wszelkich opracowan réwniez w formie elektronicznej - format
PDF, dodatkowo dokumentacja techniczna w formacie .DWG oraz
kosztorysy w formacie .ATH

. Obowigzki Jednostki projektowej zwigzane z realizacjg umowy:

— wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan
w tym przygotowanie odpowiedzi na zadawane przez przysziych i
potencjalnych wykonawcow robét pytania w postepowaniu;

— dopeftnienie wszystkich obowigzkéw projektanta w rozumieniu przepiséw
prawa budowlanego i réwniez uwzglednienia praw autorskich;

— wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

— uzgadnianie z Nadlesnictwem rozwigzan projektowych;

— opisywanie proponowanych materiatéw i urzgdzen za pomocg minimalnych
parametréw technicznych tzn. bez podawania nazw handlowych, znakéw
towarowych, bez wskazywania na pochodzenie materiatu, z uwagi na
wykorzystanie opracowan jako dokumentow stanowigcych opis przedmiotu
zamoOwienia w postepowaniu na podstawie przepisow Prawa zamowien
publicznych;

— wyjasniania, na kazde zgdanie Nadlesnictwa, watpliwosci dotyczacych
projektéw i zawartych w nim rozwigzan;

— uzyskania sprawdzen, uzgodnien i pozytywnego zaopiniowania rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych przepisow;



— informowanie Nadlesnictwa o postepie i zaawansowaniu prac projektowych,
a takze na zgdanie Nadle$nictwa przedtozenia dowoddéw potwierdzajgcych
zaawansowanie prac projektowych;

— pozostanie w kontakcie z Nadlesnictwem podczas realizacji robot
budowlanych objetych dokumentacja projektowg. Jednostka projektowa
zobowigzuje sie do uzupetniania szczegotdw dokumentacji projektowej,
wyjasniania watpliwosci powstatych w toku realizacji tych robdt oraz
sporzgdzania dodatkowych rysunkéw, jezeli dokumentacja projektowa w
niedostatecznym stopniu wyjasnia rozwigzania techniczne;

— zlozenia pisemnego oswiadczenia, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie
Z porozumieniem, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz wydawana jest w stanie kompletnym pod wzgledem celu oznaczonego
w umowie.

. Podane w zapytaniu ofertowym zakresy rzeczowe zawierajg wstepny rozmiar
planowanych robot wg zamierzen i wiedzy Nadlesnictwa, przy czym zastrzega sie
mozliwos¢ ich zmian i modyfikacji na etapie uzgodnien projektowych.

. Zgodnie z art. 99 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamdwien
publicznych, w dokumentacji projektowej zabrania sie opisywania materiatow i
urzgdzen za pomocg znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba Ze
jest to uzasadnione specyfika.

§2

. Jednostka projektowa zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
ze zleceniem Nadlesnictwa, zasadami aktualnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi
i rysunkami normatywnymi oraz oswiadcza, ze posiada niezbedne kwalifikacje do
wykonania dokumentaciji.

. Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
szczegodlnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2024
r. poz. 725), Rozporzadzeniem Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022, poz. 1679),
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126) oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.
j-Dz.U.z2022r., poz. 1255).

. Dokumentacje projektowg oraz specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

. Kosztorys inwestorski nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).
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Jednostka projektowa oswiadcza, ze dokumentacja techniczna (opracowanie
projektowe), o ktérej mowa w §1 ust. 1 nie bedzie naruszac praw oséb trzecich, a
w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowigzuje
sie ponies¢ petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg.

Jednostka projektowa zobowigzuje sie zachowywacC w tajemnicy wszystkie
informacje dotyczgce Nadlesnictwa jakie uzyska w toku realizacji przedmiotu
umowy.

§3

. Jednostka projektowa dostarczy dokumentacje projektowg w terminie do dnia

. Za termin wykonania zamowienia przyjmuje sie wykonanie i dostarczenie

zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z
wszystkimi koniecznymi opiniami i uzgodnieniami oraz zgtoszenie zamiaru
wykonania robét nie wymagajgcych pozwolenia na budowe, jezeli bedzie
wymagane.

Termin wykonania okreslony w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu moze ulec

wydtuzeniu w przypadku:

a) niezawinionych przez Jednostke projektowg probleméw formalno-prawnych
zwigzanych m. in. z ponadnormatywnymi opdznieniami (liczone w stosunku
do terminéw ustawowych) zwigzanymi z wydawaniem opinii, decyzji od
instytucji uczestniczgcych w procesie projektowania;

b) udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktérych wykonanie wplywa na zmiane
terminu wykonania zamowienia podstawowego;

c) wystgpienia sity wyzszej, ktorej wystgpienie ma wplyw na realizacje umowy
lub wystgpienie okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie
przedmiotu umowy;

d) czasowego wstrzymania realizacji prac przez Nadle$nictwo z przyczyn,
ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej
starannosci;

e) w przypadku zmian w przepisach prawa, norm, standardow i wiedzy
technicznej, dziatan organdéw administracji publicznej, bgdz dziatan oséb
trzecich wymagajagcych wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych, ktére wymuszg przerwanie prac lub zmiane
wykonanych/uzyskanych opracowan, uzgodnien i pozwolen.

Miejscem odbioru (przekazania) dokumentacji bedzie siedziba Nadlesnictwa.

Jednostka projektowa przekaze Nadlesnictwu dokumentacje projektowg réwniez

w formie elektronicznej (format pdf, dokumentacja techniczna w formacie .DWG ,

kosztorysy inwestorskie w formie .ATH) do wykorzystywania przez Nadlesnictwo

dla potrzeb realizacji przetargu.

§4

Jednostka projektowa zaopatrzy dokumentacje w wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie, ze dokumentacja jest kompletna, wykonana zgodnie z umowa,
zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami



oraz zgodnie z Normami Polskimi irysunkami normatywnymi iwydawana jest
w stanie zupetnym ze wzgledu na cel oznaczony w umowie.

§5
1. Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie przez Nadlesnictwo dokumentacii
projektowej bedzie protokét zdawczo-odbiorczy (przekazania) podpisany przez
obie strony.
2. Nadlesnictwo w terminie do 14 dni od daty przekazania dokumentacji zapozna sie
Z jej zawartoscig i podpisze protokét zdawczo - odbiorczy. Jezeli stwierdzone
zostang wady dokumentaciji, to stosuje sie postanowienia § 9 - 11.

§6
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe w WysSOKOSCI  ........cceevvinennnnn. zt  brutto (stownie ztotych:
................................. 00/100), w tym kwota netto ........ zt oraz podatek ptatne

fakturg korncowg w terminie do 14 dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawione;j

faktury, po wykonaniu i dostarczeniu zamawiajgcemu dokumentacji projektowej

opracowanej we wszystkich branzach oraz uptywie okresu czasu na zgtoszenie
sprzeciwu przez odpowiednie organy administracji budowlanej przy zgtoszeniu
robot nie wymagajgcych pozwolenia na budowe, jezeli bedzie wymagane.

2. Kwota, o ktérej mowa w ust 1 stanowi petne wynagrodzenie za wszystkie ustugi
objete niniejszg umowa, Swiadczone przez Jednostke projektowg na rzecz
Nadlesnictwa.

3. Jednostka projektowa oswiadcza, Ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP

4. Nadlesnictwo oswiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT i posiada NIP
5620005075.

5. Jednostka projektowa w ramach wynagrodzenia okreslonego w §6 ust.1 zawartej
umowy przenosi na Nadlesnictwo:

a. autorskie prawa majgtkowe do catej dokumentacji , wykonanej w ramach
realizacji przedmiotu umowy na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu
zawarcia umowy, a w szczegolnosci:

— w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania dokumentacji, wytwarzanie
kazdg mozliwg technikg, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego, technikg cyfrowg, wykonywania odbitek, itp.

— W zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych
dokumentacje utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczenia,

— w zakresie rozpowszechniania dokumentacji poprzez publiczne
udostepnianie, w szczegdlnosci na ogoélnodostepnych wystawach, przy
prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nosnikach elektronicznych,
publikacji w takich formach wydawniczych jak ksigzki, albumy, broszury,
strony internetowe a takze wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie,
nadawanie i remitowanie w kazdej mozliwej formie urzeczywistniania (w
tym takze w postaci makiet),

b. wilasnos¢ wszystkich egzemplarzy przygotowanej dokumentaciji utrwalonych w
formie papierowej oraz na nosnikach cyfrowych
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c. zobowigzuje sie nie wykorzystywaé przystugujgcych autorskich praw
osobistych z wyjgtkiem prawa do autorstwa oraz do oznaczenia projektu
swoim nazwiskiem.

Jednostka projektowa oswiadcza, ze przystugujg mu lub bedg przystugiwac
najpozniej w momencie pfatnosci wynagrodzenia petne prawa autorskie do
wykonanej dokumentacji projektowej oraz, ze powyzsza dokumentacja nie
narusza praw osob trzecich.

§7

. Do kierowania pracami projektowymi Jednostka projektowa wyznacza ...............
. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkow umownych Nadlesnictwa,

Nadlesnictwo wyznacza Pana Karola Kubackiego.

§8

. Jednostka projektowa jest odpowiedzialna wzgledem Nadlesnictwa za wady

dokumentacji projektowej zmniejszajgce jej wartos¢ lub uzytecznosc¢ na potrzeby
realizacji inwestycji, tak wady fizyczne jak i prawne.

. Jednostka projektowa jest odpowiedzialna z tytutu rekojmi za wady fizyczne

dokumentacji projektowej istniejace w czasie odbioru oraz za wady ujawnione po
odbiorze, lecz zprzyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy niemozliwe do
ujawnienia w chwili odbioru.

Jednostka projektowa jest odpowiedzialna w szczegolnosci za rozwigzania
dokumentacji  projektowej niezgodne z przepisami, wtym techniczno-
budowlanymi i Polskimi Normami.

§9
O zauwazonych wadach dokumentacji projektowej Nadlesnictwo zawiadamia
Jednostka projektowg w terminie 7 dni od daty wykrycia wady.

§10

. Nadle$nictwo, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej,

wykonujgc uprawnienia wzgledem Jednostki projektowej moze:

b) Zzada¢ ich usuniecia, wyznaczajgc wtym celu Jednostce projektowej
odpowiedni termin,

c) odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy wady
majg charakter istotny i nie dadzg sie usunac,

d) obnizy¢ wynagrodzenie Jednostce projektowej w przypadku, gdy wady nie
dadzg sie usungg¢, lecz nie majg charakteru istotnego.

. W przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejszg umowg, koszt

wykonania dokumentacji uzupetniajgcej w catosci pokryje Jednostka projektowa.

§ 11



Za wade istotng uwaza sie wade uniemozliwiajgcg wykorzystanie dokumentac;ji
projektowej w catosci lub w czesci na potrzeby realizacji inwestyciji.

§ 12

Okres rekojmi wynosi 24 miesigce liczgc od daty odbioru dokumentaciji.

§13
. Nadlesnictwo moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia, kiedy powzieto
wiadomos¢ o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy jezeli:

a) Jednostka projektowa nie przystgpi do wykonania dokumentacji bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje prac pomimo wezwania
Nadlesnictwa ztozonego na pismie,

b) w wykonanej dokumentacji wystgpig wady istotne, ktére nie dadzg sie
usungc,

c) Jednostka projektowa nie realizuje ustugi zgodnie z umowa.

. Odstgpienie od umowy winno nastgpic w formie pisemnego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 14

. Nadlesnictwo moze zgda¢ od Jednostki projektowej kary umowne;:

a) za zwtoke w wykonaniu dokumentacji, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien zwioki.

b) za zwiloke w usunieciu wad dokumentacji projektowej w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto za kazdy dzier zwtoki.

c) za odstgpienie przez Nadlesnictwo od umowy na skutek okolicznosci, za
ktore Jednostka projektowej ponosi odpowiedzialnosé w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego brutto.

2. Nadle$nictwo moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych,

przekraczajgcego kary umowne.

§ 15
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowania przepisy
kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 16
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 17

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedg
sady powszechne wiasciwe dla siedziby Nadlesnictwa.

§ 18



Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach jednym dla
kazdej ze stron.

Nadlesnictwo: Jednostka projektowa:



