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RIMAVSKÁ SOBOTA
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GEMERSKO - MALOHONTSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO 

KNC 299; 302/8; 302/9

POHLAD BOČNÝ OD SEVEROZÁPADU
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ZARIADENIA VZDUCHOTECHNIKY

LEGENDA:

NEUPRAVENÝ KONŠTRUKČNÝ OTVOR PRE POTRUBIE VZDUCHOTECHNIKY  

BOČNÝ POHLAD OD SEVEROVÝCHODU

B19

OR

OCELOVÝ REBRÍK - DEMONTOVAŤ PRED ZATEPLENÍM

B17

-1,792-1,792

POPIS BÚRACÍCH PRÁC

MATERIÁLPOPISPOL. POZNÁMKA

B01 DEMONTÁŽ PRÍSTREŠKOV

B02

OCEL, SKLO, LEXAN

KERAMICKÝ OBKLAD, OMIETKA

POČET PODLA VÝKRESU

POČET PODLA VÝKRESUODSTRÁNENIE KERAMICKÉHO OBKLADU Z FASÁDY

B03

HLINÍKOVÝ PLECH POČET PODLA VÝKRESUDEMONTÁŽ PARAPETNÝCH PLECHOV V EXTERIÉRI

B04

OCEL, SKLO POČET PODLA VÝKRESUDEMONTÁŽ  OKIEN Z OCELOVÝCH PROFILOV 

A DEMONTÁŽ VENTILÁTOROV

B05

PLAST, OCEL, SKLO POČET PODLA VÝKRESUDEMONTÁŽ VCHODOVÝCH DVERÍ A VYBÚRANIE OTVOROV 

B06

DEMONTÁŽ DVERÍ POČET PODLA VÝKRESU

B07

DEMONTÁŽ ZÁMKOVEJ DLAŽBY POZDLŽ FASÁDY Z DÔVODU

ZAPUSTENIA TEPELNEJ IZOLÁCIE POD ÚROVEŇ TERÉNU

V ŠÍRKE 500mm

B08

OCEL, SKLODEMONTÁŽ OKAPOV A ŽLABOV ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY 

B09

DEMONTÁŽ OKAPOV A ŽLABOV ALTÁNKU Z DÔVODU 

SKRÁTENIA DLŽKY O HRÚBKU TEPELNEJ IZOLÁCIE FASÁDY 

B10

DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA STYKU STRECHY ALTÁNKU S MÚROM 

ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY Z DÔVODU UMIESTNENIA TEPELNEJ 

IZOLÁCIE NA FASÁDU, OPLECHOVANIE SA PREMIESTNI NASPÄŤ 

PO ÚPRAVE STREŠNEJ KRYTINY

B11

DEMONTÁŽ BLESKOZVODU Z FASÁDY A STRECHY OBJEKTU ADM. BUDOVY

OCEL

POČET PODLA VÝKRESU

POČET PODLA VÝKRESU

POČET PODLA VÝKRESU

POČET PODLA VÝKRESU

POČET PODLA VÝKRESU

NA OSADENIE PREKLADU

B12

ODSTRÁNENIE VRSTIEV PLOCHEJ STRECHY AŽ PO NOSNÚ KONŠTRUKCIU

- STROPNÉ PANELY

LAHČENÝ BETÓN, POLYSTYRÉN, STR. FÓLIA

(PREDPOKLADANÝ MATERIÁL)

NEBOLI REALIZOVANÉ SONDY

NEZNÁMA SKLADBA 

HRÚBKA KONŠTRUKCIE !

ODSTRÁNENIE VRSTIEV PLOCHEJ STRECHY AŽ PO NOSNÚ KONŠTRUKCIU

- VENIEC S RÍMSOU

LAHČENÝ BETÓN, POLYSTYRÉN, STR. FÓLIA

(PREDPOKLADANÝ MATERIÁL)

NEBOLI REALIZOVANÉ SONDY

NEZNÁMA SKLADBA 

HRÚBKA KONŠTRUKCIE !

B13

B14

ODSTRÁNENIE ČASTI ŽB RÍMSY PRE UMIESTNENIE DAŽĎOVÝCH ZVODOV

ŽELEZOBETÓN

B15

DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA ATIKY

OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH

B16

ODSTRÁNENIE NEFUNKČNEJ ELEKTROINŠTALÁCIE A STOŽIARA 

S ANTÉNAMI

ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL

OCELOVÉ PROFILY

DEMONTÁŽ REBRÍKA, PO ZATEPLENÍ FASÁDY 

OSADIŤ NA PÔVODNÉ MIESTO

POTREBNÉ PREDLŽIŤ KONZOLY 

UCHYTENIA

B18

BETÓNOVÉ PÄTKY POD VZT, ODSTRÁNIŤ PRED POKLÁDKOU NOVEJ 10 ks

SKLADBY STRECHY (VZT DOČASNE PREMIESTNIŤ, ALT. PROVIZORNE 

PODOPRIEŤ POČAS VYBUDOVANIA PODKLADNÝCH MÚROV  

B17

ODSTRÁNENIE ZVETRALEJ OMIETKY Z KOMÍNA 

B19

DEMONTÁŽ SKLOBETÓNOVÝCH OTVOROV

OCEL, SKLO, BETÓN

POČET PODLA VÝKRESUB20

VZT


