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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku,
Resené tizemi se nachazi v obci Véclavy, v okrese Rakovnik, Stiedogesky kraj.

StaveniSté¢ domovnich COV je definovano rozvrZenim stavajici zastavby rodinnych domt v obci.
Stavby individuédlnich domovnich Cistiren odpadnich vod se budou realizovat ve vétSin¢ ptipada
na pozemku, ktery je zahradou nebo dvorem k rodinnému domu.

Na uzemi obce se nenachézi zadny vétsi producent odpadnich vod.

b) vycet a zavéry provedenych prizkumii a rozboru (geologicky prizkum, hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky pruzkum apod.),

Pro stavbu byl proveden hydrogeologicky prizkum zpracovany Mgr. Janou Novotnou a Mgr.
Pavlem Tripalem v bieznu 2023. Jedna se o podklad pro realizaci domovnich COV se vsakem
a naslednou infiltraci do geologického podlozi. Odpadni voda z péti nemovitosti bude likvidovana
na pozemcich jejich majiteld v novych vsakovacich zatfizenich v k.u. Vaclavy.

Zavér:

Na lokalite byly zastizeny mirné propustné az dosti slabé propustné sedimenty. Vzhledem
k zastizeni sedimentii s vysokym podilem jemnozrnné slozky (jil piscity, pisek jilovity aj.) a eluvia
skalniho podloZi doporucujeme béhem realizace domdcich COV provést dozor autorizovanym
geologem.

Baze vsakovaciho objektu musi byt umisténa v nesaturované zone, a to 1 m nad hladinou podzemni
vody. Podzemni voda ale béhem realizace prizkumnych praci narazena nebyla. Precisténou
odpadni vodu doporucujeme vyuzivat i jako uZitkovou, popripadé k zaviaze vegetace, nebo miize
byt svedena do jednotné kanalizace a vodotece.

Déle byla provedena technicka obhlidka stdvajiciho stavu staveb a okolnich pozemkl se
zaméfenim na odkanalizovani jednotlivych objekta.

¢) stavajici ochrannd a bezpecnostni pasma,

Dokumentace anavrzend feSeni plné respektuji stavajici ochrannd ibezpe€nosti pasma
inzenyrskych siti, tato pdsma nebudou ovlivnéna novou vystavbou.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,

Navrhované stavby jsou situovany mimo zaplavova uzemi. Pozemky vystavby se nachdzi mimo
poddolované tuzemi. Stavenist¢ domovnich COV se nenachazi v pamatkové rezervaci ani
v pamatkové zoné.

Lokalita lezi mimo ochranna padsma vodnich zdroji (dle §30 Zakona ¢.254/2001 Sb., o vodach,
v platném znéni) a neni soucasti velkoplosného ani maloplosného zvlastné chranéného tzemi (dle
§14 Zakona ¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni) aneni ani soucasti
Chranéné oblasti prirozené akumulace vod (CHOPAYV).

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry uzemi,

Navrhovana stavba ma po své realizaci zajistit vycisténi splaskovych vod z pfislusSnych nemovitosti
obce Vaclavy v misté jejich vzniku v soustavé domovnich Cistiren odpadnich vod tak, aby byly
splnény pozadavky na vypousténi odpadnich vod.
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Vystavba domovnich COV nema vliv na okolni stavby a pozemky. Veskera stavebni &innost je
vymezena umisténim domovnich COV na soukromych pozemcich jednotlivych nemovitosti. Pohyb
stavebnich mechanismi na stavenist¢ bude realizovan po stdvajicich mistnich komunikacich.
S ohledem na provedené prizkumy a ovéfené trasy jednotlivych vedeni technického vybaveni
ajejich prostorové usporadani v terénu je redlny predpoklad, ze pii vystavbé nebudou nutné
ptelozky stavajicich siti.

Odtokové poméry nebudou ménény, namisto znecisténych odpadnich vod z ptepadli jimek
a septiki budou odpadni vody precisténé v domovnich COV odvadény do recipientu nebo
vsakovany ve vsakovacich zatizenich.

f) poZadavky na asanace, demolice, kdaceni dievin,

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny pozadavky na asanace. Stavba neklade pozadavky na
bouraci prace.

Realizace DCOV véetné propojovacich potrubi DN 150 a bezpeénostnich piepadti miize klast
v ojedinélych ptipadech ke kaceni naletovych dievin.

g) poiadavky na maximadlni zdabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemkii urcenych
k plnéni funkce lesa (docasné / trvalé),

Vystavbou soustavy domovnich COV néroky na trvaly zabor zemédélského pidniho fondu (ZPF)
a pozemk uréenych k plnéni funkce lesa (PUPFL) nevzniknou.

Pti realizaci zaméru dojde k doCasnému zaboru ZPF pii stavbé technické infrastruktury. Jednd se
o liniovy zabor podzemnich vedeni splaskové kanalizace a vycisténych vod v Sifce vykopu
a bodovy zabor pro umisténi vlastniho objektu domovni COV a piipadné retenéni nadrze, vie na
pozemcich obce Véclavy nebo na pozemcich majitelli odkanalizovdvanych nemovitosti v kategorii
zahrada nebo ostatni plocha.

Stavba bude provadéna v obdobi vegeta¢niho klidu a po dokonceni stavby bude plocha zdboru
uvedena do piivodniho stavu.

h) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu),

Pfijezd k mistim stavby bude mozny po stavajicich komunikacich obce a budou vyuZivany
1 stavajici prijezdy k feSenym nemovitostem.

Obec Vaclavy nemé vetejny vodovod. ReSenym tizemim probiha nadzemni a podzemni rozvodna
energeticka sit NN a VN a sdélovaci kabelové rozvody.

Napojeni domovnich COV na vodovodni fad pitné vody neni pozadovano, napojeni na elektrickou
energii (dmychadlo DCOV) bude provedeno na rozvod elektrické energie v jednotlivych
nemovitostech. Zajisténi zasobeni vodou a energiemi po dobu vystavby bude ze stavajicich
rozvodu jednotlivych feSenych nemovitosti.

i) vécné a casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice.
Podminjici, vyvolané a souvisejici investice nejsou znamy.

Veskeré objekty potiebné pro provoz domovnich COV jsou soudasti této stavby. V pribéhu
provadéni stavebnich praci je nutno respektovat stavajici objekty, provozy a inzenyrské sité
v blizkosti stavby.
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B.2  Celkovy popis stavby
B.2.1 U¢el uZivani stavby, zakladni kapacity funk&nich jednotek

V ramci predlozené projektové dokumentace je navrzena vystavba 31 ks domovnich COV.

Domovni COV

Realizovano bude celkem 31 ks systémovych domovnich COV, z hlediska podrobného &lenéni
vyrobct dle poctu EO zatazenych do tii velikosti:

typ Pocet EO celkovy pocet
5EO dCOV pro 1 -5EO 26 ks
8 EO dCOV pro 6 -9 EO 4 ks
20 EO dCOV pro 15 -20 EO 1 ks
Celkem 31 ks

Navrzeny jsou domovni distirny typu SBR s akumulac¢ni jimkou na pfitoku s automaticky
propiranym piskovym filtrem o velikosti 5, 8 a 20 EO. Ve vSech ptipadech bude za Cistirnou dale
instalovdna nadrz na vycisténou vodu s osazenym ponornym cerpadlem k ptipadnému vycerpani do
vys$iho mista a s moznosti hospodateni a dalSiho vyuziti vy¢isténé odpadni vody.

Kazda domovni COV miize byt doplnéna o odvodiiovaci box na piebyteény kal, ktery slouzi ke
kumulaci kalu od¢erpaného z kalojemu a jeho zahusténi.

Cistirna je programov¢ pfipravena pro fizené davkovani chemikalii na odstrafiovani soli fosforu.
V piipadé¢ pozadavku zakaznika nebo spravce povodi, bude cCistirna vybavena davkovacim
cerpadlem a zasobnikem koagulantu.

Kazda DCOV bude vybavena GSM modulem pro kontinualni sledovani provozu s pfipojenim do
centralniho dispe¢inku. DCOV budou ve vlastnictvi obce, jez rovnéz zajisti provoz centralniho
dispe€inku a na zakladé smluvniho vztahu s obany vlastnicimi odkanalizované nemovitosti bude
za Gplatu pro jednotlivé DCOV zaji§tovat monitoring a dohled, ale i veskeré servisni a provozni
tikony s DCOV spojené.

Kanaliza¢ni ptipojky k dCOV

Splaskovd voda do domovnich ¢istiren odpadnich vod bude pfivadéna povétSinou stavajicimi
gravitatnimi kanalizacnimi pfipojkami. Piipadné nové propoje ptipojek budou provedeny z PVC
kanaliza¢nich trub v profilu DN 150 mm. Ptipojky budou pokladany do ptipravené ryhy dle normy
v minimalnim sklonu 2 %.

Do tohoto objektu, tedy kanaliza¢nich ptipojek, zapocitavame jak piipojky, které budou piivadét do
dCOV splaskovou vodu z nemovitosti, tak i ptipojky, které budou odvadét vycisténou odpadni
vodu z DCOV k navrzenému zneSkodnéni. Celkova délka ¢ini 345,0 m.

Ptipojiky NN k dCOV

Domovni ¢istirny odpadnich vod budou napéjeny elektrickou energii z objektli nemovitosti, které
budou na dCOV napojeny. Elektropiipojky budou provadény kabely CYKY 3Jx2,5 mm?® ulozenymi
do ryhy vyvedenymi z napojovacich mist na rozvodné siti v celkové délce cca 126,5 m.

Nadrz vycisténvch vod

Bezprostfedné za domovni COV je vzdy zafazena nadrz vyisténych vod, tedy 31 ks. Vygisténé
vody budou akumulovany v nové samostatné plastové akumulaéni nadrzi. Tato nadrz bude slouzit
ke kontrole kvality vycisténé vody (moznost odbéru kontrolniho vzorku).

Strana 5 (celkem 26)




Akce: Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod (DPS)

Obec: Véaclavy, okres Rakovnik, Stfedocesky kraj

Plastova kruhova nadrz na vyc¢isténou vodu o vnitinim priméru DN 800 mm a vySce cca 2,0 m
bude osazena do stejného vykopu vedle COV a bude vystrojena ponornym kalovym &erpadlem
s plovakem, které umozni vycisténou vodu vycCerpat do pottiebné vysky a mista a umozni
vycisténou vodu dale vyuzivat.

Odvodiovaci box na piebyte¢ny kal (dopliikové variantni zafizeni)

Odvodiiovaci box (nadoba na piebyteény kal) se instaluje do zemé v bezprostiedni blizkosti dCOV.
Je samonosny a opatieny vikem. Slouzi ke kumulaci kalu od¢erpaného z kalojemu a jeho zahusténi
do rypného stavu. Odvodnovaci box nabizi feSeni pomoci odvodnéni kalu, kdy je kal mozné
odstranit i s geotextilii nebo vytéZit lopatou a odvést na kompost.

Odvodfiovaci box ma objem 0,5 m* a dojde zde k zahu$téni kalu na 200-250 kg/m’, coz piedstavuje
uskladnéni 100 az 125 kg kalu. U Cistirny pro 4 az 5 obyvatel je vypocitana produkce kalu cca 7 —
9 kg za mésic. Pti stiednich hodnotach 112 kg / 8 kg mési¢né, vychazi kapacita na cca 14 mésici.

Jedna se o plastovou kad’ o objemu 500 1, priméru cca 850 mm a vySce 800 mm, vybavenou vikem
a propojovacimi komponenty DN 50 mm.

Vsakovaci zafizeni

Vypousténi odpadnich vod ptes pidni vrstvy do vod podzemnich (tj. zasakovani) pfichazi v ivahu
v ptipadech, kdy neni moZzno realizovat jiné prioritnéjsi zplsoby likvidace odpad. vod, tedy kdyz:

1. v okoli se nenachézi kanalizace, do které je mozno se napojit,

2. v okoli se nenachazi recipient (vodni tok, vodni nadrz) nebo je tento pro vypousténi
nevhodny (napf. vodni tok s nedostate¢nym mnozstvim vody).

Zaroven vSak musi byt splnény podminky, za kterych je mozno vypousténi povolit, tj.:
e odpadni voda pochazi z vybranych zatizeni,
e odpadni voda ma vyhovujici jakost na vystupu z piecistovaciho zatizeni

e zasakovani nebrani pfirodni podminky (napf. vysoka turovenn hl. podzemni vody nebo
nepropustné horninové prostiedi) ¢i legislativni limity (napf. ochrannd pdsma vodnich
zdroji atp.)

Pro zasakovani preciSténych odpadnich vod byl navrzen plo$ny podzemni vsakovaci prvek ve
formé perforovaného potrubi usazené¢ho ve vykopu se Stérkovym obsypem (vsakovaci drén dle
CSN EN 12566-2).

Doporucena hloubkova uroven vsakovani je v piipad¢ vyskytu hladiny podzemni vody v hl. -3,0 m
pod povrchem nebo v ptipad¢ nezastizené hladiny podzemnich vod v rozmezi od 1,5 m do 2,0 m
pod terénem (viz vykres - Vsakovaci zatizeni). Vsakovaci objekt je dostate¢né dimenzovan tak, aby
umoznil bezpecny zasak pozadovaného mnozstvi odpadni precisténé vody. V okoli vsakovaciho
objektu tak nebude dochazet k podmaceni terénu ani jinym negativnim vliviim na terén a okoli.

Je doporuceno realizovat zasakovani ptecisténych odpadnich vod prostfednictvim vsakovacich
zéfezii, vyhloubenych na zmifiovanych pozemcich v blizkosti jednotlivych DCOV nebo na
pozemcich obce. Orientaéné lze doporucit hloubku zafezii okolo 1,50 — 2,0 m p.t. Mocnost
nesaturované vrstvy pod dnem takovychto zatrezii 1 pak zistane dostatecnd ( > 1 m). Pfi uvedené
hloubce zaiezl a pii predbézné predpokladané pozici natokového potrubi v hloubce cca 0,70 m p.t.
Ize predb&zné doporudit, aby piidorysna plocha jednotlivych zafezii dosahovala cca 3 m?. Bude-li
takovyto zarez ndsledné vysypan Stérkodrti frakce 32/63 jejiz porozita €ini cca 30-35 %, bude
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v zdfezech pii jejich u¢inné mocnosti 1 m k dispozici akumulaéni objem cca 1,0 m?, coZ
predstavuje cca 3 nasobek denni produkce (dostatecnd kapacitni rezerva). Pti stavbé doporucujeme
delsi osu zafezu orientovat kolmo na vrstevnice ¢i mirné Sikmo k vrstevnicové siti na lokalité
a dbat na to, aby dno zéafezu bylo mirné¢ spadovano ve sméru od zausténi natokového potrubi
vyvedeného z jednotlivych DCOV.

Pro vsakovani je mozné pouzit vsakovaci boxy nebo stérkovych Zeber s drendznim potrubim (min.
objem 3,00 m®). Zakladova spara vsakovaciho zafizeni musi byt umisténa 1,0 m nad hladinou
spodni vody.

Do vzdélenéjsi (nejnizsi) rohové Casti vsakovacich zafezii doporuCujeme umistit monitorovaci
PVC paznici o vnitini svétlosti cca 110 mm, ktera bude zasahovat az na dno zéafezu a bude
vyvedena cca 0,20 m nad uroven terénu a opatfena ochrannym uzaveérem. V profilu prochazejicim
drendzni Stérkovou vrstvou (viz nize) bude monitorovaci paznice perforovana (Stérbinovd nebo
vrtana perforace 1-2 mm), dale az nad uroven terénu bude plna. Tato paznice (monitorovaci sonda)
bude slouzit ke kontrole funk&nosti vsakovaciho zafezu. Stény zatezu doporucujeme piekryt jednou
vrstvou vodopropustné geotextilie a zafez nasledné vyplnit drendzni Stérkovou vrstvou (napf.
frakce 32/64), ktera by méla zasahovat az nad uroven natokového potrubi. Po piekryti povrchu
drenazni vrstvy vrstvou separacni geotextilie a silnosténné tésnici folie je mozno zafez zavézt
vrstvou kulturni zeminy a povrch upravit do piivodniho stavu.

Variantn¢ lze vaskovaci objekty vybudovat pomoci podzemnich retencné infiltratnich blokovych
nebo tunelovych systémd, které jsou testovany na vysoké pojezdové namahani.

Je nezbytné pritom zvolit nekonfliktni umisténi vsakovaciho objektu vzhledem k okolnim
stavbam a zpisobu vyuZziti okolnich ploch, k vodnim zdrojim a k dfevinam (vsakovaci
objekt nesmi byt bliZze nez 4,0 m od nejblizSiho okraje komunikace a nejbliZ§iho objektu
zastavby, 2,0 m od sousedici zastavéné plochy a 3,0 m od stromové dieviny).

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Stavba domovnich Cistiren odpadnich vod a souvisejicich potrubnich propojli jsou stavby pozemni
a vodohospodarské povahy bez naroktli na architektonické feSeni. Jedna se o objekty podzemniho
charakteru, které nemaji z architektonického hlediska vliv na okolni zastavbu a neméni vzhled
krajiny. Veskeré objekty Cistirny odpadnich vod jsou feSeny jako podzemni, na povrchu budou
znatelné pouze odnimatelné poklopy a vika, ovladaci prvky a dmychadlo jsou taktéZ umistény
v technologické Sachté, coz podstatné zmenSuje rozsah stavebnich praci a umoziuje jejich
nendsilné zaclenéni do okolni krajiny.

B.2.3 Celkové provozni ieSeni, technologie vyroby

Celkové dispozi¢ni a provozni ¥eSeni domovnich COV

Veskeré hlavni provozni objekty Cistirny jsou navrZzeny na ploSe soukromych pozemkl
u jednotlivych nemovitosti. Linka ¢iSténi odpadnich vod je navrzena v sestavé certifikovanych
domovnich COV, propojovaci potrubi, akumulace ve stavajici jimce nebo nové retenéni nadrzi,
odvod vycisténych vod do jednotné kanalizace ptip. nového vsakovaciho zatizeni.

DCOV je kompletni samonosné zafizeni, které se osazuje do vykopu. Hlavni nadrze pro &i§téni
a Cisté vody jsou plastové v kombinaci s ocelovym vnitinim technologickym zatizenim. Velikost
nadrzi dle ptipojenych EO. Zafizeni dCOV je pfipojeno samostatnou kabelovou piipojkou
zrozvodny domu. Celé zatizeni je bezobsluzné, pouze s obasnou kontrolou. Kontakt volného
prostiedi s dCOV je pouze pies poklop v trovni terénu.

Piitok na COV bude veden stavajici trasou gravitaéniho potrubi z pfisluiné nemovitosti, na kterou
bude COV vodotésné napojena. Pokud bude stavajici vyvazeci jimka (septik) v dobrém stavebné
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Akce: Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod (DPS)

Obec: Véaclavy, okres Rakovnik, Stfedocesky kraj

technickém stavu, bude vyuzita jako retencni nadrz k jimani vycist€nych vod k zalivce, jinak bude
vyfazena z provozu — odpojena.

Piitok do COV bude umistén dle zastizenych podminek. Napi. COV TOPAS S se dodavaji bez
pfedem osazeného piitokového potrubi, aby se usnadnilo osazeni a montaz. Po osazeni COV do
vykopu se vyiizne ve stén¢ akumulacni nadrze otvor pro pritokové potrubi v misté a vysce, které
vyhovuje aktualné zastizenym mistnim pomérim. Pro dobrou funkci COV je nezbytné, aby
ptitokové potrubi bylo umisténo alespoit 1000 mm nade dnem COV a byl tak zachovéan dostatecny
akumula¢ni objem. Otvor ve sténé se vyiizne piesné na profil kanalizatniho potrubi.
Specializovana firma do stény vodotésné zavaii svareci pistoli na plasty tvarovku s hrdlem
a gumovym tésnénim, do kterého se pak zasune ptitokova trubka. Tim je vtok dokonale vodotésny.
Potrubi bude uloZeno do ryhy o Sifce 0,3 m do hutnéného Stérkopiskového loze tl. min. 100 mm.
Obsyp potrubi bude proveden piskem 0,3 m nad potrubi s hutnénim. Zasyp ryhy bude proveden
vytéZenou zeminou, kterd je béhem zasypu hutnéna.

Samotna DCOV bude umisténa na pozemku piislu§né nemovitosti, vyjimeéné na pozemku obce.
Zatsténi piitokového potrubi do COV bude provedeno dle typové vykresové dokumentace. COV je
navrzena jako kompletni samonosné plastova nadrz, kterd se osazuje obvykle do vykopu tak, ze
viko je cca 0,155 m nad upravenym terénem tak, aby byla COV chranéna proti vniknuti destovych
vod. COV je tfeba instalovat tak, aby maximalni odchylka horni hrany nadrze od vodorovné roviny
byla 10 mm. V béznych podminkach postaci osazeni na hutnény Stérkopiskovy podsyp v tl.
150 mm. Nadrz COV se ve spodni ¢asti zasype zhutnénym §térkopiskem na min. vysku 100 mm od
spodni hrany COV. Zbytek vykopu se zasype vytéZenou zeminou zbavenou ostrych kament, popt.
se pred zasypem nadrze COV obali geotextilii. Po osazeni COV bude napojeno natokové potrubi
abude provedena dikladna izolace spoji. COV miZe byt v béznych podminkach osazena pod
hladinu spodni vody ve vySce max. 700 mm nad zakladovou sparou bez pfibetonovani (tzn. pod
terénem max. 1,5 m). Pfesahy a vyztuhy na vnéjSim plasti Cistirny po fddném obsypu zpiisobuji
ptitizeni COV okolni zeminou pfed vyplavanim. Obsypavani COV musi probihat po vrstvach
soucasné s napousténim vSech nadrzi Cistirny Cistou vodou z diivodu vyrovnani vnitinich a vnéjsich
tlakl vody a obsypu. V zeminach, které vyvozuji zvyseny tlak na stény COV (napiiklad zvodnélé
zeminy), se provadi obsyp po vrstvach max. 0,3 m apovrch jednotlivych vrstev se prosype
cementem a tim se provede stabilizace zasypu.

V ptipadé osazeni COV pod hladinou spodni vody ve vysce vétsi nez 1500 mm nad zakladovou
sparou (tzn. pod terénem max. 0,7 m), je nutné COV osadit na podkladni Zelezobetonovou desku
vyztuzenou KARI siti v tl. 150 mm a sou¢asné s napousténim nadrze COV ji pfibetonovat do vysky
min. 0,3 m od zékladové spary.

Pii okolni teploté nizsi nez 5°C je tieba manipulovat s COV (pfeprava a usazovani) se zvysenou
opatrnosti. Pfi teploté pod -5°C doporucujeme nemanipulovat s COV viibec.

DCOV se dodava s pevné zabudovanym odtokem o priméru 110 mm ve vysce 1,5 m nad dnem
COV. Odtok ma zaroven funkci bezpecnostniho piepadu z vyrovnavaci (akumula¢ni) nadrze COV.

Akumulaéni nadrz na &istou vodu bude osazena do stejného vykopu vedle DCOV. Obsyp nadrze
bude proveden jako v ptipadé osazeni COV.

Hloubka vsakovaciho objektu vychdzi z trovné hladiny vody v nejbliz§i studni a z minimalni
doporuc¢ené mocnosti nesaturovaného prostiedi (1,0 m) nad hladinou podzemni vody. Na dno
vsakovaciho prvku bude polozena vrstva drenazniho Stérku v tl. cca 0,3 m. Na takto upravenou
vrstvu §térku bude polozeno drenazni potrubi (RAUPLEN DN 100) a bude proveden zasyp potrubi
drenaznim $térkem v tl. cca 0,1 m nad potrubi. Na tuto vrstvu Stérku bude polozena oddélovaci
geotextilie a bude proveden nasyp vtl. min. 0,7m nad Stérkovym polem, aby nedochdzelo
k promrzéani drenédzniho potrubi.
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P¥ipojeni dCOV na elektrickou sit’

Cistirny budou vybaveny fidici jednotkou (napt. TOPAS Automatic Display), ktera bude umisténa
v dCOV. Ridici jednotka se pfipojuje samostatnou piipojkou zemnim kabelem ,,P* CYKY 3Jx2,5
na rozvod el. instalace v nemovitosti (230 V, 50 Hz). El. pfipojka a napojeni v nemovitosti se
provadi individualné pro kazdou stavbu pracovnikem s ptisluSnou elektrotechnickou kvalifikaci.

Kabel musi byt chrdnén proti poskozeni, a pokud je veden v zemi, pak min. v hloubce 60 cm,
zasypan jemnozrnnym piskem a kryty folii (Cervend s vystraznymi blesky), poptf. mize byt veden
mélceji, pokud bude instalovan v kabelové chranicce, napt. Kopoflex. Pokud vede pod komunikaci
(pojizdnou auty atd.), pak je hloubka ulozeni 110 cm. Rezerva kabelu u mista instalace musi byt
min. 2 m a kabel ukoncen v instalacni krabici pro pouziti do mokra.

Na piivod musi byt provedena el. revize dle CSN 33 2000-6-61.

Ptivod k Cistirné je tfeba chranit proudovym chrani¢em s vybavovacim proudem 30 mA ve spojent
s jisticem 16 B 1 se zkratovou schopnosti 10 kA. Vlastni napojeni COV na el. energii se provadi
podle zapojovaciho schématu pfipojenim zemniho kabelu na svorkovnici el. rozvodnice Cistirny.

Proudovy chrani¢ lze povazovat za hlavni vypina¢. V piipadé zasahu do elektroinstalace COV
(napt. pfi opravé nebo vymeéné el. soucasti) je bezpodminecné nutné vypnuti hlavniho vypinace
(proudového chranice) na ptivodu do COV.

Piipojeni COV na el. sit’ a piipadné zasahy do el. instalace Gistirny smi provadét pouze pracovnik
s elektrotechnickou kvalifikaci.

V ptipadé poruchy zatizeni (el. rozvadéc) musi mit osoba provadéjici opravu odbornou zpusobilost
podle platnych pravnich pfedpist v misté instalace.

Stavebni pFipravenost - domovni COV

- Velikost DCOV o pruméru 1,2 m/1,5 m nebo rozmérech 1,2 x 2,0m a 1,5 x 2,0 m —
hloubka dle pfitoku — zajisti zhotovitel

- Protokol o zkousce té€snosti stdvajicich piipojek

- Zajistit moZnost napusténi DCOV pii osazeni a pro odzkouseni funkénosti po montazi
technologie — zahradni hadice pro napusténi. Pro DCOV pro 5 EO je obvykle potieba cca
2 m*vody, pro DCOV pro 8 EO je obvykle tieba 3 m* vody

Stavebni pripravenost - elektro ¢ast
1. Piivod NN pro DCOV

e kabel CYKY dle platnych norem (3Jx2,5) pfivedeny do mista instalace rozvodnice (stojanu)
e 230V
e kabel jistén jisticem 16 B/1 s vypinaci schopnosti 10 kA
e revize pfivodu
2. Jednotlivé moznosti osazeni rozvodné skiing
a) Rozvodnice uchycena na zdi

e piivod NN dle bodu a) vyveden na zdi objektu s rezervou 0,5-1,0 m v misté dle projektové
dokumentace (min. vyska spodni hrany rozvodnice 1000 — 1700 mm nad upravenym
terénem)
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b) Rozvodnice zapusténa do zdi

e piivod NN dle bodu a) vyveden ve zdi objektu s rezervou 0,5-1,0 m v misté dle projektové
dokumentace (min. vySka spodni hrany rozvodnice 1000 — 1700 mm nad upravenym
terénem)

e provedeni otvoru o rozmérech:
©  Vnitini rozmér skiing pro zapusténi 22,8 x 12,6 x 8 cm (VxSxH)

o Venkovni rozmér skiin€ pro zapusténi 25,2 x 15 x 9,8 cm (z toho 1,8 cm ptesah pies
omitku) (VxSxH)

o Otvor ve zdi min. 24 x 16 x 8 cm (VxSxH) a od jeho stiedu kolmo dold drazku pro
chrani¢ku min. 6x6 cm (SxH)

o Zapraveni otvorl provede vlastnik nemovitosti (neni soucasti dodavky zhotovitel)
¢) Rozvodnice umisténéd na nerezovém stojanu
e Piivod NN dle bodu a) vyveden s rezervou cca 3,0 m v misté osazeni stojanu (DCOV)

e Stojan je za priplatek dle aktualni cenové nabidky zhotovitele

Ostatni pozadavky

e Oznacit veSkeré inzenyrské sité v majetku jednotlivych vlastnikli v misté provadénych
zemnich praci (ptipojky elektro, vodovodni ptipojky, stavajici kanaliza¢ni potrubi, ....)

eV mist& pozadavku na osazeni DCOV odkryt stavajici gravitaéni potrubi nebo jednoznaén&
protokolarné urcit hloubku a primér gravitaéni piipojky z divodu urceni hloubky
a nasledné dodavky DCOV. Hloubka zausténi gravitaéni piipojky do DCOV je v hloubce
od 0,4 m do 1,2 m pod terénem.

e Po ukonceni vSech praci na soukromych pozemcich ze strany zhotovitele bude piedlozen
k podpisu protokol, jehoz soucasti bude i zapis o stavajici vodovodni piipojce (nedoslo
k poskozeni v pritbéhu stavby).

e Po dobu instalace neprodukovat odpadni vody, tedy nepouzivat WC, umyvadla, sprchy,
pracky, mycky nadobi apod.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Charakter stavby nevyzaduje navrh opatfeni pro uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

K zajisténi BOZP je nutno kromé& zaskoleni a instruktaZze provadét opatieni pfimo na pracovisti,
ktera vytvoii Zzadané podminky.

Pii provozovani domovnich COV musi byt trvale k dispozici podrobny navod k obsluze, provozni
fad, predpisy pro zachazeni s elektro zafizenim, pokyny pro poskytnuti prvni pomoci pii trazech
apod.

Manipulace s elektro zatizenim se musi fidit ustanovenim CSN EN 50110-1 ed. 2 ,,Obsluha a prace
na elektrickych zafizenich®, ktera je zakladni CSN v oboru BOZ na el. zafizenich. Veskeré
elektrozafizeni musi byt podrobeno revizi dle CSN 33 1500, CSN 33 2000-6 ed.2 a CSN 33 1600
ed.2.
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B.2.6 Zakladni charakteristika objekti stavby
Biologicka DCOV s SBR

Diky cyklickému ¢isténi, kdy dochazi k vypousténi vycisténé vody az po naplnéni reaktoru
a nasledné po vykonani nastaveného &istictho cyklu vykazuji tyto COV mnohem vyssi stabilitu
provozu, 1épe se vyrovnavaji s ndrazovym zatizenim a diky potteb¢ alespon zakladniho PLC pro
fizeni cyklu SBR jiZ v zékladni vybavé umozZiiuje toto PLC dalsi funkce jako je méfeni hladin,
velikosti pFitoku, mnozstvi vy¢isténé vody a tim i zatizeni COV a v neposledni fadé lze pomoci ngj
i vyhodnocovat spravny, popt. poruchovy stav DCOV a nasledné i obsluhovat napt. GSM modul
pro odesilani téchto informaci na mobilni telefon, popt. GSM dispedink. DCOV typu SBR
s pokroCilym fizeni umoziuji 1automatickou upravu vykonu podle aktudlniho zatizeni
a v kombinaci s piedfazenou akumula¢ni nadrzi zvladnou spolehlivé fungovat i na nepravidelné
pouzivanych popt. irekreacnich objektech, kdy v dob& absence natoku dokdzou recirkulovat
vycisténou vodu pies tuto akumulaéni nadrz atim doddvat biologické Casti potifebné ziviny
k jejimu udrzeni pfi zivoté do dalSiho natoku odpadnich vod.

Akumula¢ni-vyrovnavaci nadrz

COV vybavené piediazenou akumulaéni-vyrovnavaci nadrzi vykazuji mnohem vyssi stabilitu
provozu, jelikoZ v této nadrzi dojde k vyrovnani natokovych $picek - u malé domovni COV jsou
natokové $picky nejextrémné;jsi, jelikoz k natoku odpadnich vod dochézi prakticky jen v nékolika
kratkych ¢asovych tsecich v pribéhu dne (zejména rano a vecer). K vyrovnani dojde jak s ohledem
na objem, kdy velkd, ndrazové ptitekla mnozstvi, jsou do biologické Casti precerpadvana nasledné
rovnomérné a tim dojde k jejimu hydraulickému pfetiZzeni a napt. vyplaveni kalu z dosazovaci
nadrze. Biologické cisténi je pak stabilni, tak dojde ik vyrovnani pfipadnych koncentracnich
Spicek. Zde se muze jednat zejména o roziedéni a neutralizaci riznych Ccisticich, dezinfekénich
a pracich prostiedkl (typicky napt. kyseliny a louhy na ¢iSténi odpada a dalsi), které by jinak,
pokud by byly vypoustény piimo do biologické &asti COV, mohly zpisobit poskozeni jeji
biologické funkce.

Samostatny oddéleny kalojem

COV se samostatnym oddélenym kalojemem a automatickym pravidelnym odkalovani aktivace do
oddéleného kalojemu se vyznacuji vyrazné€ vyS$si provozni spolehlivosti, jelikoZ nehrozi tak rychly
nartst kalu v aktivacni Casti a pfi automatickém odkalovani neni koncentrace kalu v aktivaci
zavisla ani na obsluze. Pii kalovém prostoru naprosto oddéleném od funkénich objemi COV,
kterymi protéka hlavni denni pritok odpadnich vod, lze rovné€z maximalné tento kalojem vyuzit
k akumulaci pfebyte¢ného aktivované¢ho kalu atim i prodlouzit nutny interval pro odkalovani
COV, jelikoz Ize dosahnout maximalniho zahu$téni kalu. Toho napf. u primarnich sedimentaci se
stejnymi objemy dosdhnout nelze, a proto by v pfipadé primarnich sedimentaci musely jejich
nadrze byt vyrazné vétsi, coz by vSak vzhledem k mnohdy stisnénym instalacnim podminkdm
zptisobilo realné problémy s jejich umisténim. COV jak bez oddéleného kalojemu, tak bez
dostate¢né velké primarni sedimentace s akumulaci prebytecného kalu pouze v aktivaéni nadrzi,
pak nejsou vhodné vilibec, protoze jsou extrémné narocné na obsluhu, kontrolu aktualni
koncentrace kalu v aktivaci a ¢asté manudlni odkalovani. COV tzv. bez produkce piebyteéného
kalu pak realn& neexistuji, a¢koliv se to néktefi vyrobci pokouseji tvrdit, jelikoz i pro DCOV plati
fyzikalni zakony zachovani hmoty a energie a zneciiténi, které je do COV pfivadéno, se sice
castecné zoxiduje, nicméné minimaln¢ jeho biologicky nerozlozitelnd ¢ast se musi ve formé
prebyteéného kalu vzdy z kazdé COV vyvazet, tak jako na vétsich obecnich a méstskych COV.
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Terciarni dociSténi na automaticky praném piskovém filtru

Tento stupen je navrzen zejména s ohledem na fakt, Ze se uvazuje v maximalni mife vyuzit
vycisténou odpadni vodu k zalivce a dale k zasakovani do ptidni vrstvy pomoci zasakovaciho
objektu z drceného kameniva. Terciarni doc¢iSténi na piskovém filtru zajisti, Ze 1 zbytkova mnozstvi
nerozpusténych latek (NL) zistavajicich ve vycisténé odpadni vodé po biologickém ¢isténi budou
na piskovém filtru zachycena a nebudou se dostdvat ani na zavlazované pozemky a ani nezpusobi
pfipadnou kolmataci kameniva v zasakovacim objektu. Zde je potiebné vyzdvihnout, Ze funkéni
mohou byt pouze propirané piskové filtry, protoze bez pravidelného propirani (automaticky bez
nutnosti manualni obsluhy) by doslo k jejich pomérné rychlému zaneseni (v fadu tydnii) a nasledné
naprosté nefunkcnosti.

Nadrz na vycisténou vodu

Tento objekt je navrZen jednak za Gcelem moZnosti instalace ponorného Cerpadla pro vytvoreni
dostatecného tlaku k umoZznéni aplikace vycCiSténé vody na zalivku okolnich pozemkt. Dale slouZzi
k vytvoteni akumula¢niho objemu, coz umozni fizené zalévani ploch dle potieby a Casu majitele
pozemku a nakonec vizualné kontrolovatelny vétsi objem vy¢iiténé odpadni vody za vlastni COV
zaruéuje, ze majitel COV, ¢&i provozovatel je jednoduse a rychle schopen posoudit funkci COV
podle kvality vody v této nadrzi a nedojde tak k prehlédnuti jakychkoliv potencidlnich provoznich
problémtl. Rovnéz vétsi akumulovany objem zarucuje, ze nebude mozno vycisténou vodu v piipadé
kontroly funkce COV tak lehce upravovat majitelem napf. jejim nafedénim. V neposledni fadé
akumulovany objem na odtoku z COV umoziuje v piipadé potieby, rychlejsi, levngjsi
a 1 objektivnéjsi odbér pripadného kontrolniho vzorku, kdy staci odebrat vzorek bodovy (a nikoliv
2 hodinovy slévany) a pfitom se bude jednat o reprezentativni smésny vzorek odtoku z COV za
delsi ptedchozi obdobi. Jako posledni pozitivni efekt lze zminit i bezpeCnostni funkci, jelikoz
pokud by jiz doslo k technické zavadé na COV atiniku nevy¢i§ténych odpadnich vod, popf.
k uniku vétsitho mnozstvi aktivovaného kalu, tak dojde v této nadrzi k jejimu zachyceni, natfedéni
predchozi vycisténou vodou a minimalné k jejimu odsazeni, coz ochrani nasledny zasakovaci
objekt pfed jeho zanesenim. Zaroven to iumoziuje po odstranéni zavady nedocisténou vodu
z nadrze bud’to precerpat zpét do COV a dogistit, anebo vyvézt k likvidaci na jinou COV.

U veskerych nemovitosti bude na stavajici gravitacni potrubi, kterym je nemovitost odkanalizovana
do stavajicich jimek, osazena DCOV vodotésnym napojenim. V zavislosti na mistnich podminkach
bude v idealnim piipadé osazena COV pied stavajici jimku, v piipadé prostorové nemoznosti
osazeni pred stavajici jimku bude napojeni provedeno v jeji tésné blizkosti. Konkrétni prostorové
uspotradani bylo provéfeno na misté u jednotlivych nemovitosti a je zndzornéno v situaci u kazdé
nemovitosti. Otvor po puvodnim natokovém potrubi bude vodotésné zaslepen. Pokud bude
technicky stav jimek vyhovujici, je mozné jejich nasledné vyuZiti majiteli pro zvySeni
akumula¢nich objemt precisténé vody.

r w7

Automaticka ridici jednotka

Se pfipojuje samostatnou ptipojkou zemnim kabelem ,,P*“ CYKY 3Jx2,5 na rozvod el. instalace
v nemovitosti (230 V, 50 Hz). Kabel musi byt chranén proti poskozeni, a pokud je veden v zemi,
pak min. v hloubce 60 cm, zasypan jemnozrnnym piskem a kryty folii (Cervend s vystraznymi
blesky), popt. mize byt veden mélceji, pokud bude instalovan v kabelové chranicce (napf.
KOPOFLEX). Pokud vede pod komunikaci (pojizdnou auty apod.), pak je hloubka uloZeni min.
110 cm. Rezerva kabelu u mista instalace musi byt min. 2,0 m a kabel ukon¢en v instalaéni krabici
pro pouziti do mokra. Na ptivod musi byt provedena el. revize dle 33 2000-6-61.

B.2.7 Technicka a technologicka zarizeni

Cisténi odpadni vody v Cistirn¢ probiha ve dvou fazich:
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e Faze pritocna (nitrifikacni)
e Faze zpétna (denitrifika¢ni, odkalovaci)

Plati, ze dostatecny ptitok odpadnich vod je signalizovan zvySenou hladinou vody v akumulaci. To
je zékladni podminkou pro trvani faze pratocné, pii které dochdzi k odtoku vycisténé vody
z Cistirny.

Faze prito¢na (nitrifikace)

Odpadni vody pfitékaji do akumulace ajsou prubézné precerpavany vzduchovym cerpadlem
(mamutkou) do aktivace, kterd se plni z nastavené minimalni hladiny na hladinu maximalni.
Béhem doby plnéni aktivace probihd jeji provzdusinovani a tim dochazi k biologickému c¢isténi
véetné oxidace amoniaku (nitrifikace). Po naplnéni aktivace na maximalni hladinu dojde
k pferuseni provzdusiiovani, nasledné k sedimentaci, tj. usazeni kalu u dna a od€erpavani vrstvy
vycCisténé vody prostfednictvim dekantéru z aktivace. Mnozstvi odCerpané vycisténé vody
predstavuje obvykle 10-15 % objemu aktivace. Po dobu, kdy se aktivace neprovzdusiuje, je
vzduch z kompresoru piivadén do akumulace. Provzdusiovanim a michdnim akumulace dochézi
k ptredc¢isténi odpadnich vod pifed jejich Cerpanim do aktivace. Béhem nitrifikace se hladina
v akumulaci miize pohybovat v rozmezi minimalni az maximalni hladiny, pfipadné az po uroven
bezpecnostniho prepadu.

Priuto¢na faze je ukoncena a prechazi do faze zpétné, pokud jsou splnény soucasné tii podminky:
— Uplynul nastaveny minimalni ¢as prato¢né faze

— Hladina v akumulaci klesla pod nastavenou pracovni hladinu (signalizuje snizeny pfitok
odpadnich vod)

— Hladina v aktivaci jest¢ nedosahla maximalni hladiny

Pokud tyto 3 podminky nenastaly soucasn¢, pokracuje dale prutoc¢na faze i po uplynuti nastaveného
casu. Kazdy cyklus prito¢né faze je tvotren z nasledujicich procesi:

A) Plnéni aktivace

Probihd provzdusnovani aktivace, pieCerpavani z akumulace do aktivace, filtrace na PF
(odCerpavani filtratu). Obvykle se provzdudnuje ikalojem. Doba plnéni je urena piedevSim
hydraulickym vykonem mamutky surové vody (piecerpava vodu z akumulace do aktivace). Vykon
mamutky se zvysuje s jejim ponorem, tj. s hloubkou vody v akumulaci. Pii zvySeném ptitoku
splaskl a pln¢ akumulaci, je tedy doba plnéni aktivace z hladiny minimalni do hladiny maximalni
podstatné kratsi, nez kdyz je akumulace ¢aste¢né odCerpana. Tim je zajiSténa vysoka hydraulicka
flexibilita prace Cistirny. Plnéni je ukonfeno dosaZzenim maximdlni hladiny vody v aktivaci, pak
nastava sedimentace.

B) Sedimentace

Provzdusiovani aktivace je ukonceno. V aktivaci dochazi k sedimentaci kalu u dna a k oddéleni
vycistené vody od vrstvy kalu. Sedimentace trvd nastavenou dobu. Béhem této doby se
provzdusnuje akumulace a dochazi k predcisténi odpadnich vod. PF a kalojem jsou bez piivodu
vzduchu, tedy v klidu.

C) Plnéni dekantéru

Nédrz mamutky ¢isté vody a rameno dekantéru se plni vodou ze zasobniku ¢isté vody. Plnéni trva
nastavenou dobu. Provzdusiuje se PF. V ¢innosti je plnici mamutka dekantéru a mamutka odkaleni
PF.
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D) Odkaleni

Provzdusiuje se akumulace. V Cinnosti je odkalovaci mamutka v aktivaci. PfeCerpava se
prebytecny kal z aktivace do kalojemu. Odkalovanim se snizuje hladina v aktivaci o nastavenou
vrstvu odkaleni (obvykle 5 cm). Odkaleni trvéa tak dlouho, dokud nedojde k nastavenému sniZeni
hladiny v aktivaci, ne vSak déle, nez je nastaven limit odkalovani. Pak je odkaleni ukonceno
(1 pokud by nedoslo k nastavenému snizeni hladiny v aktivaci) a nastava odcerpavani aktivace.

E) Odcerpavani aktivace (dekantace)

V ¢innosti je mamutka ¢isté vody. Ta je umisténa v dekantéru a odcerpava vodu z aktivace do
zasobniku Cisté vody, ktery ma piepad vyustény do odtoku z Cistirny nebo do nadrze PF, pokud je
Cistirna vybavena PF. Dale je v ¢innosti mamutka od¢erpavani PF a dochézi déle k provzdusiovani
akumulace. Odcerpavani aktivace je ukonceno dosazenim nastavené minimalni hladiny v aktivaci,
kdy nastava dalsi plnéni aktivace. Priito¢na faze (nitrifikace) mize probihat po dobu jednoho cyklu
(A-E) nebo 1 vice cykll a to az do té doby, dokud je v akumulaci dostatecné mnozstvi odpadnich
vod, tj. hladina je nad nastavenou pracovni hladinou.

Faze zpétna (denitrifikace)

Zpétna faze nastava preruSenim plnéni aktivace, kdy hladina vody v aktivaci je pod hladinou
maximalni, hladina v akumulaci je pod pracovni hladinou a uplynul nastaveny minimalni cas
pritocné faze. Zpétna faze zacind preruSenim provzdusnovani aktivace. Po uplynuti nastavené doby
(20 min.), se uvede v ¢innost odkalovaci mamutka. Nitrifikovand voda s piebytecnym kalem se
precerpava odkalovaci mamutkou z aktivace ptes kalojem do akumulace. Tim dochazi ke snizovani
hladiny vody v aktivaci a zaroven k plnéni akumulace. Zpétna faze trva tak dlouho, dokud hladiny
v akumulaci nevystoupa nad stanovenou pracovni hladinu.

Piskovy filtr s automatickym pranim (PF)

Piskovy filtr je samostatna nadrz s mezidnem. Na mezidné je uloZena cca 40 cm vrstva tfidéného
vodarenského pisku o zrnitosti 1-3 mm. Voda prosakuje vrstvou pisku do prostoru ke dnu PF pod
mezidnem. Mezidno ma otvory velikosti mensi nez je zrnitost pisku. Hydrostatickym pretlakem je
prefiltrovana voda, zbavena drobnych nerozpusténych latek, vytlaovana pies vrstvu pisku
a mezidno do nadrze prefiltrované vody, ze které je odCerpavana do odtoku. Rozdilem hladin vody
nad piskem v PF a v nadrzi prefiltrované vody udrzovan pietlak nutny pro prubéh filtrace. Nadrz
ptefiltrované vody je obvykle tvofena svislou plastovou trubkou, ve které je vloZzena mamutka,
ktera prefiltrovanou vodu odcerpava do odtoku. Filtrace probihd v dobé plnéni aktivace. Piskovy
filtr se Cisti a odkaluje v dobé plnéni dekantéru. Pfi Cisténi PF se pod mezidno piivadi tlakovy
vzduch, ktery prostupuje filtraénimi otvory do vrstvy pisku, Cefi pisek a vynasi zékal na povrch.
Nad vrstvou pisku se vzdy udrzuje vrstva vody, kterd slouzi k zachyceni zakalu a se kterou se pak
odcerpava zékal (piipadné ptes kalojem) k ptitoku vody do Cistirny.

Chemické odstraiovani fosforu — Ize dodateéné k COV do budoucna doplnit

Cistirna je programové piipravena pro fizené davkovani chemikalii na odstrafiovani soli fosforu.
V ptipadé pozadavku zékaznika, Ize tedy Cistirnu doplnit o dadvkova¢ na chemické odstranovani
fosforu. V takovém piipade¢ je Cistirna doplnéna o davkovaci cerpadlo a zasobnik koagulantu. Podle
slozeni odpadnich vod, pozadavku koncentrace fosforu na odtoku a typu koagulantu se nejdiive
urci potfebna koncentrace koagulantu na objem c¢iSténé odpadni vody. Tzn. objemové mnozstvi
chemikalie v ml na 1 m® odpadni vody. Ridici jednotka zna objem vody, ktera byla naderpana do
reaktoru pii plnéni z hladiny minimalni na hladinu maximalni. Po naplnéni reaktoru na maximalni
hladinu se aplikuje davka chemikalie v takovém mnozstvi, aby po smichani bylo dosazeno
pozadované koncentrace koagulantu. Nenastava tedy hned sedimentace, ale pokraCuje plnéni,
spojené s provzdusnovanim aktivace, které probiha nastavenou dobu a kterd musi byt delSi nez
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pottebna doba chodu davkovaciho cerpadla. Tim je zajiSt€no piesné davkovani chemikalii i pfi
rizném hydraulickém zatizeni Cistirny. Poté pokracuje dal$i proces prutocné faze — sedimentace.
Pokud se do fidici jednotky zada objem zasobniku chemikalie a vykon davkovaciho cerpadla,
ukazuje se na displeji pocet dni, které zbyvaji do vyprazdnéni zasobniku.

Regulace vvkonu éistirnv v zavislosti na mnozZstvi odpadnich vod

A) Automaticky reZim

Do ftidici jednotky je pfi zprovoznéni Cistirny zadana plocha aktivace a kapacitni navrh Cistirny, t].
maximalni mnoZstvi odpadnich vod, na které je &istirna navrzena. Ridici jednotka pak porovnava
skute¢né mnozstvi vy¢isténé odpadni vody, které se odCerpalo z aktivace s mnozstvim navrhovym.
Pokud je skutecné mnoZzstvi vétsi nez 90 % ndvrhové kapacity, Cistirna pracuje na 100 % vykon,
tzn. ze dmychadlo pracuje nepietrzité 24 hodin denné. V piipadé€, ze skutecné mnozstvi splasku je
mensi nez 90 % navrhové kapacity, zane se oxygenacni vykon Cdistirny plynule regulovat
(snizovat).

Regulace vykonu Cistirny spociva vtom, Ze v dobé plnéni aktivace, které je spojeno s jejim
provzdusnovanim, se dmychadlo v nastavenych intervalech vypina a zapind automaticky podle
mnozstvi piitékajicich odpadnich vod. Nastavend minimalni délka nitrifikacni faze se tak
prodluzuje, protoze Cas, kdy je dmychadlo vypnuto se do méteni délky pratocné faze nezapocitava.
Pti zpétné fazi a v dob¢ ostatnich ¢asti pritocné faze se dmychadlo nevypina. Regulace je ukoncena
pfi sniZeni vykonu Ccistirny na 10 % kapacity. Dmychadlo pak béhem 120 minutového intervalu
pracuje jen 12 minut a zbyvajicich 108 minut je vypnuto.

Pokud dojde k tplnému zastaveni pfitoku na Cistirnu a minimalni délka prito¢né faze je nastavena
napiiklad na 6 hodin, trva proces plnéni a tim 1 nitrifikani faze cca 50 hodin. AZ teprve potom
dojde k prepnuti do zpétné faze. Po obnoveni piitoku splaskti se postupné zvysuje vykon Cistirny.
Pokud je ale pfitok tak intenzivni, Ze hladina v akumulaci stoupne nad stanovenou hladinu, pfepne
se Cistirna okamzité do 100 % vykonu.

Pro rekreaéni objekty s plnym pierusenim ptitoku je vhodné standardni vyrobni nastaveni upravit
dle pokynli vyrobce. Na rekreacnich objektech se ptredpoklada, ze cCistirna je pred pritokem
odpadnich vod v udrzovacim rezimu. Dmychadlo se spina v intervalu 2 h na 12 min. a po cca 50
hodinach dojde k uskute¢néni zpétné faze. Pokud dojde k obnoveni pfitoku je tfeba, aby Cistirna
reagovala okamzité. Z t€chto divodi je stanovena hl. 100 % reZimu nizko, aby i maly pfitok
zpisobil zvysSeni hladiny v akumulaci a Cistirna se uvedla do plného provozu, alespoii na dokonceni
provozniho dne Cistirny. Pfi registranim intervalu 1 den pak nasledujici provozni den jiz bude
Cistirna pracovat podle zatizeni ptredeslého dne. Pokud by to nestacilo, opét dojde ke zvySeni
hladiny a nasledné docasné ke 100 % rezimu. Po pteruseni pfitoku pracuje Cistirna jesté 1 provozni
den podle ptitoku ptedeslého dne. Pak ptejde do udrzovaciho rezimu, az do doby obnoveni piitoku.

Skute¢né mnozstvi odpadnich vod, se kterym je porovnavana navrhova kapacita Cistirny, se urcuje
bud’ z posledniho piedchdzejiciho dne, nebo jako aritmeticky primér nékolika poslednich dni
(obvykle se nastavuji 3 dny). U Cistiren s PF se ¢ast objemu vody pii Cisténi PF vraci zpét do
akumulace a tedy recirkuluje. Ridici jednotka vsak tuto skutenost ignoruje a nominalni udaj na
displeji, udavajici mnozstvi vyc¢isténé vody, je tedy navySen o mnozstvi vody, kterd se vraci zpét.
Ve skutecnosti tedy do Cistirny obvykle pfiteklo o cca 10 % — 15 % vody mén¢, nez ukazuje soucet
proteklého mnozstvi na displeji.

Ptesnost méteni je ddna piesnosti snimadni hladiny v aktivaci tlakovou sondou. Pfesnost snimani
hladiny je cca 15 mm. V jednotlivych Cisticich cyklech se mohou chyby s¢itat i anulovat. Protoze
chyba méfeni mize byt smérem nahoru i dold. V celkovém, dlouhodobéjsim, souctovém meteni je
mozné pocitat realné se statistickou chybou méteni 15 mm.
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U mensich distiren (cca do 15 EO) je nastaveny rozdil hladin obvykle 200 mm. Potom ptesnost
méfeni atim ievidence mnozstvi vycisténé vody je 5 %. U vétSich typl Cistiren je obvykle
nastaven rozdil hladin 300 — 350 mm. Potom je piesnost méfeni cca 4 %.

Skute¢nou piesnost méfeni je mozné overit porovnanim rucné zméiené hloubky vody v reaktoru,
s hloubkou zobrazenou na displeji.

B) Manudlini reZim

V piipadé, Ze Cistirna byla del$i dobu vypnuta nebo byla v poruse, je tieba, aby dmychadlo nékolik
dni pracovalo bez pieruseni. Pak se nastavi manualné 100 % rezim, tj. bez vypinani dmychadla. To
plati i pro siln¢ znecisténé odpadni vody, kdy je nezbytné trvale vyuzivat maximalni oxygenacni
kapacitu Cistirny.

Regulace vvkonu v zavislosti na znecisténi odpadnich vod

Podle znecisténi odpadnich vod se nastavuje na displeji koeficient zneciSténi. Pii standardnim
(nédvrhovém) znecisténi se nastavuje na hodnotu 100 %. Na ¢istirnu mohou pftitékat jak vody siln¢
organicky znecisténé (dovoz vody ze zump, Setfeni s vodou, potravindisky primysl apod.), tak
vody nafedéné (plytvani vodou, podzemni voda apod.). Regulace vykonu Cdistirny jen podle
mnozstvi odpadnich vod neni v téchto ptipadech optimalni. Proto se regulace doby chodu
dmychadla podle zméteného mnozstvi odpadnich vod, jest€ nasobi koeficientem znecisténi. Pokud
jsou vody siln€é zneciSténé, nastavuje se koeficient vétSi nez 100 % a vypocitand doba chodu
dmychadla podle mnozstvi vody se prodluzuje. Pti nafedénych odpadnich vodach se naopak
koeficient znecisténi nastavuje mensi nez 100 % a doba chodu dmychadla se zkracuje. Pro ptipad
zvysené koncentrace znecisSténi odpadnich vod nez je standard, se pro jistotu z vyroby nastavuje
koeficient 130 %.

Svételna signalizace
Cervena (PORUCHA/ERROR)

Cervena kontrolka signalizuje poruchovy stav. Po zaniku diivodu poruchového stavu kontrolka
zhasne.

GSM modul

GSM modul je integrovanou soucasti fidici jednotky aslouzi k dalkové spravé Cistirny.
Komunikace obsluhy COV s GSM modulem se provadi pomoci datovych zprav. Modul umoziuje
nastaveni nazvu nebo jiné identifikace COV, ktera se zobrazi v tivodu kazdé zaslané zpravy. Tato
funkce je vhodna zejména pro servisni centra, ktera spravuji vice COV najednou. GSM modul mé
tyto zékladni funkce:

— zalohovani dvéma tuzkovymi bateriemi (nejsou soucasti dodavky)
— chybova hlaSeni
— informace o stavu a Cinnosti Cistirny
— moznost zmeény nastaveni provoznich parametra
— moznost pripojeni 2 externich digitalnich vstupii
— moznost piipojeni dvou externich analogovych vstupii
— 6V napdjeci napéti pro digitalni rozsititelna zatizeni
Systém je navrzen v tiivrstvé architektuie klient server. Celé feSeni je provozovano v Cloudu

dodavatelské spolecnosti, atudiz je pouzivana vzdy aktudlni verze software. V pfipade
specifickych pozadavki objednatele 1ze cely dispecink provozovat fyzicky na HW obce.
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Cely systém nabizi tii uzivatelské urovné:
— Uzivatel
— Dispecer
— Spravce

Veskeré COV v obci budou pod dohledem povéieného provozovatele s urovni Dispeder, tento
uzivatel bude mit opravnéni monitorovat a ménit nastaveni COV. Zarovei bude upozoriiovan na
ptipadné havarie COV, které budou feSeny prostiednictvim havarijni sluzby provozovatele celého
systému dCOV (havarijni pohotovost). Provozovatel bude dale zajiit'ovat pravidelny odvoz kalii ze
vSech domovnich ¢istiren. Pfi nutnosti vyvezeni kali dojde ke sniZeni priitonosti piskového filtru,
nasledné k dosazeni maximalni hladiny ata je signalizovana na centralnim dispe¢inku. To je
zaroveti signalem v ASR pro provozovatele k vyvezeni kali.

Centralni dispedink

Centrélni sprava viech COV probiha formou klient — server, kde piistup k vizualizovanym datim
je pomoci webového prohlize¢e. Kazdd COV je vybavena samostatnym GSM modulem, odpada
tedy nutnost zajistovat pfipojeni k jednotlivym COV dle moZnosti lokalnich podminek, pouze je
tteba zajistit pokryti GSM signalem. Timto jsou eliminovany naklady na sekundarni komplikace
vzniklé rtiznorodosti jednotlivych feseni pripojeni k systému.

Pro feSeni 1ze vyuzit Cloudu centralniho dispe¢inku, poptipad¢ na lokalni instalaci na HW klienta.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni FeSeni

Samotna domovni COV, nadrze na &istou vodu, vyustni objekty, vsakovaci objekty jsou
vodohospodatské podzemni stavby podléhajici vodopravnimu fizeni, resp. OhlaSeni vodnich dé€l
uréenych pro €isténi odpadnich vod do kapacity 50 EO podle § 15a vodniho zdkona.

Cistirna odpadnich vod (COV) pro ¢&isténi splaskovych odpadnich vod z obytnych domu je
charakteru technologického objektu — zafizeni pro erpani neholavych kapalin. PBR je feseno dle
CSN 73 0804 (Vyrobni objekty), CSN 73 0802 (Nevyrobni objekty) a norem souvisejicich, dale
potom dle vyhl. ¢. 246/2001 Sb. (O pozarni prevenci) a zakona ¢. 133/1985 Sb. O pozarni ochrané
ve znéni pozdé&jSich predpisi.

S ohledem na charakter stavby a jejiho stavebné technického feseni nepodléha tato stavba pozarné
bezpecnostnimu posouzeni.

Stavba nebude slouzit jako zdroj pozarni vody.
B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Elektrickou &ast domovni COV tvoii dmychadlo a mikroprocesorova fidici jednotka COV.
Dmychadlo je standardné umisténo mimo COV (obytny objekt, garaz, sklep, kryt do vné&jsiho
prostiedi, Sachta na dmychadlo) aje zapojeno do zasuvkového obvodu elektrické sit¢ objektu.
Zasuvkovy obvod, do kterého je zapojeno dmychadlo COV, musi byt chranén samostatnym
proudovym jisti¢em. Zafizeni je urceno pro pfipojeni k napajeni ze soustavy TN-C-S1+N+PE
230 V /50 Hz a je ur¢eno do prosttedi s teplotou od +5°C do +40°C, vlhkého a prasného s prachem
nehoflavym.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavKky na pracovni a komunalni prostiedi

Z hlediska hygienickych i vodohospodatskych Ize tuto Cistirnu charakterizovat jako ¢istirnu podle
normy CSN 75 6402. Tato norma plati pro domovni &istirny do 500 EO.
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Cistirna je plné zakryta a viko vlastni vahou doseda na stény nadrze. Tim je znaéné omezen tnik
pacht aCOV muZe byt, proto umisténa v blizkosti obytnych budov. Do prostoru se vhani
z vngj$iho prostiedi vzduch a predpoklada se odvétrani ptitokovym potrubim nad stfechu obytné
budovy. Pokud kanalizace neni odvétrana (u starSich budov nebo pii pouziti podtlakového ventilu
v poslednim podlazi domu), odvétrava se Cistirna do odtokového potrubi nebo do okoli. Pti fadném
provozu Cistirna nezapachd, protoze v ni neprobihaji anaerobni procesy.

Vzorky vycisténé vody se odebiraji na odtoku z Cistirny, pod ktery lze umistit malou nadobu pro
ziskani slévaného vzorku (viz Provozni tad), popt. z nadrze vycisténé vody.

Likvidace kalu z COV se #idi ve smyslu zakona ¢. 541/2020 Sb. O odpadech a o zméné& nékterych
dalsich zékoni. Investor je povinen nakladat s kalem z COV dle zakona o odpadech.

Dmychadlo je pod zateplenym vikem COV a chod ¢&istirny je tedy prakticky nehluény. Hlu¢nost
dmychadla je max. 39 dB (pro COV do 5 EO) a max. 45 dB (pro COV do 8 EO) - méfeno 1,5 m od
dmychadla.

Cistirna odpadnich vod je provedena z PP aje odzkousena na vodotésnost vyrobcem. Vyrobce
COV garantuje, ze nebudou prekro¢eny hygienické limity hluku dle §11 a §12 NV &. 272/2011 Sb.
O ochrané zdravi pted neptiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Mnozstvi odpadu nebude ptevySovat bézné objemy typické pro stavebni ¢innost. Vytézena zemina
bude deponovana na vlastnim pozemku a bude opé€t pouzita na zasypy, popt. k terénnim upravam.

Pouze tehdy, kdy nebude mozné zpétné vyuziti nadbyteéné zeminy ze stavby DCOV na pozemcich
obce, budou tyto zeminy odvezeny na ptislusnou skladku.

Obalovy materidl na €istirnu nebude pouZit.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjSiho prostiedi

Domovni COV je chranéna vikem proti deiti a osazena v terénu tak, aby nedoslo k pietedeni
destovych vod do domovni COV.

B.3  Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury, pieloZky,

S ohledem na charakter staveniSté je ziejmé, ze elektrickd energie, stejné jako ostatni sité
technického vybaveni jsou k dispozici pfimo na stavenisti a jsou feSena dle situaci jednotlivych
feSenych nemovitosti, konkrétné dle zaméteného prabéhu stavajiciho ptitoku do jimky nebo
septiku, navazujiciho stavajiciho potrubi, vyustnich objektl a pfipadné vsakovaciho systému.

Pitna voda — technologie provozu piipojku pitné vody nevyzaduje a pitnd voda pro potiebu stavby
bude feSena mobilnimi barely s pitnou vodou.

Vlastni staveniStni pfipojky budou spliovat prislusné technické normy a nafizeni s diirazem na
bezpecnostni a pozarni predpisy (pokladka a umisténi kabelt, kiizeni s komunikacemi, napojovani
jednotlivych zatfizeni, ptislusné ochrany proti klimatickym podminkam apod.).

Hygienické zatizeni pro potieby stavby bude feSeno socidlnimi bunikami.

Kone¢né projednani zplisobu a mista napojeni stavby na jednotlivé sité technické vybavenosti
zajisti stavebnik dle zvolené technologie vystavby. Pozadavky na pielozky nejsou v soucasné dobé
znamy.
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Akce: Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod (DPS)

Obec: Véaclavy, okres Rakovnik, Stfedocesky kraj

b) p¥ipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,

V ramci predkladané dokumentace je tato stavba ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty:

« Domovni COV s vyusténim do recipientu 26 ks
« Domovni COV s vyusténim do vsaku 5 ks
e Nadrz vycisténych vod o 31 ks
» Kanaliza¢ni pfipojky a odvod vy¢isténé vody e 345,0 m
o Elektro pfipojky 126,5 m
e Vsakovaci zafizeni 1,0x 1,0 x 3,0 m 5 ks

B.4 Dopravni ieSeni
a) popis dopravniho ieSeni,

Resené nemovitosti lezi podél mistnich komunikaci, z nichZ je umoZnén piijezd do prostoru
instalace jednotlivych dCOV, kterym jsou povétsinou zahrady nebo dvory vyse uvedenych
nemovitosti. S ohledem na rozsah stavby a umisténi je ziejmé, Ze si vystavba domovnich COV
nevyzada upravu dopravni situace v obci. Dopravni situace se nezmeéni.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Stavba je napojena na stavajici dopravni infrastrukturu v obci, stavenisté domovnich COV je
ptistupné po mistnich komunikacich.

¢) doprava v klidu,

Staveni§t¢ domovnich COV je vymezeno stavajicim oplocenim soukrommych pozemkd, je
pristupné stavajicim komunikacnim systémem. Charakter stavby nevyzaduje zfizeni novych
parkovacich mist.

d) pési a cyklistické stezky

Vystavbou nebudou dotceny.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Stavba domovnich COV je realizovéna na soukromych pozemcich, které jsou vymezeny stavajicim
oplocenim. Vzhledem k tomu, Ze vystavba domovnich COV bude provadéna na soukromych
pozemcich, je nutné pred vystavbou provést fotodokumentaci a pozemky dotéené vystavbou budou
uvedeny do piivodniho stavu, dle pozadavku majitele pozemku. Pozadavky na terénni a sadové
upravy budou konzultovany s majiteli pozemkd. Po ukonceni vystavby budou veskeré dotcené
plochy uvedeny do ptivodniho stavu.

B.6 Popis viivii stavby na Zivotni prosti‘edi a jeho ochrana
Stavba nebude mit negativni vliv a dopad na Zivotni prostiedi.

Navrzené domovni COV budou splitovat podminky kategorie PZV v souladu s NV &. 57/2016 Sb.,
pfiloha €.2 a podminky kategorie I, II a III v souladu s NV €. 401/2015 Sb., ptiloha ¢.1 (tabulka
1C).

Cistici proces je navrzen dle platnych pravnich piedpisti v dobé zpracovani této PD a relevantnich
technickych norem. Progresivni technické — ale piredevs§im technologické — feSeni vlastniho procesu
biologického ¢isténi umoziuje dosahnout vysoké kvality vycisténé vody a kvality biologického
kalu pii ekonomicky pfijatelnych investi¢nich a provoznich nakladech (aroveii BAT). Vliv COV na
zivotni prostiedi bude jednoznacné pozitivni s minimalnim vlivem na vodni tok.
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Akce: Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod (DPS)

Obec: Véaclavy, okres Rakovnik, Stfedocesky kraj

a) vliv stavby na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida,

Z hlediska hygienickych 1 vodohospodaiskych lze tuto ¢istirnu charakterizovat jako Cistirnu podle
normy CSN 75 6402. Tato norma plati pro domovni €istirny do 500 EO.

Vystavba bude mit pozitivni vliv na Zivotni prostiedi. Realizaci soustav DCOV, popt. nadrze na
vycCisténou vodu dojde k likvidaci odpadnich vod znapojené nemovitosti podle pozadavkil
soucasné legislativy. Pfi vlastni stavbé nedojde k negativnimu zasahu do zivotniho prostiedi.
Pracovni pruh pro ulozeni potrubi bude po dokonc¢eni stavby uveden do piivodniho stavu.

Cistirna odpadnich vod bude provedena z PP a musi byt odzkousena na vodot&snost vyrobcem.

Vyrobce COV garantuje, 7¢ nebudou piekroeny hygienické limity hluku dle §11 a §12 NV
¢. 272/2011 Sb. O ochran¢ zdravi pied neptiznivymi ucinky hluku a vibraci.

b) vliv stavby na p¥irodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamdtnych stromii, ochrana rostlin
a ZivocCichit apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

Jiné nepopsané vlivy na zivotni prostfedi se proti sou¢asnému stavu nezhorsi. Neptedpoklada se
prekracovani soucasnych pravnich norem a piedpisti. Nedojde k poskozovani fauny a flory ani
poruseni ekologické stability tizemi. Docasny negativni vliv na zivotni prostfedi v pribcéhu
vystavby Ize povazovat za bezvyznamny vzhledem k situovani stavby.

Realizaci stavby nevyvstane pozadavek na ochranu dfevin, ochranu pamdatnych stromt, rostlin
a zivoCichti. Realizaci stavby nedojde k ohrozeni ekologickych funkci a vazeb v krajin¢.

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Vystavbou domovnich COV nebudou dotéena chranéna tzemi podle soustavy NATURA 2000
a podle Zakona ¢.114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny.

d) navrh zohlednéni podminek ze zdavéru zjist’ovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA

Rozsah stavby nevyzaduje zajisténi procesu zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA.

e) navrhovand ochrannda a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany

Dany typ Cdistirny odpadnich vod nevyzaduje ochranné pasmo. Ochranné pasmo nového
kanaliza¢niho potrubi je 1,5 m na ob¢ strany od vnéjsiho okraje potrubi.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba svym charakterem a urCenim vylucuje pfistup vetejnosti. Stavba nevyzaduje zadna zvlastni
opatteni, krom¢ bézného dodrzovani predpist v oblasti BOZP.

Pti provadéni stavebnich praci je nutno respektovat podminky dané:
a/ Schvélenym projektem stavby;
b/ Rozhodnutim o povoleni stavby;

¢/ Vyjadienim jednotlivych ucastnikti stavby, které jsou nedilnou soucasti PD.
B.8 Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotireby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Elektricka energie

Elektricka energie se vyuziva pro vyrobu stlaceného vzduchu pomoci dmychadla. Stlaceny vzduch
je od zdroje veden pomoci tlakové hadice do jmémnobublinnych provzdusiovacich elementd, které
jsou umistény na dné aktiva¢niho prostoru ¢istirny.
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Akce: Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod (DPS)

Obec: Véaclavy, okres Rakovnik, Stfedocesky kraj
Typ COV Zdroj Jmenovité Maximalni Spotieba Celkova
stlacené¢ho napéti a ptikon (W) el.energie spotieba el.
vzduchu | frekvence (V/ (kWh/d) energie
Hz) (kWh/d)
do 5 EO (26 ks) | dmychadlo | 230 V/50 Hz 80 W 1,9 49,4
do 8 EO (4 ks) dmychadlo | 230 V/50 Hz 100 W 2,4 9,6
do 20 EO (1 ks) | dmychadlo | 230 V/50 Hz 180 W 4,0 4,0
Celkem (31 ks) 63,0

Pro celkovy pocet 31 domovnich COV piedstavuje denni spotieba el. energie cca 63,0 kWh.
Spotieba vody

Provoz DCOV nepiedpoklada pouziti pitné ani uzitkové vody.
b) odvodnéni staveniste,

Pti provadéni vykopovych praci a zejména pii osazeni nddrzi musi byt u¢inéna opatieni ke sniZzeni
hladiny spodni vody tak, aby instalace probihala bez ovliviiovani spodni vodou (tzn. snizit jeji
hladinu pod tGrovein montaze — oddrenazovanim nebo z¢erpavanim).

V ptipadé atmosférickych srazek bude zachycena destova voda vycerpana Cerpadlem se zausténim
na volny terén majitele pozemku.

¢) napojent stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

StaveniSté¢ je vymezeno oplocenim stavajicich soukromych pozemki. V rdmeci zpracovani
projektové dokumentace byly doloZeny stanoviska majiteli ke stavbé domovni COV na jejich
pozemcich. Pfijezd a pfistup na stavenisté je zajiStén po stavajicim komunikaénim systému v dané
obci. S ohledem na charakter stavenisté je ziejmé, Ze elektrickd energie, stejné jako ostatni sité
technického vybaveni, jsou k dispozici pfimo na stavenisti.

Vlastni stavenistni piipojky budou spliiovat piislusné technické normy a nafizeni s dirazem na
bezpecnostni a pozarni predpisy (pokladka a umisténi kabeld, kiiZzeni s komunikacemi, napojovani
jednotlivych zafizeni, ptisluSné ochrany proti klimatickym podminkdm apod.).

Hygienické zatizeni pro potieby stavby bude feSeno socidlnimi bunikami.
d) vliv provadeéni stavby na okolni stavby a pozemky,
Realizaci stavby nebudou dotéeny okolni stavby a pozemky.

Etapizace vystavby vychazi z celkového feSeni zdméru a bude rozdelena podle jednotlivych ¢asti
stavebniho objektu, stavebni piipravy a instalace domovni COV a vystavby napojeni na COV
a odtok z COV. Z &asového hlediska se pak mohou jednotlivé etapy a realizace jednotlivych
stavebnich objektd prolinat. Obecné¢ a z ¢asového hlediska lze stavebni zamér rozdélit na
nasledujici etapy vystavby:

e piiprava Gizemi a staveniSté — prevzeti stavenisté, sit’ vytyCovacich bodii a vytyCovaci prace
(vytyCeni zakladnich geodetickych bodi potiebnych pro orientaci v terénu a vytyCeni
zakladnich hranic vystavby)

e zemni avykopové prace — prevazna cast vykopovych praci mutze byt provadéna
mechanizovan¢, max. pozornost je nutno v€novat kiizeni inz. siti, kde se musi zajistit
peclivé vyty€eni pred zahdjenim vlastnich praci

e osazeni, instalace a napojeni objektii COV, zkousky, kontroly, terénni upravy okoli dCOV
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Akce: Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod (DPS)

Obec: Véaclavy, okres Rakovnik, Stfedocesky kraj

e pokladka kanaliza¢nich potrubi, tlakové zkouSky, zasyp, hutnéni, uprava terénu do
puvodniho stavu

e dokonceni stavby, zprovoznéni dCOV a pievzeti provozovatelem

e prubéznd ekologicka likvidace vSech odpadii vzniklych pfi stavebnich pracich v souladu se
Zakonem ¢.185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisii a jeho provadécich
vyhlasek

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdaceni dievin,

Vzhledem k rozsahu stavby nejsou kladeny pozadavky na asanace. Stavba neklade pozadavky na
bouraci prace a ani na kaceni vzrostlych stromu.

Pti realizaci stavby musi byt dodrzeny podminky Zakona ¢.114/1992 Sb., o ochrané ptirody
a krajiny a CSN 83 9061 Ochrana stromil, porostii a vegetaénich ploch pii stavebnich pracich
a "Zasad ochrany stroml na stavenisti". Na zakladé této normy musi byt stromy nachézejici se
v blizkosti stavenisté opatieny ochrannym dievénym bednénim s polsStafovanim a dale dle bodu
4.10 Ochrana kofenového prostoru pii vykopech ryh nebo stavebnich jam, v prostoru kotfenové
zOny dfevin musi byt vykop provadén ruéné a vnéjsi hrana od paty kmene musi byt ¢tyfnasobek
obvodu kmene ve vycce 1,0 m, nejméné vSak 2,5 m.

) maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé),
Velikost stavenisté je stanovena s ohledem na potieby realizace stavby.

Stavenisté je vymezeno stadvajicim oplocenim soukromych pozemki. Vlastni staveni§té zahrnuje
plochy trvalého a v minimdlni mife i doCasného zadboru po dobu vystavby, obvod stavenisté je
stanoven oplocenim staveniSt€. Obvod staveniSt¢ bude respektovat v maximalni mozné mife
soukromé pozemky.

Docasny zabor bude proveden v souladu s §10 odst. 3 vyhlasky €. 13/1994 Sb., kterou se upravi
nékteré podrobnosti ochrany zemédélského pidniho fondu.

Bude zajisténa ochrana ZPF:

e pii vykopovych pracich bude provedena skryvka kulturnich vrstev pidy oddélenim drnu
vcetné ornice od podlozi

e po dobu vystavby nebude dochazet k znehodnocovani fyzikalnich, chemickych
a biologickych vlastnosti skryvky kulturnich vrstev piidy az do doby jejiho zpétného pouZiti

e pii zdhrnu budou ukladédny zeminy v ptivodnich vrstvach tak, aby ornice tvofila svrchni
vrstvu pidniho profilu

e pida bude hutnéna po 20 cm

e plochy dotcené stavbou budou uvedeny do fadné¢ho ptivodniho plné funkéniho stavu, aby po
ukonceni realizace stavby dale plnily zemé&d¢lskou funkci
2) maximalni produkovand mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pii vystavbé, jejich likvidace,

V pribéhu stavebnich praci bude vznikat rizny odpadovy materidl. Veskeré stavebni prace
a manipulace s vytéZzenym materidlem musi respektovat zakon ¢&.541/2020 Sb. O odpadech
a souvisejici vyhlasky a natizeni. V pribéhu stavebnich praci musi byt zajisténo dasledné tridéni
materidlu a provadéni manipulace s odpady.

Pti vystavbé vznikaji nésledujici odpady, které je mozno zafadit do kategorii uvedenych
v nasledujici tabulce:
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Akce: Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod (DPS)

Obec: Véaclavy, okres Rakovnik, Stfedocesky kraj
Katalogové Vypocet/ Zpusob
. * Kategorie
gislo Nazev odpadu odhad nakladani
odpadu
odpadu* mnozstvi s odpadem**

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod cislem 270,0 t o Pozn. 1)
17 05 03

17 05 06 VytéZzena jalova hornina a hlusina 27.0t o Pozn. 2)
neuvedena pod cislem 17 05 05
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady

170904  neuvedené pod &isly 17 09 01,17 0902a (6.0t 0 Pozn. 2)
17 09 03

Vysvétlivky:  Pozn. 1) — bude vyuzita v rdmci investi¢ni akce

Pozn. 2) — bude ptedéna do zatizeni k nakladdni s odpadem
Béhem provozu dCOV vznika piebyteény kal. Na zékladé zvolenych technologickych parametrii
bude denni produkce aerobné stabilizovaného prebyteéného kalu na arovni 0,003 m’/d (zhruba

0,45 % sus.). Ro¢ni produkce stabilizovaného kalu bude na urovni 1,0 t. Odvoz stabilizované¢ho
kalu cca 1-2x ro¢né.

Ve smyslu zékona ¢&. 541/2020 Sb. O odpadech, je kal z této COV zatazen pod &islem 19 08 05
a klasifikovan jako ostatni odpad (O) anakladani s produkovanym odpadem (kalem) se fidi
stejnym zdkonem a jeho provadécimi predpisy.

Odpady vznikajici pti provozu 1 domovni COV:

Druh odpadu Katalogové | Kategorie | Predpokladané Zptsob

¢islo mnozstvi (t) nakladani
19 05 05 — kaly z &isténi komunalnich 19 08 05 (0] 1,0 Pozn. 3)
odpadnich vod (jako 100% susina)

Vysvétlivky: Pozn. 3) — odvoz stabilizovaného kalu 1-2x rocné

Odtah piebyte¢ného kalu je dle zvoleného typu dCOV do nadrze na kal. Kalova voda se vraci do
procesu CiSténi. Alternativné je mozné také kal odtahovat externé — v piipadé, kdy obsah
aktivovan¢ho kalu pfesahne objem 700 ml/l po tficetiminutové sedimentaéni zkousce, se provede
odtah 1/3 objemu nadrze.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin,

V pribéhu provadéni zemnich praci budou zachovany veskeré stavajici vstupy, ptijezdy a pruchody
ke stavajicim objektim. Pti vystavbé dojde k zemnim pracim, které mohou vyzadovat pozadavky
na deponie piebyteéné zeminy. Jedna se o prebyte¢nou zeminu z vykopu domovnich COV
a zasakovaciho zafizeni. Pfebytecnd zemina z vykopu bude piipadné rozprostiena na pozemku
majitele nemovitosti nebo piipadné odvezena na sklddku odpadi. Humozni hlina a zemina pro
zpétny zasyp bude uskladnéna dle moznosti v rdmci stavebniho pruhu (mimo zpevnéné plochy)
abude vyuzita pro zpétny zasyp ryhy kanalizaéniho potrubi a obsypu nadrze COV
a k ohumusovani dotcenych ploch.

i) ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbeé,

Viz kapitola B.6 - Popis vlivl stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana.
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Akce:
Obec:

Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod (DPS)

Véaclavy, okres Rakovnik, Stfedocesky kraj

J) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pFi prdci na stavenisti,

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

3.

Stavebni podnikatel provadéjici stavebni, montdzni, stavebné montazni nebo udrzovaci
prace zajisti vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace.

Stavebni, montazZni, stavebné montdzni a udrZzovaci prace mohou byt zahajeny pouze tehdy,
pokud je pracovisté nalezité zajiSténo a vybaveno.

Stavebni podnikatel je povinen dodrzovat dalsi pozadavky kladené na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci pfi realizaci stavby, zejména:

udrzovani poradku, bezpecného ulozeni materidlu na stavenisti,
usporadani stavenisté podle ptislusSné dokumentace,

stanoveni komunikaci nebo prostoru pro piichod a pohyb fyzickych osob, vyrobnich
a pracovnich prostedki a zafizeni,

zajisténi pozadavkd na manipulaci s materidlem,
ptedchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bfemeny,

provadéni kontroly pied prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi udrzbé a pravidelném
provadéni kontrol strojii, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi béhem pouzivani
s cilem odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpecnost a ochranu
zdravi,

splnéni pozadavkll na odbornou a zdravotni zptsobilost fyzickych osob konajicich prace
na stavenisti,

splnéni poZadavkl na Skoleni zaméstnanctl,
pouzivani potfebnych osobnich ochrannych pracovnich prostiredk,
splnéni poZadavkl na provadéni kontrol dodrZzovani predpisit BOZP,

ureni auprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, piipravki
a materiald,

splnéni podminek pro odstrafiovani a odvoz nebezpe¢nych odpadi,
uskladnovani, manipulace, odstranovani a odvoz odpadu a zbytka materiald,
zajisténi bezpecnosti prace pti vykopovych pracich,

zajisténi bezpecnosti prace pii pracich v ochrannych pdsmech inZzenyrskych siti,

prizptisobovani ¢asu potiebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skutecného
postupu praci,

predchazeni ohrozeni zivota azdravi fyzickych osob, které se s védomim
zameéstnavatele mohou zdrzovat na stavenisti,

zajisténi spoluprace s jinymi osobami,

pfedchédzeni rizikim vzdjemného piisobeni ¢innosti provadénych na stavenisti nebo
v jeho tésné blizkosti,

vedeni evidence piitomnosti zaméstnancii a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které
mu bylo pfedano,
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Akce: Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod (DPS)
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u) prijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykondvany prace a ¢innosti
vystavujici zaméstnance ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi,

v) dodrzovani pravnich ptedpisti o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti.
Opatteni k zajisténi BOZP
Pracovnici, ktefi provadéji zemni préace, jsou povinni:

a) bezpodmine¢né dodrzovat vSechny bezpecnostni ptfedpisy pii vykopovych pracich, pracich ve
vykopu a pohybu na stavenisti,

b) zajist'ovat bezpecnost stén proti sesunuti (pazeni apod.),

c¢) v prostoru smykového klinu nezapazeného vykopu nezatézovat povrch stavebnim provozem
a objekty,

d) v piipadé, Ze se objevi ve stén¢ vykopu velké predméty, které by mohly ohrozit pracovniky,
musi se tito z ohrozené¢ho mista vzdalit a podle pokynt predméty svalit na dno vykopu,

e) pti preruSeni zemnich praci udrzovat zabezpecovaci konstrukce po celou dobu pferusent,

f) pted vstupem pracovnikli do vykopl provést kontrolni prohlidku pevnosti a stability stén,
bezpecnost piistupil a zebiikii. Zejména po dlouhotrvajicich destich provést podrobnou prohlidku
staveniste,

g) pii praci s pouzitim zemnich stroji dodrzovat technické podminky vydané vyrobcem stroj,

h) na vSechny pfistupy k pracovnimu prostoru umistit tabulku o zdkazu vstupu nepovolanym
osobam,

1) provéfit soucasny stav prekazek,

J) provoz mechanismu fidit tak, aby se neporusovalo roubeni,

k) pracovnici nesméji byt v prostoru nebezpecného dosahu stroje,

1) do stavebnich jam hlubsich jak 4,0 m musi byt ziizeny schiidky se zabradlim, Siroké nejméné
75 cm,

m) zebiiky do Sachet musi byt pfipevnény, aby nedoslo k jejich sklouznuti nebo doklopeni,

n) stavebni a montazni prace ve vykopu se ¥idi piislusnymi CSN 73 8101, CSN 73 8106, CSN
73 2310, CSN 73 2400, CSN 73 6701, CSN 73 0550, CSN 73 0551,

0) do pracovniho prostoru smi byt spusténo jen takové mnozstvi materialu, ktery umoziuje staly
pruchod mezi roubenim a licem stény konstrukce,

p) pii vyrob¢ prefabrikatli nutno dbat na jejich bezpecné zvedani a premistovani,

q) pracovnici se musi seznamit s pravidly o vyrob¢ prefabrikatu,

r) svafovani a vyrobu specidlnich druhii vyztuze sméji provadét pouze pracovnici fadné zaskoleni
a provéieni zkouskou.

V ptipadé€ kiizeni stavby s podzemnimi vedenimi se musi postupovat takto:

a) v mistech, kde jsou ulozeny elektrické¢ kabely, plynové, parni a jind potrubi, neni dovoleno
pouzivat zeleznych sochorti, Spicakii a pneumatickych nastroj,

b) strojni vykopavky se nesméji provadét blize nez 1,0 m od mist podzemniho vedeni vodovodniho
a parniho potrubi, elektrickych a sd€lovacich kabell. Piipustnou vzdalenost strojnich vykopavek od
plynovodi stanovi jejich provozovatel,
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¢) dojde-li k jakémukoli naruseni vedeni, musi o tom urychlené organizace uvédomit provozovatele
dila,

d) v misté, kde podzemni vedeni kiizuje ryhy, musi byt toto béhem praci vyvéseno, pied zasypanim
fadné zhutnéno, u vétSich profili obezdéno, aby nedoSlo pii zahozu k naruSeni nebo pretrZeni
vedeni.

Vycet opatfeni neni zcela vyCerpavajici, protoZe problematika BOZP je znacné rozsahld. Pii
realizaci dila je nutno bezpodminecné dodrZovat piisluSné zdkonné ustanoveni, platné normy
a pfedpisy vztahujici se k bezpecnosti prace na povrchu avpodzemi, zvlast€¢ pak NV
€.591/2006 Sb., o blizSich minimdlnich pozadavcich na BOZP na staveniStich, Zakon
¢.309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a dalsi
souvisejici pravni piedpisy platné v dobé realizace stavby, napt. vyhlaska CBU &.55/1996 ze dne
1. 7. 1996 o pozadavcich k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti provozu
pfi ¢innosti provadénych hornickym zpiisobem v podzemi.

k) uipravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb

Nepovolené osoby nebudou mit na stavenisté a do zafizeni vstup povolen. Vstup na stavenisté a do
zafizeni staveniSté osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace se nepredpoklada.

l) stanoveni specidalnich podminek pro provadéni stavby

StaveniSté bude usporadano a zabezpeceno tak, aby pii provadéni stavby byla zajisténa ochrana
vetejnych zdjmi. Bude dodrzovan stavebni a vodni zdkon a déle piislusné vyhlasky o obecné
platnych technickych pozadavcich na vystavbu.

Pred zahajenim stavby a v jejim pribéhu musi byt vSichni pracovnici pouc¢eni o BOZP. Soucasné
se provede pouceni a sezndmeni vSech pracovnikil s podminkami na staveni$ti a upozornéni na
mista, v nichZ je zapotifebi mimotfadné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovniky stavby plati veSkera
bezpecnostni opatient.

VSichni pracovnici musi pii praci pouzivat pfedepsané ochranné pracovni pomticky. Pouziti trhavin
se nepiedpoklada.

Zemni prace v blizkosti podzemniho vedeni je nutno provadét rucné, aby nedoslo k poskozeni
téchto zafizeni a piipadné¢ urazim pracovnikil. Zhotovitel je povinen zabezpecit vykop tak, aby
nemohlo dojit k ptipadnému padu osob do vykopu. V noc¢nich hodinach je nutno vykop osvétlit,
pokud to nebude zabezpeceno veiejnym osvétlenim.

B.9 Plan kontrolnich prohlidek stavby

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavbu domovnich ¢istiren odpadnich vod a tehnické infrastruktury
napojené na stavajici rozvody na pozemcich jejich majiteld, je navrzen plan kontrolnich prohlidek
stavby takto:

* Kontrolni prohlidka €.1 — Po vytyCeni stavajicich inZenyrskych siti, hranic pozemki a
staveni$té, vytyCeni objektl stavby a zahdjeni vykopovych praci u jednotlivych nemovitosti.

+ Kontrolni prohlidka &.2 — Po provedeni osazeni domovnich COV, propojeni a prepojeni
ptipojek kanalizace a provedeni testii funkce domovnich COV — zapojeni dokonceni.

* Kontrolni prohlidka ¢.3 — Pied zasypem vykopu, potrubi a kabeld.

Vypracoval: Ing. Ludék Chromik
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