



Zn. spr.: S.270.1.2026

STRONA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania pn. „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do przeprowadzania robót budowlanych i wykonanie robót budowlanych realizowanych w Nadleśnictwie Koniecpol w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – kontynuacja (MRN3)”

ZMIANY TREŚCI SWZ

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Koniecpol – Zamawiający w niniejszym postępowaniu, działając na podstawie art. 137 ust. 1-4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483), dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

Zmianie ulega załącznik nr 11 do SWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy dla części:

Część 1 - 02-15-1.1-01 - Odbudowa zbiornika wodnego w Leśnictwie Załęże;

Część 2 - 02-15-1.1-02 - Odbudowa zbiornika wodnego w Leśnictwie Małachów;

Część 3 - 02-15-1.1-03 - Budowa 4 zastawek spiętrzających na rowach w Leśnictwie Gabrielów;

Część 4 - 02-15-1.1-04 - Budowa przepustu z zastawką na rowie w Leśnictwie Gabrielów.

W związku z powyższymi zmianami zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



W punkcie 14.1 SWZ było:

14.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy do dnia 16.04.2026 r., godz. 10:00.

Po zmianie:

14.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy do dnia **23.04.2026** r., godz. 10:00.

W punkcie 14.2 SWZ było:

14.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.04.2026 r. o godz. 11:00.

Po zmianie:

14.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia **23.04.2026** r. o godz. 11:00.

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert zmianie ulega termin związania ofertą.

W punkcie 12.1. SWZ było:

Wykonawca związany jest ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert tj. do dnia 14.07.2026 r.

Po zmianie:

Wykonawca związany jest ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert tj. **do dnia 21.07.2026 r.**

Z poważaniem
Przemysław Grabowski
Nadleśniczy Nadleśnictwa Koniecpol

/dokument podpisany elektronicznie/

W załączeniu:

1. SWZ po zmianach;
2. Załącznik nr 11 - Program Funkcjonalno-Użytkowy po zmianach dla części:
 - Część 1 - 02-15-1.1-01 - Odbudowa zbiornika wodnego w Leśnictwie Załęże;
 - Część 2 - 02-15-1.1-02 - Odbudowa zbiornika wodnego w Leśnictwie Małachów;
 - Część 3 - 02-15-1.1-03 - Budowa 4 zastawek spiętrzających na rowach w Leśnictwie Gabrielów;
 - Część 4 - 02-15-1.1-04 - Budowa przepustu z zastawką na rowie w Leśnictwie Gabrielów.