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OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotowe opracowanie stanowi zbiór wytycznych i informacji niezbędnych dla wykonania 

dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych dla zadnia inwestycyjnego p.n.:  

„Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych obiektów małej retencji nizinnej 

na terenie Nadleśnictwa Kup” Część 5 - w ramach projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i 

leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach 

nizinnych – kontynuacja (MRN3) 

 

02-18-2.1-03 - Przebudowa 3 szt. przepustów w leśnictwie Lubienie (adres leśny 

                          02-18-3-11-106-b, 02-18-3-11-107-b, 02-18-3-11-75-d, 02-18-3-11-76-d). 

 

Planowane przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu FEnIKS pn. Kompleksowy projekt 

adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na 

terenach nizinnych – kontynuacja (MRN3) 

Zamawiającym przedmiotowego zamierzenia jest Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo 

Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kup  - ul. 1 Maja 9; 46-082 Kup 

Słownik Pojęć: 

Wskaźnik – produktu i rezultatu – obligatoryjne – MINIMALNE - ilości zadań oraz wielkości 

parametryczne (pojemności, objętości i powierzchnie) niezbędne do uzyskania w ramach realizacji 

projektu 

Pojemność obiektów małej retencji - największą ilość wody jaką obiekt jest w stanie bezpiecznie 

przyjąć w okresie wezbrań - pojemność obiektu/ów przy najwyższym poziomie zwierciadła spiętrzonej 

wody z uwzględnieniem stałej rezerwy powodziowej 

Objętość retencjonowanej wody –przyrost objętości retencjonowanej wody w obiektach małej 

retencji, rozumiany jako zwiększenie objętości retencjonowanej wody przy NPP w wyniku realizacji  

zadania w stosunku do stanu wyjściowego/pierwotnego (NPP pierw).  

Powierzchnia obszaru retencji - powierzchnię zalewu wodą przy NPP powstałego w wyniku 

wykonania obiektu małej retencji i dotyczy wszystkich obiektów, dla których określamy wskaźnik 

objętości.  

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych-  budowę 

(odbudowę i budowę) małych obiektów wodnych w postaci przepustów. 

 

Wykaz zadań przewidzianych do realizacji w tej części Projektu:  
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02-18-2.1-03 - Przebudowa 3 szt. przepustów w leśnictwie Lubienie(adres leśny 

                          02-18-3-11-106-b, 02-18-3-11-107-b, 02-18-3-11-75-d, 02-18-3-11-76-d). 

 

Poniżej zestawienie danych administracyjnych obszarów, na których przewidziano działania 

inwestycyjne numerów ewidencyjnych poszczególnych działek. 

Nr zadania Dane z ewidencji powszechnej Adres leśny 
Województwo Powiat Gmina Obręb 

ewidencyjny 
Numer 
działki 
ewid. 

02-18-2.1-03 opolskie opolski Popielów Popielów 106 
107 
75 
76/1 
77/3 

02-18-3-11-106-b 
02-18-3-11-107-b 
02-18-3-11-75-d 
02-18-3-11-76-d 

1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub 

zakres robót budowlanych 

Zadanie obejmuje wykonanie budowli/urządzeń hydrotechnicznych – dla których 

charakterystycznym parametrem będzie osiągnięcie wskaźników wynikających z założeń 

programowych – a są to:   

• pojemność obiektów małej retencji 

• objętość retencjonowanej wody  

• powierzchnia obszaru retencji 

Dane te dla poszczególnych zadań przewidzianych do realizacji w ramach działań 

inwestycyjnych przedstawiają się następująco: 

Nr zadania Wskaźnik 

Planowana 
liczba obiektów 
– wskaźnik [szt.] 

Planowana 
pojemność obiektów 

małej retencji – 
wskaźnik [m3] 

Planowana 
objętość 

retencjonowanej 
wody – wskaźnik 

[m3] 

Planowana 
powierzchnia obszaru 

retencji – wskaźnik [ha] 

02-18-2.1-03 3 0,0 0,0 0,00 

 

Powyższa parametry stanowią minimalne wartości konieczne do osiągniecia – wielkość ich 

może ulec zmianie tylko w zakresie zwiększenia, co może wynikać z uwarunkowań geomorfologicznych 

a wynikających z opracowanych dokumentacji projektowych.  

Wartości powyżej odnoszą się do przepustów – zgodnie z założeniami projektu. 
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2. Aktualne Uwarunkowania Wykonania Przedmiotu Zamówienia 

A. Charakterystyka obszaru inwestycji 

Dla zadania 02-18-2.1-03 - Przebudowa 3 szt. przepustów w leśnictwie Lubienie 

Oddziały 02-18-3-11-106-b, 02-18-3-11-107-b - obszar stanowi zwarty kompleks leśny  z pojedynczymi 

rowami ciągle lub okresowo prowadzącymi wodę. Przepusty te sąsiadują ze sobą. Istniejące rowy o 

rożnym stanie technicznym poza rolą odwadniającą, nie pozwalają na prawidłowe kształtowanie 

stosunków wodnych na obszarze leśnym, a co za tym idzie na jej retencjonowanie i utrzymanie 

istniejących siedlisk w odpowiedniej kulturze. Zamierzenie obejmuje budowę 2 przepustów o większym 

świetle i kształtach praktycznych. 

Istniejecie parametry przepustów wymagających przebudowy: średnica fi 1200 mm,  długość 

L=9.0 m dla obu przepustów. Poniżej zobrazowanie zasięgu planowanego zamierzenia w odniesieniu do 

mapy leśnej, ortofotomapa, Numerycznego Modelu terenu oraz mapy topograficznej.  
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Oddziały 02-18-3-11-75-d, 02-18-3-11-76-d - obszar stanowi zwarty kompleks leśny  z płynącym w jego 

północno centralnej części ciekiem o nazwie Bachorza z pojedynczymi rowami ciągle lub okresowo 

prowadzącymi wodę. Istniejące rowy o rożnym stanie technicznym poza rolą odwadniającą, nie 

pozwalają na prawidłowe kształtowanie stosunków wodnych na obszarze leśnym, a co za tym idzie na 

jej retencjonowanie i utrzymanie istniejących siedlisk w odpowiedniej kulturze. Zamierzenie obejmuje 

budowę przepustu o większym świetle i kształtach praktycznych. 

Istniejące parametry przepustu wymagającego przebudowy: średnica fi 1200 mm,  długość L=5,0 m. 

Poniżej zobrazowanie zasięgu planowanego zamierzenia w odniesieniu do mapy leśnej, 

ortofotomapa, Numerycznego Modelu terenu oraz mapy topograficznej. 
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B. Uwarunkowania prawne 

Planowane przedsięwzięcie w postaci wykonania robót budowlanych związanych budową, 

przebudową i rozbudową przepustów wymaga uzyskania decyzji administracyjnej organu administracji 

architektoniczno – budowlanej odpowiedzialnej za budowle hydrotechniczne.  

Należy mieć na uwadze, iż dla tego typu zamierzeń konieczne jest uzyskanie wszelkich niezbędnych 

decyzji, uzgodnień i opinii. 

Jednocześnie zwraca się uwagę, iż zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach 

Programu FEnIKS. 

W ramach procedowania inwestycyjnego należy przewidzieć uzyskanie w/w decyzji 

(dokumentów): 

• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 

• Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

• Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych – decyzja zatwierdzająca dokumentację 

geologiczno-inżynierską (w zależności od obiektu) 

• Zgłoszenie prowadzenia działań do RDOŚ w trybie art. 118 ustawy o ochronie przyrody – o ile 

wymagane  

• Ocena wodnoprawna (w zależności od obiektu) 

• Deklaracja potwierdzająca zgodność inwestycji lub działań z celami środowiskowymi organy 

odpowiedzialnego za gospodarkę wodną 

• Decyzja/ pozwolenie na lokalizowanie nowych obiektów na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią/ zwalniająca z zakazów określonych w art. 175 PW – wykonywania obiektów 

budowlanych (…) oraz rowów w odległości mniejszej niż 50m od stopy wału – w przypadku 

takiej konieczności – w razie konieczności,  

• Pozwolenie wodnoprawne/ Zgłoszenie wodnoprawne/ Powiadomienie organu 

• Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych 

• Zaświadczenie organu odpowiedzialnego na monitorowanie obszarów Natura 2000 – tzw. 

Deklaracja Natura 2000  

• Decyzja zezwalająca na czynności podlegające zakazom w stosunku do chronionych gatunków 

zwierząt, roślin i grzybów na podstawie art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody – o ile 

wymagane 

• Decyzja pozwolenie na użytkowanie/ zgłoszenie zakończenia robót budowlanych 

• Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów – jeżeli wymagana 

Powyższe nie stanowi katalogu zamkniętego i może zachodzić konieczność uzyskania innych 
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dokumentów (jednocześnie może nie być konieczne uzyskanie wszystkich decyzji). 

C. Plan miejscowy 

Wszelkie zamierzenia i przedsięwzięcia w obszarze budownictwa, a w szczególności wodnego 

wymagają zgodności z zapisami Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego a w przypadku 

ich braku uzyskania decyzji Lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Poniżej zestawienie informacyjne o obszarach planowanych zamierzeń i obowiązujących planach 

zagospodarowania na tym terenie. 

Nr zadania Dane z ewidencji powszechnej 
Gmina Numer działki 

ewid. 
Adres leśny Plan 

miejscowy 
Oznaczenie na planie 

02-18-2.1-03 Popielów 106 02-18-3-11-106-b TAK MPZP gminy Popielów (uchwała nr 
XIII/76/2019 z dnia 2019-09-26) 107 02-18-3-11-107-b 

75 
76/1, 77/3 

02-18-3-11-75-d 
02-18-3-11-76-d 

D. Hydrologia  

Całość obszaru objęta zamierzeniami w odniesieniu do gospodarki wodnej  znajduje się na terenie 

administrowanym przez Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Zarząd Zlewni w Opolu, 

Nadzór Wodny w Kluczborku  – obejmuje Region Wodny Górnej Odry 

Obszar objęty zamierzeniami obejmuje rowy leśne będące w  administracji PGL LP - Nadleśnictwo 

Kup.  

Zadanie nr 02-18-2.1-03 w oddziale 02-18-3-11-75-d; 02-18-3-11-76-d dotyczące przebudowy 

przepustu obejmuje obszar cieku Bachorza. 

Dla realizacji zdania konieczne będzie wyliczenie podstawowych charakterystyk przepustów 

(przepływów) wraz z rzędnymi tych przepływów niezbędnych dla określenia podstawowych 

parametrów projektowych budowli – zgodnie z przepisami.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wykonania przedmiotowego zadania koniecznej jest 

uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego związanego z wykonaniem urządzeń wodnych jak i 

korzystania z wód. 

E. Geologia 

Zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania dla wykonania przedmiotowego zmierzenia – z uwagi na zakres prac obejmujący roboty 

budowlane zakresie budowli hydrotechnicznych (warunki geotechniczne minimum złożone, druga 
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kategoria geotechniczna) – obligatoryjne będzie wykonanie opracowań w postaci  dokumentacji z 

badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego (minimum). 

F. Uwarunkowania przyrodnicze 

Teren obszaru objęta zamierzeniami znajduje się na obszarach leśnych. W zakresie obszarów 

podlegających ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody  planowane zadania znajdują się na 

obszarach objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawowym  - Stobrawski Park 

Krajobrazowy (szkic poniżej). 

 

Z uwagi na dofinasowanie zadań ze środków unijnych obligatoryjne jest przeprowadzenie 

procedury oceny oddziaływania na środowisko przed organem administracji publicznej zakończonej 

decyzja administracyjną.  

3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

W zakresie zagospodarowania terenu zamierzeń i wokół nich - zaprojektowane obiekty powinny 

zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania.   

 

W zakresie rozwiązań technicznych należy dążyć do działań optymalizujących koszty przyszłego 

wykonawstwa przy osiągnięciu maksymalnych korzyści. W zakresie użytkowania zaprojektowane 

obiekty powinny zasadniczo stanowić budowle bezobsługowe których utrzymanie w fazie eksploatacji 

będzie się ograniczać jedynie do prac konserwacyjnych. 
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4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone 

we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych: 

a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 

Zamierzenie nie wiąże się z budową pomieszczeń 

b)  wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni 

ruchu w powierzchni netto 

    Zamierzenie nie wiąże się z budową pomieszczeń i nie posiada wskaźników kubaturowych 

c)  inne powierzchnie, jeżeli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej 

wskaźników 

         Zamierzenie nie wiąże się budową budynków i nie posiada powierzchni użytkowej w  

          rozumieniu ustawowym 

     d) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów     

           powierzchni i kubatur lub wskaźników 

          Wskazane wskaźniki - parametry i ilości - należy traktować jako ilość minimalne dla 

osiągniecia zaplanowanego zamierzenia. Zamawiający dopuszcza zmiany wynikające z uwarunkowań 

prawnych i technicznych zaprojektowanych obiektów oraz zwiększenia wskaźników. Wszystkie zmiany 

muszą być ustalone i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

  



 

15 

 

           

OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 Przygotowanie Terenu Budowy 

Przed złożeniem oferty, Wykonawca winien odbyć wizytację terenu budowy oraz jego otoczenia w 

celu oceny, na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka wszystkich czynników koniecznych do 

przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i 

towarzyszące zarówno do prowadzenia robót, budowlanych jak i do opracowania dokumentacji 

projektowej niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji. 

Przy projektowaniu i realizacji inwestycji musi obowiązywać zasada ochrony jak największej ilości 

istniejącej zieleni (należy stosować  zasadę ochrony gleby, runa leśnego i d-stanu przed dewastacją i 

zniszczeniem. Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy winna 

należeć do Wykonawcy robót.  

Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych 

oraz oznakowany.  Obowiązuje tu zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla użytkowników terenów 

bezpośrednio przyległych do terenu budowy.  Należy dążyć do użycia jak najlżejszego sprzętu. 

 Architektura 

Rozwiązania w zakresie budowli winny stanowić elementy o prostych rozwiązanych 

architektonicznych – przy czym należy przyjąć jako nadrzędne, aby były one wpisane w środowisko i w 

pełni komponowały się z otoczeniem przy zachowaniu warunków technicznych bioróżnorodności. 

Zamawiający nie ogranicza w tym zakresie form architektonicznych.  

 Konstrukcja 

Rozwiązania konstrukcyjne w odniesieniu do prac związanych z obiektami inżynierskimi winny 

zapewniać bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania obiektów budowlanych wynikających z Art. 5 

Ustawy Prawy Budowlane.  

Ponadto w zakresie budowli wodnych nalży wziąć pod uwagę: 

• przy projektowaniu należy bezwzględnie uwzględnić opracowania geodezyjne, 

geotechniczne, hydrologiczne   

• rozwiązania projektowe muszą harmonizować z otoczeniem  

• grunt pozyskany w ramach robót ziemnych należy zagospodarować w obrębie robót lub 
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przetransportować w miejsca wskazane przez Zamawiającego  

• na etapie projektowania należy wskazać we współpracy z Zamawiającym ewentualne 

miejsca poboru gruntu do wykonania budowli ziemnych (nasypów), w przypadku ich 

braku w bezpośrednim obszarze robót 

• nachylenie skarp rowów i budowli oraz głębokości dostosować do warunków terenowych, 

oraz właściwości gruntów w miejscu budowy 

• budowle wodne zaprojektować w konstrukcji trwałej o prostej technologii jako 

konstrukcje    drewniane, ziemne, kamienne, (w wyjątkowych przypadkach wynikających 

z warunku wytrzymałości konstrukcji jako betonowe lub żelbetowe, tworzywa sztuczne, 

elementy metalowe, ale tylko w okładzinach z kamienia by nie prowadzić do dysharmonii 

z krajobrazem leśnym.  

• elementy drewniane (konstrukcje) zaprojektować z drewna konstrukcyjnego twardego     

niepęczniejącego 

• konstrukcję wlotów i wylotów budowli uzgodnić z Zamawiającym  

• umocnienia wlotów i wylotów przy budowlach wodnych należy ubezpieczyć w formie   

adekwatnej do energii przepływu z rekomendacją zastosowania ubezpieczeń kamiennych, 

drewnianych lub biotechnicznych 

• warstwa okrywowa terenu po robotach ziemnych powinna być zahumusowana i 

pozostawiona  do naturalnej sukcesji 

• dla przepustów ciągłość ekologiczna musi być zachowana. 

 Instalacje Budowlane 

W zakresie instalacji nie przewiduje się ich wykonania, z uwagi na charakter obiektów.    

 Wykończenia 

Zaprojektowane i wykonalne budowle muszą harmonizować z otoczeniem.  

W odniesieniu do kolorystyki i elementów wykończeniowych obszar ten należy uzgodnić na etapie 

dokumentacji projektowej z Zamawiającym. 

Po realizacji zadania teren budowy wraz z czasowymi drogami komunikacyjnymi należy przywrócić 

do stanu pierwotnego.  

 Zagospodarowanie Terenu 

Na niniejszą inwestycję składa się wiele obiektów budowlanych i elementów które stanowią 

integralną część wykończenia zagospodarowania terenu. Oczekuje się otrzymać wysokiej jakości 

obiekty budowlane. 
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Przestrzeń ma stanowić integralna całość estetyczną z istniejącym już zagospodarowaniem jak 

również z poszanowaniem walorów przyrodniczych oraz zapewniającą bezpieczne użytkowanie 

budowli. 
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 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Realizacja wskazanych zamierzeń stanowi realizacje typowych i nieskomplikowanych technicznie 

budowli. Do Wykonawcy należy takie zaprojektowanie i wykonanie budowli, aby dochowały warunków 

wynikających z art. 5 Ustawy Prawo Budowlane (bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania) oraz 

spełniały cele i założenia projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu 

– mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – kontynuacja (MRN3). 

 Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane  

Działki objęte zamierzeniem są we władaniu Zamawiającego – brak jest ograniczeń w ich 

wykorzystaniu dla planowanego zamierzenia. Zgodnie z ewidencją powszechną działki objęte 

planowaną inwestycją stanowią własność Nadleśnictwa i nie posiadają odrębnego wydzielenia dla 

gruntu pokrytego wodami płynącymi. Jednocześnie zgodnie z zapisami art. 261 ustawy Prawo Wodne 

na wykonanie urządzeń wodnych na gruncie pokrytym wodami, Zamawiający jest zobligowany do 

zawarcia stosownej umowy z właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.  

 Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z 

projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego (na 

bazie aktualnych przepisów) 

Wykaz przepisów prawa niezbędnych do realizacji zamierzenia 

• Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego.  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22.12.2022 r. w sprawie dziennika 

budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r.    w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych. 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.11.2010 r. w sprawie obiektów i robót 

budowlanych, w sprawach, których organem pierwszej instancji jest wojewoda. 

• Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym. 

• Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

• Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. 

• Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. 

• Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne. 

• Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 

• Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których 

wykonywanie wymaga uzyskania koncesji. 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

• Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

• Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. 

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 

2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny 

wodnoprawnej 

Wykaz norm niezbędnych do projektowania: 

• Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. 

• Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje  

• Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu 

• Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych 

• Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych 

• Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne 

• PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Ziemnych – Ministra Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z roku 1994 dla robót wodno-

melioracyjnych  

Katalog powyższy zawiera tylko wykaz ważniejszych aktów prawnych i norm w zakresie 

projektowym - nie stanowi on elementu zamkniętego. Podczas prac projektowych wymagania 

dotyczące wykonania poszczególnych zakresów prac dookreśli projektant w opracowanych projektach 

budowlanych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym powyżej Zgodnie z art. 

101 ust. 4 Pzp. 

 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 

zaprojektowania robót budowlanych 

a) kopię mapy ewidencyjnej  

Wszystkie opracowania geodezyjne niezbędne dla wykonania zamierzenia są obligatoryjnie 

do uzyskania przez Wykonawcę  

b) wyniki badań gruntowo-wodnych 
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Zamawiający nie posiada dokumentacji w tym zakresie – opracowanie dokumentacji 

wynikające z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych należy do Wykonawcy. 

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Teren realizacji nie podlega ochronie konserwatorskiej 

d) inwentaryzację zieleni 

Zamawiający nie posiada opracowań przyrodniczych w zakresie inwentaryzacji zieleni ani 

inwentaryzacji przyrodniczej. 

e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska. 

Zamawiający nie posiada dokumentacji w tym zakresie. Opracowania niezbędne dla 

uzyskania wszelkich decyzji i uzgodnień wymaganych przepisami prawa należy do Wykonawcy. 

f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Nie dotyczy planowanego zamierzenia z uwagi na jego charakter 

g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych 

Zamawiający nie posiada dokumentów w tym zakresie. 

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z  

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych 

Nie dotyczy z uwagi na charakter zamierzenia. 

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej                 

przeprowadzeniem. 

W zakresie szczegółowych wytycznych realizacji Zamawiający wskazuje podstawowe informacje 

jak poniżej – jednocześnie należy mieć na uwadze, iż wszelkie rozwiązania techniczne i technologiczne 

wymagają uzgodnienia Zamawiającym.  
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SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DLA WYKONANIA ZADANIA TYPU PRZEPUST 

02-18-2.1-03 - Przebudowa 3 szt. przepustów w leśnictwie Lubienie(adres leśny 

                          02-18-3-11-106-b, 02-18-3-11-107-b, 02-18-3-11-75-d, 02-18-3-11-76-d). 

Zadanie polega na wykonanie przebudowy przepustów dla zwiększenia możliwości przepływu wód z 

tych obiektach  gwarantujących swobodny przepływ oraz umożliwienie oraz migrację organizmów 

wodnych prze te budowle. 

W ramach tego zadania należy przewidzieć w szczególności: 

• zdolności hydrauliczne przepustów dostosować do wyliczeń hydrologicznych przepływów w 

rowach zgodnie z obowiązującymi przepisami 

• przebudowę odcinka rowu z zakresie niezbędnym  oraz  profilowanie wysokościowe odcinka 

drogi leśnej w celu dostosowanie jej niwelety do nowego zagospodarowania z zachowaniem  

• przebudowa drogi na odcinku przebudowy przepustu wymagającym zachowania 

maksymalnych spadków podłużnych – min. 2% - max 6%, minimalna długość to 30mb, 

szerokość drogi min. 3,5m – rys. typowy 

• rekomenduje się zastosowanie przewodów przepustowych o przekrojach  eliptycznych lub  

łukowo-kołowych  

• przewidzieć umocnienie dna i  skarp w obrębie obiektów jako biotechniczne adekwatne do 

energii płynącej wody 

• obiekty winny komponować się z otoczeniem 

• umożliwić  ewentualną swobodną migrację organizmów wodnych 

• ścianki czołowe przepustów wykonać jako kamienne, drewniane lub brukowane – prostopadłe 

lub skośne, dostosowane do warunków terenowych oraz poszczególnych lokalizacji. 

Preferowane są wloty wyloty skośne do trenu. 

• przewidzieć zastosowanie barierek na przepustach lub słupków drogowych ograniczających 

skrajnię – w przypadku takiej konieczności wynikającej z przepisów szczegółowych. 

     

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

• Prace projektowe (prace przedprojektowe, wykonanie projektu budowlanego i 
wykonawczego, wykonanie przedmiarów robót) wraz z uzyskaniem niezbędnych do 
prawidłowej realizacji robót budowlanych uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji) 

• Pełnienie nadzoru autorskiego na placu budowy, 

• Usługi towarzyszące pracom projektowym i robotom budowlanym, 
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• Wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz wydanych aktów 
administracyjnych kompletnego obiektu budowlanego spełniającego wymagania opisane 
w programie funkcjonalno – użytkowym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zakres niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej i projektowej obejmuje m.in.: 

• Projekt zagospodarowania terenu  

• Projekt architektoniczno-budowlany 

• Projekt techniczny 

• Projekt Wykonawczy 

• Informacja BIOZ 

• Przedmiar robót i kosztorys 

• Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SST)  

• Inne opracowania wynikające z konieczności uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń 
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C. WARUNKI WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT 
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 Harmonogram realizacji i finansowania projektu. 

Celem zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia i zatwierdzenia u Zamawiającego szczegółowego Harmonogramu realizacji i 

finansowania projektu.   

• Harmonogram ma zawierać w szczególności: 

• Terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do akceptacji poszczególnych 

elementów opracowań projektowych 

• Terminy zakończenia prac projektowych  

• Daty rozpoczęcia i zakończenia robót budowlano-montażowych  

• Daty uzyskania decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu 

Harmonogram będzie uwzględniał możliwe rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. W razie 

potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego 

 Dokumentacja Projektowa 

A. Wymagania dla projektowania  

Wykonawca podczas wykonywania prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji 

dotychczasowych założeń i w uzasadnionych wypadkach dostosuje założenia tak, aby zagwarantować 

osiągnięcie wymagań zawartych w niniejszym opracowaniu oraz WYTYCZNYCH (Podręcznik wdrażania 

projektu – Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej 

MRN3 wraz z załącznikiem nr 1). 

W razie konieczności Wykonawca jest zobowiązany uzgadniać na bieżąco przyjęte rozwiązania z 

Zamawiającym.  

Obiekty budowlane należy zaprojektować i wybudować zgodnie z przepisami techniczno-

budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający spełnienie 

wymagań podstawowych. 

Dokumentację projektową oraz dokumentację formalno-prawną należy opracować m.in.  zgodnie 

z przepisami prawa wskazanymi w pkt.B.3 Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać niezwłocznie Zamawiającemu kopie wszystkich 

uzyskanych dokumentów i decyzji na etapie projektowania i wykonawstwa. 

W rozwiązaniach projektowych należy stosować materiały i wyroby budowlane dopuszczone do 

stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami: 
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• Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – art.10  

• Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  

• Aktualnymi przepisami. 

B. Zakres dokumentacji projektowej  

Wykonawca opracuje dokumentację przedprojektową obejmującą: 

• Sporządzenie map sytuacyjno-wysokościowych z wykorzystaniem istniejących opracowań 

geodezyjnych w zakresie niezbędnym do celów projektowych.  

• Uzyskanie aktualnych map ewidencyjnych i wypisów z rejestru ewidencji gruntów.   

• Wykonanie inwentaryzacji zieleni - drzew i krzewów – w razie konieczności, 

• Wykonanie dokumentacji geologicznej i/lub geologiczno-inżynierskiej w zakresie niezbędnym 

do celów projektowych. 

• Wykonanie dokumentacji hydrologicznej – w razie konieczności, 

• Wykonanie dokumentacji niezbędnej dla uzyskania Decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach: Karta informacyjna przedsięwzięcia, Raport oddziaływania inwestycji na 

środowisko, Inwentaryzacja przyrodnicza, 

• Wykonanie operatu wodnoprawnego 

 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą: 

• Projekt zagospodarowania terenu– 4 egz. (w tym  1egz. wersji elektronicznej) 

• Projekt architektoniczno-budowlany – 4 egz. (w tym 1 egz. wersji elektronicznej) 

• Projekt techniczny – 4 egz. (w tym 1 egz. wersji elektronicznej)  

• Projekt wykonawczy – 4 egz. (w tym 1 egz. wersji elektronicznej) 

• Przedmiar robót i kosztorys - 2 egz. (w tym 1 egz. wersji elektronicznej) 

• Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. (w tym 

1 egz. wersji elektronicznej) 

 

Dokumentację projektową Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w uzgodnionej ilości 

egzemplarzy w wersji drukowanej i w wersji elektronicznej do zatwierdzenia. Każdy egzemplarz zostanie 

odpowiednio oznakowany.  

 

Wykonawca uzyska następującą dokumentację formalno-prawną obejmującą w zależności od 

konieczności m.in.: 
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• Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

• Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

• Zgłoszenie prowadzenia działań/ Decyzję ustalającą warunki prowadzenia robót 

• Pozwolenie wodno-prawne 

• Decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji 

• Decyzje zezwalające na wycinkę drzew – w razie konieczności, 

• Decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu budowlanego  

Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, 

aktualnym praktykom inżynieryjnym. Rozwiązania projektowe powinny być tak przyjęte, aby budowle, 

urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach 

obsługi.  

 Przygotowanie Terenu Budowy  

3.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w zawartej umowie o wykonanie przedmiotu zamówienia w 

systemie „zaprojektuj i wybuduj”, przekaże Wykonawcy teren przyszłej budowy.   

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków podanych przez jednostki opiniujące i 

uzgadniające oraz przez dotychczasowych użytkowników terenów, na których prowadzone będą prace 

budowlane, objęte umową. 

Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 

zainteresowanych stron, o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. 

Umiejscowienie głównej rzędnej niwelacyjnej dla robót zostanie zaproponowane na terenie 

budowy przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Wykonawca winien nanieść główną 

rzędną niwelacyjną względem reperu państwowego. 

Wykonawca powinien ustalić tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich będzie potrzebował podczas 

prowadzenia robót. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało zachowanie zarówno głównej rzędnej 

niwelacyjnej, jak i tymczasowych punktów niwelacyjnych. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu trwałych punktów 

pomiarowych, aż do odbioru końcowego budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, 

Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

3.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
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Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa terenu budowy, w całym okresie 

realizacji przedmiotu umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 

• zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy i pobytu osób, wykonujących czynności, 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia, służącego do pracy, a także zabezpieczenie terenu 

budowy, przed dostępem osób niepowołanych, 

• fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem, w sposób 

uzgodniony z Zamawiającym oraz umieści tablice informacyjne, których treść będzie  

zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice, będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres prowadzenia robót.  

3.3. Zaplecze budowy 

• Place manewrowe i składowe oraz zaplecze administracyjne i techniczne należy tak 

zlokalizować i zorganizować, by nie powodowały konieczności usunięcia drzew i krzewów.  

• Zaplecze budowlane winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze 

winno być zlokalizowane w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.  

• Ścieki bytowe z zaplecza budowy będą odprowadzane do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych i sukcesywnie wywożone, przez uprawnione podmiot, do najbliższej oczyszczalni 

ścieków. 

• Wykonawca zapewni na swój koszt właściwą ochronę placu budowy. 

3.4. Tablica informacyjna 

Wykonawca powinien dostarczyć i zamontować, na terenie budowy tablicę informacyjną 

wykonaną z trwałego materiału i opisaną w trwały i czytelny sposób, w języku polskim. Wykonawca 

winien utrzymywać tablicę w należytym stanie a w razie konieczności dokonać jej naprawy lub 

odnowienia. Koszt tablic informacyjnych powinien zostać uwzględniony przez Wykonawcę. Tablica 

informacyjna powinna być usytuowana w widocznym miejscu, przy wjeździe na plac budowy. 

3.5. Wytyczenie geodezyjne inwestycji 

Wykonawca dokona wytyczenia geodezyjnego inwestycji godnie z obowiązującymi przepisami. 

4.0. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

4.1. Usunięcie drzew i krzewów 

Wycinka drzew zostanie przeprowadzona przez Zamawiającego i ograniczona do niezbędnego 

minimum, ewentualne prace należy przeprowadzić w terminie poza głównym okresem lęgowym 

ptaków tj. okres październik - luty. Wykonawcy pozostanie do wykonania karczowanie pni i usunięcie 

pozostałych zakrzaczeń  i ich zagospodarowanie zgodnie z technologią przewidzianą w projekcie.  
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Prace prowadzone w rejonie drzew nie przewidzianych do usunięcia winny być poprzedzone 

zabiegami zabezpieczającymi drzewa przed mechanicznym uszkodzeniem (zabezpieczenie systemów 

korzeniowych i pni). Ponadto należy pozostawić obszar o średnicy odpowiadającej dwukrotnej 

szerokości korony drzewa. Prace w okolicach drzew i krzewów będą wykonane przy pomocy koparek 

podsiębiernych.  

4.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i 

krzewów, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów. 

Teren w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji 

projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzewów. Roślinność istniejąca w pasie robot, nie 

przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem.  

Pnie drzew i krzewów znajdujące się w pasie robot ziemnych, muszą być wykarczowane. 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym 

do budowy nasypów i zagęścić. 

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami 

inspektora nadzoru. 

4.3. Zdjęcie humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia. Po wykonaniu 

makroniwelacji, należy ponownie wbudować humus na powierzchni w celu odtworzenia aktywności 

biologicznej gleby. Sposób zdejmowania humusu i jego składowania i jego zagospodarowanie powinno 

być wykonane zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru. Składowanie humusu powinno znajdować 

się poza lokalizacjami stanowisk gatunków inwazyjnych. 

4.4. Roboty ziemne – wymagania ogólne 

• Przed rozpoczęciem prac ziemnych warstwa humusu zostanie zebrana i zmagazynowana, a 

następnie wykorzystana w celu odtworzenia aktywności biologicznej gleby. 

• Prace prowadzone w rejonie drzew nie przewidzianych do usunięcia winny być poprzedzone 

zabiegami zabezpieczającymi drzewa przed mechanicznym uszkodzeniem (zabezpieczenie systemów 

korzeniowych i pni). 

• Wykonawca przystępując do robót powinien dysponować sprzętem w wystarczającej ilości 

służącego do: odspajania i wydobywania gruntów, przemieszczania gruntów, transportu mas ziemnych 

i sprzętu zagęszczającego  

• Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 

gruntu, jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność 
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środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 

urabiania i wbudowania gruntu. 

4.5. Roboty ziemne – kształtowanie nasypów ziemnych 

• Teren pod nasyp należy oczyścić usuwając darninę, warstwę humusu oraz grunt słabonośny, 

jeżeli projekt nie przewiduje ich pozostawienia.  

• Należy zagęścić powierzchniową warstwę podłoża do wielkości ustalonej projektem 

• W przypadku wykonywania nasypów na podłożu z gruntów słabonośnych sposób 

przygotowania podłoża określa się w projekcie.  

• Kształt podłoża powinien uwzględniać budowle przewidywane do wbudowania w nasyp. 

• Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, 

które określono w dokumentacji projektowej. Rodzaje gruntów w nasypie określa projekt. 

• Wymagane zagęszczenie gruntów w nasypie określa projekt, uwzględniający parametry 

zawarte w normie PN-B-12095 Urządzenia wodno-melioracyjne 

5.0. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa polskiego w trakcie 

projektowania oraz prowadzenia i ukończenia robót. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 

przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tego prawa. Istotnym elementem tych wytycznych będą uzgodnienia branżowe 

uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania dokumentacji.  

 

5.1. Zgodność robót z projektem i wymaganiami Zamawiającego 

Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z zawartą umową. W przypadku rozbieżności w 

ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Umowie.  

Wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z 

umową oraz dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę. Cechy materiałów i urządzeń 

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały 

i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z wymaganiami  

zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały i 

urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wymienionych dokumentach, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i autora projektu, który dokona 

odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.  
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania Polskich Norm, które mają związek z 

projektowaniem i realizacją robót oraz stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 

wymaganiami zawartymi w PFU. Należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów, bieżące 

aktualizacje oraz - jeśli brak jest norm zastępujących - normy wycofane bez zastąpienia.  

W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni 

ten fakt przed Inspektorem nadzoru i uzyska jego zgodę na piśmie.   

5.2. Kontrola jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie ich sterowanie, przygotowanie i wykonanie, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną i kompleksową kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia, niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badanie materiałów oraz robót z częstotliwością 

gwarantującą wykonanie robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Minimalne wymagania 

dotyczące zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach (PN) i wytycznych. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam dokładnie sprecyzowane, Inspektor ustali czas i zakres kontroli, jaki jest 

niezbędny, aby zapewnić realizację robót, zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru dokumentację stwierdzającą, że wszystkie stosowane urządzenia i cały sprzęt badawczy 

posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru powinien każdorazowo przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do wbudowania dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane ze zorganizowaniem i prowadzeniem laboratorium ponosi Wykonawca 

5.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, wymaganego w Szczegółowych 
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Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót stosować należy wytyczne, albo inne 

procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 

Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania Wykonawca powinien przekazać ich wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru. 

5.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z 

warunkami sprecyzowanymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne, każda partia materiałów, dostarczana na plac budowy musi posiadać atest wydany przez 

producenta, poparty w razie potrzeby wynikami wykonanych przez producenta badań.  

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym 

czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i odbioru Robót, to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

5.5. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego 

(Inwestora) i Wykonawcę. Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Dziennik ten musi być prowadzony zgodnie z 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686).  

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 

w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy muszą być czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym 

numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy oraz Podwykonawców, wpisane do dziennika 

budowy, muszą być przedłożone Inżynierowi Budowy, do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera, 
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wpisane do dziennika budowy, adresat tj. Wykonawca podpisuje, z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem odmiennego stanowiska. 

Wpis Wykonawcy do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska na 

piśmie. 

5.6. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację inwestycji  

• protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy 

• protokoły z odbiorów częściowych lub robót zanikających 

• protokoły z narad i ustaleń 

• korespondencję służbową. 

Dokumenty te będą przechowywane na terenie budowy w biurze Wykonawcy. Zaginięcie 

któregokolwiek z w/w dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie. Wszelkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru. 

6.0. Obmiar robót 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych 

zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjami. Jednostki będą adekwatne do charakteru realizowanych robót.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora nadzoru. Szczegółową formę prowadzenia dokumentów obmiarowych ustali 

Inspektor nadzoru. 

6.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w metrach sześciennych, jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

 

6.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed każdym końcowym lub częściowym odbiorem części robót, 



 

35 

 

           

a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Podwykonawcy. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Pomiary i konieczne obliczenia będą wykonane i zapisane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone, w formie 

oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

7.0. Odbiór robót 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od charakteru i skomplikowania robót oraz od harmonogramu i odpowiednich 

ustaleń, zawartych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót roboty 

podlegają następującym głównym etapom odbioru technicznego, dokonywanego przez Inspektora 

nadzoru oraz ewentualnie branżowych inspektorów nadzoru, przy udziale bezpośrednich, branżowych 

Podwykonawców oraz Wykonawcy: 

¬ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

¬ odbiór odcinka robót lub rodzaju robót, czy też rodzaju urządzeń instalacyjnych 

¬ odbiór końcowy obiektu 

7.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonania robót lub instalacji danego rodzaju, które w dalszym procesie robót ulegną zakryciu i będą 

niedostępne.  

Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 

lub korekt, bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Gotowość danego fragmentu robót do częściowego odbioru, zgłasza bezpośredni Podwykonawca 

poprzez Wykonawcę, wpisem do Dziennika budowy, z równoczesnym powiadomieniem inspektora 

nadzoru z propozycją terminu odbioru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów, 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i 

uprzednimi ustaleniami, dokonanymi w trakcie prowadzenia robót. 

7.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy ostateczny polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania 
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robót objętych umową, w odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości. 

Gdy całość robót zostanie całkowicie ukończona Wykonawca zawiadamia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego, będzie potwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy. Inspektor nadzoru zostanie powiadomiony o tym fakcie na 

piśmie. 

Odbiór ostateczny całości robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie po 

przekazaniu Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentów, niezbędnych do dokonania Odbioru 

Ostatecznego. Termin odbioru końcowego oraz skład Komisji Odbioru wyznacza Zamawiający.  

Odbioru ostatecznego robót dokonuje Komisja Odbioru, powołana przez Zamawiającego, przy 

obowiązkowym udziale Inspektora nadzoru, Wykonawcy oraz Podwykonawców robót częściowych oraz 

branżowych. Komisja odbierająca roboty, dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

budowlanych i instalacyjnych z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót. 

W toku odbioru ostatecznego budowy, Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń, przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót 

uzupełniających lub poprawkowych. 

W przypadku niewykonania w/w robót poprawkowych Komisja może przerwać swoje czynności i 

ustalić nowy termin odbioru ostatecznego. 

Dla uproszczenia i ułatwienia pracy głównej Komisji Odbioru Zadania Inwestycyjnego, dopuszcza 

się i zaleca dokonywanie formalnych odbiorów, dla kompleksowo wykonanych obiektów wchodzących 

w skład danego zadania inwestycyjnego. 

Pracę Komisji Odbioru, mogą poprzedzać Branżowe Komisje Odbioru, odbierające ukończone 

asortymenty robót dla poszczególnych obiektów, wchodzących w skład zadania inwestycyjnego. 

Protokoły Odbioru tych branżowych Komisji, muszą być przedłożone podczas pracy Ogólnej 

Komisji Odbioru. 

W przypadku stwierdzenia przez którąkolwiek Komisję, że jakość wykonanych robót, w 

poszczególnych asortymentach, tylko nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu lub rodzaju 

robót, Komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszą wartość wykonanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
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Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznego, końcowego odbioru budowy jest protokół 

odbioru, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego, Wykonawca zobowiązany jest skompletować i dostarczyć Komisji 

Odbioru następujące dokumenty: 

• Kompletną zatwierdzoną Dokumentację Projektową obejmującą realizację całego zadania  

• Dokumentację Powykonawczą dotyczącą wszystkich obiektów i branż objętych zadaniem                

inwestycyjnym i umową z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, zaakceptowanymi przez 

Inspektora nadzoru wraz z opracowanym stosownym wnioskiem celem uzyskania stosownego 

pozwolenia na użytkowanie obiektu 

• komplet Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

• protokoły komisyjnego odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu 

• protokoły komisyjnego częściowego odbioru dokonanego dla obiektów i robót budowlanych 

wchodzących w skład zadania Inwestycyjnego 

• Dziennik budowy i Księgę Obmiaru 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie ze              

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót  

• deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów 

• sprawozdanie techniczne zawierające opinię technologiczną sporządzoną na podstawie                

wszystkich dostępnych wyników badań i pomiarów, wykonanych zgodnie z zaleceniami Specyfikacji 

(SST) i dotyczące wszystkich obiektów budowlanych objętych danym Zadaniem 

• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z klauzulą przejęcia do Państwowego Zasobu  

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m.in.: oświadczenie Wykonawcy o 

zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia realizację inwestycji 

przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami;  

•   oświadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy; 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbioru roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być 

spisane i realizowane przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Komisję i na koszt Wykonawcy. 

7.5. Okres Rękojmi  

Okres rękojmi zgodnie z zawartą umową będzie wynosił 60 miesięcy. 
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