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Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov
vedeného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 12.02.2026

Obchodné
meno/Názov: Valbek SK, spol. s r. o.

Sídlo/Miesto
podnikania:

Eurovea Central 1, Pribinova 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO: 17314569

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Stav: zapísaný

Registračné číslo: 2023/4-PO-A7658

Platnosť zápisu od: 24.04.2023

Platnosť zápisu do: 24.04.2026

Zoznam osôb: Ing. Ján Špánik , Konateľ

Predmet podnikania

projektová činnosť v investičnej výstavbe,
kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti,
poskytovanie softwaru-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie
programov na zákazku,
sprostredkovateľská činnosť,
administratívne služby,
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,
Prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. v rozsahu projektovanie
zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie
pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
kopírovacie práce
komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
posudzovanie vplyvov na životné prostredie
geodetické a kartografické činnosti
Projektovanie pozemkových úprav

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona
č. 343/2015 Z. z.

Druh dokladu Vydal/a Dátum
vydania

§32 ods. 1 písm.a) výpis z Registra trestov (Ing. Ján Špánik)
Register trestov Generálnej
prokuratúry Slovenskej
republiky

24.03.2023

§32 ods. 1 písm.e) odpis registrovaného subjektu z registra
právnických osôb a podnikateľov

Štatistický úrad Slovenskej
republiky 27.09.2023
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Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona
č. 343/2015 Z. z.

Druh dokladu Vydal/a Dátum
vydania

§32 ods. 1 písm.c) potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS
FS SR Finančné riaditeľstvo SR 18.04.2023

§32 ods. 1 písm.f) čestné vyhlásenie 03.03.2023

§32 ods. 1 písm.a) výpis z Registra trestov právnickej osoby
Register trestov Generálnej
prokuratúry Slovenskej
republiky

24.03.2023

§32 ods. 1 písm.d) potvrdenie súdu (reštrukturalizácia) Okresný súd Bratislava I 24.03.2023

§32 ods. 1 písm.b)
potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti
na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS
ZP

Union poisťovňa, a.s. 24.03.2023

§32 ods. 1 písm.b)
potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti
na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS
ZP

Dôvera zdravotná poisťovňa,
a.s. 24.03.2023

§32 ods. 1 písm.d) potvrdenie súdu (likvidácia) Štatistický úrad Slovenskej
republiky 24.03.2023

§32 ods. 1 písm.d) potvrdenie súdu (konkurz) Okresný súd Bratislava I 24.03.2023

§32 ods. 1 písm.b) potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na
poistnom na sociálne poistenie z IS SP

Sociálna poisťovňa, a. s.,
ústredie 18.04.2023

§32 ods. 1 písm.b)
potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti
na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS
ZP

Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s. 24.03.2023



Príloha č.13 - Čestné vyhlásenie uchádzača/tretej osoby/subdodávateľa              
k splneniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a)   v súbehu s § 32 
ods. 7 a 8 zákona o VO  
 

k súťažným podkladom na predmet zákazky: „Žilina - výpravná budova – rekonštrukcia“  
 

Čestné vyhlásenie 

Ja, dole podpísaný štatutárny zástupca uchádzača:  
 

Obchodné meno uchádzača: Valbek SK, spol. s r. o. 

 

Adresa/sídlo uchádzača: Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava  

 

IČO: 17 314 569 

 

týmto čestne vyhlasujem, že nižšie uvedené osoby, ktoré majú rozhodujúci vplyv na činnosť 
hospodárskeho subjektu (ako uchádzača v predmetnej zákazke), jeho strategické ciele alebo 

významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, 
ktorými sa hospodársky subjekt spravuje, neboli právoplatne odsúdené za trestný čin korupcie, 
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie 
príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, 
trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a 
niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková 
podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe:  
 

1. VALBEK-EU, a.s. so sídlom Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, ČR, IČO: 006 71 347,  

a jeho štatutárny orgán v zastúpení: 

štatutárny orgán – predstavenstvo: 

• Lukáš Hruboň, předseda představenstva, 

• Ladislav Šimek, místopředseda představenstva, 

• Roman Lenner, člen představenstva, 
• Jan Blažek, člen představenstva, 
• Ing. Ján Špánik, člen představenstva, 
 

dozorná rada: 

• Martin Hejplík, člen dozorčí rady, 
• Tadeáš Lenner, člen dozorčí rady, 
• Ing. František Benč, člen dozorčí rady 

 
V Bratislave, dňa 02.04.2026 

 

.

.

.

.

.

.

.

............................................... 

Ing. Ján Polerecký, obchodný riaditeľ 

 

lenka_majakova
Obdĺžnik



Zoznam kľúčových odborníkov 

Názov pozície Požadovaná autorizácia Meno a priezvisko Vzťah k uchádzačovi 

Kľúčový expert 1, b.1) 

SKSI – A1, v rozsahu 12: Komplexné 

architektonické a inžinierske služby 
a súvisiace technické poradenstvo – 

pozemné stavby, alebo 

SKSI – I1, v rozsahu 4-1: Inžinier pre 
konštrukcie pozemných stavieb – 

projektovanie pozemných stavieb 

Ing. Marcel Schmotzer 
trvalý pracovný pomer 

Valbek SK, spol. s r. o. 

Kľúčový expert 1, b.2) 
SKSI – I4, v rozsahu 5-1: Inžinier pre 
technické, technologické a energetické 

vybavenie stavieb – zdravotechnické 

zariadenia a inštalácie 

Ing. Pavol Škripko 
trvalý pracovný pomer 

Valbek SK, spol. s r. o. 

Kľúčový expert 1, b.3) 
SKSI – I4, v rozsahu 5-2: Inžinier pre 
technické, technologické a energetické 

vybavenie stavieb – vykurovacie a 

klimatizačné zariadenia 

Ing. Pavol Škripko 
trvalý pracovný pomer 

Valbek SK, spol. s r. o. 

Kľúčový expert 1, b.4) 
SKSI – I4, v rozsahu 5-3: Inžinier pre 
technické, technologické a energetické 

vybavenie stavieb - elektrotechnické 

zariadenia 

Ing. Jana Luteránová 
trvalý pracovný pomer 

Valbek SK, spol. s r. o. 

Kľúčový expert 2 : 

Autorizovaný geodet a 

kartograf 

Oprávnenie na výkon činnosti 
autorizovaného geodeta a kartografa podľa 

§ 5 zákona č. 216/1995 Z.z., ktoré musí 

splnomocňovať autorizovaného geodeta 
a kartografa autorizačne overiť vybrané 

geodetické a kartografické činnosti 
uvedené v § 6 ods. písm. a), b), c), d), e), 

f), g), h), i) a j) zákona NRSR č. 215/1995 

Z.z. o geodézii a kartografii v znení 

neskorších predpisov 

Ing. Martin Zelman 
trvalý pracovný pomer 

Valbek SK, spol. s r. o. 

Kľúčový expert 3 : 

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené 
bezpečnostným orgánom fyzickým osobám 

na projektovanie a konštruovanie 
elektrických zariadení (UTZ) v zmysle § 27 

Vyhlášky č. 205/2010 o UTZ a určených 
činnostiach a činnostiach na UTZ: 

elektrotechnik špecialista na projektovanie 
a konštruovanie elektrických zariadení, 

podľa Prílohy 1, časť 5, označenie 
zariadenia: E2, E7, E11 

Ing. Marcel Caltík 
trvalý pracovný pomer 

Valbek SK, spol. s r. o. 

Kľúčový expert 4: 
Špecialista požiarnej 

ochrany 

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti 

špecialistu požiarnej ochrany vydané 

Prezídiom hasičského a záchranného zboru 

MV SR v zmysle § 11 zákona č. 314/2001 

Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení 

neskorších predpisov a § 35 Vyhlášky MV 
SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii 

v znení neskorších predpisov 

Mgr. Iveta Hochvartová 
konateľ spoločnosti 
STUDNIČKA s.r.o. 

 

V Bratislave, dňa 02.04.2026 

 
........................................................ 

 Ing. Ján Polerecký, obchodný riaditeľ 
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ŽIVOTOPIS 
 
 

1. Priezvisko: Schmotzer 

2. Meno: Marcel 

3. Dátum a miesto narodenia: 08.06.1980, Poprad 

4. Štátna príslušnosť:  SR 

5. Adresa (tel/fax/e-mail): Valbek SK, spol. s r.o., Stredisko Košice, Rozvojová 2, 040 11 Košice,  

mobil: +421918748971, marcel.schmotzer@valbek.sk 

 
6. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: 

 

Inštitúcia: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta 

Dátum: od – do (mesiac/rok) [09/98 - 06/03] 

Stupeň (hodnosť): Ing. 

 
7. Jazykové znalosti (známky 1 až 5 pre stupeň, kde 5 je najvyšší): 

 

Jazyk  Úroveň  Pasívne  Slovom  Písmom  

Slovenský 5 5 5 5 

Anglický 3 3 3 3 

 
8. Členstvo v profesijných spoločenstvách? SKSI – Slovenská komora stavebných inžinierov, autorizačné 

osvedčenie SKSI číslo 6321*I1 v kategórii Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb 

 
9. Súčasná funkcia: Zodpovedný projektant pozemných stavieb 

 
10. Roky odbornej praxe: 18 

 
11. Hlavná kvalifikácia: Projektovanie pozemných stavieb 

 
 

12. Odborná prax: 

 

Dátum: od – do (mesiac/rok) 04/2014 

Miesto  Košice 

Spoločnosť / Organizácia Valbek SK, spol. s r.o. od 06/2022 - trvá 
VALBEK&PRODEX, spol. s r.o. od 05/2020 
PRODEX spol. s r.o 

Funkcia / Pozícia Zodpovedný projektant 

Popis práce Vypracovanie projektovej dokumentácie objektov pozemných 
stavieb na všetkých stupňoch projektovej dokumentácie, riadenie a 
koordinácia projektovej dokumentácie objektov pozemných stavieb, 
komunikácia s kooperujúcimi projekčnými tímami, investorom, 
stavebným dozorom a zhotoviteľom stavieb 

 

Dátum: od – do (mesiac/rok) 06/2006 – 04/2014 

Miesto  Košice 

Spoločnosť / Organizácia Sudop Košice a. s. 

Funkcia / Pozícia Projektant 

Popis práce Projektovanie pozemných stavieb 

 
13. Iné:  

a. Oprávnenie k výkonu vybraných činností vo výstavbe podľa zvláštnych predpisov / iné odborné oprávnenia 

b. Počítačová gramotnosť: MS Office, AutoCAD, Revit, Navisworks, Recap 

c. Absolvované školenia 

d. Vydané publikácie 
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Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. 
 

 

 
Dátum: 08.04.2026  
 
 
Podpis pracovníka:  
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PRÍLOHA 1 – VÝZNAMNÉ REFERENCIE 

 

 
Dátum:  03/2023 – 10/2023 
Miesto: Košice 
Spoločnosť: Valbek SK, spol. s r.o 
Pozícia: Zodpovedný projektant 
Názov a opis: Technicko - hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – 

projektová príprava 
Predmetná stavba je stavbou dopravno-prevádzkovou, ktorej hlavnou 
charakteristikou je optimálne rozmiestnenie a návrh prevádzky technicko-
hygienickej údržby v ŽST Košice. 

Stupeň dokumentácie: DRS 
Objednávateľ: REMING CONSULT a.s. 
 
Dátum:   03/2021 - trvá 
Miesto: Traťový úsek Zohor - Malacky 
Spoločnosť: Valbek SK, spol. s r.o. (VALBEK&PRODEX, spol. s r.o.) 
Pozícia: Zodpovedný projektant 
Názov a opis: ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – 

štátna hranica SR/ČR 
Stavba A: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – 
štátna hranica SR/ČR“ 
Jedná sa o modernizáciu jestvujúcej železničnej trate vrátane návrhu 
súvisiacich objektov pozemných stavieb. 

Stupeň dokumentácie DÚR, DSPRS 
Objednávateľ: REMING CONSULT a.s. 
 
Dátum:  03/2021 – 02/2025 
Miesto: Bratislava 
Spoločnosť: Valbek SK, spol. s r.o. (VALBEK&PRODEX, spol. s r.o.) 
Pozícia: Projektant pozemných stavieb, Hlavný inžinier projektu 
Názov a opis: Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s. - 3. etapa - Projekčné 

práce - Časť 2 -  Vozovňa Krasňany  
Stavba riešila komplexnú rekonštrukciu údržbovej základne Dopravného 
podniku Bratislava pre električky a elektrobusy vo vozovni Krasňany. 
Rekonštrukciu hál pre údržbu s adaptáciou na novú technológiu 
diagnostiky, kontroly a opráv, návrh novej umývacej linky, novej trakčnej 
meniarne a trafostanice. Súčasťou projektu bol aj návrh nového 
zapusteného koľajového riešenia v areáli a v halách spolu 
s komunikáciami a spevnenými plochami pre pojazd kolesovými 
vozidlami, návrh vlakovej cesty v rámci areálu vozovne. V rámci sietí bol 
riešený návrh nového rozvodu trakčného vedenia, káblovodu, rozvodov 
sietí a jednotlivých sieťových prípojok.  

Stupeň dokumentácie: EIA, DSZ, DSP, IČ, DRS, AD 
Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava 
 
Dátum:  09/2017 – 08/2019 
Miesto: Dražovce 
Spoločnosť: Prodex, spol. s r.o. 
Pozícia: Zodpovedný projektant 
Názov a opis: Dražovce, Vojenská železničná rampa - PD 

V roku 2015 bol z dôvodu prípravy na výstavbu Strategického parku Nitra 
podaný návrh na zrušenie časti trate Zlaté Moravce – Lužianky, ktorá 
končí necelých 600 m za zastávkou Dražovce. Rozhodnutím MDVaRR 
SR bola zrušená časť trate Kozárovce – Lužianky – Leopoldov v úseku 
trate Lužianky – Dražovce (žkm 31,980 - 30,400). Ministerstvo obrany SR 
svoj súhlas podmienilo zabezpečením výstavby odstavných a 
manipulačných plôch, bočnej a čelnej rampy a prístupových komunikácií 
pre zabezpečenie nakladania vojenskej techniky na železničné vozne v 
priestore Zast. Dražovce. 

Stupeň dokumentácie DSPRS 
Objednávateľ: ŽSR 
 
Dátum:  05/2019 - trvá 
Miesto: Traťový úsek Poprad - Krompachy 



 

 
Page 4 

Spoločnosť: Valbek SK, spol. s r.o. (VALBEK&PRODEX, spol. s r.o., PRODEX spol. s 
r.o) 

Pozícia: Zodpovedný projektant 
Názov a opis: Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad 

Tatry (mimo) – Krompachy 
Modernizácia železničnej infraštruktúry (vybraných tratí ŽSR) spočíva v 
prestavbe existujúcej železničnej dopravnej cesty, za účelom zlepšenia 
jej technickej vybavenosti a použiteľnosti, vrátane objektov pozemných 
stavieb. 

Stupeň dokumentácie: DÚR, DSP, DVZ, DRS 
Objednávateľ: ŽSR 

 

Dátum:  10/2018 - 03/2019 
Miesto: Košice 
Spoločnosť: PRODEX spol. s r.o 
Pozícia: Zodpovedný projektant 
Názov a opis: ŽST Poprad – Tatry, adaptácia priestorov a vybudovanie technológie 

ŽT v priestoroch ŽST  
Cieľom stavby je presmerovanie technológie a kabelizácie z budovy ATÚ 
Poprad do priestorov v administratívnej časti výpravnej budovy ŽST 
Poprad – Tatry a tiež zabezpečenie vhodných priestorov pre 
zamestnancov ŽSR ŽT. 

Stupeň dokumentácie: DSP 
Objednávateľ: ŽSR 

 

Dátum:  06/2018 - 02/2019 
Miesto: Košice 
Spoločnosť: PRODEX spol. s r.o 
Pozícia: Zodpovedný projektant 
Názov a opis: Košice, SEE, Rampová 2 – rekonštrukcia transformátorovne 

Z dôvodu intenzifikácie využívania budov bol zámer do budovy 
transformátorovne a administratívnej budovy v areále ŽSR na Rampovej 
ulici umiestniť pracoviská SMSÚ. Presun zamestnancov si vyžadoval 
adaptáciu a komplexnú rekonštrukciu existujúceho objektu 
transformátorovne a administratívnej budovy v areále ŽSR so 
zachovaním existujúcich prevádzkových priestorov s technológiou. 

Stupeň dokumentácie: DSPRS 
Objednávateľ: ŽSR 

 

Dátum:  07/2017 - 04/2020 
Miesto: Nové Zámky 
Spoločnosť: PRODEX spol. s r.o 
Pozícia: Zodpovedný projektant 
Názov a opis: ŽST Nové Zámky, rekonštrukcia VB a prislúchajúcich objektov –

štandardy 
Predmetom stavby je komplexná rekonštrukcia výpravnej budovy v ŽST 
Nové Zámky 

Stupeň dokumentácie: DSP, DRS 
Objednávateľ: ŽSR 

 

Dátum:  11/2017 - 04/2018 
Miesto: Margecany 
Spoločnosť: PRODEX spol. s r.o 
Pozícia: Zodpovedný projektant 
Názov a opis: ŽST Margecany, trakčná meniareň, KR budovy 

Predmetom stavby bola komplexná rekonštrukcia prevádzkovej budovy v 
trakčnej meniarni v ŽST Margecany. 
Budova trakčnej meniarne v Margecanoch  je v zlom stavebno – 
technickom stave.  Vyžaduje si opravy povrchov stavebných konštrukcií, 
opravu zatekajúcej strechy, zateplenie objektu, výmenu okien a dverí, 
obnovu hydroizolácie, elektroinštalácie a bleskozvodu, nový vnútorný a 
vonkajší rozvod vodovodu a kanalizácie, nové sociálne zariadenia. Po  
zateplení sa navrhuje nový vykurovací systém.  
Odstránením uvedených nedostatkov budovy sa predĺži jej životnosť. 
Zároveň návrh stavebných úprav rešpektuje súčasné platné predpisy pre 
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energetickú hospodárnosť budov, čo bude znamenať úspornejšiu 
prevádzku objektu z hľadiska budúcich prevádzkových nákladov. Okrem 
vyvolaných stavebných úprav objektu sa navrhuje zastrešenie a stavebné 
uzavretie stanovíšť transformátorov a výmena trakčných transformátorov 
olejových za suché, výmena oplotenia areálu TM, nové slaboprúdové 
rozvody, vedenia a zariadenia, nové prípojky vody a kanalizácie. 

Stupeň dokumentácie: DSPRS, AD 
Objednávateľ: ŽSR 

 

Dátum:  06/2016 - 04/2017 
Miesto: Lužianky 
Spoločnosť: PRODEX spol. s r.o 
Pozícia: Zodpovedný projektant 
Názov a opis: Terminál intermodálnej prepravy Lužianky 

Účelom stavby TIP Lužianky je vybudovanie železničnej a ostatnej 
infraštruktúry pre zabezpečenie dopravy tovarov a materiálov a export 
výrobkov podľa potrieb Strategického parku Nitra a to vybudovaním novej 
železničnej stanice ŽST Lužianky TIP v lokalite strategického parku. 
Súčasťou stavby je napojenie ŽST na cestnú sieť, výstavba výpravnej 
budovy ŽST vrátane priestorov pre operátora terminálu, sociálno-
prevádzkovej budovy v expedičnej časti ŽST, opravovne vozňov, 
priestoru pre colnú manipuláciu s prestrešením, garáží pre mobilný 
manipulačný prostriedok – čelný kolesový nakladač, budov pre ostrahu 
areálu a skladov pre údržbu. 

Stupeň dokumentácie: DSP, DRS, DSRS 
Objednávateľ: STRABAG s.r.o. 

 

Dátum:  06/2016 – 08/2016 
Miesto: Nováky 
Spoločnosť: PRODEX spol. s r.o. 
Pozícia: Projektant 
Názov a opis: Dokumentácia opravy stavby – rozmrazovacieho tunela na dráhe 

Predmetom stavby je rekonštrukcia plášťa pozemného objektu haly – 
rozmrazovacieho tunela, ktorý sa nachádza v priemyselnom areáli 
Elektrárne Nováky. V zimnom období sú dopravované do objektu 
koľajovou dopravou železničné vozne s energetickým uhlím. Projekt rieši 
rekonštrukciu a stavebné úpravy obalovej konštrukcie tunela na základe 
požiadaviek stavebníka tak, aby bola zabezpečená vodeodolnosť 
strešného plášťa, hydroizolácia bočných oporných múrov tunela, 
uzatvorenie časti presvetľovacích a vetracích otvorov, odvetranie 
vnútorného prostredia a doplnenie elektroinštalácie tunela 

Stupeň dokumentácie: JP 
Objednávateľ: Slovenské elektrárne a.s. 

 

Dátum:  03/2015 – 12/2015 
Miesto: Košice 
Spoločnosť: PRODEX spol. s r.o 
Pozícia: Projektant 
Názov a opis: Technicko - hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – 

projektová príprava 
Predmetná stavba je stavbou dopravno-prevádzkovou, ktorej hlavnou 
charakteristikou je optimálne rozmiestnenie a návrh prevádzky technicko-
hygienickej údržby v ŽST Košice. 

Stupeň dokumentácie: DÚR, DSP 
Objednávateľ: REMING CONSULT a.s. 

 

Dátum:  02/2015 - 12/2015 
Miesto: Košice 
Spoločnosť: PRODEX spol. s r.o 
Pozícia: Projektant 
Názov a opis: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice 

Modernizácia časti električkovej trate v rozsahu modernizácie samotného 
koľajového zvršku, spodku a súvisiacej infraštruktúry s prevádzkou na 
modernizovaných úsekoch električkovej trate, vrátane objektov 
pozemných stavieb. 
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Stupeň dokumentácie: DÚR, DSPRS, AD 
Objednávateľ: Mesto Košice 

 

Dátum:  06/2014 - 09/2017 
Miesto: Trebišov 
Spoločnosť: PRODEX spol. s r.o 
Pozícia: Projektant 
Názov a opis: Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov – projektová 

dokumentácia  
Predmetom stavby je vybudovanie Terminálu integrovanej osobnej 
prepravy Trebišov, ktorého účelom je integrácia jednotlivých druhov 
dopráv s ťažiskom na nosný systém koľajovej dopravy. Kapacita 
terminálu v súlade s technicko – prevádzkovými štandardmi zodpovedá 
typovému vybaveniu „C“ s hodinovou kapacitou odbavenia 400 – 1 000 
cest./ hod. Rozhodujúcimi stavebnými objektmi terminálu sú – 
novobudovaný podchod pre cestujúcich a chodcov spájajúci 
severozápadnú časť mesta s centrálnou s vyústením na rekonštruované 
železničné ostrovné nástupište, ďalej prevádzkovo – technologická 
budova terminálu (PTB), zastrešené nástupiská a výstupiská autobusovej 
časti terminálu, odstavno – parkovacie plochy autobusov, parkovacie 
pozície pre osobné automobily, terminálové komunikácie. Technologickú 
časť stavby dopĺňajú informačné, kamerové, prenosové, oznamovacie a 
rozhlasové systémy tak v železničnej, ako aj autobusovej časti terminálu. 

Stupeň dokumentácie: EIA, DÚR DSZ, DSPRS, IČ, AD 
Objednávateľ: ŽSR 

 

Dátum:  09/2013 - 08/2016 
Miesto: Žilina 
Spoločnosť: PRODEX spol. s r.o 
Pozícia: Projektant 
Názov a opis: ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a nadväzujúcej 

infraštruktúry v uzle Žilina 
Predmetná stavba rieši modernizáciu železničného uzla Žilina od sžkm 
199,200 trať Púchov - Žilina, od sžkm 251,109 trate Žilina - Čadca po 
sžkm 326,800 trate Žilina Vrútky. V rámci modernizácie bola riešená 
modernizácia železničnej trate, koľajového zvršku a spodku, úprava 
trakčného vedenia, mostov, nástupíšť, oznamovacích a zabezpečovacích 
zriadení a s nimi súvisiace objekty pozemných stavieb. 

Stupeň dokumentácie: DÚR, DSZ, DSP, DRS 
Objednávateľ: REMING CONSULT a.s. 

 

Dátum:  02/2016 - 03/2017 
Miesto: Dvory nad Žitavou 
Spoločnosť: PRODEX spol. s r.o 
Pozícia: Projektant 
Názov a opis: ŽST Dvory nad Žitavou 

Rekonštrukcia výhybiek je navrhnutá z dôvodu ich prevádzkového 
opotrebovania  a hlavným cieľom je zaistiť dlhodobo bezpečnosť 
železničnej prevádzky v danom úseku. Rekonštrukcia výhybiek bude mať 
priaznivý dopad aj na zníženie prevádzkových nákladov v ďalších rokoch. 

Stupeň dokumentácie: DSPRS 
Objednávateľ: ŽSR 

 

Dátum:  03/2014 - 07/2014 
Miesto: Maťovské Vojkovce 
Spoločnosť: PRODEX spol. s r.o 
Pozícia: Projektant 
Názov a opis: Maťovce ŽST, KR výpravnej budovy NR 

Komplexná rekonštrukcia výpravnej budovy normálneho rozchodu v ŽST 
Maťovce. Zámerom Investora je podstatne zlepšiť pracovné, sociálne a 
hygienické podmienky pre pracovníkov a tým vytvoriť zodpovedajúce 
podmienky v oblasti sociálneho vybavenia a starostlivosti o pracovníkov. 

Stupeň dokumentácie: DSPRS 
Objednávateľ: ŽSR 
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Dátum:  10/2013 - 06/2015 
Miesto: Lučenec 
Spoločnosť: PRODEX spol. s r.o 
Pozícia: Projektant 
Názov a opis: ŽST Lučenec, stavby a zariadenia pre cestujúcich 

Stavba riešila úpravu nástupíšť, predstaničných priestorov a  staničnej 
budovy v ŽST Lučenec  a ostatných úprav s tým spojených je zámer 
investora o skvalitnenie služieb a skultúrnenie prostredia pre cestujúcu 
verejnosť. 

Stupeň dokumentácie: DSPRS 
Objednávateľ: ŽSR 

 

Dátum:  2013 – trvá 
Miesto: Traťový úsek Haniska – Moldava nad Bodvou 
Spoločnosť: Valbek SK, spol. s r.o. (VALBEK&PRODEX, spol. s r.o., PRODEX spol. s 

r.o.) 
Pozícia: Projektant pozemných stavieb 
Názov a opis: ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou 

Stavba sa zaoberala elektrifikáciou cca 20,5 km dlhého úseku Haniska pri 
Košiciach - NR – Moldava nad Bodvou mesto. Náplňou predmetnej 
stavby bola výstavba nového trakčného vedenia a súvisiace úpravy trate 
vrátane objektov pozemných stavieb. 

Stupeň dokumentácie: EIA, DSZ, DÚR, DSPRS, DVZ, AD 
Objednávateľ: ŽSR 
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ŽIVOTOPIS 

 

Priezvisko Škripko 

Meno  Pavol 

Dátum narodenia 15.06.1976 

Štátna príslušnosť SR 

 

Vzdelanie: 

Inštitúcia: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta 

odbor Technické zariadenia budov 

Dátum: [09/94 -06/99] 

Stupeň: 2. stupeň 

 

Odborná prax: 

Dátum 

od-do 
Spoločnosť / organizácia 

Funkcia 

/pozícia 
Popis práce 

od 10/2017 - 

trvá 

 

Valbek SK, spol. s r.o.  

(05/2020 – 05/2022 ako 

VALBEK&PRODEX, spol. s 

r.o., do 04/2020 ako 

PRODEX spol. s r.o.) 

projektant Vypracovanie projektovej dokumentácie objektov 

pozemných stavieb na všetkých stupňoch projektovej 
dokumentácie v oblasti TZB a IS 

06/2001-

10/2017  

 

Sudop Košice a. s. projektant Vypracovanie projektovej dokumentácie objektov 
pozemných stavieb na všetkých stupňoch projektovej 
dokumentácie v oblasti TZB a IS 

 

Členstvo v profesionálnych spoločenstvách:  

SKSI – Slovenská komora stavebných inžinierov, autorizačné osvedčenie SKSI číslo  5134*I2 kategória Inžinier pre konštrukcie 
inžinierskych stavieb, podkategória Vodohospodárske stavby, 5134*I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické 
vybavenie stavieb, podkategória Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie, Vykurovacie a klimatizačné zariadenia 

Iné osvedčenia:  

Iné znalosti:  MS Office, AutoCAD, Revit, Microstation, Autopen 

Roky odbornej praxe: 25 rokov 

 

Jazykové znalosti : (1 až 5, kde 1 je najvyšší) 

Jazyk  Čítanie  Slovom  Písmom  

Slovenský 1 2 2 

Anglický 4 5 5 

 

 

V Košiciach: 13.03.2026 

 

 

Podpis:      
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Odborná prax: 

Dátum Miesto Meno klienta 
Pozícia na 

projekte 
Názov stavby (popis) 

09/2024 – 

02/2025 

Slovenská 
republika 

Porsche Smart 
Battery Shop s.r.o. projektant 

„Horná Streda Industrial Park _železničná infraštruktúra“ 

Vybudovanie novej nákladnej železničnej stanice Horná Streda a jej napojenie na dvojkoľajnú 
koridorovú trať v medzistaničnom úseku Piešťany – Nové Mesto nad Váhom. Návrh terminálovej časti 
stanice vrátane odstavných plôch pre cestné návesy. Infraštruktúra pre možnosť dobudovania 
koľajového napojenia vlečky a ostatných areálov priemyselného parku. 
 

Stupne PD: DÚR 

11/2023 – 

08/2024 

Slovenská 
republika 

DOPRAVOPROJEKT, 

a.s. 
projektant 

Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s. - 3. etapa - Projekčné práce - Časť 2 -  Vozovňa 
Krasňany  
Stavba riešila komplexnú rekonštrukciu údržbovej základne Dopravného podniku Bratislava pre električky 
a elektrobusy vo vozovni Krasňany. Rekonštrukciu hál pre údržbu s adaptáciou na novú technológiu 
diagnostiky, kontroly a opráv, návrh novej umývacej linky, novej trakčnej meniarne a trafostanice. 
Súčasťou projektu bol aj návrh nového zapusteného koľajového riešenia v areáli a v halách spolu 
s komunikáciami a spevnenými plochami pre pojazd kolesovými vozidlami, návrh vlakovej cesty v rámci 
areálu vozovne. V rámci sietí bol riešený návrh nového rozvodu trakčného vedenia, káblovodu, rozvodov 
sietí a jednotlivých sieťových prípojok. 
 

 

Stupne PD: DRS 

05/2024 – 

04/2025 

Slovenská 
republika 

ŽSR projektant 

Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad-Tatry (mimo) – Krompachy, Časť: A.1 

A.2 Vydrník (mimo) – Markušovce (mimo)  
Účelom stavby je komplexná modernizácia traťového úseku dvojkoľajnej železničnej trate pre rýchlosť 
160 km/h. Modernizácia železničnej infraštruktúry spočíva v prestavbe existujúcej železničnej 

dopravnej cesty, za účelom zlepšenia jej technickej vybavenosti a použiteľnosti, zabudovaním 
moderných a progresívnych prvkov a tým zlepšenia jej parametrov. Modernizácia sa pripravuje pre 
zmiešanú dopravu, to znamená pre železničnú osobnú aj nákladnú dopravu. 
 

Stupne PD: DRS 

11/2022 – 

04/2024 

Slovenská 
republika 

Ministerstvo vnútra 
Slovenskej 
republiky 

projektant 

Lučenec OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu 
Predmetom stavby je rekonštrukcia a modernizácia objektu okresného úradu v Lučenci. 
Účelom stavebných a technologických úprav budovy je zníženie energetickej náročnosti 
budovy, jej zaradenie do energetickej triedy „A0“, dosiahnutie úspory na vykurovaní, technické 
riešenie opatrení pre užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 
zriadenie pracoviska klientskeho centra OÚ a MsÚ Lučenec, odstránenie porúch budovy, 
opravy oceľových konštrukcií, výmena výťahov. 

 

Stupne PD: DSPRS 
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06/2022 – 

11/2022 

Slovenská 
republika 

TSS GRADE, a.s. 

 
projektant 

ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves - Bratislava 
hlavná stanica - Podunajské Biskupice, TIOP č. 7 Bratislava - Vrakuňa  
Cieľom stavby je vybudovať prestupný terminál osobnej dopravy medzi vlakovou a mestskou hromadnou 
dopravou (autobusovou, trolejbusovou a výhľadovo električkovou). Dominantné objekty stavby sú 
železničný spodok a zvršok, nástupište, protihluková stena, oporné múry, úpravy zastávok MHD. 
 

Stupne PD: DSPRS 

11/2019 – 

04/2024 

Slovenská 
republika 

ŽSR projektant 

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky 
(mimo) – Kúty 
Cieľom stavby je modernizácia traťového úseku, predovšetkým modernizácia konštrukcií železničných 
tratí a stavieb, zabezpečovacích a oznamovacích zariadení, trakčných vedení a elektrických inštalácií, 
ako i výstavba nástupíšť s mimoúrovňovým prístupom cestujúcich a náhrada úrovňových križovaní 
železničnej infraštruktúry s cestnou infraštruktúrou mimoúrovňovými križovaniami (formou nadjazdov, 
podjazdov), rekonštrukcia a modernizácia železničných mostov, priepustov a podchodov. 
 

 Stupne PD: DÚR/DSZ, DSPRS 

08/2019 
Slovenská 
republika 

ŽSR projektant 

Dražovce, Vojenská železničná rampa - PD 

V roku 2015 bol z dôvodu prípravy na výstavbu Strategického parku Nitra podaný návrh na 
zrušenie časti trate Zlaté Moravce – Lužianky, ktorá končí necelých 600 m za zastávkou 
Dražovce. Rozhodnutím MDVaRR SR bola zrušená časť trate Kozárovce – Lužianky – Leopoldov 

v úseku trate Lužianky – Dražovce (žkm 31,980 - 30,400). Ministerstvo obrany SR svoj súhlas 
podmienilo zabezpečením výstavby odstavných a manipulačných plôch, bočnej a čelnej rampy 
a prístupových komunikácií pre zabezpečenie nakladania vojenskej techniky na železničné 
vozne v priestore Zast. Dražovce.  
 

stupne dokumentácie: DSPRS 

2018 – 

08/2019 

Slovenská 
republika 

ŽSR projektant 

Výstavba nakladacích a vykladacích priestorov a prístupových ciest k týmto priestorom 
v železničnej stanici Dobrá Niva, Sása Pliešovce, Kamenica nad Cirochou  
Súčasný technický stav nakladacieho a vykladacieho priestoru v jednotlivých ŽST je 
nevyhovujúci požiadavkám OS SR (najmä požiadavke na únosnosť 60 t, osvetlenie plochy 
nakladacieho priestoru). projekt rieši úpravy existujúcich, resp. výstavbu nových nakladacích 
a vykladacích rám vrátane osvetlenia a odvodnenia podľa požiadaviek OS SR.  
 

stupne dokumentácie: DSPRS 

2018 
Slovenská 
republika 

ŽSR projektant 

Komplexná rekonštrukcia ochrannej stavby odolného úkrytu civilnej obrany (BV – 12), 

Bratislava hlavná stanica 

Dôvodom stavby je prevádzková schopnosť zachovania pôvodného účelu stavby, ukrytia 
zamestnancov v prípade vzniku mimoriadnych a krízových situácií v súlade so zabezpečením 
stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok prevádzkovania zariadení civilnej 
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ochrany v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, v znení 
neskorších predpisov, Vyhláška MV SR 532/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov. 
 

stupne dokumentácie: DSPRS 

06/2018 - 

02/2019 

Košice 
Slovenská 
republika 

ŽSR projektant  

Košice, SEE, Rampová 2 – rekonštrukcia transformátorovne 

Z dôvodu intenzifikácie využívania budov bol zámer do budovy transformátorovne 
a administratívnej budovy v areále ŽSR na Rampovej ulici umiestniť pracoviská SMSÚ. Presun 
zamestnancov si vyžadoval adaptáciu a komplexnú rekonštrukciu existujúceho objektu 
transformátorovne a administratívnej budovy v areále ŽSR so zachovaním existujúcich 
prevádzkových priestorov s technológiou.  
 

stupne dokumentácie: DSPRS 

2017 
Slovenská 
republika 

ŽSR projektant 

ŽST Sládkovičovo, rekonštrukcia nástupíšť – PD  

-rekonštrukcia nástupíšť v ŽST Sládkovičovo navrhnutá z dôvodu ich prevádzkového 
opotrebovania  a jej hlavným cieľom je zaistiť dlhodobú bezpečnosť cestujúcej verejnosti pri 
nástupe a výstupe do vlakov osobnej dopravy. Rekonštrukcia bude mať priaznivý dopad aj na 
zníženie prevádzkových nákladov v ďalších rokoch. 
 

11/2017  

–  

04/2018  

Slovenská 
republika 

ŽSR projektant 

ŽST Margecany, trakčná meniareň, KR budovy 

- predmetom stavby bola komplexná rekonštrukcia prevádzkovej budovy v trakčnej meniarni 
v ŽST Margecany. 
Budova trakčnej meniarne v Margecanoch  je v zlom stavebno – technickom stave.  Vyžaduje 
si opravy povrchov stavebných konštrukcií, opravu zatekajúcej strechy, zateplenie objektu, 
výmenu okien a dverí, obnovu hydroizolácie, elektroinštalácie a bleskozvodu, nový vnútorný a 
vonkajší rozvod vodovodu a kanalizácie, nové sociálne zariadenia. Po  zateplení sa navrhuje 
nový vykurovací systém.  
Odstránením uvedených nedostatkov budovy sa predĺži jej životnosť. Zároveň návrh 
stavebných úprav rešpektuje súčasné platné predpisy pre energetickú hospodárnosť budov, čo 
bude znamenať úspornejšiu prevádzku objektu z hľadiska budúcich prevádzkových nákladov. 
Okrem vyvolaných stavebných úprav objektu sa navrhuje zastrešenie a stavebné uzavretie 
stanovíšť transformátorov a výmena trakčných transformátorov olejových za suché, výmena 
oplotenia areálu TM, nové slaboprúdové rozvody, vedenia a zariadenia, nové prípojky vody a 
kanalizácie. 
 

stupeň dokumentácie: DSPRS 
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2016-2017 
Slovenská 
republika 

Dopravný podnik 
Bratislava,a.s. 

projektant 

Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa 

Na základe požiadavky objednávateľa bola spracovaná štúdia realizovateľnosti pre 
modernizácie vozovní Jurajov dvor, Krasňany a spracovanie návrhu riešenia novo 
navrhovaného depa Dúbravka. Požiadavky pre rozsah a spracovanie predkladanej štúdie boli 
dodané objednávateľom v štádiu prípravných činností. 
 

stupeň dokumentácie: štúdia 

2017 

Slovenská 
republika, 

Košice 

ŽSR  

ŽST Košice - rekonštrukcia nástupíšť č. 1, 2, 3 

Predmetná stavba riešila úpravu nástupíšt vrátane zastrešenia a rekonštrukcie batožinového 
podchodu 

 

stupne dokumentácie: DSPRS 

03/2015 –  

12/2015 

Slovenská 
republika 

REMING 
CONSULT a.s. 
Železničná 
spoločnosť 
Slovensko a.s. 

projektant  

Technicko - hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava 
(Košice, Nové Zámky, Humenné, Bratislava, Žilina, Zvolen) 
- predmetná stavba je stavbou dopravno-prevádzkovou, ktorej hlavnou charakteristikou je 
optimálne rozmiestnenie a návrh prevádzky technicko-hygienickej údržby v jednotlivých ŽST. 
V rámci stavby boli riešené prevádzkové súbory ( zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia, 

dielenská technológia, silnoprúdová technológia, rádiofikácia, elektrická požiarna signalizácia, 
poplachový systém narušenia a kontrola a riadenie) a stavebné objekty ( príprava územia, 
železničný spodok a zvršok, mosty a umelé stavby, pozemné stavby, trakčné vedenie 
a energetika, slaboprúdové rozvody, inžinierske siete, cesty a prístupové komunikácie, ostatné 
úpravy) 
 

stupne dokumentácie: DÚR, DSP 

2015 
Slovenská 
republika 

Bulk 
Transshipment 
Slovakia, a.s. 

projektant 

Rekonštrukcia II rozmrazovacej haly v Čiernej nad Tisou 
Z dôvodu požiadavky investora pre rozmrazovanie železnej rudy sa rekonštruovala 
a predlžovala rozmrazovacia hala prísluchajúci velín. Kompletne sa obnovil obvodový plášť, 
osadila sa nová technológia a upravil sa priestor v okolí haly. 
 

stupne dokumentácie: DÚR, DSPRS 

2012, 2015 
Slovenská 
republika 

Bulk 

Transshipment 

Slovakia, a.s. 

projektant 

ŽST Čierna nad Tisou, prekládkový komplex – Východ 

Výstavba zázemia pre personál a technologických stavieb a zariadení technológií pre 
prekládkový komplex v Čiernej nad Tisou. 
stupeň dokumentácie: DÚR, DSPRS 

02/2015 - 

12/2015 

Slovenská 
republika 

Mesto Košice 

projektant 

pozemných 
stavieb 

KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice 

Modernizácia časti električkovej trate v rozsahu modernizácie samotného koľajového zvršku, 
spodku a súvisiacej infraštruktúry s prevádzkou na modernizovaných úsekoch električkovej 
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trate. Súčasťou je  modernizácia električkových uzlov v rozsahu MET v meste Košice, s ktorou 
súvisí aj modernizácia centrálneho dispečingu, kde bola riešená komplexná problematika 
ovládania a riadenia.   
 

Stavba bola rozdelená do nasledovných samostatných ucelených častí stavby (UČS): 
• UČS 08 Ul. Moldavská , úsek trate Krajský súd – kruhový objazd Moldavská (mimo) 
• UČS 09 Kruhová križovatka Moldavská 

• UĆS 10 Ul. Trieda SNP, úsek trate križ. Bardejovská (mimo) – križ. Laborecká (mimo) 
• UČS 11 Ul. Trieda SNP, úsek trate križ. Laborecká – obratisko Amfiteáter (mimo) 
• UČS 12 Ul. Zimná a B. Němcovej, úsek trate od križ. TIP TOP – obratisko Botanická záhrada 

• (mimo) 
• UČS 13 Obratisko Botanická záhrada 

• UČS 14 Ul. Komenského, úsek trate NMM (mimo) – obratisko Havlíčkova (mimo) 
• UČS 15 Križovatka VSS 

 

Riešenie rešpektuje právne predpisy, technické podmienky (TP) a slovenské technické normy 
(STN) platné pre prípravu a realizáciu stavieb električkových dráh a ich súčastí v zastavanom 
území mesta. 

2014-2015 Košice 
Dopravný podnik 
mesta Košice 

 

Modernizácia električkového depa DPMK 

Komplexná rekonštrukcia areálu električkového depa vrátane výstavby novej haly pre ťažkú 
údržbu električiek a nových prístreškov pre električky. 
 
stupeň dokumentácie: DÚR, DSPRS 

09/2013 - 

08/2016 

Slovenská 
republika 

REMING CONSULT 

a.s. 
projektant 

ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a nadväzujúcej infraštruktúry v uzle Žilina 

Predmetná stavba rieši modernizáciu železničného uzla Žilina od sžkm 199,200 trať Púchov - 
Žilina, od sžkm 251,109 trate Žilina - Čadca po sžkm 326,800 trate Žilina Vrútky. V rámci 
modernizácie bola riešená modernizácia železničnej trate, koľajového zvršku a spodku, úprava 
trakčného vedenia, mostov, nástupíšť, oznamovacích a zabezpečovacích zriadení. Celá stavba 
má dĺžku cca 14 km v smere východ - západ, a 2,3 km v smere sever - juh. Rozchod trate je 

štandardný - 1435 mm. 

 

stupne dokumentácie: DÚR, DSZ, DSP 

09/2007 - 

08/2014 

Slovenská 
republika 

REMING CONSULT 

a.s. 
projektant 

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žel. km 100,500 - 159,100 

pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod., 3. etapa 

Modernizácia železničnej trate si vyžiadala úpravy existujúcich objektov a realizáciu nových, 
ktoré súvisia so stavbou ako takou.  
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stupne dokumentácie: DSP, DRS 

09/2013 - 

08/2017 

Slovenská 
republika 

ŽSR 

 
projektant 

ŽSR, Modernizácia trate Púchov–Žilina, pre rýchlosť do 160km/h, I. etapa, medzistaničný 
úsek Púchov - Považská Bystrica 

Modernizácia železničnej trate si vyžiadala úpravy existujúcich objektov a realizáciu nových, 
ktoré súvisia so stavbou ako takou.  
 
stupne dokumentácie: DSP, DRS 

 

09/2013 - 

08/2017 

Slovenská 
republika 

ŽSR 

 
projektant 

ŽSR, Modernizácia trate Púchov–Žilina, pre rýchlosť do 160km/h, I. etapa, medzistaničný 
úsek Púchov - Považská Bystrica 

Modernizácia železničnej trate si vyžiadala úpravy existujúcich objektov a realizáciu nových, 
ktoré súvisia so stavbou ako takou.  
 
stupne dokumentácie: DSP, DRS 

2010 
Slovenská 
republika 

ŽSR 

 
projektant 

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Poprad (mimo) – Liptovský Mikuláš, pre traťovú rýchlosť 
do 160 km/hod  

Modernizácia železničnej trate si vyžiadala úpravy existujúcich objektov a realizáciu nových, 
ktoré súvisia so stavbou ako takou.  
 
stupne dokumentácie: DSP, DRS 

2010 
Slovenská 
republika 

ŽSR 

projektant 

pozemných 
stavieb 

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Krompachy – Kysak, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod 
Z dôvodu požiadavky stavby sa riešili požiadavky na objekty v rámci stavby.   
 

stupne dokumentácie: DUR 

2008 
Slovenská 
republika 

Cargo Slovakia, 
a.s. 

projektant 

pozemných 
stavieb 

Rekonštrukcia III rozmrazovacej haly v Čiernej nad Tisou 
Z dôvodu požiadavky investora pre rozmrazovanie železnej rudy sa rekonštruovala 
zdevastovaná rozmrazovacia hala, ktorá bola cca 20 rokov nefunkčná po výbuchu plynu. 
Kompletne sa obnovil obvodový plášť, osadila sa nová technológia a upravil sa priestor v okolí 
haly. 
 

stupne dokumentácie: DSP, DRS 

2011-2013, 

2016 

dopracovanie 

   

ŽSR, Modernizácia trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), 

1. etapa 

Modernizácia železničnej trate si vyžiadala úpravy existujúcich objektov a realizáciu nových, 
ktoré súvisia so stavbou ako takou.  
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stupne dokumentácie: DSP, DRS 

2003 - 2011 
Slovenská 
republika 

ŽSR projektant 

ŽSR, modernizácia trate Žilina – Krásno nad Kysucou 

Z dôvodu požiadavky pre umiestnenie novej technológie na modernizovanej trati bolo 
potrebné zrekonštruovať, upraviť, prípadne vybudovať objekty pre tieto účely (meniarne, 
technologické domčeky, miestnosti pre Zab. Zar. a OZT). Ďalej sa budovali prístrešky pre 
cestujúcich na jednotlivých zastávkach, oplotenia.  
 

stupeň dokumentácie: DRS 
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Zoznam použitých skratiek: 

DUR – dokumentácia pre územné rozhodnutie AD – autorský dohľad 

DSZ – dokumentácia stavebného zámeru IČ – inžinierska činnosť  
DSP – dokumentácia pre stavebné povolenie GZ – geodetické zameranie 

DRS – dokumentácia realizácie stavby ŽSR – Železnice Slovenskej republiky 

DSPRS – dokumentácia pre stavebné povolenie   
v podrobnostiach pre realizáciu stavby 

 

 

 

 

 



lenka_majakova
Obdĺžnik
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ŽIVOTOPIS 

 

Priezvisko Luteránová 

Meno  Jana 

Dátum narodenia 15.06.1965 

Štátna príslušnosť SR 

 

Vzdelanie: 

Inštitúcia: VŠT (TU) Košice, Elektrotechnická fakulta, odbor silnoprúdové zariadenia 

Dátum: [09/84 -06/89] 

Stupeň: 2. stupeň - Ing. 

 

Odborná prax: 

Dátum 

od-do 
Spoločnosť / organizácia Funkcia /pozícia Popis práce 

05/2022 

– trvá 

VALBEK SK, spol. s r.o., 

Stredisko Košice 

vedúca ateliéru 
elektrotechnika 

- práce spadajúce pod vedenie ateliéru 

- koncepcia projektových prác 

- riadenie a kontrola projektových prác 

- vedenie stavieb ako HIP 

- projektovanie silnoprúdových zariadení 
05/2020 

– 

04/2022 

VALBEK&PRODEX, spol. s 

r.o., 

Stredisko Košice 

zodpovedný 
projektant 

- projektovanie silnoprúdových zariadení 
- riadenie a kontrola projektových prác 

- koncepcia projektových prác 

- vedenie stavieb ako HIP 

07/2011 

–
04/2020 

PRODEX, spol. s r.o., 

Stredisko Košice 

zodpovedný 
projektant 

- projektovanie silnoprúdových zariadení 
- riadenie a kontrola projektových prác 

- koncepcia projektových prác 

- vedenie stavieb ako HIP 

07/1993 

– 

06/2011 

Sudop TRADE, spol. s r.o. 

Košice 

samostatný 
projektant, 

zodpovedný 
projektant, 

vedúca 
pracoviska 

silnoprúdových 
technológií 

- projektovanie silnoprúdových zariadení 
- riadenie a kontrola projektových prác 

- koncepcia projektových prác 

- práce spadajúce pod vedenie pracoviska 

09/1989 

– 

06/1993 

SUDOP Praha, závod 
Košice 

projektant, 

samostatný 
projektant 

- projektovanie silnoprúdových zariadení 

 

Členstvo v profesionálnych spoločenstvách:  

SKSI – Slovenská komora stavebných inžinierov:  

Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia: 
Kategória A2 – Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo - líniové 

vedenia a rozvody – elektro (autorizačné osvedčenie číslo 5131*Z*A2) 

Kategória I4 - Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - elektrotechnické 
zariadenia (autorizačné osvedčenie číslo 5131*Z*I4) 

ČKAIT – Česká komora autorizovaných inžinierov a technikov činných vo výstavbe 

Autorizovaný inžinier s rozsahom oprávnenia: 
- Technologické zariadenia stavieb (autorizačné osvedčenie číslo 3000281) 
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Osvedčenia a znalosti: 
Oprávnenie na projektovanie a konštruovanie určených technických zariadení (UTZ) elektrických 

-    Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané v zmysle § 18 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a podľa § 
31 ods. (6) a (7) vyhlášky č. 205/2010 Z. z. MDPaT SR o určených technických zariadeniach a určených 
činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach - Elektrotechnik špecialista na 
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení podľa § 27 vyhlášky č. 205/2010 Z. z.: 

na železničných dráhach v rozsahu: E1, E2, E3, E9, E11, E13 (ev. číslo 0006-20/D-IDO) 

 

SŽDC osvedčenie, ev. číslo 100_402/2021-1213 

podľa vyhlášky 100/1995 Sb. o elektrotechnickej kvalifikácii pri činnostiach na určených technických 
zariadeniach (UTZ): 

Činnosť osoby znalej s vyššou kvalifikáciou na UTZ elektro podľa bodov a,b,c,e,g,i,j, ods. 4 vyhl. 100/1995 Sb. 
V rozsahu bodu 5, prílohy č.4 vyhl. 100/1995 Sb v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu do 52kV, vrátane 

ochrany pred bleskom 

 

podľa vyhlášky 50/1978 Sb. § 14  o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike pre: 

1) Činnosť pracovníka znalého s vyššou kvalifikáciou na vyhradených technických zariadeniach (VTZ) 

v rozsahu § 6, 7, 8 vyhl. 50/78 Sb. v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu do 52 kV, vrátane ochrany 

pred bleskom 

2) Činnosť projektanta elektrických vyhradených technických zariadeniach (VTZ) 

v rozsahu § 10 vyhl. 50/78 Sb. v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu do 52kV, vrátane ochrany 

pred bleskom – samostatné projektovanie. 

 

Iné osvedčenia: 
Vodičský preukaz - skupina B 

 

Iné znalosti : 
MS Office, Autocad, Bentley Microstation, Bentley ProjectWise, Cenkros, Relux, Sicher, DEHN Support 

 

Roky odbornej praxe: 29 rokov 

 

Jazykové znalosti : (1 až 5, kde 1 je najvyšší) 

Jazyk  Čítanie  Slovom  Písmom  

Slovenský 1 1 1 

Ruský jazyk 2 2 2 

Nemecký jazyk 3 3 3 

Anglický 3 3 3 

 

 

 

V Košiciach: 08.04.2026 

 

Podpis:   
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Odborná prax: 

Dátum Miesto Meno klienta 
Zmluvná cena 

bez DPH 
Pozícia na projekte Názov stavby (popis) 

11/2023 

 - 

trvá 

Slovenská 
republika 

ŽSR 63 500,00 € - HIP 

TM Spišská Nová Ves – PdM Vydrník, KR vn linky 22 kV č. 437 

Stavba rieši komplexnú rekonštrukciu vzdušnej vn linky 22 kV v dĺžke 12,347 km. 

 

stupne dokumentácie: DRS, AD 

10/2023 

 - 

02/2024 

Slovenská 
republika 

Dopravný podnik 
Bratislava, a. s. 

844 625,00 € 

- projektant pre 

objekty 

silnoprúdových 
zariadení 

Modernizácia údržbovej základne -3. etapa, vozovňa Krasňany 

Stavba rieši modernizáciu jestvujúcej vozovne Krasňany, do ktorej spadajú komplexné 
rekonštrukcie budov údržbovej základne a vonkajšej infraštruktúry vrátane koľají, ciest a 

spevnených plôch, trakcie, vonkajšieho osvetlenia, vn a nn rozvodov, rozvodov plynu, budov 

a technológie trakčnej meniarne a transformovne 22/0,4 kV.  

 

stupne dokumentácie: DRS, AD 

08/2023 

 - 

trvá 

Česká 

republika 

Správa 

železníc 
690 000,00 € 

-koordinátor a 

zodpovedný 
projektant pre 

objekty 

silnoprúdových 
zariadení 

RS 4 úsek Ústí nad Labem – státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál 
Krušnohorského tunelu 

Stavba rieši kompletnú železničnú infraštruktúru pre novú vysokorýchlostnú trať a komplexnú 
rekonštrukciu konvenčnej časti železničnej trate v rozsahu železničného spodku a zvršku koľají, 
železničných tunelov, mostov, priepustov, podchodov, nástupíšť a ich prístupov, trakčného 
vedenia, zabezpečovacích a oznamovacích zariadení, silnoprúdových zariadení (NN rozvody, 

VO, EOV, DOO, 6kV, 22kV vrátane transformačných staníc 22/0,4kV), budov, kanalizácie a 

odvodenia, priľahlých komunikácií, vrátane rekonštrukcie súvisiacej existujúcej železničnej 
infraštruktúry. 

 

stupne dokumentácie: DÚR 

10/2021 

 - 

trvá 

Česká 

republika 

Správa 

železníc 
1 856 000,00 € 

-koordinátor a 

zodpovedný 
projektant pre 

objekty 

silnoprúdových 
zariadení 

RS 2 VRT Brno (Modřice) – Rakvice 

Stavba rieši kompletnú železničnú infraštruktúru pre novú vysokorýchlostnú trať v rozsahu 

železničného spodku a zvršku koľají, železničných tunelov, mostov, priepustov, podchodov, 

nástupíšť a ich prístupov, trakčného vedenia, zabezpečovacích a oznamovacích zariadení, 
silnoprúdových zariadení (NN rozvody, VO, EOV, DOO, 6kV, 22kV vrátane transformačných 
staníc 22/0,4kV), budov, kanalizácie a odvodenia, priľahlých komunikácií, vrátane rekonštrukcie 
súvisiacej existujúcej železničnej infraštruktúry. 

 

stupne dokumentácie: DÚR, EIA 

10/2020 

 - 

01/2023 

Slovenská 
republika 

ŽSR 7 118 312,00 € 

-koordinátor a 

zodpovedný 
projektant pre 

objekty 

silnoprúdových 

Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 

časť: A.1 Poprad Tatry (mimo) - Vydrník 

Stavba rieši kompletnú modernizáciu infraštruktúry železničnej trate pre traťovú rýchlosť 160 
km/h v rozsahu železničného spodku a zvršku koľají, železničných tunelov, mostov, priepustov, 

nástupíšť, trakčného vedenia, zabezpečovacích a oznamovacích zariadení, silnoprúdových 
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zariadení zariadení (NN rozvody, VO, EOV, DOO, 6kV, 22kV vrátane transformačných staníc 22/0,4kV), 

budov, kanalizácie a odvodenia, priľahlých komunikácií, mimoúrovňových prístupov cestujúcich 
na nástupištia vrátane prístupu pre imobilné osoby. Súčasťou stavby je aj príprava na zmenu 

trakčnej sústavy a vybudovanie nových trakčných napájacích staníc Spišská Nová Ves a Poprad. 

stupne dokumentácie: DSP A.1, DRS A.1, IČ, AD 

10/2021 

- 

03/2022 

Slovenská 
republika 

Mesto Košice 7150,00 € 

- zodpovedný 
projektant pre 

objekty 

silnoprúdových 
zariadení 

 

Verejný cintorín – vstupná časť 

Predmetom stavby bola komplexná rekonštrukcia vstupných priestorov verejného cintorína na 
Rastislavovej ulici v Košiciach. 

Diel Silnoprúdové rozvody nn a VO riešil nové vonkajšie osvetlenie jednotlivých častí cintorína – 

parkoviska, zázemia, obslužného a obradného námestia, elektrické nabíjanie elektromobilov 
a elektrobicyklov na parkovisku cintorína a v neposlednom rade napájanie kamerového, 
parkovacieho a závlahového systému cintorína. 
Osvetlenie s elektronabíjaním bicyklov a automobilov bolo navrhnuté ako inteligentný plne 
automatický systém ovládania, riadenia a diagnostikovania, vrátane regulácie odberu 
elektrickej energie medzi projektovanými zariadeniami, tzv. SMART CITY systém. 
 

stupne dokumentácie: DUR, DSPRS 

10/2021 

- 

02/2022 

 

Slovenská 
republika 

KOOR s.r.o. 10368,00 € 

-hlavný inžinier 
projektu 

- zodpovedný 
projektant pre 

objekty 

silnoprúdových 
zariadení 

Rekonštrukcia a výstavba kotolní ŽSR 

Predmetom stavby je ďalšie pokračovanie rekonštrukcie kotolní pre tri vybrané objekty 

v majetku ŽSR v ŽST Haniska. Cieľom stavby je dosiahnuť úsporu prevádzkových nákladov. 
Projekt pre každý objekt zahŕňa prípojku elektrickej energie pre kotolňu, meranie a reguláciu 
technológie kotolne, nové osvetlenie miestnosti kotolne a ochranu pred bleskom nových 
technologických zariadení kotolne. Kotolne sú plno automatizované s diaľkovým dohľadom 
a ovládaním. 
 

stupeň dokumentácie: DSPRS 

11/2018 

 - 

10/2020 

Slovenská 
republika 

ŽSR 8 527 183,57 € 

-koordinátor a 

zodpovedný 
projektant pre 

objekty 

silnoprúdových 
zariadení 

Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek Poprad Tatry (mimo) - Krompachy 

Stavba rieši kompletnú modernizáciu infraštruktúry železničnej trate pre traťovú rýchlosť 160 
km/h v rozsahu železničného spodku a zvršku koľají, železničných tunelov, mostov, priepustov, 

nástupíšť, trakčného vedenia, zabezpečovacích a oznamovacích zariadení, silnoprúdových 
zariadení (NN rozvody, VO, EOV, DOO, 6kV, 22kV vrátane transformačných staníc 22/0,4kV), 
budov, kanalizácie a odvodenia, priľahlých komunikácií, mimoúrovňových prístupov cestujúcich 
na nástupištia vrátane prístupu pre imobilné osoby. Súčasťou stavby je aj príprava na zmenu 

trakčnej sústavy a vybudovanie nových trakčných napájacích staníc Spišská Nová Ves a Poprad. 
 

stupne dokumentácie: DSP, IČ 
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11/2018 

– 

02/2019 

Slovenská 
republika 

ŽSR 129 000,00 € 

- zodpovedný 
projektant pre 

objekty 

silnoprúdových 
zariadení 

CI ŽST Vranov nad Topľou, Staničné zabezpečovacie zariadenie 

Účelom stavby je rekonštrukcia zabezpečovacích zariadení (SZZ, TZZ a PZZ) a na to 

nadväzujúcich technológii – vn a nn prípojky, NZE, transformátorovni 22/0,4kV, miestnej 

kabelizácia a potrebných úprav výpravnej budovy a železničného zvršku. 

 

stupeň dokumentácie: DSP, IČ 

06/2018 

– 

02/2019 

Slovenská 
republika 

ŽSR 135 000,00 € 

- zodpovedný 
projektant pre 

objekty 

silnoprúdových 
zariadení 

Košice, SEE, Rampová 2 – rekonštrukcia transformátorovne 

Predmetom stavby bola komplexná rekonštrukcia administratívnej budovy a budovy 

transformátorovne v areáli SEE na Rampovej ulici č.2 v Košiciach. 
Budovy boli postavené v rokoch 1963 a 1965 a okrem nevyhnutnej údržby a menších 
stavebných opráv neboli v nich vykonané žiadne rozsiahle rekonštrukčné práce. V súčasnosti sa 
obe budovy využívajú, budova transformátorovne len čiastočne. Z dôvodu intenzifikácie 
využívania budov je zámer do nevyužívaných priestorov presťahovať pracovníkov z iných 
pracovísk ŽSR. Pre tento účel sa navrhli potrebné dispozičné úpravy, stavebné úpravy a úpravy 
všetkých vnútorných inštalácií pre kompletné využitie týchto budov Okrem rekonštrukcie 
budov sa v areáli navrhuje aj rekonštrukcia niektorých priľahlých garáží a skladu, vonkajšieho 
osvetlenia, oplotenia, výmena čerpacej technológie studne, nové žumpy, miestna kabelizácia, 
kamerový systém, úprava spevnených plôch a úprava úrovňového križovania prístupovej 
cestnej komunikácie s vlečkovými koľajami. 

stupeň dokumentácie: DSPRS, IČ, AD 

12/2017 

– 

10/2018 

Slovenská 
republika 

ŽSR 131 875,00 € 

- spracovateľ 
súhrnných častí 

stavieb 

- koordinátor stavieb 

Vybudovanie stojanov pre napätie 400V pre DMJ r. 861 vo vybraných ŽST  

ŽST Moldava nad Bodvou – Terminál 
ŽST Prešov 

ŽST Stakčín 

ŽAST Medzilaborce 

ŽST Bardejov 

Predmetom stavieb bolo napojenie dieselmotorových jednotiek rady 861 na nn elektrickú sieť. 
Súčasťou stavieb boli vn prípojky z distribučnej siete, nové kioskové transformátorovne 22/0,4 
kV, rozvody nn v stanici ukončené 400 V napájacími stojanmi, ktorých súčasťou bola 
identifikácia užívateľa odberu elektrickej energie. 

stupeň dokumentácie: DSPRS, IČ, AD 

11/2017 

– 

04/2018 

Slovenská 
republika 

ŽSR 262 500,00 € 

- zodpovedný 
projektant pre 

objekty 

silnoprúdových 
zariadení 

ŽST Margecany, trakčná meniareň, KR budovy 

Predmetom stavby bola komplexná rekonštrukcia prevádzkovej budovy v trakčnej meniarni 
v ŽST Margecany. 
Budova trakčnej meniarne v Margecanoch  je v zlom stavebno – technickom stave.  Vyžaduje si 
opravy povrchov stavebných konštrukcií, opravu zatekajúcej strechy, zateplenie objektu, 
výmenu okien a dverí, obnovu hydroizolácie, elektroinštalácie, silnoprúdových rozvodov 
elektrického vykurovania, bleskozvodu a uzemnenia, nový vnútorný a vonkajší rozvod 



 
Page 6 

vodovodu a kanalizácie, nové sociálne zariadenia. Po  zateplení sa navrhuje nový vykurovací 
systém.  
Okrem vyvolaných stavebných úprav objektu sa navrhuje zastrešenie a stavebné uzavretie 
stanovíšť transformátorov a výmena trakčných transformátorov olejových za suché, výmena 
oplotenia areálu TM, nové slaboprúdové rozvody, vedenia a zariadenia, nové prípojky vody 
a kanalizácie. Rekonštrukcia prebehne počas prevádzky trakčnej meniarne a z toho dôvodu 
bolo projekčne riešené náhradné stanovište prevoznej trakčnej meniarne s trakčným a vn a nn 

elektrickým napojením a uzemnením prevoznej TM. 

stupeň dokumentácie: DSPRS, IČ, AD 

11/2017 

– 

04/2018 

Slovenská 
republika 

ŽSR 22 000,00 € 

- zodpovedný 
projektant pre 

objekty 

silnoprúdových 
zariadení 

NŽST Pribeník, KR VB 

Predmetom stavby je komplexná rekonštrukcia výpravnej budovy v NŽST Pribeník. Za účelom 
umiestnenia nových pracovísk vo VB sú navrhované potrebné dispozičné zmeny, z toho 

vyplývajúce stavebné úpravy, rekonštrukcia rozvodov slaboprúdu, štruktúrovanej kabeláže a 
optickej infraštruktúry, elektroinštalácie, silnoprúdových rozvodov, bleskozvodu a uzemnenia, 

rekonštrukcia vykurovania, kotolne a MaR, zriadenie systému klimatizácie, úprava vnútorných 
rozvodov vody a kanalizácie. Navrhované stavebné úpravy sú vyhodnotené z hľadiska 
energetickej hospodárnosti budov. Komplexná rekonštrukcia si vyžiadala riešenie novej nn 
prípojky zo siete ŽSR. 

stupeň dokumentácie: DSPRS, IČ, AD 

07/2017 

– 

04/2018 

 

Slovenská 
republika 

ŽSR 293 800,00 € 

- zodpovedný 
projektant pre 

objekty 

silnoprúdových 
zariadení 

ŽST Nové Zámky, rekonštrukcia VB a prislúchajúcich objektov – štandardy 

Predmetom stavby je komplexná rekonštrukcia výpravnej budovy v ŽST Nové Zámky.  
Technický stav budovy vykazuje poruchy spôsobené atmosférickými vplyvmi, opotrebením, 
poškodením a  vyžaduje komplexnú rekonštrukciu. Cieľom stavby je zabezpečiť štandardy 
železničných staníc v zmysle Nariadenia GR ŽSR č. 22/2013 k postupu implementácie 
štandardov vo vybraných železničných staniciach a optimalizácie využitia voľných dlhodobo 
neužívaných nebytových priestorov objektu zmenou dispozičného riešenia, sústredenia 
prevádzkových zamestnancov z iných objektov v meste vhodných na kapitalizáciu. Zámerom je 

splniť kritériá štandardov železničných staníc, zabezpečiť vyšší štandard kultúry cestovania 
prislúchajúci železničnej stanici okresného mesta, poskytnúť zamestnancom ŽSR vyhovujúce 
pracovné podmienky, docieliť progresívnejšie technické parametre objektu a znížiť náklady na 
prevádzku, údržbu a opravy budovy. Rekonštrukcia by mala zabezpečiť úpravy v stanici z 
pohľadu cestujúcej verejnosti - funkčnosť a komfort pri cestovaní, vizuálny moderný estetický 
dojem objektu stanice.  

Súčasťou stavby je riešenie novej kioskovej trafostanice, náhradného zdroja a vn prípojky pre 
ŽST Nové Zámky a úprava vonkajšieho osvetlenia predstaničných priestorov.  

stupeň dokumentácie: DSP, DRS, IČ, AD 
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10/2016 

– 

04/2017 

Slovenská 
republika 

KOOR s.r.o. 53 600,00 € 

-hlavný inžinier 
projektu 

- zodpovedný 
projektant pre 

objekty 

silnoprúdových 
zariadení 

Rekonštrukcia a výstavba kotolní ŽSR 

Predmetom stavby je rekonštrukcia alebo výstavba nových moderných kotolní pre sedem 
vybraných objektov v majetku ŽSR. Cieľom stavby je dosiahnuť úsporu prevádzkových 
nákladov. Projekt pre každý objekt zahŕňa novú technológiu ústredného vykurovania vrátane 
vyregulovania vykurovacej sústavy objektu, plynofikáciu kotolne, prípojku plynu vrátane 
odberných plynových zariadení a v prípade potreby aj rozšírenie distribučnej siete plynu, s tým 
súvisiace stavebné úpravy a  požiarnu ochranu objektu. Následne rieši prípojku elektrickej 
energie pre kotolňu, nové osvetlenie miestnosti kotolne,  ochranu pred bleskom nových 
technologických zariadení a meranie a reguláciu technológie kotolne. Kotolne sú plno 
automatizované s diaľkovým dohľadom a ovládaním. 

stupeň dokumentácie: DSPRS, AD 

06/2014 – 

12/2017 

Slovenská 
republika 

ŽSR 259 000,- EUR 

 

- koncepcia 

projektových prác 
silnoprúdových 

zariadení 
-koordinácia 

projektových prác 
silnoprúdových 

zariadení 
- zodpovedný 
projektant pre 

objekty 

silnoprúdových 
zariadení 

Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov 

Predmetom stavby je vybudovanie Terminálu integrovanej osobnej prepravy Trebišov, ktorého 
účelom je integrácia jednotlivých druhov dopráv s ťažiskom na nosný systém koľajovej dopravy. 
Kapacita terminálu v súlade s technicko – prevádzkovými štandardmi zodpovedá typovému 
vybaveniu „C“ s hodinovou kapacitou odbavenia 400 – 1 000 cest./ hod. Rozhodujúcimi 
stavebnými objektmi terminálu sú – novobudovaný podchod pre cestujúcich a chodcov 
spájajúci severozápadnú časť mesta s centrálnou s vyústením na rekonštruované železničné 
ostrovné nástupište, ďalej prevádzkovo – technologická budova terminálu (PTB), zastrešené 
nástupiská a výstupiská autobusovej časti terminálu, odstavno – parkovacie plochy autobusov, 

parkovacie pozície pre osobné automobily, terminálové komunikácie. Technologickú časť 
stavby dopĺňajú informačné, kamerové, prenosové, oznamovacie a rozhlasové systémy, 
vonkajšie nn elektrické rozvody a rekonštrukcie vonkajšieho osvetlenia tak v železničnej, ako aj 
autobusovej časti terminálu.  

stupne dokumentácie: EIA, DSZ, DÚR, DSPRS, IČ, AD 

 

 

Zoznam použitých skratiek: 

DUR – dokumentácia pre územné rozhodnutie JP – jednostupňový projekt  

DSZ – dokumentácia stavebného zámeru AD – autorský dohľad 

DSP – dokumentácia pre stavebné povolenie IČ – inžinierska činnosť  

DRS – dokumentácia realizácie stavby 

ŽSR – Železnice Slovenskej republiky 

GZ – geodetické zameranie 

DSPRS - dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby 







lenka_majakova
Obdĺžnik



Dátum Objednávateľ Pozícia na 
projekte 

Názov stavby (opis stavby) 

2019/2020 

Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s. 
Dúbravská cesta 14, 

841 04 Bratislava 

geodet 

Rýchlostná cesta R7 Holice – Mliečany a R7 Mliečany – Dolný Bar 
Novostavba úseku rýchlostnej cesty R7 

 

Stupeň dokumentácie DÚR, DSZ 

2019 

Slovenská správa ciest 
IVSC Banská Bystrica 

Skuteckého 32 

974 23 Banská Bystrica 
geodet 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy, 2. etapa I/69 Badín - Banská Bystrica 
Účelom a cieľom navrhovaného projektu je prostredníctvom odstránenia bezpečnostných rizík 
a zvýšenia technicko – dopravných parametrov zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. 
Celková dĺžka úseku je 3096,00 m. 
 

Stupeň dokumentácie DSP 

01/2020 – 
03/2021 

Slovenská správa ciest 
IVSC Banská Bystrica 

Skuteckého 32 

974 23 Banská Bystrica 
geodet 

Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne, I/63 Komárno, most 63-025 
Rekonštrukcia 1-poľového železobetónového oblúkového mosta, ktorý sa nachádza v intraviláne 
mesta Komárno. Rozpätie poľa je 113,7 m. Jedná sa o integrovaný most, t.j. nosná komorová 
konštrukcia s premennou výškou komory je votknutá do krajných opôr. 
 

Stupeň dokumentácie DSP, DRS (DP). 

08/2022 -  

Hlavné mesto SR Bratislavy 

Primaciálne nám. 1 

814 99 Bratislava 
geodet 

Zameranie plôch zelene na území HM SR BA časť 2 
Zameranie plôch zelene v správe Hlavného mesta SR Bratislavy – MČ Ružinov, Čunovo, Jarovce, 
Nivy, Petržalka 

 

11/2021 - 
trvá 

Dopravný podnik Bratislava, a.s. 
Olejkárska 1 

814 52 Bratislava 
geodet 

Trolejbusové trate v Bratislave, časť 2: Modernizácia trolejbusovej trate v úseku Patrónka - 
Kramáre - Hlavná stanica 
Cieľom projektu je komplexná modernizácia trolejbusovej trate, vybudovanie novej trate v obratisku 
Hlavná stanica a modernizácia meniarní Hroboňova a Leškova. 
 

Stupne PD: EIA, DÚR, DSZ, DSP, DRS 

11/2021 - 
trvá 

Dopravný podnik Bratislava, a.s. 
Olejkárska 1 

814 52 Bratislava geodet 

Trolejbusové trate v Bratislave, časť 5: Nové trolejbusové trate v úseku Autobusová stanica - 
Nové SND 
Cieľom projektu je výstavba novej trolejbusovej trate v dĺžke cca 2 050m 

 
Stupne PD: EIA, DÚR, DSZ, DSP, DRS 

01/2024 - 
trvá 

Slovenská správa ciest 
IVSC Banská Bystrica 

Skuteckého 32 

974 23 Banská Bystrica 

geodet 

M5548 cez bezmenný potok a miestnu komunikáciu v obci Kosihovce 
Rekonštrukcia 1-poľového  železobetónového mostu, ktorý prevádza cestu prvej triedy I/75 ponad 
miestnu komunikáciu a Kosihovský potok. Dĺžka premostenia šikmo je 12,80 m. 
 

Stupne PD: DSPRS, DP, AD 



05/2024 - 
trvá 

Mesto Žilina 

Námestie obetí komunizmu 1 

011 31 Žilina geodet 

Spracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie inžinierskej činnosti pre stavbu: 
„Stavebné úpravy a rozšírenie ul. Vysokoškolákov, Žilina 
Projekt rieši rozšírenie časti ulice Vysokoškolákov na štvorpruhovú miestu cestu a to v úseku od 
konca existujúceho štvorpruhového úseku ul. Vysokoškolákov po napojenie na ul. Rosinská cesta. 
 

Stupne PD: DÚR, IČ 

04/2021 – 
05/2024 

Železnice Slovenskej 
republiky 

Klemensova 8, 813 61 
Bratislava 

 

geodet 

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, úsek 
Malacky (mimo) – Kúty 
Účelom projektovej dokumentácie je navrhnutie modernizácie železničnej trate v úseku Malacky - 
Kúty pre rýchlosť 200 km.h-1, vrátane všetkých staníc a zastávok.  
Zameranie VVN vedení, zameranie zmien polohopisu a výškopisu 

 

stupeň dokumentácie: DSPRS 

01/2021 - 
trvá 

REMING CONSUL a.s. 
Tomášikova 14366/64A,  
831 04 Bratislava 

 
geodet 

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, úsek Zohor - 
Malacky 
Zameriavanie pre vyhotovenie účelových máp zväčšeného rozsahu (areál MV Malacky), 
vyhotovenie podkladov pre MPV, dočasné zábery UČS 04 Malacky 

 

 

05/2022 -
03/2023 

Železnice Slovenskej 
republiky 

Klemensova 8, 813 61 
Bratislava 

 

geodet 

Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) - Krompachy, 
časť A.1 Poprad Tatry (mimo) – Vydrník 
Zameranie VVN vedení, zameranie zmien a zväčšeného rozsahu polohopisu a výškopisu, 
zameranie stavebných objektov, vytyčovacie výkresy 
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Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov
vedeného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 31.03.2026

Obchodné
meno/Názov: STUDNIČKA, s.r.o.

Sídlo/Miesto
podnikania:

100
Vyšná Kamenica

IČO: 44716800

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Stav: zapísaný

Registračné číslo: 2023/6-PO-G2974

Platnosť zápisu od: 06.06.2023

Platnosť zápisu do: 06.06.2026

Zoznam osôb: Ľubomír Hochvart , Konateľ
Mgr. Iveta Hochvartová , Konateľ

Predmet podnikania

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom
živnosti /veľkoobchod/
špecialista požiarnej ochrany
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona
č. 343/2015 Z. z.

Druh dokladu Vydal/a Dátum
vydania

§32 ods. 1 písm.a) výpis z Registra trestov (Ľubomír Hochvart)
Register trestov Generálnej
prokuratúry Slovenskej
republiky

06.06.2023

§32 ods. 1 písm.a) výpis z Registra trestov (Mgr. Iveta Hochvartová)
Register trestov Generálnej
prokuratúry Slovenskej
republiky

06.06.2023

§32 ods. 1 písm.e) odpis registrovaného subjektu z registra
právnických osôb a podnikateľov

Štatistický úrad Slovenskej
republiky 06.06.2023

§32 ods. 1 písm.f) čestné vyhlásenie 28.05.2023

§32 ods. 1 písm.d) potvrdenie súdu (likvidácia) Štatistický úrad Slovenskej
republiky 06.06.2023

§32 ods. 1 písm.d) potvrdenie súdu (reštrukturalizácia) Mestský súd Košice I 06.06.2023
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Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona
č. 343/2015 Z. z.

Druh dokladu Vydal/a Dátum
vydania

§32 ods. 1 písm.d) potvrdenie súdu (konkurz) Mestský súd Košice I 02.06.2023

§32 ods. 1 písm.c) potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS
FS SR Finančné riaditeľstvo SR 06.06.2023

§32 ods. 1 písm.b) potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na
poistnom na sociálne poistenie z IS SP

Sociálna poisťovňa, a. s.,
ústredie 06.06.2023

§32 ods. 1 písm.b)
potvrdenie o neevidencii pohľadávok po
splatnosti na poistnom na verejné zdravotné
poistenie z IS ZP

Union poisťovňa, a.s. 06.06.2023

§32 ods. 1 písm.b)
potvrdenie o neevidencii pohľadávok po
splatnosti na poistnom na verejné zdravotné
poistenie z IS ZP

Dôvera zdravotná poisťovňa,
a.s. 06.06.2023

§32 ods. 1 písm.b)
potvrdenie o neevidencii pohľadávok po
splatnosti na poistnom na verejné zdravotné
poistenie z IS ZP

Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s. 06.06.2023

§32 ods. 1 písm.a) výpis z Registra trestov právnickej osoby
Register trestov Generálnej
prokuratúry Slovenskej
republiky

06.06.2023
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