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Projektová dokumentácia na územné rozhodnutie 
 

 
 
 
Názov stavby: 

SOCIÁLNO-KOMUNIKTNÉ CENTRUM, BERNOLÁKOVO 
 
   
 
 
Objekt:  SO 09 SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÉ NÍZKOKAPACITNÉ ZARIADENIE  

(SZNZ-RODINA) 
 
 
Časť:  E2.7 – SO 40 a SO 41  KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY 
 
 
 
 
 
Miesto stavby : Bernolákovo, k. ú. Bernolákovo, p.č. stav KN – C: 2773/6, 

2773/90, 2773/114  
 
 
 
 
 
 
      TECHNICKÁ SPRÁVA 
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Dopravné značenie 
 
Zvislé dopravné značky budú osadené svojim obrysom min. 0,50 m za okrajom komunikácie. 
Zvislé DZ navrhujeme pozinkované s lemom, základných rozmerov. Výška spodného okraja 
dopravných značiek nad vozovkou musí byť min. 1,20 m, v mieste peších trás 2,1m.  
Navrhnuté dopravné značky a dopravné zariadenia musia zodpovedať STN 018020 (Dopravné 
značky na pozemných komunikáciách) a musia byť v súlade s vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. 
z., STN  EN 12899-1 a TP 4/2005 Technické podmienky – Použitie zvislých a vodorovných 
dopravných značiek na pozemných komunikáciách . 
 Dokumentácia v stupni pre stavebné povolenie bola  predložená so žiadosťou o určenie 
použitia trvalého dopravného značenia a dopravných zariadení na príslušný cestný správny 
orgán podľa zaradenia jednotlivých komunikácií. 

 

 Doprava počas výstavby 

Doprava počas bola riešená v pláne organizácie dopravy. 
 
Ochrana podzemných vôd počas výstavby 
 
Pri realizácii stavebných prác je nutné zabezpečiť dobrý technický stav vozového parku ako aj 
disciplínu aby nedošlo k úniku ropných látok do terénu. 

 
 
 

 
Trnava, október 2025     Ing. Hana Fraňová  
      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  


