E T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, Slovenska republika

tel.: +421 45 5206 122

fax: +421 45 5322 051

e-mail: miroslava.kapustova@tuzvo.sk
www.tuzvo.sk

miesto, dha: Zvolen, 01.07. 2020 VSetkym zaujemcom
vybavuje: Ing. M. Kapustova

tel. / fax: 045/5206 122

e-mail: miroslava.kapustova@tuzvo.sk

vasa znacka:
nasa znacka: R-4844/2020

Vec: Vysvetlenie sut’aznych podkladov (€. 4)

Na zaklade VaSej ziadosti 0 vysvetlenie sutaznych podkladov, ktora sme obdrzali
elektronicky dna 01. 07. 2020 prostrednictvom systému JOSEPHINE Kk predmetu zakazky
»Rekonstrukcia objektov a priestorov SLDK — vymena okien*, zverejnenej vo vestniku VO
¢. 126/2020, pod. ¢. 22056 - WYP, zasielame Vam nasledovné vysvetlenie:

Otazka:

Ziadame VO o vysvetlenie p.¢. 16 vykazu vymer 979089012 Poplatok za skladovanie - beton,
tehly, dlazdice (17 01 ), ostatné 198 t. Nikde vo vykaze vymer ani v SP a opise predmetu zakazky
nie je Ziadne buranie stavebnej suti s ktorej by vyplyvala uvedend likvidacia v rozsahu 198 t.

K uvedenej polozke su viazané aj polozky ¢. 14 a 15 odvoz suti.

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:

Stavebna sutina uvedend vo vykaze vymer vznikne pri vymene povodnych okien
a vykonanim vsetkych ostatnych stavebnych prac a dodavok suvisiacich s vymenou okien, ktoré st
uvedené v sutaznych podkladoch v ¢asti D. Opis predmetu zakazky.

Naklady suvisiace s odvozom a likvidaciou vzniknutej stavebnej sutiny st zahrnuté vo vykaze
vymer v Casti Ostatné konstrukcie a prace-buranie — polozky ¢. 14 — 17.

Verejny obstaravatel’ poZaduje nacenit’ vSetky polozky vykazu vymer tak ako su zadané.

Verejny obstaravatel’ poskytuje vysvetlenie napriek tomu, ze o vysvetlenie nebolo poziadané
dostatocne vopred, tzn. najneskdr 3 pracovné dni vopred pred uplynutim lehoty na predkladanie
ponuk. Nakolko vyznam vysvetlenia je z hladiska pripravy ponuky nepodstatny, lehota na
predkladanie ponuk sa nepredlZzuje.

S pozdravom

Ing. Miroslava Kapustova, v. r.
veduca Oddelenia
verejného obstardvania



